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I 1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent :

Travaux de réhabilitation du réservoir d’eau INDUSTRIELLE des CAPUCINS a
Brest.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Intervenants a I'opération

1.2.1 Représentants du maitre d’ouvrage

Le directeur du SID ATLANTIQUE agissant en tant que maitre d’'ouvrage, désignera, dés la notification
du marché, les personnes physiques habilitées a le représenter et les délégations de signature qui leur
sont accordées.

1.2.2 Conducteur d’opération

La conduite d’opération est assurée par ’'USID de BREST

1.2.3 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée en interne par ’'USID de BREST.

1.2.4 Contréle technique

L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contréleur technique.

1.2.5 Coordinateur SPS

L'exécution du marché ne nécessite pas l'intervention d'un coordonnateur en matiere de sécurité et
protection de la santé. Les travaux sont exécutés sous plan de prévention, en lien avec les textes cités
au 10 du présent CCAP.

1.2.6 Coordination SSI

La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des
systemes de sécurité incendies.

1.2.7 Autres intervenants

Sans objet

1.3 Allotissement

Sans objet.

1.4 Tranches optionnelles

Le marché n’est pas divisé en Tranches Optionnelles.

1.5 Marchés de prestations similaires

Le SID ATLANTIQUE se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de
l'article R2122-7 du code de la commande publique (R. 2322-12 du code de la commande publique si
MDS), des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable.
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I 2 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, le marché est régi par les documents ci-apres cités par ordre
de priorité décroissante.

L’'exemplaire original de ces piéces est conservé dans les archives du maitre d'ouvrage et fait seul foi.

2.1 Pieces particuliéres

L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications
non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par 'administration ont
méme valeur que celles des CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP
et les plans, les dispositions des pieces écrites prévalent. En cas de contradiction entre
plusieurs plans, la priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

2.2 Pieces générales

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de travaux
en vigueur au moment de publicité de I'avis d’appel public a la concurrence relatif au présent
marché (CCAG Travaux approuveé par arrété du 30 mars 2021).

7. Les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil lors de la notification du marché.

8. Les documents techniques unifiés dont la liste est publiée dans les e-Cahiers du CSTB, en
vigueur a la date de notification du marché ;

9. Les différents documents techniques, normes et recommandations professionnelles citées dans
le CCTP et ses annexes

2.3 Mémoire Technique

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG travaux, le mémoire technique ne sera pas contractualisé.
Cependant le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuel tout ou partie du mémoire
technique.

2.4 Conformité des documents contractuels

Tous les documents faisant partie du marché sont réputés cohérents entre eux et complémentaires
dans leur ordre de prévalence. L’absence d’énumération d’une annexe au titre du présent article n’a
pas pour effet de la rendre inopposable dés lors qu’'un document contractuel y renvoie.

Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler au maitre
d'ouvrage dés qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par 'homme de l'art (voir également les dispositions de l'article 6.1 du présent CCAP).

Si, en cours d'exécution du marché, le titulaire détecte des manques, omissions, erreurs, imprécisions
ou incohérences entre des courriers échangés et le marché, il est de sa responsabilité d'informer
immédiatement le maitre d’'ouvrage de ces manques, omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences,
sans qu'il puisse s’en prévaloir a défaut.

Pour rappel, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents transmis par
le titulaire ne pourra s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive,
des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures, des conditions
énoncées dans les documents commerciaux.
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I 3 MODALITES DE COMMUNICATION

3.1 Forme de communication

En complément de larticle 3.1 du CCAG travaux, les communications d’informations, qui font
notamment courir un délai, sont faites :

= Soit directement au titulaire, ou a son représentant ddment qualifié, contre récépissé ;
= Soit par voie postale :

e par courrier recommandé avec accusé de réception ;

e par courrier simple, adressés en deux exemplaires au titulaire, qui renvoie
immédiatement au maitre d’ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I'a regu,

= Soit par échanges dématérialisés :

e par mall : le titulaire renvoie immédiatement un courriel attestant la bonne réception de
la décision ou de l'information, avec en piece jointe la/les document(s) qu’il a regu.

e par plateforme d’échanges : les parties décident de mettre en place un systéme
d’échange de données informatisées en cours d’exécution du marché, sous réserve
qu’il présente les mémes garanties de tracabilité que I'écrit ;

= Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
l'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de traitement de ces
informations est la date de notification (date de réception) des décisions et des informations transmises
dans les conditions prévues au présent article.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit sur support
électronique, I'écrit sur support papier prévaut.

Le titulaire du marché est seul responsable de I'usage et du bon fonctionnement de ses systemes de
communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc
inopposable au maitre d’ouvrage.

3.2 Ordres de service

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG de travaux, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les
Ordres de Service a destination du titulaire.

Par dérogation au 3.8 du CCAG travaux, les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, numérotés et
notifiés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au titulaire.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG, dans le cas ou le titulaire souhaite émettre des observations
sur un ordre de service, ce dernier devra les notifier dans un délai de 15 jours au MOE avec copie au
MOA dans tous les cas.

3.3 Communication de fichiers « lourds » sur plateforme dématérialisée

La transmission de fichiers « lourds » entre les deux parties est effectuée via la plateforme
dématérialisée « France Transfert ».

Cette plateforme de stockage, accessible sur https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload permet
de partager des fichiers volumineux avec le titulaire (extérieur au MINARM).

Le titulaire notifie a I'’Acheteur la disponibilité des éléments déposés sur la plateforme par courrier
électronique.
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I 4 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Avance

Modalités d’octroi :

Conformément a larticle R2191-3 (R2391-1 en MDS) du CCP, l'acheteur accorde une avance au
titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 euros hors taxes et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Modalités de versement :

Conformément a l'article 11.1 option A du CCAG, et en application de l'article R.2191-7 du CCP
(R.2391-4 en MDS), le montant de l'avance est fixé a 30% du montant initial TTC du marché si le délai
d'exécution des travaux est inférieur ou égal a douze (12) mois. Si ce délai est supérieur a douze (12)
mois, I'avance est égale a 30% d'une somme égale a douze fois le montant initial TTC du marché divisé
par la durée du marché exprimé en mois.

Modalités de remboursement :

Les modalités de remboursement de I'avance s'effectuent conformément aux dispositions de l'article
R. 2191-11 (Art. 2391-7 en MDS) du Code de la Commande Publique.

4.2 Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

421 Forme et contenu des prix
Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix forfaitaire.
Les prix sont réputés établis, sans préjudice de I’article 9.1 du CCAG Travaux :

- En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux pieces du marché.

- En tenant compte de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la livraison des
équipements définies aux CCTP.

4.2.2 Facilités accordées au titulaire

L'exécution du marché ne comprend pas l'octroi de facilités particuliéres au titulaire.

4.2.2.1 Zones d'installations de chantier

Les zones suivantes pourront étre mises a disposition du titulaire pour ses installations de chantier :
Terreplein a proximité immédiate du chantier — Réservoir des Capucins

Le titulaire s'engage, a lissue des travaux, a la restitution des lieux et a leur remise en état aux
conditions d'origine.

4.2.2.2 Fluides et énergie

Le titulaire pourra, en accord avec Brest métropole et les fournisseur d’énergie et de fluides, relier a ses
frais et risques ses installations aux réseaux suivants:

- Electricité

- Eau potable

- Eauxusées
Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement sont a la charge du titulaire. Le maitre
d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels dysfonctionnements de ces réseaux pendant
'exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les mesures compensatoires qui s’imposent, en
cas d’anomalies constatées dans I'alimentation en fluides et énergie et qui lui sont préjudiciables.

4.3 Variation des prix

4.3.1 Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du marché sont établis sur la base des
conditions économiques du mois de la date de remise de la derniére offre. Ce mois est appelé "mois
zéro" et est indiqué en premiéere page de I'acte d’engagement.
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4.3.2 Mode de variation des prix
Les prix du marché sont fermes et actualisables dans les conditions suivantes.
En application des :

- Articles R. 2112-7 a 12 et R. 2112-14 du code de la commande publique
4.3.3 Modalités de calcul de variation des prix

4.3.3.1 Choix del'index de référence

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet
du marché est le suivant : BT06

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux Publics ou sur le site de 'INSEE :
www.insee.fr.

4.3.3.2 Formule de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois est donné par la formule
suivante :

Cn =0,15 + 0,85 (In/lo)

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois n
d'exécution des prestations et au mois zéro.

La valeur finale de I'index | a retenir pour le calcul de la révision du prix est celle atteinte au plus tard a
la date de réalisation contractuelle des prestations ou a compter de la date de leur réalisation si celle-ci
est antérieure.

La révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la
valeur des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

4.3.4 Variation provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive,
laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.4 Application de la TVA

La TVA figurant a I'Acte d’Engagement est citée a titre indicatif. Les montants des acomptes et du solde
sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors du fait générateur.

45 Paiement et reglement des comptes

4.5.1 Généralités

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 10.2 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de fagon dématérialisée sur le portall
sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la communauté
Chorus Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

AVERTISSEMENT : Avant premier dépét d’un projet de décompte, il est conseillé au titulaire de

prendre contact avec le service comptable de le SID ATLANTIQUE :
Courriel : sid-atlantigue-sd-ac-liquid-facture.contact.fct@intradef.gouv.fr

N° de téléphone : 02.98.14.83.34 - 02.98.14.89.84 - 02.98.14.80.72

Les modalités pratiques de dépdt des factures ou projets de décompte dans CHORUS PRO sont
précisées dans la « Fiche d’ldentité du Marché », remise a la notification du marché.
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4.5.2 Demande de paiement

Les projets sont établis conformément aux modeles notifiés par ordre de service aprés notification du
marché avant la fin de chaque mois.

lIs indiquent le montant des travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois écoulé, ce montant étant
établi a partir des prix initiaux figurant dans le marché y compris les rabais ou majorations. Il ne tient
pas compte de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées, par dérogation au
12.2 du CCAG Travaux, par le maitre d'ouvrage.

453 Etablissement des états d’acompte

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de 'avancement des
travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est
postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage établit et adresse directement
au titulaire I'état d’acompte.

454 Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut transmettre son projet de
décompte final au maitre d'ceuvre qu’aprés prononciation de la réception sans réserve, par le Maitre
d’ouvrage ou aprés levée des réserves si la réception en était assortie.

Le projet de décompte général est validé électroniquement par le Maitre d’ouvrage via I'application
OSEA et devient alors le décompte général. La validation du projet de décompte général peut étre
effectuée de maniére électronique.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte
général avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
- Quarante (40) jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par
le titulaire ;
- Trois (3) mois maximum aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du
solde.
Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, seul le décompte général notifié par le Maitre
d’ouvrage peut devenir le décompte général et définitif du marché.

Si le Maitre d’'ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général
signé, celui-ci adresse une mise en demeure d'y procéder. L’absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le Maitre d’ouvrage, dans un délai de trente (30) jours a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire & saisir le tribunal administratif compétent en cas
de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
l'article 55.1 du CCAG Travaux.

455 Délais de paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde ne peut excéder trente (30) jours (article R.2192-
10 du Code de la Commande Publique).

La date de départ du délai global de paiement est :
- Pour les acomptes : celle définie a I'article 4.5.3 ci-dessus,
- Pour le décompte général : la date de réception du décompte général et définitif.

Les articles R. 2192-12 a R. 2192-36 de la section 2 « Délais de paiement » indiquée au ler alinéa
précisent les modalités d’application du délai global de paiement (déclenchement, interruption du délai
de paiement, mode de calcul).
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456 Rémunération sur approvisionnement

Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.
4.5.7 Paiement des groupements et des sous-traitants

45.7.1 Paiement des groupement d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter les
demandes de paiement, relatives au financement du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjoint) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaire) acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

4.5.7.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a
condition d’avoir obtenu du Maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement conformément aux articles L. 2393-1 et L. 2393-2 du Code de la Commande
Publique.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le maitre d’ouvrage impose aux titulaires et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour
satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article B1 de I'acte d’engagement désignant
la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-
traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est fourni en annexe 2 du CCAP.

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal a 10 % du montant
total du marché, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu’il soit accepté et ses
conditions de paiements agréées par le maitre d’ouvrage.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont garantis
par une caution bancaire obtenue par le titulaire et dont la copie est impérativement fournie a I'appui
du formulaire DC4-rangl.

45.7.3 Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-
traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage, le titulaire veille a ce que
le sous-traitant direct respecte le formulaire DC4-rang2 joint en annexe 1 au présent CCAP. Ce
document est ensuite transmis au titulaire, lequel le transmet a son tour au Maitre d’ouvrage. Le titulaire
veille contractuellement au respect de ce formalisme par son sous-traitant.

Les éventuels sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne peuvent se prévaloir du paiement
direct.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant indirect sont garantis par une caution
bancaire obtenue par le sous-traitant de rang 1. A la remise du DC4 rang 2, la copie de la caution
bancaire devra étre impérativement fournie a I’appui du formulaire sous peine de rejet de la
demande de sous-traitance.

45.7.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 10.8 du CCAG Travaux, le titulaire joint en simple
exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre
d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne
tient pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre
d'ouvrage.
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Pour les sous-traitants d’un titulaire du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait 'objet d’'une attestation, jointe en simple exemplaire au projet de décompte, signée par celui
des titulaires du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le maitre d’'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme indique le montant a régler hors TVA.
Elle ne tient pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre
d'ouvrage.

4.6 Prestations supplémentaires ou modificatives, exécution complémentaire

4.6.1 Prix des Prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre peut
demander par Ordre de Service une proposition de prix pour des Prestations supplémentaires ou
modificatives avant I'Ordre de Service visé a I'article 13.1 du CCAG Travaux.

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de travaux modificatifs, le titulaire est
tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la rémunération
de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou I'Ordre de Service lui prescrivant d'évaluer
de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de I'Ordre de Service, ce délai sera d'un (1) mois calendaire ; il ne pourra
en aucune maniére étre réduit a moins de quinze (15) jours. Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas
de proposition de prix dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par Ordre de Service un prix
d’attente.

L’Ordre de Service de réalisation des travaux/prestations ne peut étre valablement émis par le
maitre d’ceuvre qu’aprés la validation formelle du Maitre d’ouvrage de la prestation
supplémentaire ou modificative.

4.6.2 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu un Ordre de Service lui
notifiant la décision de les poursuivre prise par le Maitre d’ouvrage. A défaut d’'une telle décision de
poursuivre, les travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés. Cette
décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celle qui sont définies par le dépassement du montant prévu
par le marché. Ce montant se substitue au montant contractuel pour I'application des articles 14 et 15
du CCAG Travaux. Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision du Maitre
d’ouvrage.

4.6.3 Retenue de garantie

Il N’est pas constitué de retenue de garantie.
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I 5 DELAIS

5.1 Délais d’exécution des travaux

5.1.1 Délai global d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé a I'article B5S de '’Acte d’Engagement.

5.1.2 Calendrier détaillé

Un calendrier prévisionnel présentant les différentes phases des travaux sera soumis a I'approbation
du maftre d’ceuvre durant la période de préparation.

5.1.3 Prolongation des délais d’exécution

En application de I'article 18.2.3 3éme alinéa du CCAG Travaux sont considérés comme normalement
prévisibles les phénoménes naturels ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités et durées limites
indiquées :

Nature du phénomeéne naturel Intensité et durée limite
Neige A partir d’'un 1 cm de neige pendant 12h
Gel Température sous abri : -5°C a 08h00
Vent 80km/h en rafales
Pluie 10mm en 24 heures

Le lieu de constatation de l'intensité des phénoménes naturels sera la station météo de Guipavas
(29).

Par ailleurs, en application de I'article 18.2.3 ler al du CCAG Travaux, le nombre de journée
d'intempérie prévisible est de 5 jours.

Le titulaire dont le chantier est arrété, totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer le plus
rapidement possible le maitre d'ceuvre par écrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, dans un délai de cing (5) jours calendaires a compter de sa
survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni & son fait,
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

5.2 Délai de remise des documents fournis aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de 'achévement des ouvrages concernés et dans
le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation

Toutefois, les sous-dossiers DCO/2 (plan atlas), DCO/3 (plans topographiques), DFO/4 (carnet sanitaire
des réseaux et installations d’eau potable) et DFO/5 (synthese d’étude thermique) pourront étre remis
dans un délai d’'un (1) mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.
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I 6 REALISATION DES OUVRAGES

6.1 Obligations du titulaire

6.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage. Il
doit notamment :
e signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le
terrain ;
e solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n‘apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;
e contrdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous
autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.
Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

6.1.2 Obligation de résultat

Le titulaire assume la direction et la réalisation des prestations, objet du marché, et met en ceuvre les
moyens nécessaires a sa bonne exécution.

Le marché est assorti d’'une obligation de résultat pendant toute sa durée d’exécution et, en sa qualité
de professionnel, le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que du
personnel qu’il a engagé. Le titulaire s’oblige a :

e garantir des résultats conformes aux prestations ;

o faire le nécessaire pour que le maitre d’'ouvrage et ses représentants bénéficient, en temps
utile, des informations qui sont susceptibles de I'intéresser et, notamment, de signaler au maitre
d’ouvrage tous les éléments qui lui paraitraient de nature a compromettre la bonne exécution
du marché, a retarder ou & compromettre la livraison des prestations, ainsi que toute
imprécision ou incohérence contenue dans les piéces du marché ;

e respecter les dispositions de qualité et de sécurité conformes a I'état de l'art ;

o effectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion qu’elles
imposent.

6.1.3 Connaissance acquise

Le titulaire a la possibilité de faire avant tout commencement des travaux, tous les états des lieux avec
constats d'huissiers, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis des tiers privés ou publics.
En compléments de ces dispositions, les éventuelles conditions particuliéres avant tout commencement
du chantier sont précisées aux CCTP.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

e des mesures mentionnées ci-avant (8§ 6.1.1 et 6.1.2) ;

e des mesures de sécurité lui incombant ;

e de I'exploitation du domaine public et des services publics ;

e de I'exécution simultanée d'autres travaux.

6.2 Implantation des ouvrages

6.21 Piquetage Général

Sans objet.

6.2.2 Piquetage spécial

Sans objet.
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6.3 Préparation, exécution et coordination des travaux

6.3.1 Période de préparation, programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifies a larticle B-5 de I'Acte
d’Engagement.

La durée de la période de préparation figurant a I'Acte d’Engagement :
- peut étre prolongée par décision du Maitre d’ouvrage, sauf si la raison du retard est imputable
au titulaire.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 1 mois.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence respective
des parties contractantes.

Par les soins du maitre de I'ouvrage :
- Délivrance des autorisations d’acceés.
- Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 4.2.2.2 du présent document.
- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.

- Transmission trente (30) jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration
préalable visée a l'article L.4532-1 du code du travail aux organismes de prévention.

- En cas d’opération classée en catégorie 1, constitution du College Interentreprises de Sécurité
et de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), vingt-et-un (21) jours au moins avant le
démarrage des travaux.

6.3.2 Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces du marché. Il admet que
'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde des
études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou
au caractére suffisant de ces documents.

6.3.3 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de I'achévement des ouvrages concernés et dans
le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contrdle du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, qui
disposent d’'un délai total de deux (2) mois, a compter de la remise du dossier complet, pour effectuer
ce contrdle et retourner au titulaire, par l'intermédiaire du maitre d’ceuvre, les éléments avec les
observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de quinze (15) jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier
ayant fait 'objet des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage disposent d’un (1) mois a
compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

6.3.4 Organisation, sécurité et protection de la santé

6.3.4.1 Documents disponibles sur le chantier

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les piéces générales techniques constitutives
du marché (pieces citées a l'article 2 du présent CCAP) limitées a celles applicables aux natures
d'ouvrage faisant I'objet du présent marché et dont I'exécution n'est pas terminée.

6.3.4.2 Installations de chantier

Locaux pour le personnel :

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la
desserte et aux installations communes.
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Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis a
disposition et qu’il devra en assurer I'entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. Il doit
également en assurer la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin de travaux.

Les baraquements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le titulaire
gu’apres complet achévement des travaux

6.3.4.3 Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du code de
'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est
contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés
par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, le titulaire assure la gestion et le
suivi de l'ensemble des déchets produits par les travaux. Les bordereaux de suivi sont
systématiquement adressés au maitre d'ouvrage et une copie est adressée au maitre d'ceuvre.

Les déchets amiantés et dangereux sont suivis par les bordereaux réglementaires (Imprimés CERFA
type). Les déchets industriels banals et les déchets inertes sont suivis par les justificatifs attestant la
prise en charge du déchet, indiquant I'éliminateur final, la nature du déchet traité et la quantité traitée
(bordereau de suivi joint en annexe au présent CCAP, attestation de ferraillage, etc...) auxquels sont
joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux ou en copie dans les mémes conditions
gu'indiquées au paragraphe précédent.

Le titulaire est responsable de I'établissement et de la mise en ceuvre du Schéma d’Organisation et de
gestion des Déchets (SOGED) prévu a l'article 11.2.1.

Le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des bordereaux de suivi. En cas
de travaux s’exécutant sur plus de 12 mois, le titulaire remet un document bilan déchets actualisé de
'année écoulée. Au terme de I'exécution des travaux le titulaire joint le document bhilan déchets final et
actualisé. Le bilan déchets final est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Dans le cadre de la dématérialisation, le Ministere des armées se réserve le droit d’utiliser une
plateforme dématérialisée type Trackdéchets dans le cadre de la gestion des déchets. Le titulaire devra
s’y conformer en cours d’exécution.

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. du présent CCAP.

6.3.4.4 Sécurité et protection de la santé sur le chantier

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere
de sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de prévention.

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrble des entreprises
en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Inspection du travail dans les armées - Antenne de Brest
CC 33 - 29240 Brest Cedex 9

6.3.4.5 Reégles de circulation, voiries et signalisation

En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les régles
spéciales de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces regles sont consultables dans les
bureaux du maitre d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de
l'article 34.1 du CCAG Travaux.

La signalisation et la cloture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées
du domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contrble de I'autorité
militaire et conformément aux spécifications du CCTP.

6.3.4.6 Consignes particuliéres, horaires de travail

Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 08h00 a 17h00
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Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de
dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail, respectant un préavis minimum de cinq (5)
jours ouvrés. Cette dérogation n’est pas due a I'entreprise et le refus d’une telle demande ne pourra
pas faire I'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de colt que de délai.

Cette dérogation, aprés validation du maftre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas de refus le
titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus
sur le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement I'officier de permanence de I'Etablissement
du Service d’'Infrastructure de la Défense de Brest au numéro suivant : 06 30 99 04 55

6.3.4.7 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autres que les
autorisations d'urbanisme, a délivrer par une entité autre que le Ministére des Armées, sont a la charge
du titulaire.

6.3.5 Réunions et visites de chantier

6.3.5.1 Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre.

6.3.5.2 Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra
convocation du titulaire par le maitre d'ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra
éventuellement se faire par Ordre de Service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié
agréeé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréquence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire. Leur fréquence exacte sera
définie au moment des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier, a charge au titulaire
d’installer un bureau ou une salle de réunion sur le chantier. Elles sont précédées d'une mise a jour du
calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre d’ceuvre un
compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements
pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre selon
des modalités déterminées par celui-ci.

L’article 8 fixe les modalités d’applications des pénalités en cas d’absence en réunion.

6.3.5.3 Mesures de limitation des nuisances de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

e Dbruits;

e odeurs, fumés, gaz;

e poussiéres, saletés ;

e présence de détritus divers et gravats ;

e dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;
e volume radio, musique.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine
public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.
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I 7 RECEPTION, GARANTIES ET ASSURANCES

7.1 Réception

La réception sans réserve ne pourra étre prononcée, par dérogation a l'article 41.3 du CCAG Travaux :

- qgu’aprés remise des documents, notamment le DOE, a fournir aprés exécution conformément
au paragraphe 0,

- que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves et des qualifications définies au
CCTP.

Conformément a l'article 4.5.4 du présent CCAP, le solde du marché ne pourra étre versé
qu’apreés la réception Sans Réserve.

7.2 Prise de possession avant I’'achévement des travaux

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de prendre possession, avant I'achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Cette prise de possession sera précédée d'une
réception partielle précédée d'un état des lieux contradictoire a laquelle le titulaire sera dument
convoqué par Ordre de Service.

7.3 Mise a disposition temporaire

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander que soient temporairement mis a sa disposition
certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont précédées et suivies d'un état
des lieux conformément a l'article 43 du CCAG Travaux.

Dans ce cadre, une convention sera établie entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire établissant les
responsabilités de chacun pendant I'exploitation de cette partie de I'ouvrage. Le titulaire devra fournir
toute la documentation nécessaire permettant d’exploiter cette partie de I'ouvrage.

La mise a disposition temporaire ne peut pas étre interprétée comme une décision de réception.

7.4 Repliement des installations de chantier et remise en état

Les stipulations des articles 37 et 41.2 du CCAG sont seules applicables.

7.5 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé & 12 mois, sauf prolongation, par
dérogation a larticle 44.2 du CCAG travaux, la période de garantie de parfait achévement sera
automatiqguement prolongée si les désordres constatés durant la période de garantie de parfait
achevement ne sont pas levés pendant son délai initial et sans qu'il soit besoin de prendre une décision
explicite. La durée de la garantie de parfait achévement sera prolongée jusqu’a résolution compléte des
désordres signalés durant le délai de parfait achevement.

Le délai d’intervention relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser quinze (15)
jours calendaires apres signalement du désordre.

En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les deux (2) jours calendaires suivant le signalement.
En cas d'urgence impérieuse ou/et opérationnelle, I'entreprise peut étre appelée a intervenir
immédiatement

Le titulaire pourra étre amené a intervenir en site occupé et ne pourra s’en prévaloir pour ne pas
exécuter ses prestations mais devra, en accord avec le Maitre d’ouvrage, trouver les solutions pour
minimiser son impact sur la vie du site.

Chaque fois que nécessaire, le Maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG
-Travaux.

Le Maitre d’ouvrage peut procéder a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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Le maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention
de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

7.6 Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant une
période de deux ans a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves
pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le
titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la
preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangere aux travaux réalisés.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prend a sa charge tous les frais inhérents
aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de maniére a
maintenir les installations en parfait état ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent
marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « quinze » (15) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée
infructueuse, faire procéder a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du
titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

7.7 Garanties particulieres

Outre les garanties légales et celles mentionnées a l'article 44 du CCAG Travaux, les garanties
suivantes sont applicables pour les prestations objet du présent marché :

=>» Garantie particuliére pour matériau de type nouveau :

Si le titulaire utilise des matériaux de type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre
n'est pas définie dans un DTU, soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le
titulaire garantit la bonne tenue du matériau pendant un délai de cing (5) ans a partir de la
date de réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou la tenue du
matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du maitre
d’ouvrage.

=>» Garantie particuliére d’étanchéité :

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de la toiture et des
parois extérieures, pendant un délai de 10 (dix) ans a partir de la date de réception des
travaux correspondants. Cette garantie est donnée contre toute infiltration d’eau (sauf pour
joints entre ouvrants et dormants de menuiseries), traces d’humidité et traces d’efflorescence.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, dans les 48 heures
suivant la demande formelle du maitre d'ouvrage de procéder a toutes les recherches sur
l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires a titre conservatoire pour
remédier aux défauts d'étanchéité de sa responsabilité qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution.

Le titulaire s'engage a traiter intégralement le désordre sous quinze (15) jours a compter de
I'établissement de son constat.

7.8 Mesures conservatoires

Dans le cadre des garanties mentionnées ci-avant, la mise en ceuvre de mesures conservatoires peut
étre nécessaire pour empécher I'aggravation des désordres et/ou assurer la sécurité des personnes.

7.9 Assurance

Conformément a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, durant la période de préparation du marché s'il en
existe une et avant tout commencement d’exécution, chaque cotraitant doit justifier qu’il a contracté, par
la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :
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- Une assurance garantissant leur responsabilité a I'’égard du maitre de I'ouvrage, du
représentant du maitre d’'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des prestations

- Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792-1 &4 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux
travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a l'obligation
d’assurance décennale (cf. a l'article 241-1 du code des assurances).

Le titulaire doit justifier qu’il dispose d’une assurance de responsabilité civile décennale contractée
auprés d’'une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires
des responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations qu’il est chargé de réaliser
conformément aux termes du contrat ou du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages de toute
nature causés aux tiers. Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité
pour la durée de ses responsabilités.

Les polices d’assurances devront prévoir les montants de garantie suffisants pour la couverture des
risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité et notamment couvent les
responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 du code civil.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale l'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture insuffisante ou
d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise
en demeure restée sans effet, la résiliation du marché, par le maitre d'ouvrage, pour faute du
titulaire-
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I 8 PENALITES ET RETENUES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Les pénalités pour retard dans I'exécution des travaux sont appliquées dans les conditions de l'article
19.2 du CCAG Travaux.

8.2 Cumul et plafonnement

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont
cumulables et non plafonnées.

Le Maitre d’Ouvrage invitera le titulaire, conformément a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, a présenter
ses observations relatives aux pénalités qui pourraient lui étre appliquées, par tous moyens écrits
permettant d’attester la réception par le titulaire de sa demande.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour y répondre

I 9 CONFIDENTIALITE, MESURES DE SECURITE

9.1 Dispositions applicables aux documents/informations portant la mention
« diffusion restreinte »

L'exécution du marché ne nécessite pas l'application de mesures autres que celles de l'article 5 du
CCAG Travaux.

9.2 Protection du secret

Les travaux faisant 'objet du présent marché intéressent la défense. En conséquence, le titulaire doit
se conformer aux dispositions de l'article 5 du CCAG travaux.

Le présent marché est un marché dit non-protégé

I 10 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En plus de ce qui est prévu a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance
des dispositions qui figurent dans I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense.

I 11 CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

11.1 Insertion par I'activité économique

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.

11.2 Clause environnementale

11.2.1 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)
Conformément a l'article 36.2.1 du CCAG travaux, pour tous les travaux susceptibles de produire des
déchets, le titulaire établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Ce document décrit I'organisation technique de la gestion des déchets, dans lequel sont précisément
décrites les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (sensibilisation du personnel, tri prévu,
logistique, tracabilité, filieres de valorisation ou d’élimination).
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11.2.2 Bilan des déchets

A la fin de I'exécution des prestations objet du présent CCAP, le titulaire devra remplir et transmettre le
Bilan des déchets

Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

11.2.3 Valorisation des déchets du chantier

L’entreprise attributaire du marché prendra soin de prendre des mesures environnementales
appropriées pour réduire et valoriser les déchets produits lors de la réalisation des travaux : déchets
métalliques et électriques notamment.

Tous les autres déchets qui seront en principe produits et qui peuvent étre recyclés doivent étre collectés
et acheminés vers des installations appropriées.
11.2.4 Produits et matériaux durables :

L’entreprise attributaire du marché utilisera plusieurs produits et matériaux reconnus pour leurs
propriétés  environnementales :  produit/matériaux  permettant des économies d’énergie,
produits/matériaux naturels et/ou biologiques, produits/matériaux générant moins de déchets (0
emballage par ex) etc.

11.2.5 Présentation des livrables

Tous les documents mis a disposition du RPA seront de préférence au format dématérialisé et /ou sur
supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant lI'usage d'un bois issu de foréts gérées
durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

I 12 COORDINATION DES ACTIVITES DU SITE

Sans objet

I 13 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de I'article 48.1 du CCAG Travaux.

Les résultats issus du présent marché étant catégorisés comme non confidentiels, la cession des droits
de propriété intellectuelle a 'acheteur est une cession a titre non exclusif, conformément a 'article 48.2.1
du CCAG.
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I 14 DIFFERENDS ET LITIGES

14.1 Décompte général refusé ou avec réserves

En dérogation de l'article 12.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de
ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant
des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant,
sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I'objet
d’'un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30)
jours. Le reglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées a I'article 55 du CCAG
travaux.

14.2 Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Maitre d’ouvrage du marché ou le rejet implicite
de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente (30) jours, le faire connaitre
par écrit au Maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maitre
de I'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

Si un différend survient directement entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire, celui-ci doit adresser un
mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a larticle 55.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de soixante (60) jours a compter de la date de
réception du mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont
appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif relevant des procédures
contentieuses.

14.3 Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché, et sans préjudice des dispositions de l'article 55 du CCAG Travaux, la contestation sera portée
devantle :

Tribunal Administratif de Rennes (35) :

3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex
Tél: 0223212828

14.4 Mission ministérielle PME/PMI

Le Ministere des Armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission PME. Le
titulaire pourra éventuellement bénéficier de l'assistance de cette entité en la contactant aux
coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr
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I 15 DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC « E-ATTESTATION »

15.1 Présentation du dispositif « e-Attestation »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

« e-Attestations » agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

15.2 Document a produire

Le titulaire doit remettre a I'acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- un justificatif d’'immatriculation, dans les cas ou 'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par 'opérateur économique et soumis a 'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement.

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation un certificat AL/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les
modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I’acheteur peut
résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 16 (Résiliation) du présent CCAP.
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I 16 RESILIATION DU MARCHE/ACCORD-CADRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché/accord-cadre lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire ne dispose plus d’'une ou des habilitations
exigées lors de la passation du marché/accord-cadre et nécessaires a son exécution, notamment les
attestations ou habilitations concernant la protection du secret de la défense nationale. Dans ce cas, la
décision de résiliation est notifiée au titulaire sans mise en demeure préalable et n'ouvre pas droit a
indemnisation.

En cas de non-respect de larticle 15 du présent CCAP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché/accord-cadre aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du
travail.

En cas de signalement par écrit de I'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du
salaire minimum légal d0 a un salarié détaché au sens de I'article L1261-3 du code du travail intervenant
pour le compte du titulaire du marché/accord-cadre, le maitre d’'ouvrage ou son représentant peut résilier
le marché/accord-cadre aux torts du titulaire, apres mise en demeure restée infructueuse, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est assortie d’'un délai de 7 jours laissé au
titulaire pour se conformer a ses obligations.

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du
CCAG travaux, pourra étre signé de maniére électronique.

I 17 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG TRAVAUX
2 4.1

2.3 4.1

3.2 3.8.1et3.8.2

45.2 12.2

453 12.1.8et 12.2.2

454 12.3.2,12.4.2 et 12.4.4
4.6.2 1442 et 14.4.3

6.3 28.1

6.3.4.7 31.3

6.3.5.3 34

7.1 41.3

7.5 44.2

8.2 19.2

141 12.4.3

14.2 556.1.2
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