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Ce document, réalisé par le SRAPI dans le cadre de sa mission de maitre d’ouvrage, constitue
le programme de I'opération de démolition/déconstruction des batiments P1 et P3 situé sur le
site de la Cité des sciences a I’Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Il a pour objet de
décrire I'ensemble des travaux a réaliser pour cette opération. Ce document est rédigé a
I'attention de I'ingénierie de chantier — maitrise d’ceuvre pour la démolition des deux
béatiments.

1 OBJET ET CONTEXTE DE L’OPERATION

1.1 OBJET DE L’OPERATION

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations de maitrise d’ceuvre en vue de
la démolition/déconstruction des batiments P1 et P3. L'entreprise devra prévoir également dans son
offre la mise a jour aprés travaux du Dossier Technique Amiante.
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La maitrise d'ouvrage est le Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche, il est
représenté par la Région Académique des Hauts de France.
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1.2 PLAN DE SITUATION
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1.3 ETAT EXISTANT — CONTEXTE DE L’OPERATION
L'UPJV prévoir la réhabilitation des batiment F-H-1 a proximité des batiments P1 et P3.

Les batiments P1 et P3 devenus obsolétes devront étre démolis.

1.3.1 LES BATIMENT A DEMOLIR

BATIMENT P1

Le batiment P1 est un batiment de stockage en éléments préfabriqués des
années 1970. Entrepdt de classe C, la surface est de 128 m? en simple rdc.
Un permis de démolir a été déposé.

Description générale :

Usage : Stockage.

Surface : SHON : 128 m?

Nombre de niveau : 1

Année de construction : 1970

Classe batiment : Entrepét de classe C

Description technique :
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Principe constructif : Eléments préfabriqués
Enveloppe : Fagades : Béton non isolé
Menuiseries : Aluminium, simple vitrage
Toiture : Béton non isolé

Plancher bas : Béton non isolé

BATIMENT P3

Le batiment P3 est un batiment de stockage en éléments préfabriqués des
années 1970. Entrepbt de classe C, la surface est de 245 m? en simple rdc.
Un permis de démolir a été déposé.

Description générale :

Usage : Stockage.

Surface : SHON : 245 m?

Nombre de niveau : 1

Année de construction : 1970

Classe batiment : Entrepét de classe C

Description technique :

Principe constructif : Eléments préfabriqués

Enveloppe : Facades : Béton non isolé

Menuiseries : Aluminium, simple vitrage

Toiture : Béton non isolé

Plancher bas : Béton non isolé
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1.4 PARTICULARITES

1.4.1 PRESERVATION DES ARBRES EXISTANTS SUR LA PARCELLE

1.4.2  MAINTIEN DE L’ACTIVITE SUR LE CAMPUS

1.4.3 PRESENCE D’AMIANTE

Se référer au diagnostic amiante fourni dans le dossier de consultation.

1.4.4 ELEMENTS A CONSERVER

Les éléments a conserver seront a définir avec I'équipe technique de 'UPJV.

1.5 PRESENTATION DES INTERVENANTS

151 LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage est le Ministére de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche, il est représenté
par :

e La Région Académique des Hauts-de-France.

1.5.2 LA CONDUITE D'OPERATION

La conduite d'opération est assurée par le SRAPI :
e Nathalie PETITPREZ et Alice Herman, responsables du service.

¢ Philippe HURIER, chef de projet immobilier, sera l'interlocuteur direct du Maitre d’ceuvre.

Région Académique des Hauts-de-France
Service de Région Académique de la Politique Immobiliére — SRAPI

144, rue de Bavay a Lille

1.5.3 LE COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Le recours obligatoire & un coordonnateur SPS est soumis a deux conditions cumulatives :

1 - la coexistence d’au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, aux fins de prévenir les
risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose,
l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives ;

2 - la réalisation de travaux de batiment ou de génie civil entrant dans le champ d'application du Code
du travail, notamment ceux visés a l'article R. 4532-1, et relevant d'une opération de construction ou de
maintenance, quelle que soit sa durée ou son montant.

Si nécessaire, la coordination sécurité et protection de la santé de cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.
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1.6 DOCUMENTS DISPONIBLES

1.6.1 LES DOCUMENTS JOINTS AU PRESENT PROGRAMME :

Les documents listés ci-dessous sont joints au présent programme et font partie intégrante et
indissociable de celui-ci

- Le « Rapport diagnostic prévu par le décret n°96-97 relatif a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les constructions » ;

- Le « Rapport diagnostic plomb ».

1.6.2 DES PLANS ET DOCUMENTS

1 Plan topographique

2 Dossier Permis de Démolir

3 Accord permis de Démolir

4 Diagnostics amiante et plomb

2 PROGRAMME DE L'OPERATION
L'opération consiste :

- A déconstruire les batiments P1 et P3, édicules, murets, etc. fondations, superstructures et
infrastructures existantes sur la parcelle — compris désamiantage, retrait de plomb, etc.
préalables.

- A lenlévement de tous les réseaux internes et propres au site, situés dans le périmétre
d'intervention afin de rendre le terrain nu.

— A l'évacuation et au retraitement, valorisation ou élimination, des déchets du chantier.

2.1 LE BATIMENT

Un « diagnostic amiante avant démolition » et un diagnostics « plomb » sont joints a la présente
consultation. La maitrise d’ceuvre de démolition devra prendre en compte ceux-ci afin d’optimiser la
déconstruction. En fonction des conclusions de ces rapports, le batiment est a déconstruire dans les
régles de l'art et dans le respect des réglementations en vigueur.

A lissue du chantier, le terrain devra étre nu, avec une cote projet terrain naturel actuel.

2.2 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

L'opération a également pour but de supprimer les réseaux qui alimentent et qui gravitent autour des
batiments. Les éléments nécessaires a I'exploitation des autres batiments seront maintenus en
coordination avec les services concernés de I'Université.

2.2.1 EAUXUSEES ET PLUVIALES

Les réseaux d'eaux usées et pluviales, etc., devront étre démolis, dans la zone de limite d'intervention
du chantier. Tout en préservant les réseaux et les canalisations utilisées pour I'alimentation des autres
batiments et parcelles - les regards et les branchements situés sur les réseaux plus importants seront
préservés.

2.2.2  AUTRES RESEAUX

Les réseaux électriques basse et haute tension et eau potable devront également étre déterrés/enlevés
et « démolis » selon les régles de l'art. Seules seront laissées en état les boites et chambres de
raccordement situées en limite de la zone d'intervention et celles qui alimentent d'autres batiments.
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Devra étre préservée également la conduite de réseau de chaleur.

2.3 ZONE LIMITE D'INTERVENTION

Le site est actuellement entouré de nombreux batiments.

L'emprise de l'intervention sera clairement précisée en coordination avec la maitrise d’ouvrage et
I'Université. L'objectif principal étant d’assurer la sécurité des étudiants, des enseignants et du person-
nel de l'université, et d’assurer la continuité du fonctionnement des services et des enseignements.

3 PHASAGE ET DEROULEMENT DES ETUDES

L'opération comportera les phasages classés par ordres chronologiques suivants :

3.1 DIAGNOSTICS ET ETUDES :

Diagnostic « amiante » :

Le diagnostic prévu par le décret n°96-97 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les constructions est joint a la
présente consultation.

Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) si nécessaire.

Sa mission sera notifiée avant la réalisation de la phase « Avant-Projet » de la maitrise
d'ceuvre. Sa mission consistera a assurer la sécurité et la santé des usagers internes et
externes, ainsi que du personnel des entreprises

Consultation pour le marché de travaux. Le prestataire, a partir des diagnostics, réalisera
les études de maitrise d'ceuvre de démolition. |l assistera le maitre d'ouvrage tout au long
de l'opération jusqu’a la réception du chantier et la remise des DOE. Il préparera les
dossiers techniques nécessaires au lancement de la consultation des marchés de travaux
et participera au choix du ou des entreprises.

Le maitre d'ceuvre pilotera le chantier et assistera la maitrise d'ouvrage lors des opérations
de réception des travaux, jusqu’a la remise du terrain.

3.2 LAMISSION DU MAITRE D'CEUVRE

Elle comportera les éléments suivants :

3.2.1 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES PARTICULIERES DU SITE ET ENTRE-AUTRES :

- La production de poussiéres avec un arrosage nécessaire en raison de sa situation;
- L’accés au futur chantier et le périmetre de 'opération
- La proximité des batiments d’enseignement

- La préservation des voies d’accés pompiers — les préconisations du SDIS devront étre
intégrés dans la phase déconstruction (accés obligatoire) ;

- La hauteur du batiment principal par rapport aux batiments existants ;
- Lemprise contrainte de la parcelle ;

- La réglementation sur le recyclage et le traitement des déchets (volume et dépét de
stockage) ;

- La préservation des arbres

Dans le cadre de ses études la maitrise d’ceuvre devra définir les méthodes de déconstruction
selon les scénarii proposés

3.2.2 ELEMENTS DE MISSION :
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- Propositions des techniques, méthodologies et scénarios de déconstruction ;

- Etudes d’avant-projet sur la base du scénario retenu et préparation des dossiers a -
déposer éventuellement en vue de I'obtention des autorisations;

- Dépbt des dossiers d’autorisations éventuellement. A titre d’information, le permis de
démolir a déja été déposé par la maitrise d’ouvrage. Par contre les demandes du suivi
des déchets et autorisations sont dans les missions attendues ;

- Projet — en fonction du scénario de démolition retenu, élaboration des documents
techniques nécessaires a la consultation des entreprises ;

Le maitre d'ceuvre élaborera les phases ci-dessus, par la prise de connaissance du site
et en s’appuyant sur les diagnostics fournis : « Dossier Technique Amiante démolition »,
« diagnostic plomb » et autres documents mis a sa disposition ;

- Reéalisation du dossier de consultation d’entreprises

- Assistance a la passation des contrats de travaux — analyse des candidatures et offres
des entreprises ;

- Direction de I'exécution des travaux de déconstruction — compris les phases préalables
de désamiantage, etc. et également la mission de suivi de valorisation des déchets ;

- Visa des documents d'exécution ;
- Suivi de chantier et Ordonnancement et Pilotage de Chantier (le cas échéant) ;

- Assistance lors des opérations de réception jusqu’a la remise du terrain au maitre
d’ouvrage

- Validation du dossier des ouvrages exécutés.

Dans le cadre de sa mission la maitrise d’ceuvre assistera la maitrise d’'ouvrage dans les relations
nécessaires au bon déroulement du projet, avec les interlocuteurs extérieurs — Université Picardie Jules
Verne , SDIS, etc.

4 PHASAGE DE L'OPERATION

La durée de lI'ensemble de l'opération est estimée a environ neuf (09) mois pour un démarrage des
travaux programmé pour septembre 2025 ; elle comprend les phases suivantes :

- Consultation maitrise d'ceuvre : 1 mois
- Phase Avant-Projet : 1 mois
- Phase Projet : 1 mois
- Consultation des entreprises + notification des marchés : 2 mois
- Accord sur plan de désamiantage : 1 mois
- Préparation de chantier : 1 mois
- Travaux de désamiantage : 1 mois
- Travaux de démolition et de déconstruction : 1 mois

5 BUDGET DE L'OPERATION
L'opération est estimée a 80 000,00€ HT.
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