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1. DEFINITION ET VOLUME DE L'OPERATION

1.1. OBIJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et le Cahier des
Clauses Communes Particulieres (CCCP), des travaux a réaliser pour : UAMENAGEMENT DE L’ATELIER
DU SCDI - Site Boutonnet Montpellier

Ce document fait partie intégrale du dossier marché et est indissociable des C.C.T.P. relatifs a chaque
lot pour lesquels il prime.

Les termes « Entrepreneur » ou « Entreprise » repris dans le présent document désignent le titulaire
du marché relatif au lot concerné.

Chaque entreprise est réputée avoir parfaite connaissance des lieux (emplacement et accés du
chantier, possibilité de stockage, disponibilité en eau et énergie, hydrographie et contraintes locales
particuliéres...), posséder toutes les compétences professionnelles et les moyens nécessaires pour
assurer la faisabilité du projet dans ses aspects techniques, dans les délais imposés et pour le prix global
et forfaitaire défini dans son marché.

1.2. ADRESSE DE L’OPERATION
8 Rue de I’Ecole Normale - MONTPELLIER 34000

1.3. PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont celles désignées a I’Acte d’Engagement.

Le titulaire du marché, quel qu'il soit, est désigné ci-apres et dans les documents constituant le marché
par le terme " I'Entrepreneur".

Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre pourront faire appel a tout Ingénieur conseil, Controleur
technique ou Bureau d'études, Organisme de coordination ou de pilotage, Métreur vérificateur, dont
ils voudront bien s'entourer.

L’Entrepreneur accepte par avance de se soumettre a I'autorité du Maitre d'ceuvre et de ses conseils.
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Nota important :

Le maitre d’ouvrage et les Entreprises s’interdisent I’échange direct de remarques, ou de directives.
Elles seront toutes adressées au maitre d’ceuvre pour controle et éventuelle répercussion sur le
chantier.

1.3.1. MAITRE D’OUVRAGE

UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL VALERY
Route de Mende - 34 199 MONTPELLIER

1.3.2. MAITRE D’CEUVRE

Frangois NOUGARET Architecte DPLG SAS
2 Allée du Levant — 34970 — LATTES - Tel : 04 34 81 3209 -06 26 5519 73

E-mail : contact@nougaret-architecte.com

Le maitre d’ceuvre est chargé d’une mission type de base (loi MOP) comprenant : Etudes préliminaires,
APS APD Etudes d’avant-projet sommaire et définitif ; PRO Etudes de projet ; ACT L'assistance apportée
au maitre de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; VISA Examen de la conformité au
projet et le visa des études d’exécution qui ont été faites par l'entrepreneur; DET Direction de
I’exécution des contrats de travaux ; OPC L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier;
AOR Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception.

2. DIVISION DES LOTS

Les descriptifs ou programmes des travaux contractuels établis par le maitre d’ceuvre, ou I'ensemble
des offres des entreprises, comprennent les Lots ci-aprés définissant la réalisation des ouvrages
suivants :

Lot Désignation

1 CLOISONS

2 PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS DURS REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
3 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES SERRURERIE

4 PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

5 ELECTRICITE COUTANRTS FORTS COURANTS FAIBLES

Les travaux réalisés devront étre conformes aux C.C.T.P., et aux devis et offres des entreprises.
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Le maftre d’ouvrage et les Entreprises s’interdisent I’échange direct de remarques, ou de directives.
Elles seront toutes adressées au groupement de maitrise d’ceuvre pour controle et éventuelle
répercussion sur le chantier.

3. PHASAGE - DELAIS ET PLANNING DES TRAVAUX

3.1. PHASAGE DES TRAVAUX
L'opération sera réalisée en une seule tranche ferme et sans discontinuité.

3.2. DELAIS D’EXECUTION

Les Travaux seront réalisés dans le délai de 6 SEMAINES a compter de |'ordre de service de commencer
les travaux, ou a défaut a partir de la date d'ouverture de chantier.

3.3. PLANNING GENERAL

Les différentes taches de travaux seront mentionnées dans 1 Planning Général des Travaux TCE.
Ce Planning sera signé par toutes les Entreprises retenues pour la réalisation des Travaux.

3.4. PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité :
Les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité :

1. Le marché de travaux avec son acte d’engagement,
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC)

3 Le CCTP

4 Le PGC (plan général de coordination sécurité et protection de la santé), (fourni ultérieurement)
5. Le RICT Rapport Initial du Contréleur Technique

6. Le CDPGF renseigné et signé par I’entreprise

7 Le Planning des travaux T.C.E et ses mises a jour successives, (fourni ultérieurement)

8. Les Plans, Rapports et NDC Notes de calcul émis par la Maitrise d’ceuvre

10. Les Plans de détail des entreprises

11. La notice de sécurité incendie.

12. Tous documents généraux cités ci-apres

Nota Important :
L'approbation du CCTP s’entend pour toutes les clauses générales et particuliéres de ce lot, ainsi que
pour la connaissance de celles de tous les autres lots.

La liste des ouvrages et des taches contenues dans le devis de I’Entreprise prévaut sur celle de son lot,

contenue dans les clauses particulieres du CCTP, sans pour autant restreindre a I’exhaustivité de
chaque ouvrage ainsi répertorié.
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Les ouvrages et prestations devront étre réalisés suivant les plans d’exécution dressés par I'Entreprise,
en conformité avec les plans de conception générale dressés par le maitre d’ceuvre et approuvés par
I'Entreprise.

4,  CONFORMITE DES OUVRAGES AUX DOCUMENTS GENERAUX

4.1. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages seront conformes aux documents généraux suivants, en vigueur a la date d’établissement
du présent document, qui seront contractuels pour le présent marché :

Le présent marché étant un marché public de batiment, il est ici formellement spécifié, en complément
aux dispositions du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (Articles 1 a 51) :

¢ Tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une Norme ou non, comprenant :

e Réglementation Frangaise concernant la construction.

e Normes Francaises AFNOR, et leurs mises a jour.

e Documents CSTB, Prescriptions ayant valeur de Cahier des Clauses Techniques, D.T.U, Régles de
calculs, Avis Techniques dans le cas d'emploi de procédés non traditionnels.

e Regles professionnelles.

¢ Notices Techniques des Fabricants.

e Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT).

e Les cahiers des clauses spéciales (CCS).

e Lesregles de calcul.

¢ Les mémentos, guides, instructions, etc...

e Tous les autres documents ayant valeur de DTU.

e Régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC figurant sur la liste.

e Tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages.

e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé détenir et parfaitement connaitre tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre :

e Tous les fascicules, additifs, modificatifs, errata, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut
celle découlant des clauses du CCAG.

4.1.1. ORDRE DE PRESEANCE DES DOCUMENTS
CF : Art 4 du CCAG:

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP, le devis de I’entreprise, et les clauses et prescriptions des D.T.U ou CCTG et des normes, ainsi
que des autres documents contractuels :
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e Pour tous les documents contractuels a I'exclusion des CCS : les prescriptions des documents
contractuels prévaudront.

e Pour les CCS (Cahier des clauses spéciales) : Pour toutes les clauses a caractére administratif et
financier et autres dispositions, ainsi que pour les articles "Consistance des Travaux" qui pourraient
avoir une influence sur le caractere forfaitaire du marché, ou mettre a la charge du Maitre d'Ouvrage
des dépenses comprises dans le prix global forfaitaire, les documents particuliers du marché (CCTP)
prévaudront.

4.2. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, les régles de I'Art et les prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les lois et textes réglementaires et officiels existants le jour de la
signature du marché, dont notamment les documents suivants : (Liste non exhaustive)

Documents réglementaires a caractére général

e REEF et Code de la construction.

e Réglementation sécurité incendie.

e Textes relatifs a I’'hygiene et la sécurité sur les chantiers.

e Réglement sanitaire départemental et/ou national.

e Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement.

e Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

e Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre.

e Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier.

e Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a 'urbanisme, a la sécurité,
etc.

N.R.A. - Nouvelle réglementation acoustique
e Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 et suivants.
¢ Lesentrepreneurs devront respecter ces textes pour ceux applicables aux travaux de leurs marchés.

RT 2005/2012. RE 2020 - Nouvelle réglementation thermique

e Décrets en vigueur au moment de la signature du marché de travaux

e Lesentrepreneurs devront respecter ces textes pour ceux applicables aux travaux de leurs marchés,
sauf accord spécifique du maitre d’ouvrage.

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

® L0in°93-1418 du 31 décembre 1993.

e Décret du 26 décembre 1994, du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995, et suivants.

e Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Réglementation technique européenne

Sauf spécifications contraires au CCTP ci-aprés concernant les matériaux de construction, la directive
89 /106 / CEE - Produits de construction, transposée en France par le décret du 8.07.92 n° 92.467 n'est
pas document contractuel.
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Documents Techniques Unifiés

e Tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une Norme ou non, comprenant :

e Réglementation Frangaise concernant la construction.

¢ Normes Francaises AFNOR, et leurs mises a jour.

e Documents CSTB, Prescriptions ayant valeur de Cahier des Clauses Techniques, D.T.U, Regles de
calculs, Avis Techniques dans le cas d'emploi de procédés non traditionnels.

e Régles professionnelles.

¢ Notices Techniques des Fabricants.

e Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT).

e Les cahiers des clauses spéciales (CCS).

e Lesregles de calcul.

* Les mémentos, guides, instructions, etc...

e Tous les autres documents ayant valeur de DTU.

e Les Régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste.

e Tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages.

e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

e Tous les fascicules, additifs, modificatifs, errata, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut
ceux découlant des clauses du CCAG.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

4.3. FDES - EXIGENCES SPECIFIQUES SUR LES MATERIAUX

L'entreprise devra obligatoirement fournir les fiches FDES des produits et Matériaux sélectionnés
(Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) ou les Profils Environnementaux de Produits (PEP)
conformes aux normes ISO 14025 et ISO 14040

4.4. PLANS ET DESCRIPTIFS MAITRISE D’CEUVRE

Les différents Plans Notes de calcul, et descriptifs des travaux a réaliser dressés par la Maitrise d’ceuvre,
sont joints a I'Appel d'offres

Les travaux réalisés devront étre conformes aux plans et documents de conception générale établis
par la Maitrise d’ceuvre.

Il est précisé que les éventuelles modifications feront si nécessaire I'objet d'avenants.

4.5. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION DES ENTREPRISES
Les plans d'exécution des ouvrages sont dus par I'entreprise.
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Les plans d'atelier et de détail devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur.

lls seront soumis a I'architecte pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne
concernant que la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Le Maitre d'ouvrage a confié au Maitre d'ceuvre une mission ne comprenant pas les études
d'exécution.

Les différentes études, plans techniques, plans d'exécution et notes de calcul, plans d'atelier et de
chantier, sont a la charge des entreprises concernées.

L'Entrepreneur doit effectuer les études techniques et établir les plans techniques nécessaires a la
bonne exécution de ses ouvrages, qui seront remis a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d'ceuvre
pour approbation.

L’entrepreneur doit dans le délai fixé par la maitrise ceuvre et I’OPC établir tous les dessins d’atelier
des ouvrages jugés utiles par cette derniere.

Eventuellement, et sans qu’il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux,
I'entreprise sera tenue d’apporter a ces documents les modifications que la maitrise ceuvre et le
bureau de contréle jugeront utiles d’apporter pour respecter les réglements et normes en vigueur ou
simplement dans I'intérét de la construction.

Ces dessins sont établis d’apres le projet de la maitrise ceuvre qui en définit les principes clairement.
lIs doivent respecter les dispositions et principes des plans et CCTP en tous points.

Ces plans et dessins sont c6tés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a : A préciser en
période de préparation

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :

¢ Les formes et profils des éléments constitutifs,

e Les détails d’assemblages,

e Les principes, détails et types de fixation,

e Les détails des habillages et calfeutrements,

e Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Ces plans et détails seront remis a la maitrise ceuvre pour approbation, aprés mise au point commune
éventuelle, ces éléments serviront de base a |’exécution.

L’entreprise transmettra avant toute exécution un dossier complet pour chaque type d’ouvrages : des
matériaux prévus a mettre en ceuvre accompagné des proces verbaux d’essai, de classement et d’avis
techniques.

Aucuns travaux ne devront étre commencés sans la validation des études d’exécution et de synthése
par le représentant de I’équipe de maitrise ceuvre,

Les travaux ne devront en aucune fagon, étre commencés si l'entreprise n'a pas recu l'agrément de
principe de la maitrise d'ceuvre sur le dossier présenté ainsi que I'agrément du controleur technique.
Dans le cas ou les travaux seraient commencés sans cette acceptation, le maitre ceuvre pourra exiger
la démolition aux frais de I’entrepreneur des travaux engagés.

4.6. DOCUMENTS JOINTS ULTERIEUREMENT AU MARCHE

e Le Planning Général des Travaux T.C.E.
e Les Proces Verbaux de réunion de Chantier
Ces documents posséderont des leur parution, le caractere contractuel.
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Les Entrepreneurs disposeront de 8 Jours calendaires a compter de leur réception, ou a la réunion
suivant immédiatement le dit procés-verbal, pour faire connaitre leurs observations au Directeur de
I’Exécution des Travaux.

Passé ce délai, ces documents seront considérés comme pleinement acceptés.

L'entrepreneur s’engage a établir toutes les déclarations d’ouverture de chantier, d’occupation de
voirie, auprés des services administratifs concernés (Mairie de Montpellier, EDF/GDF, eau, etc...),
incombant a son entreprise.

4.7. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, au plus tard 15 jours avant la réception des
travaux, toutes les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront
demandées, afin de constituer le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E).

La diffusion générale a charge des entreprises, sur support numérique aux format pdf pour I'ensemble
des documents et aux formats pdf et dwg pour les plans, aura lieu dés validation, par la Maitrise
d’ceuvre, de I'exemplaire original remis au préalable pour avis.

Les DOE comprendront dans des dossiers ordonnés et répertoriés :

* Les plans complets conformes a I’exécution précisant les marques et types de tous les équipements
et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d’étre manceuvrés en
cours d’exploitation. Les plans seront baptisés D.O.E. par I’entreprise

* La documentation technique des matériaux, matériels, appareils ou éléments de construction
installés avec références et coloris faisant apparaitre le fournisseur susceptible d’approvisionner ces
éléments ou des pieces de rechange

* Le dossier DIUO et les notices d’entretien et d’exploitation

* Les comptes rendus d’essais et des procés-verbaux

* Les documents d’essais COPREC et ceux demandés par le C.C.T.P. du lot concerné.

* La liste des matériels de rechange

* Les certificats de garantie et d’agréments des constructeurs ou des organismes habilités
* Les attestations d’assurances a jour au moment de la réception

* Les notices et supports de cours pour la formation des utilisateurs et du personnel de maintenance
du Maitre d’ouvrage

4.8. DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR LES OUVRAGES (D.I.U.0.)

L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'Ouvrage, au plus tard lors de la réception des ouvrages
définie au planning, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que tous les
éléments d'informations nécessaires a leur utilisation, présentés sous les mémes formes que le dossier
DOE.

Seront également fournis tous les documents demandés par le Coordonnateur Sécurité pour
I'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif
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essentiel de rassembler toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Il est rappelé a toutes les entreprises que selon les modalités de paiement du marché selon le CCAP, la
fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par I'entreprise.

5. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

5.1. CONNAISSANCE DES LIEUX :

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

e S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres quiy sont attachées.

e Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc...

e Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I’exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais.

5.2. DEMARCHES ET AUTORISATIONS :

L’entreprise devra faire son affaire des autorisations administratives pour |I’occupation des sols du
domaine public.

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront
étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

5.3. PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES :

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-apres sont dues par les
entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution

- La prise en compte de tous les éléments relatifs a I'ensemble des lots

- Les installations du chantier propres a chaque entreprise, y compris baraques de chantier, hangars
de stockage, etc.

- Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot

- L'établissement et la fourniture des plans de récolement des ouvrages exécutés selon les
prescriptions du maitre d'ceuvre,

- La participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par I'architecte
ou/et par le maitre de I'ouvrage.

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
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e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de leur marché.

e [’établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

e |’établissement des plans d’exécution.

e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

¢ La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

¢ La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

¢ La mise a jour ou I'établissement de tous les plans “ comme construit ” pour étre remis au maitre
de I'ouvrage a la réception des travaux.

e La remise de toutes les instructions, mode d’emploi écrits et schéma de repérage, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

e Les protections usuelles pour ne pas endommager les ouvrages existants notamment les baches sur
les sols et éventuellement sur les meubles et équipements.

e Tous les matériels et moyens nécessaires pour assurer la sécurité du chantier en fonction des
différentes interventions, en complément de la sécurité collective mise en place par I’entreprise
principale.

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

¢ L’enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

e Le dépot des gravois triés dans les bennes prévues a cet effet. Un exemplaire des fiches de mise en
décharge sera tenu a la disposition du maitre d’ouvrage.

¢ Le nettoyage de ses ouvrages et I’emport aux DP décharges Publiques de tous ses déchets.

¢ La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

LIMITES DE PRESTATIONS
CF Annexe 1 : Tableau de limites de prestations

53.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

5.3.1.1. PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du LOT 1 CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS procédera a l'affichage
réglementaire, lisible depuis le domaine public.

5.3.1.2. PLAN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER PIC

Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées les différentes zones du chantier :
- stationnement

- cantonnement

- livraison et stockage des approvisionnements

- tri et stockage des déchets
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Chaque entreprise fait son affaire de ses installations de chantier.

Ces installations sont dues par les entreprises.

Elles comprendront, selon les nécessités :

* Les autorisations administratives pour I’occupation des sols du domaine public.

* Toutes les installations permettant le fonctionnement de tous les intervenants du chantier :
* Les clotures isolant le chantier des personnes étrangeres a celui-ci,

* les sanitaires et locaux commun des ouvriers,

* La signalisation horizontale et verticale

* Les branchements électriques, eau potable E.P., E.U.-E.V. et téléphonique

* Tous échafaudages et engins de levages nécessaires

* Les installations en nombre et capacité suffisants afin de satisfaire a ses obligations :

- D’évacuation des gravois

- De tri sélectif des déchets.

- De stockage et approvisionnements

Le maitre d’ouvrage, désignera les parties communes pouvant éventuellement les recevoir, a
I’exception de toute autre.

5.3.2.ELECTRICITE ET EAU DE CHANTIER

Emplacement de raccordement défini par le maitre d’ouvrage.

Les branchements d'eau et d'électricité du chantier seront installés par I'entreprise titulaire du lot
Gros-ceuvre.

Les installations provisoires seront mises en place pour tous les besoins du chantier (baraguements,
éclairage, gros matériel, petit matériel, etc.)

L'entrepreneur sera tenu de prévoir tous les branchements provisoires utiles a ses travaux, y compris
toutes demandes a effectuer aupres des compagnies concessionnaires (EDF, Compagnie des Eaux,
etc.).

Les branchements d’eau provisoires pourront étre réalisés par piquage sur la distribution générale avec
mise en place d’un compteur divisionnaire par branchement.

La pose et le relevé initial des compteurs devront obligatoirement se faire en présence d’un
représentant du Maitre d’Ouvrage.

Les dépenses de raccordement, branchement, et consommations, seront réglées par |'entreprise
chargée de gérer le compte prorata sur relevés et factures présentés par la Société fermiere et les
entreprises concernées.

Le cas échéant, étant donné les délais importants concernant la distribution en Energie électrique et
en Eau Potable, les différentes entreprises sont priées de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
en prévoyant des groupes et des citernes.

5.3.3.TRAITS DE NIVEAU

A charge de I'entreprise titulaire du LOT 1 CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS.

Au fur et a mesure de I’'avancement de la construction, I'entrepreneur devra, a ses frais:

e Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts, et aprés I’exécution des enduits, le niveau + 1 m
fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous les
emplacements nécessaires aux autres corps d’état. |l est bien spécifié que ces traits de niveau seront
a tracer par le gros ceuvre également aprés exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés
par d’autres corps d’état.
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5.3.4.APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX - EVACUATION DES GRAVOIS

A charge de chaque entreprise.

Localisation :

- Domaine public : Suivant autorisations administratives délivrées a I’entreprise.

- Parties communes : Le maitre d’ouvrage, désignera les parties communes pouvant éventuellement
les recevoir, a I'exception de toute autre.

Chaque entreprise concernée devra faire son affaire de tous échafaudages et engins de levages
nécessaires et des autorisations administratives pour I'occupation des sols du domaine public.

La mise en place, horaires et durées d’utilisation des engins de levage devront étre entreprises aprés
accord du maitre d’ouvrage

5.4. REGLES D’EXECUTION GENERALES :

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé d’elles un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués “ non traditionnels ” devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I’Avis Technique.

5.5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX :

5.5.1.GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1ére qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a “ Avis Technique ”, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un “ Avis Technique ”.

Pour les produits ayant fait I'objet d’une “ Certification ” par un organisme certificateur, I’entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d’un “ Certificat de qualification ”.

5.5.2.QUALIFICATION

L'Entrepreneur est réputé, sous sa responsabilité et indépendamment de toute justification fournie,
avoir obtenu de I'0.P.Q.C.B. de QUALIFELEC ou de tout autre organisme propre a sa profession, la
qualification professionnelle correspondant a la nature et a I'importance des travaux faisant I'objet du
marché.
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Il aura seul a supporter les conséquences qui pourraient résulter d'une absence ou d'une insuffisance
de qualification.

L'Entrepreneur fournira un certificat de qualification en état de validité (datant de moins de 3 mois) a
la signature du marché et lors de la présentation du décompte définitif.

5.5.3.PRODUITS DE MARQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére précise
sans faire référence a un matériel ou produit d’'un modele d’une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le C.C.T.P. avec la mention “ou équivalent ”, ne sont
donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres
marques et modeles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc.

5.5.4.AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I’entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d’ceuvre, les procés-
verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur préléevements, qui seront entierement a la charge de I’entrepreneur.

5.5.5.RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s’il juge ne
pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

6. CONDUITE DES TRAVAUX

6.1. REUNION DE CHANTIER

Les Entrepreneurs sont tenus d’assister aux réunions de chantier, sous peine de pénalité d’absence
aux réunions de chantier, dont le montant est fixé au CCAP a 100€ par absence injustifiée.

lIs seront convoqués par Ordre de Service ou par le Compte Rendu des précédentes réunions.
Les Réunions de Chantier seront hebdomadaires, a date fixe ou plus fréquentes si nécessaire.

6.1.1.REUNION MAITRISE D’CEUVRE — ENTREPRISES

Les réunions de chantier auront lieu une fois par semaine au jour et a I’"heure fixée par la Maftrise
d’Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage délégué et la Maitrise d’CEuvre.
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Sur convocation par la Maitrise d’CEuvre, chaque entreprise devra étre représentée par un responsable
assurant la conduite des travaux de son lot, pendant toute leur durée.

La Maitrise d’CEuvre dressera et diffusera aux différents intervenants un compte rendu de chaque
réunion, qui, sans observation formulée avant la réunion suivante, sera considéré comme approuvé
sans réserve.

Dans l'intérét de tous les intervenants, la ponctualité sera exigée aux réunions de chantier.

Chaque retard aux réunions de chantier non justifié fera I'objet d’une pénalité de 50€ déterminée au
CCAP

6.1.2.BUREAU DE CHANTIER

Les réunions se tiendront sur place.
Il n’est pas prévu de bureau de chantier.
Le maitre d’ouvrage pourra mettre a disposition un local selon les nécessités.

6.1.3.REUNIONS DE COORDINATION

Nota : sur ce chantier, le maftre d’oceuvre est aussi I’OPC.

Suivant I'importance du projet et des travaux en cours, des réunions de coordination pourront étre
organisées et dirigées par le titulaire de la mission Ordonnancement, Pilotage et la Coordination
(0.pP.C.).

Les conditions de présence des entrepreneurs seront les mémes que pour les réunions de chantier.

6.1.4.REUNIONS DIVERSES

Les missions du coordonnateur SPS, de synthése, de SSI pourront nécessiter I’organisation de réunions
spécifiques.
Les conditions de présence des entrepreneurs seront les mémes que pour les réunions de chantier.

6.2. VISITES ET INVESTIGATIONS

L'Entrepreneur de quelque lot que ce soit, ne peut s’opposer aux visites et investigations que le maitre
d’ceuvre estimera nécessaire de faire ou de faire-faire, pour s’assurer que les fournitures et les travaux
sont conformes aux dispositions du marché.

6.3. ESSAIS

Si le Directeur de I'Exécution des Travaux a des doutes sur la qualité des matériaux mis en ceuvre, il
procédera a des essais, au maximum au nombre de quatre par article du lot considéré, a la charge de
I’entreprise si I'essai est négatif.

6.4. ECHANTILLONS

lls devront étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage.
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés
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en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter
toute substitution.

lIs seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d’ceuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a réservée pour la signature du maftre de I'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que 'acceptation de I’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par les signatures
visées ci-dessus.

6.5. REGLES D’'EXECUTION GENERALES :

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé d’elles un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués “ non traditionnels ” devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I’Avis Technique.

6.6. VERIFICATION DES PLANS

Avant le commencement des travaux et apres implantations, les entrepreneurs sont tenus de vérifier
les cotes des plans, coupes, etc.... et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes les erreurs ou omissions
gu’ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
opérer. lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette
obligation.

La liaison entre les différentes entreprises devra étre constante en cours d’études.

L’entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d’état pour définir les détails d’exécution
des finitions, il s’assurera que des documents établis par les autres lots sont coordonnés et compatibles
avec ses propres ouvrages.

Cette mise au point se fera entre les entrepreneurs en réunions d’études ou de chantier et sera
soumise au maitre d’ceuvre.

Avant toute exécution des travaux, les plans devront étre visés par la Maitrise d’ceuvre et le contréleur
technique qui disposeront d’un délai de 15 jours pour I'examen des documents d’exécution. lls seront
dénommeés « bons pour exécution » (BPE).

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine
et entiere.

Tous les documents devront étre remis dans des délais compatibles avec le planning des travaux établis
par I'OPC.

6.7. LIAISON ENTRE LES CORPS D’ETAT :
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La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Chaque entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d’état afin d’obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I’exécution aura
une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles
qu’il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

e Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant
sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble.

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I’exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de
leurs travaux.

7. PROTECTION DES TRAVAUX

7.1. PROTECTION DES OUVRAGES CONTRE LE VOL ET LES DEGRADATIONS :

L'Entrepreneur de chaque lot est responsable des matériaux et des ouvrages posés ou faconnés par
lui, contre le vol et contre toute détérioration accidentelle, ce jusqu’a leur réception par le Maitre
d’Ouvrage.

Les matériaux acheminés directement par le Maitre d’Ouvrage seront réceptionnés en présence de
I’"Entreprise qui doit les manipuler, et qui sera convoquée par le Directeur de I’'Exécution des Travaux a
cet effet.

A défaut d’observation sur leur état, ils sont pleinement considérés acceptés et placés sous le controle
immédiat de I'Entreprise considérée qui devra prendre toutes les précautions nécessaires pour leur
stockage, manutention et mise en ceuvre.

L'Entrepreneur devra protéger ses ouvrages et |'existant contre les risques de vol, détériorations et
salissures, pendant I'exécution des travaux.

Il ne doit pas dégrader les prestations des autres entreprises, aucune dégradation ne sera admise.
Les ouvrages seront livrés en parfait état de propreté.

7.2. PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D’ETAT
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Chaque entrepreneur, dont I’exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique
ou autres, etc... qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

7.3. PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu’a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par
mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise
en place d’une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise
en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre
protégé plus particulierement.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position
risquent d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées
au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

7.4. NETTOYAGES EN COURS DE CHANTIER

Le chantier et ses abords devront étre maintenus en permanence en parfait état de propreté.

Chaque entrepreneur ceuvrant sur le chantier devra toujours, apres intervention dans un local,
procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux, au balayage et dépoussiérage des sols et a la mise
en benne de ces gravois (interdiction de jeter par les ouvertures en facade).

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Sur ordre et apres constat par le Maitre d’ceuvre de I'état de propreté du chantier et responsabilités
de cet état, I'’entrepreneur de gros ceuvre devra une fois par mois effectuer un nettoyage général du
chantier avec enlevement des gravois, déchets et nettoyage des accés et des abords.

Chaque entrepreneur coupable de manquement de propreté sera pénalisé de 100,00 €uros TTC par le
Maitre d’ceuvre.

7.5. GRAVOIS:
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Chaque entreprise se chargera de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux décharges publiques
et centres de tri dans le respect des modalités prévues ci-aprés pour la gestion des déchets.

Chaque entrepreneur fera son affaire de la gestion de ses déchets et gravats.
Il en assurera le ramassage régulier de ceux-ci.

Les lieux devront en toutes circonstances étre débarrassés des gravats.
Aucun stockage ne sera toléré hors de I'aire d’évolution des entreprises.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de
ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I’enlevement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols.

Il en assurera le ramassage, le stockage, dans ses camions et bennes, et 'emport aux centres de
traitement agréés.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.
Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de chaque entrepreneur.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage pourra a
tout moment procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de
son choix aux nettoyages du chantier ; les frais en seront supportés par I’entrepreneur fautif.

7.6. SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS :

Chaque entreprise est responsable de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux centres de tri et
décharges publiques dans les conditions prévues par les reglementations en vigueur.

Il n’est pas prévu de bennes collectives pour le tri sélectif des déchets sur site.

Chaque entrepreneur a a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades.

Ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente et la sortie hors
de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, le chargement par tous moyens et
enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépot au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a
la charge de I'entrepreneur.

En cas de défaillance manifeste dans la gestion de |’évacuation des déchets de chantier, par exemple
benne débordant, stockage hors bennes, constatée par le maitre d’ceuvre ou I'OPC sur deux réunions
de chantier successives, il sera fait appel a une entreprise extérieure pour y remédier, aux frais de
I’entreprise défaillante, avancés par le maitre d’ouvrage, aprés qu’elle ait été mise en demeure par
lettre RAR, ou tous moyens appropriés : fax, mail, téléphone, cing jours avant.

7.6.1.1. OBLIGATIONS DE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES
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Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une organisation particuliére au niveau de :
¢ Prévention ou réduction de la production des déchets

¢ Organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume

* Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori
entre ces différents modes

¢ Information du public

e La signalétique indiquant la nature des déchets a déposer

e ['état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépots des
déchets

¢ L'information des entreprises et de son personnel

e Les entreprises devront nommer, lors du premier rendez-vous de chantier, un "MONSIEUR PROPRE"
dans chaque entreprise, chacun ayant a sa charge le tri de ses propres déchets de construction.
Toutefois, pour faciliter la gestion globale du chantier, les "MONSIEUR PROPRE" des entreprises de
Gros ceuvre, de Platrerie et de Peinture (suivant la nature du chantier et I'allotissement) auront la
responsabilité de la bonne tenue générale du tri pendant la totalité des travaux, compris, vérification
des tris sélectifs, etc...

e Ces personnes seront responsables de cette organisation et pourront varier pendant la durée des
travaux.

Nota 1 : Il ne peut y avoir en méme temps trois entreprises responsables de la gestion des déchets.

Il est rappelé également qu'il est interdit :

* De briler les déchets sur les chantiers

e D'abandonner ou d'enfermer les déchets (mémes inertes), dans les zones non contrdlées
administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc...).

Les entreprises devront respecter les obligations indiquées au CCTP, au PGCSPS et prendre
connaissance du plan d'installation de chantier joint au dossier.

L'attention des entreprises est ici attirée sur le fait qu'elles auront obligation de se conformer aux
dispositions du tri des déchets indiquées dans les documents du dossier de consultation et devront
proposer des solutions techniques correspondantes.

7.6.1.2. PENALITES

L'organisation de la gestion des déchets de chantier devra étre mise en place dés le démarrage effectif
des travaux.

Sinon, une pénalité de retard sera appliquée.

Pendant la durée des travaux, lI'entreprise qui ne respectera pas les consignes et ses obligations de tri,
sur simple constatation de la personne chargée de la gestion des déchets, fera I'objet d'une pénalité
par infraction.

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I’entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a I'article 48.1 du C.C.A.G.
Travaux, une pénalité de retard d’exécution d’un montant de 100€ défini au CCAP par jour d’infraction.

En outre, les déchets et gravois non gérés pourront étre enlevés aux frais et dépend de I’entrepreneur

fautif par une entreprise spécialisée sur ordre du maitre d’ouvrage ou de ses représentants qu’est le
Maitre d’ceuvre
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7.7. REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin de chaque phase de travaux, les installations de chantier, le matériel et les matériaux en
excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les
emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux, et a la fin de chaque phase de
travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

En fin de travaux, a la demande du maitre d’ceuvre, s’il I'estime nécessaire, un nettoyage a charge des
entreprises réparti au prorata de leur marché, sera confié a une entreprise tierce ou du chantier.

8.  DESCRIPTION DES TRAVAUX

8.1. CCTP & DEVIS DESCRIPTIFS

Le CCTP et devis descriptif (ou a défaut le devis de I’entreprise) a pour but de renseigner, aussi
exactement que possible, le maitre d’ouvrage sur la nature de la construction a réaliser, I'importance
et la qualité des ouvrages a prévoir, et de leur donner toutes indications sur la conception
architecturale de I’ensemble.

Il est expressément stipulé que ces prescriptions et indications n’ont aucun caractére limitatif et que
I’entrepreneur devra prévoir tous les travaux de sa spécialité pour le parfait achévement de la
réalisation prévue, conforme aux regles de I'art.

En conséquence, I'entreprise soumissionnaire, reconnait implicitement par le dép6t de son offre s’étre
rendue compte des travaux a exécuter et de leur importance. Elle sera tenue de pallier par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur leur devis descriptif des travaux
et sur les plans, et de ce fait, ne pourra prétendre a aucune majoration de son prix forfaitaire.

9.  MARCHE DE TRAVAUX

9.1. CONDITIONS DU MARCHE
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Le montant du marché correspond aux conditions économiques du mois de sa signature et ne sera pas
révisable.

Les travaux seront réglés au moyen des prix unitaires convenus et suivant les quantités réellement
exécutées a concurrence de celles prévues au marché.

Les modifications du marché, en plus ou en moins ne pourront intervenir que par Avenant visé par le
maitre d’ceuvre, signé du maitre d’ouvrage, et accompagné du devis correspondant.

9.2. CONSISTANCE DU PRIX FORFAITAIRE

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les études, les fournitures, facon, frais de décharge,
accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec
les lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou facons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de
Ses prix.

Le DCE Dossier de Consultation des Entreprises n’a pas de caractere limitatif.

L’entreprise doit exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux de sa compétence nécessaires et indispensables a I’'achévement complet de la construction
méme s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans le C.C.T.P. ou les plans.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état et ne
pourra en aucun cas ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou des les ignorer.
L’entrepreneur doit compléter, si besoin est, la décomposition du prix forfaitaire par les prestations
gu’il juge nécessaires de réaliser, au titre des paragraphes précédents.

Tous les matériaux, matériels et fournitures devront étre de premiére qualité suivant les indications
de provenance, les types en marques indiqués aux C.C.T.P.

lls devront avoir été acceptés par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.

Chaque entreprise devra au niveau de la réponse a l'appel d’offre présenter sa structure et sa
démarche relative a I'assurance de la Qualité. Celles-ci devront étre aussi proches que possibles des
normes I1SO 9001 (conception) et/ou ISO 9002 (fabrication).

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance du CCTP dans son intégralité.

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.

Non seulement il doit connaitre les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également
tous les documents ayant une incidence sur son propre lot.

Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment étre
consultés au bureau du Maitre d'ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler au Maitre d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a
toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

Il doit proposer également, en temps utile, au Maitre d'ceuvre toutes modifications aux dispositions
du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du
batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.
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Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification
des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur
les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires apres la remise
de son offre.

9.3. VISITE DE SITE

Les entrepreneurs sont incités a effectuer une visite sur les lieux avant la remise d'une offre afin de
mieux évaluer l'importance des travaux, leurs conséquences éventuelles, et afin de prendre
connaissance des possibilités d'accés et des sujétions spécifiques a I'environnement du chantier, avant
I'établissement de leur soumission.

Les entrepreneurs effectuent sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires a leurs études,
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de I'ouvrage, de ses
servitudes ou de sa composition.

Les entrepreneurs reconnaissent par le simple fait de la remise de leurs offres, avoir pris connaissance
de I'ensemble des sujétions et difficultés inhérentes au chantier, a ses acces, la nature du sol et a son
environnement, et en avoir tenu compte dans leurs propositions.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, aucun supplément ne sera accordé apres sa signature.

9.4. OFFRE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise devra notamment comprendre dans son offre, sous peine de nullité :

- I'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages,

- les frais de compte-prorata ou de comptes inter-entreprises

- la découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le maitre d'ceuvre, celui-ci devant
étre immédiatement informé de ces erreurs ou omissions ; dans tous les cas, I'entreprise s'engage a
effectuer l'intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans,

- lorsque le quantitatif est établi par le maitre d'ceuvre, le contréle des quantités. Si aucune observation
n'est présentée a ce sujet a ce sujet lors de la remise des offres, |'entreprise ne pourra prétendre a
guelque réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en ceuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d'état sera a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d'une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont a vérifier sur place avant
commande de fourniture ou travaux.

9.4.1.PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF

Le devis estimatif sera présenté suivant I'ordre des articles du CCTP et dans la DPGF joint sous peine
de rejet pur et simple de sa proposition.

L'entrepreneur devra, signaler lors de sa remise d'offre et en aucun cas apreés, les travaux que les
descriptifs n'auraient, a son avis, pas explicitement prévus.

Ces travaux devront étre chiffrés par I'entreprise, et portés dans le cadre de bordereau a la rubrique
"erreurs ou omissions".

Les postes chiffrés en compléments seront OBLIGATOIREMENT détaillés.

Les ensembles ou forfait ne seront pas acceptés.

9.4.2.CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
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Une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est jointe au dossier d'appel d'offres et servira de
guide a la remise de prix des entrepreneurs.

Ce cadre D.P.G.F. énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction.
L'entrepreneur reportera ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre de
décomposition. Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel pour sa partie quantité et servira:
e Pour les éventuels travaux en plus ou en moins suite a modification du marché a la demande du
maitre d'ouvrage apres la signature des marchés,

e Pour |'établissement des demandes d'acompte et I'établissement des situations a I'avancement des
travaux.

Le cadre DPGF énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction.

Les candidats doivent établir leur devis sur la base des quantitatifs et cadre de bordereaux de prix
(DPGF) joints au dossier, lls pourront étre modifiés le cas échéant.

Toutes erreurs ou omissions rencontrées doivent étre signalées a la Maitrise d'ceuvre (Maitre d'ceuvre,
Bureau d’Etudes Techniques, etc...) et corrigées avant la date de remise des offres.

e Les quantitatifs fournis par la Maitrise d’ceuvre sont donnés a titre indicatifs. Il appartient aux
candidats, en raison du caractere forfaitaire du marché de mesurer eux-mémes |'étendue des
obligations auxquelles ils acceptent de souscrire par la remise de leurs offres.

e Les erreurs et/ou omissions doivent étre portées a la connaissance de la Maitrise d'ceuvre et
corrigées avant la date de remise des offres.

Les corrections doivent étre réalisées suivant I'une des deux procédures ci-dessous (la premiére est a
privilégier):

e Le candidat corrige directement I'erreur et/ou I'omission dans son offre. Le changement doit étre
visible immédiatement (Caracteres en Gras, Soulignés, Pochage de la cellule, ...).

e Le Bureaux d’Etudes Techniques concerné sous réserve de I'accord du maitre d'ouvrage et/ou du
Maitre d'ceuvre émettra un avenant au Dossier de consultation ou un modificatif.

Rappel : Toutes les demandes ou questions formulées par les candidats en cours de consultation
devront IMPERATIVEMENT respecter les modalités relatives aux échanges avec la maitrise d'ceuvre
définies dans les documents particuliers du marché et OBLIGATOIREMENT par écrit.

9.5. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Doivent étre en accord avec les DTU et les regles professionnelles

9.6. VARIANTES
Sans objet

9.7. OPTIONS
Seront indiqués sur le devis de I’entreprise et ou au C.C.T.P.

Elles seront définies au cours de I'avancement du chantier, sur |la base de ce document.
9.8. SOUS-TRAITANCE

Les déclarations de sous-traitances sont a soumettre a I'acceptation du maitre d’ouvrage, via le
formulaire DC4, avant toute intervention des entreprises pressenties.

9.9. PAIEMENTS
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9.9.1. ACOMPTE
Il n’est pas prévu de verser d’acompte a la commande.

9.9.2.SITUATIONS DE TRAVAUX

Les situations intermédiaires et le mémoire définitif seront libellés au nom du Maitre d’Ouvrage et
adressé en 2 exemplaires a la direction de chantier par voie dématérialisée pour vérification, et ce
avant le 25 de chaque mois.

9.9.3. TRAVAUX EN PLUS OU EN MOINS

Il n'est prévu aucun réajustement, résiliation ou indemnité dans le cas de modification dans
I'importance des travaux.

Tout travail supplémentaire ne pourra étre pris en charge par le Maitre d'ouvrage que s'il a fait |'objet
d'une commande de ce dernier, matérialisée par un Ordre de Service daté, précisant la nature des
travaux a exécuter, le montant global et forfaitaire, ainsi que le mode de réglement établi par le Maitre
d'ceuvre et diment contresigné par le Maitre d'ouvrage.

En cas d'exécution sans ordre signé du Maitre d'ouvrage, les travaux pourront, au choix de ce dernier,
demeurer en I'état ou étre rendus conformes aux spécifications des pieces contractuelles sans pouvoir,
en tout état de cause, donner lieu a paiement.

Les travaux supplémentaires ou en déduction seront chiffrés sur la base des prix unitaires figurant au
Devis quantitatif estimatif annexé au marché.

L'Entrepreneur accepte par avance qu'en cas d'erreur ou de distorsion établie de ses prix il soit procédé
a leur rectification par le Maitre d'oceuvre.

Si les ouvrages en cause ne peuvent étre assimilés a ceux du Devis quantitatif estimatif, leur évaluation
sera faite, au choix du Maitre d'ouvrage, soit de gré a gré, soit sur la base des prix unitaires de série de
prix en vigueur a la date de signature du marché, affectés des coefficients édités par les baremes
mensuels et d'un rabais correspondant a celui constaté entre la série et le quantitatif estimatif annexé
au marché pour des ouvrages similaires. En tout état de cause, ce rabais ne pourra étre inférieur a 25
%, quel que soit le lot considéré.

9.9.4.REGLEMENT

Le reglement des travaux en plus ou en moins sera réglé par analogie avec les prix unitaires.
Les paiements seront effectués par le Maitre d'Ouvrage, par cheque, sous 10 jours.

9.9.5.PENALITES DE RETARD

En cas de retard imputable a I’entreprise, sur 'avancement prévu au planning ou sur les délais
globaux, ou le déblai et le nettoyage de ses travaux, ou dans la remise des documents techniques et
d’exécution, il sera fait application, aprés mise en demeure préalable, de pénalités d’'un montant fixé
au CCAP, a 50¢€, par jour calendaire, avec un plafond correspondant a 5% du marché.

Si en cours de travaux, I'Entrepreneur n'exécute pas dans le délai imparti un travail ou ne fournit pas
tous documents demandés par le Maitre d'ouvrage, celui-ci se réserve le droit de suspendre les
paiements des situations mensuelles jusqu'a I'exécution du travail ou la fourniture des documents.
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En cas d'inobservation des délais impartis et tant que le Maitre d'ouvrage n'aura pas fait jouer la clause
de résiliation, I'Entrepreneur supportera de plein droit les pénalités ci-dessus, sans faculté de
réduction, reconnaissant en outre étre mis en demeure par le seul fait de la signature du présent
contrat.

Si par son retard, un Entrepreneur met un autre corps d'état dans l'impossibilité de respecter un délai
partiel ou global, le responsable du retard original est redevable des pénalités appliquées a tous les
corps d'état retardés de son fait, et des éventuels suppléments de prix a payer pour résorber le retard.

De plus I'Entrepreneur responsable d'un retard supporte les indemnités dues aux autres
entrepreneurs, en réparation des préjudices que ces derniers supportent, notamment par le blocage
de leur formule de révision des prix, immobilisation de leurs chantiers, désorganisation de leurs
travaux, dépenses engagées pour respecter le délai global.

9.9.5.1. APPLICATION DES PENALITES

Les pénalités seront appliquées préventivement sur les situations présentées avant la réception.
Elles ne pourront étre levées par le maitre d’ouvrage que sur demande de I’entreprise approuvée par
le maitre d’ceuvre.

9.9.6.RETENUES DE GARANTIE

9.9.6.1. RETENUE AVANT LEVEE DES RESERVES

Une retenue de 5% sera appliquée avant la réception et ne sera levée qu’a la levée des réserves.

9.9.6.2. RETENUE EN GPA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Une retenue de garantie ou caution bancaire d’un montant équivalent fixé a 5% des travaux TTC sera
effectuée.
Cette retenue sera soldée 1 an apreés la réception des travaux.

9.10. GARANTIE CONTRACTUELLE DE PARFAIT ACHEVEMENT - GPA

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil

9.11. RECOURS RECLAMATIONS

L'Entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage contre tout recours en responsabilité décennale, biennale
et de parfait achévement concernant les ouvrages qu'il a exécutés au titre de la présente convention,
dans les limites de la législation en vigueur au moment de sa conclusion.
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Indépendamment de toute faute lourde, de vol ou de fraude, I'Entrepreneur s'engage a laisser, et ce,
sans limite de temps, le Maitre d'ouvrage indemne de toute réclamation dont il pourrait faire I'objet
du fait des travaux qui lui sont confiés.

9.12. ASSURANCES PROFESSIONNELLES

L'entrepreneur déclare étre couvert pour les travaux faisant I'objet de son lot contre les risques
suivants:

e Responsabilité décennale — effondrement.

e Responsabilité civile a I’égard des tiers, pendant et aprés les travaux.

e Désordres causés aux existants du fait de travaux neufs, avant réception et pendant tout le cours
de la période décennale pour un montant maximum a préciser.

e L’entrepreneur fournira a la signature du Marché copie des attestations d’assurance en cours de
validité, a défaut tout paiement sera suspendu jusqu’a production de ces attestations.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et ou
décennale, des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil

9.13. ASSURANCE DOMMAGE

Le Maitre d’ouvrage s’engage a souscrire une assurance dommage telle que prévue a I’article L242-1
du Code des Assurances.

L’entrepreneur est en droit d’exiger la production de cette police préalablement a I'ouverture du
chantier.

10. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COMPLEMENTAIRES

10.1. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L’entrepreneur signataire devra implicitement toutes protections nécessitées par ses travaux si ils se
déroulent en site occupé.

10.2. VOLS, DEGRADATIONS, INCENDIE

Chaque Entrepreneur sera responsable de la surveillance et aura la garde de ses ouvrages, jusqu'a la
réception.
Il lui appartient de contracter les assurances nécessaires contre les dégradations, les vols et les

incendies qu'il pourrait subir en ce qui concerne ses installations, matériels, stocks, ouvrages,
fournitures et matériaux jusqu'a la réception.

10.3. HYGIENE ET SECURITE

L'Entrepreneur devra respecter la législation en vigueur, en particulier le décret du 8 janvier 1983 et la
loi du 6 décembre 1976, complétée par les décrets d'application n® 77-612 du 9 juin 1977 et n° 77-996
du 19 ao(t 1977.

Il devra également se conformer aux demandes de I'Inspection du Travail et de I'0.P.P.B.T.P.
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Les installations communes d'hygiene seront réalisées par I'Entrepreneur de gros ceuvre au titre du
compte prorata.

10.4. MESURES SANITAIRES EN PERIODE D’EPIDEMIE COVID19

L'entreprise s’engage a réaliser ses travaux dans le respect des mesures sanitaires prescrites par
I'OPPBTP.

10.5. ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

L'ensemble des travaux, matériaux, produits et ouvrages mis en ceuvre et modes de constructions
réalisées, devront étre conformes aux normes pour personnes a mobilité réduite en vigueur (a la date
du dépb6t du Permis de Construire).

Il est de plus précisé qu'en vertu de l'article R 111-19-27, a l'issue des travaux, le Maitre d'Ouvrage fera
établir par un contrdleur technique une attestation constatant que les travaux réalisés respectent
parfaitement les régles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Les travaux de reprise, réfection ou modification d'ouvrages qui pourraient s'avérer nécessaires pour
lever toute non-conformité relevée au cours de ce contréle seront a la charge exclusive des
entrepreneurs concernés.

10.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX SOUTERRAINS ET AERIENS

Il appartient aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux, notamment pour les DICT.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs (notamment les DICT faites aupres
des concessionnaires) a ces demandes et démarches devront étre transmises a la Maitrise d'ouvrage,
a la Maitrise d'ceuvre et a I'OPC et avant tout début d'intervention.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamations du fait que le tracé ou I'emplacement
imposé pour les ouvrages, |'obligerait a prendre des mesures de soutien des canalisations ou des
conduites, quelle que soit la longueur sur laquelle elles puissent s'étendre.

Il restera entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés par lui-méme ou ses
agents aux canalisations ou conduites.

L'entrepreneur préviendra les exploitants des réseaux publics suffisamment a I'avance de la date
d'exécution des revétements de surface, pour permettre a cet exploitant de remettre a niveau les
diverses installations en chaussée (bouches a clé, regards de visite ...).

11. INSTALLATIONS DE CHANTIER

11.1. PANNEAU DE CHANTIER
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Non géré par le compte prorata.

Le panneau de chantier est du et exécuté par le lot CLOISONS.

Il sera constitué d'un panneau composite de 100cm x 100cmm de haut, qualité "extérieur", fixé en
limite de propriété.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation :

a- La désignation de l'opération avec numéro de permis de construire, surface de planchers a
construire, date de commencement des travaux et date présumée de leur achévement, etc...

b- La désignation du Maitre d'Ouvrage avec sigles, logos et adresses.

c- La désignation du Maitre d'ceuvre, Economiste de la Construction, Bureaux d'Etudes, Bureau de
Controle et autres contractants avec leurs adresses respectives.

d- La désignation des Entreprises concourant a la construction, les logos des Entreprises, dans la
proportion toute identique, de chaque nom d'Entreprise pouvant y figurer :

Aucune autre publicité et panneau d'Entreprise ne sera autorisé sur le site.
Localisation suivant indications du Maitre d’ceuvre.

11.2. BUREAU DE CHANTIER

Selon les besoins :

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des entreprises du chantier :

- Une salle de réunion avec mobilier pour 5 personnes, éclairage naturel artificiel et chauffage
- Les installations sanitaires réglementaires a destination des entreprises du chantier

- Les zones de stockage extérieur des matériaux

L’entretien de ces équipements est di par chaque entreprise.
A défaut les charges d’entretien seront réparties entre chaque entreprise au prorata de leur marché

11.3. BRANCHEMENTS ET CONSOMMATIONS

Chaque entreprise fait son affaire des installations ci-apres :

- Les frais de branchements des alimentations fluides et électriques du chantier propres a chaque
entreprise

- Les cl6tures la signalétique et les protections réglementaires de chantier

- L'entretien des installations de chantier durant toute la durée du chantier et leur dépose et
enlévement lors des opérations préalables a la réception des travaux.

11.4. MOYENS DE LEVAGE

Chaque entreprise prévoit dans son offre, tous les frais relatifs aux moyens de levage nécessaires pour
la réalisation de ses ouvrages.

Chaque entreprise doit prévoir dans son offre I'amenée et le repli du matériel, des engins de
manutention et de levage de leurs ouvrages.

11.5. FERMETURES PROVISOIRES DES BATIMENTS
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Les fermetures provisoires du batiment seront réalisées sur proposition du Maitre d’ceuvre ou de
I’0.P.C. avec I'accord des entreprises concernées, par I'entreprise de menuiseries extérieures.

Les clés et canons provisoires seront fournis par les entreprises ayant mis les fermetures provisoires
en oceuvre.

Toutes les entreprises seront responsables de la fermeture du chantier les soirs.

En cas de mauvaises ententes, le maitre d'ouvrage se réservera le droit d'exiger la mise en place d'un
gardiennage.

De plus, les entreprises seront responsables en cas de vol sur le chantier, aucun dédommagement ne
pourra étre fait par la maitrise d'ouvrage.

11.6. GARDIENNAGE

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger la mise en place d'un gardiennage suivant
I'avancement du chantier.

La mise en place, la gestion, I’entretien et I’enlevement de celui-ci sera a la charge du compte prorata
et géré par le titulaire du compte.

12. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Les conditions générales de réception sont stipulées au C.C.A.P.

Ces opérations ont, pour objet, la vérification de la conformité de I’exécution aux prescriptions des
pieéces du marché.

Les convocations aux O.P.R. seront effectuées par le Maitre d’ceuvre auprés du Maitre d’ouvrage, des
entreprises et du Bureau de contrdle qui pourra effectuer ses visites a d’autres dates.

Pour la pré-réception des ouvrages, I'entreprise réalisera ses essais spécifiques définis par les normes
en vigueur. Ces essais seront transcrits par I'entrepreneur sur des proces-verbaux suivant modeles
figurant dans les documents techniques COPREC et seront transmis au contrdleur technique et au
maitre d’ceuvre avant les opérations préalables a la réception des travaux.

De plus, les entreprises devront faire connaitre au controleur technique et au maitre d’ceuvre les
moyens qu’elles comptent mettre en ceuvre pour procéder aux vérifications techniques qui leur
incombent.

A l'issue de ces O.P.R., un P.V. sera établi et diffusé par le Maftre d’ceuvre avec la liste des réserves ou
observations et la date limite de levées de ces réserves.

13. RECEPTION DES TRAVAUX

Une seule réception sera prononcée. Pas de réception partielle.
L’entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux.
Il garde cette responsabilité jusqu’a la réception des travaux.
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Cette responsabilité porte sur tous les dégats que peuvent subir les ouvrages pendant qu’il en a la
charge et qu’elle qu’en soit la cause.

En dérogation au C.C.A.G (marchés publics ou privés) I'entrepreneur est dispensé d'aviser par écrit de
la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Au vu des Opérations Préalables a la Réception, de I'avancement des levées de réserves et de la qualité
des réserves subsistances, le Maitre d’ouvrage pourra prononcer ou différer la Réception des Travaux,
sur proposition du Maitre d’ceuvre.

A défaut :

La visite de réception a lieu a I'achévement des ouvrages prévus au marché, apres parachévement des
ouvrages, et nettoyage général du chantier, a date proposée par le Directeur de I'Exécution des
Travaux, ou a défaut sur demande écrite dans un délai de quinze jours, par I'entreprise adressée au
maitre d’ouvrage.

Suivant I'avis du Directeur de I'Exécution des Travaux, et les réserves émises, le maitre d’ouvrage
prononcera ou non la réception.

La réception sera prononcée lorsque les conditions suivantes seront remplies :

- les travaux sont complétement terminés et n'appellent que des réserves mineures,

- les locaux, accés et abords correspondants sont nettoyés,

- chaque entreprise a produit ses PV d’essai, ses DOE et DIUO certificats ou attestations d'autocontrole,
notice d’entretien-maintenance, validés par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.

La date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine des garanties de parfait achevement, de
bon fonctionnement, et décennale, telles que prévues par la Loi.

14. ENTRETIEN DES OUVRAGES ET REGLAGES PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléete de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et
de propreté.

L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement,
jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé
défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

L'entrepreneur se doit de fournir une prestation de conseil et d’information auprés du maitre
d’ouvrage.

C’est pourquoi en parallele de la garantie biennale et décennale, I’'entrepreneur de chaque lot aura a
charge de fournir la liste des différentes garanties, propres aux matériaux, produits et appareillages
fournis et /ou posés.

Les garanties de chaque fournisseur, fabricant et entreprise de pose y seront distinctement
mentionnées.
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15. DOSSIER ULTERIEUR D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE (DUEM)

Le PGC définit les documents a remettre au Coordinateur de Sécurité pour la constitution du Dossier
des Interventions Ultérieures sur Ouvrages.

Une notice d’entretien-maintenance devra étre remise au maitre d’ouvrage.

Pour ce faire, le titulaire de chacun des lots communiquera en fin de chantier, une note permettant a
la maitrise d’ceuvre de compiler une notice synthétique (5 pages maximum) d’entretien-maintenance
a vocation plus pédagogique et plus opérationnelle que les DIUO, pour la partie qui le concerne.

Elle reprend les points essentiels d’entretien afin de garantir la meilleure longévité aux matériaux et
systemes poses.

Elle comprend la liste des interventions a effectuer ainsi que leur périodicité et met I'accent sur
I'entretien particulier que nécessitent certains éléments ou appareillages.

16. FORMATION DU PERSONNEL DU MAITRE D’OUVRAGE

Dés la conduite des essais et la prise de possession des ouvrages par le Maitre d’Ouvrage, a une date
fixée en accord avec lui, I'entrepreneur de chaque lot technique déléguera sur site un de ses
représentants qualifies pour assurer la formation et I'information du personnel du Maitre d’Ouvrage
sur le fonctionnement des équipements installés par ses soins.

Cette formation couvrira I’ensemble de ces installations techniques, depuis la connaissance générale
de l'installation, jusqu’a l'utilisation des équipements techniques spécifiques et notamment ceux de
sécurité.

17. GARANTIE CONTRACTUELLE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
\décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil

Pour acceptation du CCTC
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>/

Le:

Le Maitre d’Ouvrage : L'Entrepreneur
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