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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

PREAMBULE. PRESENTATION DES GROUPEMENTS

Par convention signée le 1¢r juillet 2016, le Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes et Auray) ;

- L’'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Morbihan (Saint Ave) ;

- Le Centre hospitalier Alphonse Guérin (Ploérmel) ;

- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Belle-lle-En-Mer (Le Palais) ;

- Le Centre hospitalier Basse-Vilaine (Nivillac).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a l'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L’élaboration de la politique et des stratégies d'achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1¢r mars 2021, I'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
Des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier Alphonse Guérin, le Centre hospitalier de Josselin, 'TEHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle lle En
Mer.

Le 3 mai 2021, 'EHPAD La Rose Des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a 'EHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.
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CHAPITRE 1. GENERALITES

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT
Le marché public est conclu entre :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique, pour ses propres besoins, dénommé ci-aprés « le Maitre d’ouvrage »,

Et
- L'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques retenu au titre du marché public, représenté
par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire ».
ARTICLE 2. OBJET

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ont pour objet de définir les conditions
suivant lesquelles le Titulaire s'engage a assurer les travaux de sécurisation électrique des activités médicales des
batiments 20 (PTM), 21 (urgences), 22 (accueil - admissions), 25 (IRM) et 30 (chirurgie) du site de Vannes au bénéfice
du Centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Les caractéristiques techniques des travaux a réaliser figurent dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
et ses annexes.
ARTICLE 3. PROCEDURE DE PASSATION
Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d'une procédure adaptée en application des
articles L2123-1 1°, R2123-1, R2123-4 a R2123-7 du Code de la commande publique.
ARTICLE 4. TYPE DE MARCHE PUBLIC
Il s’agit :

- D'un marché

- De travaux,
- Aprix forfaitaire.

ARTICLE 5. DECOMPOSITION

5.1. Allotissement
Prestations divisées en lots : [] Oui D] Non
Le marché public ne donne pas lieu a allotissement, les prestations objet du marché public formant un ensemble cohérent
dont la dissociation rendrait techniquement difficile et financierement couteuse I'exécution des prestations.
5.2. Options
Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :

Le marché public comporte des tranches optionnelles : X Oui ] Non
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Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,
le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Xl Oui ] Non
Le marché public peut faire I'objet de reconductions : ] Oui >X Non
Le marché public contient des clauses de réexamen : X Oui ] Non

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG/ Travaux), les documents contractuels qui régissent le présent marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- L’acte d'engagement ;

- Le présent CCAP conservé par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lequel fait seul foi, et son annexe :
v Annexe 1. Modalités de facturation ;

- Le CCTP conservé par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lequel fait seul foi ;

- Lesdossiers de diagnostics techniques et les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante
avant réalisation de travaux des batiments concernés par l'opération ;

- Lesplans, schémas et synoptiques ;
- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par phase ;

- Leplan de prévention ;
- Le CCAG/ Travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1er avril 2021 ;

- Ladécomposition du prix global et forfaitaire apres contréle et accord du Maitre d’ouvrage pour les seuls prix d'unités
qui serviront au réglement des éventuelles prestations en supplément ou en déduction du forfait ;

- L'offre technique du Titulaire remise lors de la consultation ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes de
précision en phase d’analyse, en tant qu’elles complétent sans remettre en cause le présent contrat et uniquement
pour les engagements unilatéraux du Titulaire.

En cas de contradiction entre piéces constitutives, cet ordre sert a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction au sein d'un méme document, la volonté des parties est recherchée.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux pieces désignées ci-dessus.
Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces du marché.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes
administratifs nationaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché public.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement a sa clientele publique ou privée que ce soit
par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au présent
marché public.
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CHAPITRE 2. CONDITIONS D’EXECUTION

ARTICLE 7. LIEU D’EXECUTION
Les travaux a réaliser se déroulent sur le site du Centre hospitalier Bretagne Atlantique situé 20, boulevard du Général Maurice
Guillaudot a Vannes (56000).

ARTICLE 8. INTERVENANTS

8.1. Maitre d’ouvrage
Centre hospitalier Bretagne Atlantique
20, boulevard du Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56 017 VANNES

8.2. Maitre d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :
Otéis
10, parc de Brocéliande

35763 SAINT GREGOIRE

Les missions confiées sont les suivantes :

CODE DESIGNATION
DIAG Etudes de diagnostic
APS Etudes d'avant-projet sommaire
APD Etudes d'avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation des marchés publics de travaux

Examen de la conformité au projet des études d'exécution réalisées par les entreprises Titulaires

VISA des marchés de travaux et leur visa

DET Direction de I'exécution des marchés publics de travaux

AOR Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement
8.3. Controle technique

L'ouvrage a réaliser est soumis au contrle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et 'assurance
construction.

La société missionnée pour ces contrdles est en cours de désignation.

Les missions confiées sont les suivantes :

CODE | DESIGNATION
Mission de base :
LP | Solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables
Missions complémentaires :
F | Fonctionnement des installations
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LE Solidité des existants
GTB Gestion technique du batiment
Autres missions :
VIEL Vérification initiale des installations électriques
RVRAT Rapport de Vérifications Réglementaires Aprés Travaux

L'opération, objet du présent marché, est régie par les prescriptions du Code du travail relatives a la prévention des risques
liés a certaines activités ou opérations applicables aux batiments.

En conséquence, le Maitre d’ouvrage va lancer une procédure en vue de la désignation du Titulaire du marché de coordination
SPS.

L'opération de batiment étant classée en en deuxiéme catégorie, le niveau de compétence attendu par le Coordinateur SPS
sera de niveau 2.

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 & L2193-14 du Code de la commande publique, sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu de I'acheteur 'acceptation de chaque
sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En complément des dispositions du Code de la Commande publique relatives a la sous-traitance, les conditions de I'exercice
de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG / Travaux.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté
et dont les conditions de paiement ont été agréées par I'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont
il assure I'exécution.

En application de I'article 4 du Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique
a celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) les documents
suivants :

- Capacité économique et financiére : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les prestations, objet de la sous-traitance, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
Si, pour une raison justifiée, I'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés par 'acheteur, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre
moyen considéré comme approprié par I'acheteur.

- Capacité technique et professionnelle : la présentation d’'une liste des travaux exécutés au cours des cing
derniéres années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les regles de
I'art et menés régulierement & bonne fin.

- Le Maitre d'ouvrage accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas
d'exclusion mentionné aux articles L2141-1, L2141-4 et L2141-5 du Code de la commande publique une Déclaration
sur ’honneur a jour et datant au maximum de moins de trois (3) mois.

- Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné a l'article L2141-3 du Code de la
commande publique, le sous-traitant produit son numéro unique d'identification permettant au Maitre d’'ouvrage
d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systeme électronique mentionné au 1° de l'article R2143-13
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ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays
d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas d'exclusion.
Lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

- Le Maitre d'ouvrage accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas
d'exclusion mentionné a larticle L2141-2 du Code de la commande publique, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents, a savoir :

o Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impéts sur
le revenu, sur les sociétés et a la TVA délivré par I'administration fiscale dont reléve le demandeur, datant
au maximum de moins de trois (3) mois.

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la
régularité de la situation de 'employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six (6) mois
(articles D8222-5-1° du Code du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le sous-traitant est
en situation réguliére vis-a-vis de l'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

o Le cas échéant, un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chdmage intempéries délivré par ces mémes caisses, datant
au maximum de moins de six (6) mois.

o Lecas échéant, un certificat de cotisation retraite délivré par I'organisme PRO BTP, datant au maximum
de moins de six (6) mois.

- Le sous-traitants produit en outre les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail, a savoir :

e Unextrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au
maximum de moins de trois (3) mois ;

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

- Le sous-traitant produit également, en application de l'article D8254-2 du Code du travail, & savoirla liste
nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis a l'autorisation de travail prévue a
larticle L5221-2 du Code du travail ou l'attestation sur 'honneur que I'opérateur économique n‘emploie pas de
salariés étrangers soumis & cette obligation, a jour et datant au maximum de moins de six (6) mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie & partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

- Les pouvoirs de la personne physique habilitée a engager le sous-traitant (statuts de la société, extrait K-bis a
jour et de moins de trois (3) mois, délégation de signature donnée au signataire par une personne habilitée a
représenter juridiquement la personne morale, ...).

Pour les sous-traitants directs, leur relevé d'identité bancaire ou postal doit également étre joint.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particulieres permettant de garantir leur paiement doivent étre transmises au Maitre
d’'ouvrage (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique, en
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produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire unique.
Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le Titulaire doit justifier :

- Soit que le nantissement du marché est d’un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-
traitée,
- Soit que ce nantissement a été réduit de maniére a réaliser cette condition.

Cette justification résulte d’une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement
a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations
ultérieurement prises en charge au titre de ce méme marché.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du marché en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé
s'imposent a 'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces derniéres, le Titulaire
encourt la résiliation du marché pour faute.

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG / Travaux, le Maitre d'ouvrage notifie au Titulaire 'exemplaire de 'acte spécial
et informe chacun des sous-traitants concernés et le Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a I'appui de sa demande d’acceptation de sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette
acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du marché a ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise Titulaire du
marché dans les conditions de I'article 50.3.1 du CCAG / Travaux.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes modifications dans
la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes.

Le marché prend effet a compter de sa date de notification. La réception de I'ouvrage met fin aux rapports contractuels portant
sur la réalisation de 'ouvrage (sauf dans I'hypothése ol la garantie de parfait achévement serait mise en jeu) et I'établissement
du décompte général et définitif met un terme aux rapports contractuels découlant de I'exécution financiere.

Le délai d’exécution du marché est le suivant :

- Un (1) mois de période de préparation par dérogation a I'article 28.1 du CCAG / Travaux ;
- Onze (11) mois de délai d’exécution des travaux pour la phase 1 (B20 - PTM) ;

- Huit (8) mois de délai d’exécution des travaux pour la phase 2 (B21 - Urgences) ;

- Trois (3) mois de délai d'exécution des travaux pour la phase 3 (B22 - Accueil — Admissions) ;
- Quatre (4) mois de délai d’exécution des travaux pour la phase 4 (B25 - IRM) ;

- Dix (10) mois de délai d’exécution des travaux pour la phase 5 (B30 - Chirurgie).

Le délai d’exécution des travaux s'entend comme comprenant les études d’exécution, I'approvisionnement, I'exécution
des travaux, les essais et la mise en service des installations, les congés, le repliement des installations de chantier,
la réception, mais hors intempéries telles que définies a I'article 10.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP).

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG / Travaux, I'ordre de service N°1 prescrit le démarrage de I'opération y compris
la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.
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Le délai d'exécution du marché est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation.

Une durée de cinq (5) jours d'intempéries consécutifs est considérée comme normalement prévisible et ne fait pas I'objet de
prolongation de délais.

Passés ces cing (5) jours, en vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG / Travaux, le délai d’exécution des
travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse
son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE DU PHENOMENE
Température + 35°C ou -2°C relevé sur le chantier a 10h
Précipitations sur le lieu des Pluie drue et continue d’une durée supérieure a 4heures et correspondante a une
travaux hauteur d'eau totale de 20 mm entre 7h et 18h
Vitesse maxi supérieur a 60km/h et d’'une durée minimale de 2 heures entre 7h et
vent 1800
Nei Chute d’une durée supérieure a 4heures ou tapis de neige dont I'épaisseur moyenne
eige L .
est supérieure a 4cm entre 7h et 18h

Les relevés permettant de connaitre I'importance des intempéries et autres phénomeénes naturels sont ceux de la station
météorologique la plus proche.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans
un délai de sept (7) jours a compter du jour des opérations préalables a la réception (OPR), sauf mention différente portée
dans le procés-verbal des OPR.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Les pénalités indiquées ci-dessous sont, le cas échéant, cumulables entre elles. Elles ne sont pas libératoires et sont
indépendantes des éventuelles réfactions de prix consécutives aux opérations de réception.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG / Travaux, les pénalités de retard sont dues sans montant minimum.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG / Travaux, le montant total des pénalités cumulées est plafonné & 15% du montant
du marché. Au-dela de ce seuil, le Maitre d'ouvrage peut mettre en ceuvre la procédure de résiliation dans les conditions
définies a I'article 21 du présent CCAP

Les pénalités ne sont pas assuijetties a la TVA.

La pénalité fait I'objet d’'une application d'office par le Maitre d'ouvrage par déduction sur le montant des acomptes mensuels
ou par I'émission d'un titre de recette le cas échéant.

Dans le cas ou le marché est résilié dans les conditions définies a l'article 21 du présent CCAP, les pénalités pour retard sont
appliquées jusqu'a la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.
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Cet article déroge a I'article 19.2.4 du CCAG / Travaux.

Tout dépassement ou non-respect en cours d'exécution des délais des phases ou dans I'enchainement des taches listées au
calendrier d’exécution ou tout défaut d’exécution, donne le droit au Maitre d'ouvrage d'exiger du Titulaire la constitution
immédiate d'une provision sur pénalité qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte.

La constatation du retard ou de I'effraction est établie chaque mois par comparaison de I'état d'avancement déterminé par le
calendrier d'exécution.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours calendaires de retard ou par effraction, du montant
journalier de la pénalité visée aux articles suivants.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard ou d’effraction, une provision est constituée dans les conditions ci-
dessous, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté, selon la diminution ou
l'augmentation constatée du retard ou de I'effraction du Titulaire.

Les pénalités sont appliquées pendant toute la durée du chantier sous le vocable « retenues provisoires (provisions sur
pénalités) ».

Elles deviennent définitives a la notification du Décompte Général et Définitif par le Maitre d’'Ouvrage si le Titulaire n’a pas
achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution global.

Par dérogation aux articles 19.2.3 du CCAG / Travaux en cas de dépassement du délai global d’exécution, le Titulaire subit,
par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliére de 1/3000 du montant de I'ensemble
du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 €) par jour calendaire, sauf si le retard est dii a un cas de force majeur.

Ces pénalités sont également appliquées pour non-respect du délai de levée de réserves.

Sans objet.

En cas de retard ou d'absence aux réunions de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion, des pénalités de
cinquante euros (50,00 €) pour retard de plus de quinze minutes et de cent cinquante euros (150,00 €) pour absence non
excusée peuvent étre appliquées au Titulaire absent ddment convoqué (par courrier, télécopie ou courriel).

Est considéré comme absent tout Titulaire représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du
déroulement du chantier.

Dans le cas ou le Titulaire ou son représentant naurait pas donné suite aux réclamations émanant du Maitre d’ouvrage figurant
sur les comptes rendus de chantier, il peut étre pénalisé de quinze euros (15,00 €) au premier rappel, de soixante-quinze
euros (75,00 €) au second rappel et de cent cinquante euros (150,00 €) au troisiéme rappel.

L’heure d’arrivée du Titulaire, ou son absence, portée sur le procés-verbal fait foi.

En cas de retard, dans la remise de documents (plans, note de calcul, pieces écrites, attestations d’assurances, devis ...) dont
I'établissement est di par le Titulaire dans le cadre de ses obligations contractuelles ou réglementaires ou consécutivement &

Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique Page 12
CCAP — CHBA - Travaux de sécurisation électrique des activités médicales — Site de Vannes



la demande du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Contrdleur technique, ou du CSPS, il est appliqué une pénalité
forfaitaire de cent cinquante euros (150,00 €) par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la transmission du plan de prévention, le Titulaire peut encourir une pénalité de 250,00 € par demi-
journée de retard.

En cas de non-respect des prescriptions relatives a I'organisation, a I'exécution du chantier, une pénalité de 150,00 € est
appliquée par manquement et par jour de retard en attendant la mise en conformité.

En cas de non-respect des prescriptions du plan de prévention, le Titulaire peut encourir une pénalité de 150,00 € par
manquement constaté et par jour calendaire.

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives aux travaux par points chauds et/ou dangereux.

En cas de déclenchement de I'alarme incendie ayant pour origine le non-respect du permis de feu, une retenue de cent euros
(100,00 €) par alarme est opérée.

Cet article déroge a I'article 19.2.3 du CCAG / Travaux.

En cas de non-respect des prescriptions concernant le nettoyage des locaux et du chantier, et sans qu'il soit besoin de mise
en demeure préalable, il est appliqué une pénalité de cing cents euros (500,00 €), par jour calendaire de retard.

Une pénalité analogue est appliquée pour tout retard dans I'enlévement du matériel et des matériaux sans emploi prévu a
I'article 37 du CCAG / Travaux.

En cas de manquement constaté par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou 'OPC, il peut étre fait appel & une entreprise
tierce pour réaliser cette prestation aux frais et risques de I'entreprise responsable ou, si I'entreprise n’est pas clairement
identifiée, a la charge du compte prorata.

Cet article déroge a I'article 19.2.3 du CCAG / Travaux.

Le Titulaire est tenu de respecter la propreté des locaux et/ou emplacements du Maitre d’ouvrage qui sont mis a sa disposition.
Ala suite des travaux, le Titulaire procede au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements et locaux qui ont
été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements et locaux occupés par le chantier sont
compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, et aprés mise en demeure restée infructueuse, il sera appliqué les pénalités prévues a l'article 10.6.3 du
CCAP (retard dans le délai d'exécution).

Si aprés une période de quinze (15) jours, le Titulaire n'effectue pas le repliement complet de son installation, le Maitre
d’ouvrage peut faire assurer les enlévements nécessaires par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable,
les frais correspondants étant entiérement supportés par le Titulaire défaillant et défalqués de la facture.
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Cet article déroge a I'article 19.2.3 du CCAG / Travaux.

En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifié sur le Procés-Verbal de Réception des travaux par le Maitre
d’Ouvrage, le Titulaire encourt, aprés mise en demeure préalable de quinze (15) jours laissée sans effet, 'exécution des
travaux défectueux et/ou non achevés par une tierce entreprise mandatée par le Maitre d'ouvrage dans le cadre de la mise en
ceuvre de l'article 41-6 al. 2 du CCAG / Travaux.

Tout retard dans la levée des réserves par le Titulaire entraine par jour calendaire I'application immédiate d'une pénalité de
1/1 500 du montant de 'ensemble du marché, avec un minimum de cing cents euros (500,00 €), sauf si ce retard est dii a un
cas de force majeur, et s’arréte le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Tout retard dans la remise du décompte final ou du DOE complet finalisé dont I'établissement est d{i par le Titulaire dans le
cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des piéces constitutives du marché, ou consécutivement a la
demande expresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre, entraine par jour calendaire I'application immédiate d'une
pénalité de deux cents euros (200 €).

Rappel du CCAG / Travaux (article 12.3.2) : « Le Titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au Maitre
d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage, dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais
de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 ».

Dans le cas ou les obligations environnementales prévues aux CCTP ne sont pas respectées, le Titulaire encourt une pénalité
de deux cent euros (200,00 €) par manquement constaté.

En cas d’absence de production du schéma d'organisation et de gestion des déchets, du bordereau de suivi ou de dép6t des
déchets de chantier aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de deux cent euros (200 €) est appliquée par
document non produit.

En cas de non-respect des prescriptions définies par la réglementation applicable a la protection des données a caractére
personnel, une pénalité de cent cinquante euros (150 €) est appliquée par manquement constaté.

Non-respect d'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du Maitre d'ouvrage un sous-traitant non déclaré, par jour
calendaire a compter de I'échéance de la mise en demeure jusqu'au dépdt du dossier complet de demande d'acceptation est
soumis & une pénalité de cinq cent euros (500,00 €).

Pénalité pour géne occasionnée au fonctionnement du site (coupure d'électricité non programmée et d’'une durée supérieure
a 1h / coupure de gaz non programmée / occupation intempestive des voies hors emprise chantier, etc...) : mille euros
(1 000,00 €).
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Par dérogation aux articles 2 et 3.8.1 du CCAG / Travaux, la notification des ordres de service est faite par le Maitre
d’'ouvrage.

En complément des dispositions de I'article 3.8 du CCAG / Travaux, les ordres de service sont signés par le Maitre d’ceuvre
et/ ou le Maitre d’ouvrage

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale ou électronique du Titulaire. L'adresse électronique retenue est celle enregistrée dans
le registre de dépbts des offres. Le Titulaire s'engage en cas de modification de celle-ci a avertir le Maitre d'ouvrage dans les
plus brefs délais.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG / Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les
parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
certifiée par I'accusé de réception délivré par 'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de trois (3)
jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG / Travaux, la notification du marché comprend uniquement une copie de l'acte
d'engagement.

La durée de la période de préparation est d’'un (1) mois par dérogation a I'article 28.1 du CCAG / Travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins du Titulaire :

- Etablissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre du programme des études d’exécution, dans le délai d'un
(1) mois a compter du début de cette période ;

- Etablissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre des éventuelles adaptations souhaitées sur le programme
détaillé d'exécution des travaux joint au DCE, dans le délai d’'un (1) mois a compter du début de cette période ;
toutefois, la maitrise d'ceuvre n'a aucune obligation d'intégrer ces demandes de modifications ;

- Etablissement du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages ;

- Etablissement et remise au Maitre d'ceuvre et au bureau de controle des études de détail nécessaires pour le début
des travaux.

Il fournit en outre au coordonnateur SPS désigné par le Maitre de I'ouvrage :

- Les éléments nécessaires a la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage.

- Tous les renseignements utiles & la mise & jour du plan général de coordination.

- Les éléments nécessaires a la poursuite de I'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu par la section 5 du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification du marché.
Le Maitre d'ceuvre, aprés avoir visé les documents remis par le Titulaire pendant la période de préparation qui conditionne le
démarrage des travaux, étant informé par le coordonnateur de lintégration des PPSPS (Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé) des entreprises dans le Plan Général de Coordination, et aprés avoir vérifié que les obligations édictées
au Code du Travail sont remplies, avise par écrit le Maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie au
Titulaire du marché copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Ainsi, I'exécution des travaux ne peut pas commencer avant l'obtention du visa du Maitre d'ceuvre.
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Le Titulaire est réputé connaitre parfaitement les lieux.
Les travaux se déroulant dans un établissement de soins, a proximité de services en fonctionnement, le Titulaire est tenu de
respecter les contraintes et réglementation en découlant.

L'attention du Titulaire est attirée sur la sujétion liée & la nature du Maitre d'ouvrage et de ses malades, sur la nécessité de
prendre toutes les dispositions utiles afin d'éviter des incidents causés ou subis par les personnes hospitalisées.

A ce titre, il veille particulierement au respect des consignes générales ou ponctuelles données par le Maitre d’ouvrage.

Les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions Iégales et réglementaires notamment en ce qui concerne
I'hygiéne et la sécurité des ouvriers.

Le Titulaire installe le chantier nécessaire a I'exécution de ses services. Il bénéficie, a ce titre des facilités données par le
Maitre d’ouvrage notamment l'alimentation en eau et en électricité, ainsi que les locaux qui feront offices de sanitaires /
vestiaires / réfectoire et salle de réunion.

Le Titulaire met en place, en un lieu défini par le Maitre d’ouvrage, les batiments modulaires complémentaires (ou installations
similaires) nécessaires a son organisation. Dans ce cas, il prend a sa charge les raccordements qui lui sont nécessaires.

Le Titulaire doit conserver ces lieux en état. Toutes détériorations éventuelles doivent étre réparées et prises en charge par le
Titulaire.

Sans objet.

Des réunions d’avancement ont lieu toutes les semaines pour faire le point sur 'avancement du chantier.

Le Titulaire est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifi¢ ayant tout pouvoir de décision
pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée a I'article 13.6 ci-dessus.

A chaque réunion, il est établi un compte-rendu. Ce document a toute valeur en cas de contestation et de litige sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d’ceuvre et/ou Maitre d’'ouvrage aux jour et heure fixés.

Le Titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié ayant tout pouvoir de
décision.
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Lorsque le CCTP et la décomposition du prix global et forfaitaire font mention d'une marque de fabrique ou d'un type de
matériel ou de matériau, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification contraire, qu'a titre d'archétype
et pour préciser les choix du Maitre d'ouvrage.

Le Titulaire peut donc proposer des articles similaires ou équivalents, correspondant a |'archétype, mais dans ce cas, tous les
documents démontrant la similitude ou la correspondance doivent étre produits par le Titulaire et acceptés par le Maitre
d’'ouvrage.

Afin d'éviter les répétitions fastidieuses, le mot "similaire” ou « équivalent » n’'est pas reproduit a chaque fois qu'un matériau
ou un matériel est proposeé.
En conséquence, le Titulaire doit proposer au Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre les matériaux qu'ils envisagent d'utiliser
pour les travaux considérés.

Il est tout de méme précisé que, s’agissant de travaux de remplacement, la provenance et le choix des matériaux peuvent étre
conditionnés en priorité par une harmonisation avec I'existant.

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont assurés par le Titulaire en relation avec le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’ouvrage.

Tous les frais afférents sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 36 du CCAG / Travaux sont applicables.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a 'évacuation de
ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai d'exécution.
A la fin des travaux, le Titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Les ouvrages doivent présenter un bon aspect de finition, répondre a toutes les considérations de sécurité et de conformité
aux réglements en vigueur, et plus particuliérement en ce qui concerne les installations mises a la disposition des utilisateurs.

Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG / travaux, la réception des travaux n’est pas réputée acquise & I'expiration du
délai de trente (30) jours mentionnés a l'article 41.1.2 du CCAG / travaux. La décision de réception ne peut en aucun cas étre
tacite.

Par dérogation a I'article 41 du CCAG / Travaux :
- La réception a lieu a 'achevement de I'ensemble des travaux de chaque phase, elle prend effet a la date de cet
achévement ;

- Laprocédure de réception est unique pour chaque phase.

En application de l'article 42.1 du CCAG / Travaux, chaque phase fait I'objet d’'une réception partielle. Il est effectué au
minimum cing (5) réceptions partielles sur 'opération, a savoir :
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- Laréception des travaux de la phase 1 (B20 — PTM),

- Laréception des travaux de la phase 2 (B21 — Urgences),

- Laréception des travaux de la phase 3 (B22 — Accueil / Admissions),
- Laréception des travaux de la phase 4 (B25 — IRM),

- Laréception des travaux de la phase 5 (B30 — Chirurgie).

Afin d'assurer une utilisation et une gestion aisée des batiments, il est porté une grande attention a la qualité des dossiers
d’'ouvrages exécutés (DOE).

Par dérogation au troisiéme alinéa de I'article 40 du CCAG / Travaux, le DOE est fourni au Maitre d’ouvrage a la réception
des travaux, et doit comporter I'ensemble des plans, schémas et synoptiques et les notices d’entretien des équipements et
consignes d’exploitation (article 2.1.5.6 du CCTP).

Tous les documents sont impérativement transmis en deux (2) exemplaires papier et en version dématérialisée : PDF et
version correspondant au logiciel de conception (exemple : plans et schémas au format dwg).

Le respect de cette clause conditionne la décision de procéder a la réception des ouvrages.

Les travaux font I'objet de garanties définies par la réglementation.
La garantie engage le Titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur demande du Maitre d’ouvrage, toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d'une défection des
produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

= Garantie de parfait achévement :
Elle porte, conformément a l'article 44.1 du CCAG / Travaux et a l'article 1792-6 nouveau du Code civil, sur un délai de "une
année" a compter de la date deffet de la réception et s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre
d'ouvrage pendant cette période.

= Responsabilité biennale (de bon fonctionnement)
Al'expiration du délai de garantie précité, le Titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception des garanties
particuliéres prévues a l'article 1792-3 du Code Civil.

= Responsabilité décennale :

Al'expiration du délai de garantie précité, le Titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception des garanties
particuliéres prévues aux articles 1792-1 a 6 et 2270 du Code Civil.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le Titulaire
doit justifier qu'il est Titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.
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Ces attestations doivent préciser outre I'identité de la compagnie d’'assurance, le numéro de la ou des polices, le montant des
franchises et elle doit faire état d’une reconnaissance du Titulaire a 'assureur du droit a notifier au Maitre de I'ouvrage, tous
frais de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d’assurances Cette attestation doit étre
émise par la direction de la compagnie d’assurances et non par le courtier ou I'agent.

En cas de sinistre visant directement, indirectement ou de quelques maniéres que ce soit la responsabilité du Titulaire, celui-
ci s'engage a ne pas opposer le montant de sa franchise au Maitre d’'ouvrage.

Les polices d’assurances prévoient que toute indemnité versée a ce titre au Maitre d'ouvrage soit réglée en TTC.

=  Assurance de responsabilité civile

Le Titulaire, y compris ses sous-traitants, doit justifier d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles
1382 a 1384 du Code Civil, garantissant les tiers pendant et apres les travaux pour les conséquences pécuniaires de
dommages de toute nature, corporel, matériels et immatériels causés aux biens et personnes par accident, incendie, explosion,
eau et vol, etc...

Le Titulaire doit justifier de I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de ses cotisations, et ce, au moyen
d'attestations précises. Les assurances en responsabilité civile travaux étant en général renouvelables par tacite reconduction,
I'entreprise doit justifier, a chaque date anniversaire de son marché, de son assurance en responsabilité civile travaux.

La réception des travaux par le Maitre d’ouvrage ne fait jamais obstacle a ce que le Titulaire puisse étre appelé en garantie
par ce dernier notamment si sa responsabilité civile professionnelle venait a étre recherchée et / ou engagée suite a la
réclamation d'un tiers du fait de dommages découlant de I'exécution du présent marché.

Le Maitre d’'ouvrage appelle donc le Titulaire en garantie pour tout dommage qu'il subirait lui-méme et/ou dont un tiers lui
demanderait réparation du fait de tout acte du Titulaire et/ou prestations qu'il a réalisés.

= Assurance en responsabilité civile décennale

Le Titulaire doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les articles 1792 et suivants du Code Civil et les articles
L-241-1 et suivants du Code des Assurances) souscrire une assurance le couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée
sur le fondement de la prescription établie par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

Le Titulaire doit fournir en début de chantier une attestation qui justifie qu'il a souscrit un contrat d'assurance en garantie
décennale le couvrant pour la totalité des prestations décrites dans les piéces du marché public. Cette attestation doit
comporter a minima les mentions fixées par I'arrété du 5 janvier 2016 fixant un modéle d’attestation d’assurance prévu par
l'article L243-2 du Code des Assurances (J.O 13 juillet 2016) — Art. A.243-2 & A.243-5 du Code des Assurances.

Si les travaux comportent des activités spéciales ou l'utilisation de procédés, de matériels ou de matériaux non agréés ou
n’entrant pas dans le cadre normal des contrats d’assurances, le Titulaire doit justifier que les dispositions de son contrat sont
adaptées aux particularités du risque a courir.

En cas de changement d’assureur en cours de chantier, le Titulaire doit continuer a déclarer I'ensemble des éléments
concernant ce chantier et notamment le montant des travaux, avenants, ordres de services de travaux supplémentaires, a
I'assureur initial qui reste tenu a la garantie toute la période de la garantie décennale.

=  Assurance du Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage n’a pas prévu de souscrire une assurance dommages ouvrage.

=  Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail
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Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu'a 'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus
dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement
vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, la Personne
Publique se réserve la possibilit¢ de demander au Titulaire de justifier l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le
fonctionnement de ses activités.

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG / Travaux, en cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-
d’'ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin de se conformer aux
régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché ; elles sont mises en place par le
Titulaire sous sa responsabilité.

=  Protection de I’environnement

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de
I'environnement. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses
activités.

Par dérogation a Iarticle 7.2 du CCAG / Travaux, en cas d’évolution de la réglementation en matiére d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles afin de se conformer aux régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d'un avenant par les parties au
marché ; elles sont mises en place par le Titulaire sous sa responsabilité.

= Vérifications périodiques de la régularité de la situation du Titulaire

Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage se fait remettre, par le Titulaire,
tous les six (6) mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- Lorsque le Titulaire est établi en France :

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la
régularité de la situation de ’employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six (6) mois
(articles D8222-5-1° du Code du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le Titulaire est en
situation réguliere vis-a-vis de I'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

o Le cas échéant, un certificat attestant le versement régulier des cotisations Iégales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chémage intempéries délivré par ces mémes caisses, datant
au maximum de moins de six (6) mois.

o Lecas échéant, un certificat de cotisation retraite délivré par I'organisme PRO BTP, datant au maximum
de moins de six (6) mois.
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o Lorsque l'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s’agit d’'une profession réglementée, 'un des documents suivants (article D8222-5
du Code du travail) :

e Unextrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au
maximum de moins de trois (3) mois ;

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d’un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

- Lorsque le Titulaire est établi ou domicilié a I'étranger (article D8222-7 du Code du travail) :
o Dans tous les cas, les documents suivants :

e  Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de I'article 286
ter du code général des impots. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

e Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du réglement
(CE) n°® 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la
législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime
social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du
paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de
l'authenticité de cette attestation auprés de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales ;

o Lorsque limmatriculation du cocontractant & un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

e Undocument émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;

e Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six (6) mois émanant de
l'autorité habilitée & recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.

Les documents et attestations ci-dessus énumérés sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en langue francaise.

Dans le cadre de la mise en ceuvre des articles D8254-2 et R1263-12 du Code du Travail, le Maitre d’ouvrage se fait remettre,
par le Titulaire :

- Tous les six (6) mois & compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, la liste
nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis a l'autorisation de travail prévue a
l'article L5221-2 du Code du travail ou l'attestation sur 'honneur que I'opérateur économique n’emploie pas de
salariés étrangers soumis a cette obligation, a jour et datant au maximum de moins de six (6) mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie a partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.
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- Pour le cocontractant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés
(article R1263-12 du Code du travail) :

o L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministere
chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du Code du travail ;

o Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du Code
du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son
représentant Iégal.

Le Titulaire doit adresser tous les six (6) mois jusqu’a la fin de 'exécution de I'accord-cadre, les documents cités ci-dessus, a
I'Etablissement, en recommandé avec avis de réception.

Les obligations ci-dessus définies s'appliquent également aux cotraitants et aux sous-traitants.

=  Sanctions en cas d’irrégularités constatées

En cas de non transmission par le Titulaire des documents attendus et aprés mise en demeure de régulariser sa situation
adressée par le Maitre d’'ouvrage et restée infructueuse, ce dernier résilie le présent marché, sans indemnités pour faute du
Titulaire, a ses frais et risques, dans les conditions prévues au présent CCAP.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles) et
documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposeés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public
peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.
Ces obligations doivent perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'applique pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données & caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est
autorisé a traiter pour le compte de I'Etablissement partie les données a caractére personnel nécessaires pour respecter les
obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour I'application du présent article, désigne le Titulaire du marché public.

L'expression « le responsable du traitement » désigne I'Etablissement concernant les obligations relatives & I'exécution des
prestations objet du marché public.

Les opérations qui peuvent étre réalisées sur ces données sont la collecte, I'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, |'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, l'utilisation, I'effacement ou la destruction.
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Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement visé a 'article 15.5.1, des données a caractére
personnel nécessaires pour le suivi de 'exécution des prestations objet du présent marché public.

Les données a caractéere personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de
I'Etablissement en charge du suivi et de I'exécution des prestations du présent marché public (techniciens, acheteurs,
gestionnaires, assistants achat, Direction générale, Direction des achats, contréle de gestion, service juridique).

Conformément au RGPD, le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;

- Traiter les données uniquement pour la durée du marché public ;

- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel respectent la confidentialité et
la sécurité et regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément a l'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Si le sous-traitant entend faire appel & un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement
en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée
du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable
de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s’assurer des
garanties de son sous-traitant concernant la mise en ceuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit l'information aux personnes
concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Lorsqu'une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et
pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat
et en avertit le responsable des données du responsable du traitement de 'Etablissement.

Le sous-traitant notifie sous 36 heures maximum au responsable de traitement toute violation des données a caractére
personnel dont il a eu connaissance.

Au terme du présent contrat, le sous-traitant s’engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents
résultant de réglementations distinctes, & détruire toutes les données a caractere personnel. Le sous-traitant justifie par écrit
de la destruction des données ou du renvoi des données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le responsable
de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

Le présent dispositif est susceptible de faire I'objet de modification, le cas échéant de fagon unilatérale de la part du pouvoir
adjudicateur, pour tenir compte d’éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir
compte d’éventuelles évolutions de la réglementation.
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Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire.

Les prix inscrits dans I'Acte d’engagement comprennent tous les postes nécessaires a la réalisation d’'un ouvrage conforme
aux pieces techniques et conforme aux textes de la réglementation du domaine en vigueur.

En conséquence, il est expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a une allocation
ou indemnité, ni & aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les prestations mentionnées dans
lesdites pieces techniques.

Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maitre d’ouvrage entend
allouer pour I'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures regles de l'art.

Les prix sont établis en tenant compte des stipulations de I'article 9.1 du CCAG/Travaux complétées par ce qui suit :

1) Sont considérés comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués a I'article
10.4 du CCAP.
2) Les prix du marché sont établis en tenant compte des sujétions entrainées par I'exécution des travaux en site

hospitalier en activité :

- Lattention du Titulaire est particuliérement attirée sur les sujétions résultant de I'exécution des travaux dans
I'enceinte de I'Hopital. Le Maitre d’ouvrage a toute liberté pour ordonner les mesures qui lui semblent nécessaires
pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, poussiéres, odeurs, passages, dépots
provisoires de détritus et gravats, etc....). Sur décision du Maitre d'ouvrage, le Titulaire peut étre amené a arréter
momentanément les travaux perturbant le bon fonctionnement de I'activité hospitaliere. Il supporte en conséquence
toutes les dépenses liées aux éventuels décalages de planning ou les sujétions liées aux travaux en horaires
décalés, la nuit, les samedis, dimanches et les jours fériés. En outre, le Titulaire doit prendre toutes les dispositions
pendant les travaux afin d’assurer la sécurité et le confort des usagers du site hospitalier, des tiers, et de leurs biens.

3) Les prix sont réputés établis en tenant compte également de tous les frais et dépenses de toute nature a engager
pour 'exécution compléte du marché, 'entretien, la maintenance et le dépannage des équipements et ce, jusqu’a la
réception de I'ouvrage par le Maitre d’'ouvrage et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

- Toutes les dépenses résultant de I'exécution et de la maitrise de la qualité des prestations décrites au marché, les
frais généraux, les frais de réception et éventuellement les frais de douane, les assurances, les licences et droits
d'utilisation de brevets, les impots et taxes ;

- L'établissement de tous les documents, plans, notes de calcul, schémas, notices explicatives, prototypes
nécessaires a la réalisation des prestations, sans limitation d'indice, leur fourniture au Maitre d’ouvrage, ainsi que
les frais d’étude pour adaptation et modifications éventuelles pendant la phase d’exécution des travaux, et la
participation a la cellule de synthése ;

- L'établissement des Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- Les limites de projet indiquées sur les plans constituent une base pour établir les quantités, mais le Titulaire doit les
compléter des prestations nécessaires aux raccordements aux ouvrages, voiries et terrains environnants ;

- Toutes les prestations de manutention, emballage, transport, livraison, stockage intermédiaire des matériaux,
fournitures et installations, entre leur lieu de fabrication en usine et leur lieu d'installation, dépenses de chantier,
gardiennage ;
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Les frais liés aux installations de chantier, échafaudages, équipages, outillages y compris leur entretien et leur
nettoyage, les frais de raccordement et de comptage des énergies, les frais de gardiennage et les frais de remise
en état des terrains aprés dépose des installations de chantier en fin de travaux. En cas de litige sur l'identité du
Titulaire d’un lot responsable de saleté du chantier ou les dégradations, les réfections sont imputées a chaque lot de
travaux proportionnellement au montant du marché et déduite des situations ;

Les sujétions liées aux contraintes d'acces de chantier (personnel et matériel) suivant les plans de phasage et plan
d'installations de chantier (par exemple, les frais liés au stationnement du personnel et des véhicules) ;

Des frais entrainés par le maintien en service des acces de livraison, des sorties de secours et des accés pompiers ;

Les sujétions de nettoyage et d’entretien permanent, de réfection, de renforcement des ouvrages et voiries existants
ou neufs aux sorties et alentours du chantier ;

Des frais résultant des mesures réglementaires, ou non, intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier,
des contraintes de site nécessitant des précautions particuliéres pour la protection du personnel, et une mise en
place d'installations et d’engins de chantier appropriée pour les manipulations des fournitures ;

Des frais résultant des mesures nécessitées par la protection des équipements jusqu'a leur réception et des biens
du Maitre d'ouvrage situés dans les zones de chantier, des frais de gardiennage du chantier et de toute cl6ture
nécessitée par les régles de sécurité du chantier, notamment a I'égard du public ;

L’ensemble des dépenses résultant des phases et postes techniques mentionnés dans les CCTP, notamment :

o Lessujétions dues aux phasages d'exécution des travaux a l'intérieur de chaque zone d'intervention. Le Titulaire
doit réaliser la mise en place des clétures, protection, signalisation temporaire et déviation pour les zones
concernées par les travaux.

o Les ouvrages et toutes les dispositions nécessaires pour la mise en ceuvre, I'exploitation, la maintenance, le
controle technique par un organisme agréé des installations techniques provisoires mises en place afin
d’assurer la continuité du service public hospitalier.

Les sujétions imposées par la réalisation de mesures et d’essais de contrble (notamment les frais d'ingrédients, les
frais de raccordement et consommation en énergies et fluides), que ces opérations soient assurées par le Titulaire
ou un organisme extérieur mandaté par le Maitre d’ouvrage ;

Au cours de I'exécution du marché, le remplacement de tous les matériaux défectueux, et les astreintes 24H/24 pour
le dépannage dans un délai d'une heure a compter de I'appel du Maitre d’'ouvrage des installations mises a
disposition du Maitre d'ouvrage et des installations provisoires ;

Les interventions nécessitées en cas de besoin en cours de période de garantie, y compris les frais de déplacement
et de main-d’ceuvre, et le colit de remplacement des ouvrages défectueux ;

Les sujétions dues aux journées d'intempéries éventuelles.

Le prix est révisable.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de la derniére offre,
mois appelé « mois 0 ».

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour 'actualisation du prix des travaux est : BT47

Le coefficient de révision C applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule suivante :

C=0,15+0,85 x (In lo)

Avec :
lo: valeur de I'index du mois m0 (mois de remise de la derniére offre)
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In: indice du mois de réalisation des travaux
Le coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans l'acte
d’engagement.

= Mentions
Le projet de décompte comporte les mentions suivantes :

- Date d'émission de la facture ;

- Numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la numérotation
pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- Nom complet et adresse du Titulaire ;

- Numéro individuel d'identification (SIRET) ;

- Numeéro d'identification a la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire (n° de TVA intracommunautaire) ;

- Numéro de son compte postal ou bancaire, tel que précisé a I'acte d'engagement ;

- Nom complet et adresse du Maitre d’ouvrage ;

- Code d'identification du service de I'Etablissement en charge du paiement ;

- Références du marché ;

- Projet de décompte détaillé (unités, mission, quantités ou pourcentage d'avancement par poste de la décomposition
du forfait provisoire) ;

- Période d'exécution des prestations facturées ;

- Total HT, taux et montant de la TVA, montant toutes taxes comprises ;

- Référence éventuelle a toute disposition d'exonération ;

- Le cas échéant, répartition financiére du montant de la facture entre les cotraitants et/ou entre le Titulaire et ses
sous-traitants.

Le non-respect de ces dispositions entraine, de plein droit, le renvoi de la facture & son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

=  Envoi de factures dématérialisées

Les factures du Titulaire doivent étre transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturaton CHORUS PRO.
L'application CHORUS PRO est accessible depuis 'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par I'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tracabilité des échanges.

Conformément au Décret n® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, les
factures dématérialisées doivent comporter les mentions légales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de référence
et le Code service exécutant (cf. Annexe 1 du CCAP — Modalités de facturation).
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Le n° EJ et le Code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'Etablissement partie informe le Titulaire par tout
moyen et l'invite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Le réglement des prestations s'établit a 'avancement des travaux par acompte mensuel a terme échu.
Les décomptes sont établis et remplis en pourcentage d’avancement des travaux par le Titulaire.
Les décomptes établis par le Titulaire sont déposés sur le portail CHORUS PRO et vérifiés par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG / Travaux, I'état d'acompte est notifié au Titulaire par le Maitre d’ceuvre au plus
tard lors du réglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le Titulaire a été modifié.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG / Travaux, le projet de décompte final, dressé par le Titulaire, en prix de base
aprés achévement des travaux doit étre notifié au Maitre d’ceuvre dans les trente (30) jours a compter de la plus tardive de
ces dates :

- Date de notification de la décision de réception lorsque la réception est prononcée sans réserve ;

- Date de notification du procés-verbal de levée des réserves lorsqu’il est fait application de I'article 41.5
(travaux et prestations non terminés) ou 41.6 du CCAG / Travaux (imperfections ou malfagons) ;

- Date de remise et acceptation des D.O.E.

Ainsi, la réception de la totalité des prestations décrites au marché et avenants est la condition préalable pour le réglement
définitif des sommes dues a I'entreprise.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG / Travaux, le Maitre d'ouvrage dispose d’un délai de quarante-cing (45) jours pour
notifier au Titulaire le décompte général ; si, dans ce délai de quarante-cing (45) jours, le Maitre d’ouvrage n'a pas notifié au
Titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le Titulaire & saisir le tribunal administratif compétent.

=  Cotraitance

En cas de groupement, I'Acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au mandataire et a ses cotraitants
membres du groupement.

La signature du décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde & lui
payer directement.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant
dd a chacun.

=  Sous-traitance de premier rang

La signature du décompte par le mandataire vaut, pour chaque sous-traitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde
a lui payer directement.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si la prestation sous-traitée dépasse 600 euros TTC. Dés lors, le Titulaire est tenu,
lors de la demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire 'objet ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.

Le paiement des sous-traitants se déroule en 5 étapes :
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au Titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du Titulaire contre récépissé.

Lorsque le sous-traitant récupére 'accusé de réception ou le récépissé, il adresse « également » sa demande de
paiement et ses factures au Pouvoir adjudicateur, accompagné de la copie de 'accusé de réception précité.

Le pouvoir adjudicateur adresse au Titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le Titulaire du marché disposant d’un délai de quinze (15) jours pour donner son accord ou notifier un refus au sous-
traitant d’une part et au pouvoir adjudicateur d’autre part, le pouvoir adjudicateur procede au paiement direct du
sous-traitant, apres avoir constaté la réalisation effective des prestations a I'expiration de ce délai.

Le pouvoir adjudicateur informe le Titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Conformément a l'article 283-2 nonies du Code Général des Impots, pour les travaux effectués par un sous-traitant, la taxe
sur la valeur ajoutée est payée par le Titulaire et non par le sous-traitant. Ainsi, pour les prestations correspondantes, d'une
part, le sous-traitant émettra une facture ou un document financier correspondant mentionnant uniquement le montant HT de
sa prestation ainsi que la mention « auto-liquidation de la TVA par le Titulaire ». D’autre part, le Titulaire ne mentionne que le
montant HT des prestations qu'il a sous-traitées et qui sont soumises a I'auto-liquidation et crée sur sa facture ou sur son
document financier correspondant une ligne supplémentaire « autres opérations imposables ». Le pouvoir adjudicateur
procéde au paiement de la TVA correspondante dans le délai prévu a l'article 98 du Code.

Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
régler par le Maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un Titulaire membre d’un groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait
I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des Titulaires du groupement qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
TVA.

Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- Indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit
régler a ce sous-traitant ;

- Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

=  Sous-traitance de second rang

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du Titulaire,
indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

Le Maitre d’ouvrage ne conclut pas de délégation de paiement avec le Titulaire principal du sous-traitant indirect.

Conformément a I'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniere dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification au Maitre d'ouvrage bénéficiaire du message électronique I'informant de la mise & disposition de la facture,
conformément & l'article 2-1 du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court a compter de la date de réception de la garantie a
premiére demande.
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Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCAP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a réception par le Maitre d’ouvrage, de la totalité des justifications qui ont
été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant & courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Une retenue de garantie est prélevée d'office sur les acomptes mensuels ou le solde. Le montant de la retenue de garantie
est fixé 8 CINQ POUR CENT du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie & premiére demande dans les conditions
prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande publique. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

Il est fait application de I'option B de I'article 10.1 du CCAG / Travaux : le taux de I'avance applicable est donc le taux minimum
prévus a l'article R2191-7 du Code de la commande publique : une avance de 5% est accordée au Titulaire lorsque le montant
initial du marché public est supérieur & 50 000,00 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur & deux (2) mois.

La demande d’avance est formalisée dans I'acte d’'engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si aucune case n’est
cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, le Maitre d'ouvrage demande la constitution d’'une garantie & premiére demande a
concurrence de 100% du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque l'avance est remboursée.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le Maitre
d’ceuvre atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance n’est ni révisé ni actualisé.

Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique Page 29
CCAP — CHBA - Travaux de sécurisation électrique des activités médicales — Site de Vannes



Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Le précompte s'effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde.
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant
aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de 'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur
dés la notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a 'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.

Aucune avance sur matériel de chantier n’est versée au Titulaire.

En complément des dispositions de I'article 11.3 du CCAG / Travaux il est précisé que si la demande de constat émane du
Titulaire, elle est notifiée concomitamment au Maitre d’'ceuvre et au Maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le Maitre d'ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 6 du CCAG
| Travaux dans les huit (8) jours de la demande qui lui a été faite, le Titulaire en informe le Maitre d'ouvrage. Par dérogation
a larticle 11.6 du CCAG / Travaux, ce dernier fixe dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification de cette
information, dans les conditions prévues a l'article 3.1, la date des constatations.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG / Travaux, pour I'établissement des décomptes concernés, le Titulaire est réputé
avoir accepté les prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu a l'article 13.1 du CCAG / Travaux, si, dans le délai de
quinze (15) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au Maitre d'ceuvre en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
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En cas de résiliation, il est fait application du chapitre 7 du CCAG / Travaux.

Lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le Maitre d’ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Si le Titulaire n'a pas déféré a la
mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation peut étre décidée.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le Titulaire doit présenter une demande écrite, diment justifiée, dans un délai
d’un mois & compter de la notification de la décision de résiliation par dérogation a I'article 50.4 du CCAG / Travaux.

Dans le cas de résiliation du marché aux torts du Titulaire, celui-ci n’est pas admis & prendre part, ni directement ni
indirectement a I'exécution des prestations réalisées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations
recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de
ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir adjudicateur.

Le Maitre d’ouvrage peut pourvoir a I'exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire soit en cas de défaut et/ou
mauvaise exécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard soit, en cas de résiliation
du marché prononcée aux torts du Titulaire.

L’'augmentation des dépenses, par rapport au montant du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques
du Titulaire est a sa charge et constitue I'indemnité due au Maitre d'ouvrage.

A l'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG / Travaux, lorsque le Titulaire ne se conforme
pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le Maitre d’'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas
d'urgence, n'est pas inférieur a huit (8) jours & compter de la date de notification de la mise en demeure par dérogation a
I'article 52.1 du CCAG / Travaux.

Par dérogation a I'article 52.3 du CCAG / Travaux, dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification de la décision
de poursuite des travaux par un tiers, le Titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux
s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin et qu'il s’engage a réaliser les travaux conformément aux
prescriptions du marché et des ordres de service.

En cas de groupement conjoint dont le mandataire est solidaire :

- Sil'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies a I'article 52.1 du CCAG / Travaux
qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le Maitre
d’'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 52.1 du CCAG / Travaux, la
décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'égard du mandataire. Si le
membre du groupement défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu
de se substituer & lui dans les quinze (15) jours qui suivent I'expiration de ce délai par dérogation a I’article 52.7.1
du CCAG / Travaux.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 52.2 du CCAG / Travaux peuvent étre appliquées au membre
du groupement défaillant comme au mandataire.

- Sile mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur
des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 52.1
du CCAG / Travaux.
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Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre d’ouvrage invite les membres du groupement a désigner un
autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de quinze (15) jours par dérogation a
I'article 52.7.2 du CCAG / Travaux.

En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser
d’ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. Le nouveau
mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
frangais.

La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le frangais.

La survenance d'un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne 'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni a suspendre cette exécution, ni & modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s'efforcent de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public.

Par dérogation a Iarticle 55.1.2 du CCAG / Travaux, aprés avis du Maitre d'ceuvre, le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire
sa décision motivée dans un délai de quarante (40) jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

En cas de litige sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a l'article 55 du CCAG / Travaux, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour trancher
le litige.
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CHAPITRE 5. DEROGATIONS AU CCAG / TRAVAUX

ARTICLE 25. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé au CCAG / Travaux dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent CCAP, qui
I'emportent, notamment :

Nature de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG / Travaux
Piéces contractuelles 6 4.1
Sous-traitance 9 3.6.1.2
Délais d’exécution — Période de préparation 10.2 et 13.1 18.1.1
Pénalités 10.6 19.2.1,19.2.2,19.2.3,19.24 et 19.2.5
Ordres de services 11 2¢t3.8.1
Notification 12 31.2et4.1.2
Réception 14.5 41et41.1.3
Documents fournis aprés exécution 14.6 40.1
Délai de garantie 14.7 42.3
E’rg:gf;girloﬂedflzﬁilri\rg :r?;;r:n? des conditions de travail 15.2 6.26t7.2
Modalités de réglement des comptes 17.2.et17.3 12.1.8,12.2.2,12.3.2et12.4.4
Constations et constats contradictoires 19 11.6
Modaljtés Qe ﬂxation. . de§ prix des prestations 20 135
supplémentaires ou modificatives
Résiliation pour motif d'intérét général 21 50.4
Mesures coercitives 23 52.1,52.3,52.7.1 et 52.7.1
Mémoire en réclamation 24 55.1.2
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