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0. PREAMBULE

Le présent marché porte sur des travaux de réaménagement de locaux au batiment C sur le campus situé
au 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille, Délégation Provence et Corse du CNRS.

Le batiment déja fait 'objet de démolitions intérieures.
Une partie a déja été réhabilitée et fonctionne actuellement.
Les espaces communs autour de I'accés principal ont été rénovés.

Les plateaux du RDC, R+1, R+2 (Ouest) et R+3 ont été vidés de leurs cloisons, sols et équipements.
Les plateaux du RDC Est, R+1 complet et R+3 Est font I'objet de la présente opérations ainsi que quelques
points ponctuels au sein des plateaux restants.

lls sont livrés vidés, néanmoins :

- L’ensemble des ouvertures sur I'extérieur ont été conservées
- Une partie de I'équipement de climatisation est déja posé
- Les sols sont ragréés.

- Les portes en extrémité de zones sont a conserver.

Les travaux portent sur 'ensemble des équipements restants en vue de la création de zones de bureaux
aménageés.

Des travaux sont ainsi prévus :

- Au lot gros-CEuvre / démolition visant a compléter le travail déja effectué et a créer des ouvertures
manquantes ;

- Au lot Cloisons / doublages / faux-plafonds en vue de créer 'ensemble des cloisonnements et faux-
plafonds des plateaux de bureau ;

- Aulot Revétements de sol afin de couvrir la totalité des surfaces de bureaux

- Aulot menuiseries intérieures pour 'ensemble des portes, parois de recoupement vitrées, mobiliers
fixes et autres aménagements ;

- Au lot menuiseries extérieurs afin de compléter certains ouvertures réouvertes par le lot Gros-
CEuvre ;

- Au lot Serrurerie pour la création de rampes extérieures et grilles de défense ;

- En peinture pour 'ensemble des travaux précédents
Par ailleurs, un lot mobilier sera prévu pour 'ensemble des équipements non fixes.

Le batiment est classé Code du Travail.

Il est partiellement occupé dans la zone Est du R+2, et les circulations centrales, ascenseur, toilettes
communes et escaliers de secours en bout de batiment.
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A ce titre, les entreprises devront impérativement prendre en compte ce fait dans leur réponse et
méthodologie d’intervention, que ce soit au niveau des usages des acceés, que ce soit au niveau du
bruit ou de toute intervention qu’elles qu’elle soit, zones de chantier, livraisons, accés...

L’ensemble du site étant sécurisé et fonctionnel, I’entreprise devra se conformer a ’ensemble des
obligations imposés par le maitre d’ouvrage.

A terme, il est prévu le réaménagement dans le méme esprit des zones restantes : RDC, R+2 et R+3 Ouest
et la réhabilitation des fagades avec isolation par I'extérieur.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Généralités.

L’entrepreneur titulaire du lot devra :

- Respecter le marché dans sa globalité

- Prévoir toutes les fournitures et fagons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution des travaux dans
les régles de 'Art.

- Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

- L’enlévement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur.

- Réaliser ses travaux conformément aux régles de I'art, normes, réglements et DTU en vigueur pour
ce type de construction et selon les différentes piéces constitutives du dossier.

- Tenir compte de toutes les prescriptions des différents rapports remis avec le dossier d’appel d’offre
(amiante, rapport technique ...)

- Garantir le maintien de tous les ouvrages mitoyens existants, en assurant leur protection durant toute
la durée du chantier.

- L'entreprise étant réputée et reconnue comme professionnelle, elle aura le devoir de prendre en
compte toutes omissions dans ce document et d'en faire part a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les prestations de ses propres corps d’état et des autres corps
d’état, pour réaliser ses travaux sur I'ensemble des ouvrages existants sur le site selon 'ensemble des plans
et des C.C.T.P mis a sa disposition dans I'appel d’offre.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des accés et des
contraintes liées au travail en milieu occupé et aux contraintes de sécurité inhérentes au batiment et a son
usage. Cette visite est obligatoire. Elle intégrera dans son offre de prix 'ensemble des obligations, des
risques, des méthodologies de démolition et de construction et des contrdles d’accés au site.

RAPPEL : Les limites de prestation du chantier correspondent aux zones indiquées dans les piéces
graphiques. Toutes les interfaces avec ces limites, fagades, portes existantes, locaux non réhabilités,
zones d’accés (escaliers, batiments et locaux attenants), équipements techniques, feront I'objet de
mesures de protection permanentes afin d’en assurer la protection durant toute la durée du chantier.
L’entreprise demeurera responsable de I’ensemble de ces ouvrages et supportera toutes les
conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Les circulations non concernées et les zones attenantes devront notamment rester libres en permanence et
ne constituent pas une zone de chantier. Celui-ci sera cléturé sur toute sa périphérie selon les régles en
vigueur. Il devra rester fermé en permanence et inaccessibles aux usagers du site. La zone de chantier sera
clairement indiquée.

La livraison des matériaux et leur transfert, de méme que I'évacuation des démolitions ne pourront se faire
que par l'intermédiaire de systéme de levage appartenant a I'entreprise et dans une zone délimitée a définir
au début des travaux. En aucun cas, les escaliers principaux et I'ascenseur existant ne devront étre utilisés
pour les besoins du chantier. L’accés a la zone de stockage, notamment pour les livraisons se fera selon les
conditions imposées par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise se chargera de prendre contact avec le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre avant de réaliser
toute dépose ou en cas de doute sur le non-fonctionnement ou I'abandon d’un équipement, et s’assurera
que ceux-ci ont donné leur accord a la neutralisation des différentes installations.

L’entreprise désignera un responsable et un suppléant pour ce chantier. Ceux-ci ont autorité pour prendre
immédiatement toutes mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité sur le chantier.
Elle communiquera préalablement a la réalisation du chantier la liste nominative du personnel employé.
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Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent descriptif des travaux, les travaux
seront exécutés conformément aux DTU, aux régles de I'art et aux usages de la profession.

L’entreprise, s’étant assurée de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance
des lieux tels qu’ils sont pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux
supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie
des prestations de I'entreprise et du macro-lot.

1.2 Installations provisoires de chantier

Les installations provisoires de chantier comprennent notamment :
- Llinstallation d'une zone vie et d'une zone de stockage des déchets,
- L’armoire électrique générale de chantier,

- Ladistribution force et I'éclairage du chantier.
- Les cléotures et affichages réglementaires.

Une zone d’accés sera prévue en extérieur du batiment a destination de I'entreprise.

1.3 Conditions de fonctionnement du chantier

Horaires :

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées par le maitre
d’ceuvre. Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage. En
tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par le maitre d’ceuvre.

Bruits de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur. Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans
les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des locaux attenants (notamment en zone R+2 Est du batiment), il pourra étre demandé a I'entreprise de
réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Salissures du domaine public et privé :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public et privé devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, le maitre d’ceuvre pourra
faire exécuter le nettoyage des voies par une tierce entreprise, les frais engendrés étant défalqués sur le
montant de travaux de I'entreprise. L'entrepreneur restant néanmoins seul responsable des conséquences.

1.4 Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata seront traités selon les dispositions du CCAG norme
NF P 03-001. A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces marchés
seront traités selon le Chapitre 14 de la norme susvisée.

Elles seront gérées par le LOT 1.
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Il est rappelé, a ce sujet, les dispositions du CCAG - norme NF P 03-001, dont notamment les points suivants

Les dépenses sont, conformément a l'article 6.12, couvertes par le prix du marché.

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif
et qui ne sont pas affectés par I'Annexe A ou B de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit
" compte prorata ", géré et réglé comme il est dit ci-dessous.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre
recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Le cahier des clauses
administratives particuliéres peut prévoir que certaines prestations d'intérét commun, qu'il énumere, sont
fournies par le maitre d'ouvrage.

Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention
particuliére, par I'annexe C du présent cahier des clauses administratives générales. Si une convention
particuliére est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la
gestion du compte prorata.

Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au maitre d'ceuvre, la personne chargée
de la tenue du compte prorata adresse a ce dernier une attestation faisant apparaitre la situation de chaque
entrepreneur vis-a-vis du compte prorata.

Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif :

- Soit déclare que l'entrepreneur est en regle quant a ses obligations au titre du compte prorata,
- Soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

1.5 Dossier de récolement

L’entreprise remettra a la maitrise d’ceuvre, dés la période de préparation des travaux, les bases des plans
des dossiers de récolement.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard deux semaines
avant la décision de réception des ouvrages. |l comprendra I'ensemble des piéces nécessaires a
l'intelligence du projet. Il comprendra, notamment, les chapitres suivants :

Documents d’exécution - Plans généraux, - Plans de détails, - Plans de fabrication, - Notices techniques et
descriptives, - Programme de mise en ceuvre, - Plans conformes a la réalisation.

La liste des examens et controles effectués, Les instructions d’essais de résistance pour tous les matériaux
testés s’il y a lieu, Les relevés et résultats des contrbles et examens de toute nature s’il y a lieu.
Constitution du D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'ouvrage)

1.6 Echantillons

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, un échantillonnage complet
des matériaux employés et des matériels choisis devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies, accompagnés des
fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procés-verbaux d'agrément
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique).

L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. Les commandes
des entreprises a leurs fournisseurs ne pourront étre passées qu'aprés avoir obtenu l'accord sur les
échantillons présentés.
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1.7 Etudes techniques

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, toutes les études techniques,
notamment les notes de calcul, plans d’exécution, détails de construction et solutions retenues a soumettre
a l'agrément du maitre d’ceuvre seront transmises.

Aucun prestation ne pourra démarrer en I'absence de validation définitive de ces éléments.

1.8 Réglements applicables

L’ensemble des regles et normes en vigueur au premier jour du mois de référence de l'offre. Ces travaux
seront exécutés suivant les régles de l'art et en respectant scrupuleusement les normes et réglements en
vigueur et notamment les documents suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantiers du
batiment et des travaux publics.

- 10i n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets
et a la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'a partir du 1° juillet
2002, seuls ces déchets pourront étre mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les
déchets non valorisés devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes
importants, notamment la nécessité de valorisation des déchets.

- Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et
de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers.

- Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des
déchets ménagers et assimilés.

- Avis du 11 novembre 1997relatif a la nomenclature des déchets ; - Circulaire du 28 avril 1998 relative a la
mise en ceuvre et |'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

- Arrété du 18 novembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et
stabilisés pour les installations nouvelles.

- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur le marché, a I'utilisation et a I'élimination de
certaines substances et préparations dangereuses.

- Recommandation n° 2-2000 (officielle depuis le 05 /01/2001) relatives aux maitres d'ouvrages publics et a
la gestion des déchets de chantier des batiments.

- Code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. - Arrété du 11 avril
1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.

- Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la
propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé ou nuire a I'environnement.
Elle concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques
des transports et construction, la qualité acoustique des batiments sensibles.

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage, dont les détenteurs ne sont pas les
ménages. - Décret d'application n° 95-79 de 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation.

- Code de la santé publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.
- Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et aux engins de chantier.
- Décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit frangais les dispositions d'une directive européenne qui fixe
deux principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne
pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé.

- Directive du parlement et du conseil européen n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages
et aux déchets d'emballages. - Décret n°® 98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences
liées a I'environnement, dans la conception et la fabrication des emballages.

Les matériaux et assemblages utilisés devront satisfaire aux régles de sécurité et d’incendie correspondant
au batiment, notamment en fonction du classement incendie et seront conformes aux indications définies
dans le présent CCTP ou plus élevées si nécessaire.
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L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dés la consultation ou d'exécuter tous les travaux
nécessaires a une finition compléte des ouvrages conformément aux régles de I'Art. Toute omission quelle
qu'elle soit ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une majoration du marché.

Il devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications
portées sur les plans (aucune cote ne devra étre prise a I'échelle).

Il ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre mais devra signaler toute
modification qu'il jugerait utile d'y apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points
qui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de manquement a ces prescriptions, il deviendra
responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toute nature
qu'elles entraineraient.

Il prendra connaissance de la teneur de tous les autres lots, et I'exécution de son propre lot devra étre
assurée en parfaite collaboration avec les autres entrepreneurs, permettant ainsi la coordination avec les
divers corps d'état : communication de toutes réservations nécessaires en particulier.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre corps
d'état. L'entrepreneur du présent lot se reportera pour toute sujétion particuliere aux chapitres
correspondants des CCTP.

L'entrepreneur devra justifier d'une qualification en état de validité correspondant aux normes définies par
I'organisme professionnel des qualifications et de classification du batiment et des activités annexes.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de l'application des réglements en
vigueur a la date des travaux de construction. Tous les DTU relatifs aux ouvrages du marché sont applicables
et en particulier :

Normes NF P 01-022 Dimensions des garde-corps

NF P 01-013 Méthodes et critéres d’essais des garde-corps

NF P 24-101 Menuiseries métalliques extérieures Terminologie

Documents techniques unifiés (DTU)

DTU 59.1 Cahier des charges des travaux de peinture

Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrureries, quincailleries,
ferronnerie et petite charpente métallique

NF EN 1993-1-1, 1-8 et 1-11 Eurocode 3 Calcul des structures en acier - NF EN 1999-1-1 Eurocode 9 :
Calcul des structures en aluminium

Les normes P 25, fermetures pour les produits finis

Reégles Professionnelles et les Fiches Techniques éditées par le SNFA.

Spécifications définies dans la norme U.E.A.T.C.

Régles N 84 modifiées 95 (Cahiers du CSTB 2906)

Reégles NV 65, modificatif n°2 relatif a la carte des zones.

Les Recommandations ou Prescriptions des Fabricants.

Matériau acier
Suivant chapitre 4.4 de la NF DTU 36.5 P1-2 : Les produits en acier doivent étre conformes aux normes
correspondantes et en particulier aux normes, NF EN 10152, NF EN 10162, NF EN 10271. Les t0les

prélaquées en acier doivent étre conformes aux normes NF EN 10169-1 a 3.

Pour les aciers inoxydables, les alliages a utiliser doivent étre conformes aux normes NF EN 10088-2 et 3
et leur choix conforme a la norme NF P 24-351.

Les piéces d’acier pour ancrage et renforcement devront étre prévues soit en acier inoxydable, soit en acier
galvanisé. Les parties devant étre soudées lors de la pose devront étre recouvertes de pate au zinc.
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2. MENUISERIES EXTERIEURES :

2.1 Généralités

Une parfaite coordination sera attendue avec le Lot GO pour la réalisation des ouvertures en fagade.
L’entreprise produira lors de la préparation du chantier tous éléments, informations et dimensionnements
nécessaires auprés du lot chargé des percements.

2.2 Consistance des travaux

2.2.1 Pont métallique :

Réalisation d’'un pont métallique droit type industriel avec plancher supérieur caillebotis métal galvanisé
(trame 2x2) et tdle suivant dimensions et plans carnet de détails.

Dimensions : 2,75m x 1,70m
Dimensionné pour une surcharge de 300 kg/m?2.

Fixation des limons par platine métallique en nez de dalle du plancher existant sur la fagade Sud (poutre IPE
ou UPN selon calculs de I'entreprise), compris toutes sujétions de fixation sur structures, section selon calcul
a charge de I'entreprise

Equerres soudées pour maintien des grilles caillebotis en périphérie.

Les grilles seront fixées par en-dessous par boulons inox sur structure.

L’exécution sera de qualité et destinée a étre apparente.
Compris toutes piéces de renforts et de fixations, soudures et points d’assemblages meulés.

Toutes les piéces seront en acier galvanisé.
Y compris réalisation de plots béton de maintien dans le terrain naturel cété terre.

Les plots béton, support de la partie Sud du pont, les pieds métalliques de raccordement a la structure et
toutes sujétions éventuelles seront a la charge de la présente entreprise.

Le présent ouvrage fera I'objet d’'une note de dimensionnent ainsi que de plans d’exécution détaillés soumis
au maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution, durant la période de préparation.

Détail : selon carnet de détails.

Localisation : en facade Sud au pied de I'escalier d’évacuation en demi-palier RDC.

2.2.2 Construction d’une rampe métallique PMR :

Dimensions : environ 15,50m x 1,50m
Dimensionnée pour une surcharge de 300 kg/m?.

La longueur définitive de 'ensemble dépend des solutions retenues par I'entreprise et du strict respect d’une
pente inférieure a 4% en tout point de la rampe et plus généralement du respect de la réglementation PMR.
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Réalisation d’'une rampe PMR sous la forme d’'un ensemble avec structure de type industriel avec plancher
supérieur caillebotis métal galvanisé (trame 2x2 adaptée PMR) et téle suivant dimensions et plans carnet de
détails.

Structure générale en poutre IPE ou UPN selon calculs de I'entreprise, structure secondaire perpendiculaire
permettant le maintien de grilles caillebotis démontables.

Cadres en équerres soudées pour maintien des grilles caillebotis en périphérie avec débord de part et d’autre
faisant chasse-roues.

Les grilles seront fixées par en-dessous par boulons inox sur structure.

L’exécution sera de qualité et destinée a étre apparente.
Compris toutes piéces de renforts et de fixations, soudures et points d’assemblages meulés.

Toutes les piéces (hors garde-corps) seront en acier galvanisé.

En haut de rampe :

Y compris reprise de la rampe béton préexistante en vue du raccordement du nouvel ensemble métallique
au palier devant I'entrée principale et toutes sujétions.

En bas de rampe :

Y compris réalisation d’un bloc béton lissé a bordures arrondies destiné a accueillir le pied de rampe et faire
le lien avec la voirie attenante. Y compris toutes sujétions de raccordement au trottoir existant.

Garde-corps :

L’ensemble recevra sur toute sa longueur un garde-corps métallique de hauteur 1m en acier prélaqué de
teinte au choix composée de :

Main courante ronde @40mm et trois barres intermédiaires @20 réparties sur la hauteur. Ces barres seront
assemblées sur des poteaux verticaux disposés tous les 1,20m (ou plus si nécessaire et selon calculs
effectués par I'entreprise).

Ces derniers seront boulonnés par platine métallique prélaquée a la structure principale de 'ensemble par
écrous borgnes.

La structure principale sera reprise a intervalles réguliers par des pieds métalliques disposant d’'une platine
adaptée pour fixation au sol (trottoir enrobé ou directement sur voirie).

La disposition de ces supports devra impérativement tenir compte de la répartition des regards eau pluviale
existant sur trottoir afin de ne pas en grever I'accés.

Les grilles caillebotis devront rester démontables pour certaines (voir détails) en vue de maintenir la
possibilité d’entretien de ces mémes regards.

L’entreprise devra fournir durant la période de préparation des plans détallés de I'ouvrage indiquant la prise
en compte de I'ensemble des contraintes. Aucun début d’exécution ne pourra avoir lieu sans validation de
ces plans.

Détail : selon carnet de détails.

Localisation : en fagade Nord depuis I'entrée principale entre les trames O et T.
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2.2.3 Grilles de défenses

Fourniture de grille de défense en fers plats constituée de :

- Barre haute et basse en fer plats 15 x 40 avec pates de scellement.

- Lisses verticales en tubes ronds @20mm avec un pas de 10 cm

- Fixation en tableau par scellement au lot gros-ceuvre.

- Compris piéces de renforts et de fixations, soudures et points d’'assemblages meulés.

Traitement par galvanisation a chaud, préparations du support et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant
toute mise en ceuvre.

Localisation : en fagade Sud RDC voir plans.

2.2.4 Grille aération facade RDC

Fourniture et pose d’'une grille d’aération aluminium a ventelles de dimensions env. 150x300 prélaquées de
type Panol ou équivalent.

Compris cadre dormant, grillage intérieur anti-rongeurs et moustiquaire.

Dimensions exactes a choisir selon besoins d’aération du local serveurs : cette grille est destinée a remplacer
deux grilles de prise d’air des chéssis vitrées retirés en fagade.

Teinte a choisir par maitre d’ceuvre.

Localisation : en fagade Nord sur local Serveur en RDC a droite de I'entrée principale.
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