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LOT 3
REVETEMENTS DE SOLS

0. PREAMBULE

Le présent marché porte sur des travaux de réaménagement de locaux au batiment C sur le campus situé
au 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille, Délégation Provence et Corse du CNRS.

Le batiment déja fait 'objet de démolitions intérieures.
Une partie a déja été réhabilitée et fonctionne actuellement.
Les espaces communs autour de I'accés principal ont été rénovés.

Les plateaux du RDC, R+1, R+2 (Ouest) et R+3 ont été vidés de leurs cloisons, sols et équipements.
Les plateaux du RDC Est, R+1 complet et R+3 Est font I'objet de la présente opérations ainsi que quelques
points ponctuels au sein des plateaux restants.

lls sont livrés vidés, néanmoins :

- L’ensemble des ouvertures sur I'extérieur ont été conservées
- Une partie de I'équipement de climatisation est déja posé
- Les sols sont ragréés.

- Les portes en extrémité de zones sont a conserver.

Les travaux portent sur 'ensemble des équipements restants en vue de la création de zones de bureaux
aménageés.

Des travaux sont ainsi prévus :

- Au lot gros-CEuvre / démolition visant a compléter le travail déja effectué et a créer des ouvertures
manquantes ;

- Au lot Cloisons / doublages / faux-plafonds en vue de créer 'ensemble des cloisonnements et faux-
plafonds des plateaux de bureau ;

- Aulot Revétements de sol afin de couvrir la totalité des surfaces de bureaux

- Aulot menuiseries intérieures pour 'ensemble des portes, parois de recoupement vitrées, mobiliers
fixes et autres aménagements ;

- Au lot menuiseries extérieurs afin de compléter certains ouvertures réouvertes par le lot Gros-
CEuvre ;

- Au lot Serrurerie pour la création de rampes extérieures et grilles de défense ;

- En peinture pour 'ensemble des travaux précédents
Par ailleurs, un lot mobilier sera prévu pour 'ensemble des équipements non fixes.

Le batiment est classé Code du Travail.

Il est partiellement occupé dans la zone Est du R+2, et les circulations centrales, ascenseur, toilettes
communes et escaliers de secours en bout de batiment.
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A ce titre, les entreprises devront impérativement prendre en compte ce fait dans leur réponse et
méthodologie d’intervention, que ce soit au niveau des usages des acceés, que ce soit au niveau du
bruit ou de toute intervention qu’elles qu’elle soit, zones de chantier, livraisons, accés...

L’ensemble du site étant sécurisé et fonctionnel, I’entreprise devra se conformer a ’ensemble des
obligations imposés par le maitre d’ouvrage.

A terme, il est prévu le réaménagement dans le méme esprit des zones restantes : RDC, R+2 et R+3 Ouest
et la réhabilitation des fagades avec isolation par I'extérieur.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Généralités.

L’entrepreneur titulaire du lot devra :

- Respecter le marché dans sa globalité

- Prévoir toutes les fournitures et fagons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution des travaux dans
les régles de 'Art.

- Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

- L’enlévement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur.

- Réaliser ses travaux conformément aux régles de I'art, normes, réglements et DTU en vigueur pour
ce type de construction et selon les différentes piéces constitutives du dossier.

- Tenir compte de toutes les prescriptions des différents rapports remis avec le dossier d’appel d’offre
(amiante, rapport technique ...)

- Garantir le maintien de tous les ouvrages mitoyens existants, en assurant leur protection durant toute
la durée du chantier.

- L'entreprise étant réputée et reconnue comme professionnelle, elle aura le devoir de prendre en
compte toutes omissions dans ce document et d'en faire part a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les prestations de ses propres corps d’état et des autres corps
d’état, pour réaliser ses travaux sur I'ensemble des ouvrages existants sur le site selon 'ensemble des plans
et des C.C.T.P mis a sa disposition dans I'appel d’offre.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des accés et des
contraintes liées au travail en milieu occupé et aux contraintes de sécurité inhérentes au batiment et a son
usage. Cette visite est obligatoire. Elle intégrera dans son offre de prix 'ensemble des obligations, des
risques, des méthodologies de démolition et de construction et des contrdles d’accés au site.

RAPPEL : Les limites de prestation du chantier correspondent aux zones indiquées dans les piéces
graphiques. Toutes les interfaces avec ces limites, fagades, portes existantes, locaux non réhabilités,
zones d’accés (escaliers, batiments et locaux attenants), équipements techniques, feront I'objet de
mesures de protection permanentes afin d’en assurer la protection durant toute la durée du chantier.
L’entreprise demeurera responsable de I’ensemble de ces ouvrages et supportera toutes les
conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Les circulations non concernées et les zones attenantes devront notamment rester libres en permanence et
ne constituent pas une zone de chantier. Celui-ci sera cléturé sur toute sa périphérie selon les régles en
vigueur. Il devra rester fermé en permanence et inaccessibles aux usagers du site. La zone de chantier sera
clairement indiquée.

La livraison des matériaux et leur transfert, de méme que I'évacuation des démolitions ne pourront se faire
que par l'intermédiaire de systéme de levage appartenant a I'entreprise et dans une zone délimitée a définir
au début des travaux. En aucun cas, les escaliers principaux et I'ascenseur existant ne devront étre utilisés
pour les besoins du chantier. L’accés a la zone de stockage, notamment pour les livraisons se fera selon les
conditions imposées par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise se chargera de prendre contact avec le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre avant de réaliser
toute dépose ou en cas de doute sur le non-fonctionnement ou I'abandon d’un équipement, et s’assurera
que ceux-ci ont donné leur accord a la neutralisation des différentes installations.

L’entreprise désignera un responsable et un suppléant pour ce chantier. Ceux-ci ont autorité pour prendre
immédiatement toutes mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité sur le chantier.
Elle communiquera préalablement a la réalisation du chantier la liste nominative du personnel employé.
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Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent descriptif des travaux, les travaux
seront exécutés conformément aux DTU, aux régles de I'art et aux usages de la profession.

L’entreprise, s’étant assurée de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance
des lieux tels qu’ils sont pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux
supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie
des prestations de I'entreprise et du macro-lot.

1.2 Installations provisoires de chantier

Les installations provisoires de chantier comprennent notamment :
- Llinstallation d'une zone vie et d'une zone de stockage des déchets,
- L’armoire électrique générale de chantier,

- Ladistribution force et I'éclairage du chantier.
- Les cléotures et affichages réglementaires.

Une zone d’accés sera prévue en extérieur du batiment a destination de I'entreprise.

1.3 Conditions de fonctionnement du chantier

Horaires :

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées par le maitre
d’ceuvre. Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage. En
tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par le maitre d’ceuvre.

Bruits de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur. Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans
les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des locaux attenants (notamment en zone R+2 Est du batiment), il pourra étre demandé a I'entreprise de
réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Salissures du domaine public et privé :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public et privé devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, le maitre d’ceuvre pourra
faire exécuter le nettoyage des voies par une tierce entreprise, les frais engendrés étant défalqués sur le
montant de travaux de I'entreprise. L'entrepreneur restant néanmoins seul responsable des conséquences.

1.4 Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata seront traités selon les dispositions du CCAG norme
NF P 03-001. A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces marchés
seront traités selon le Chapitre 14 de la norme susvisée.

Elles seront gérées par le LOT 1.
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Il est rappelé, a ce sujet, les dispositions du CCAG - norme NF P 03-001, dont notamment les points suivants

Les dépenses sont, conformément a l'article 6.12, couvertes par le prix du marché.

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif
et qui ne sont pas affectés par I'Annexe A ou B de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit
" compte prorata ", géré et réglé comme il est dit ci-dessous.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre
recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Le cahier des clauses
administratives particuliéres peut prévoir que certaines prestations d'intérét commun, qu'il énumere, sont
fournies par le maitre d'ouvrage.

Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention
particuliére, par I'annexe C du présent cahier des clauses administratives générales. Si une convention
particuliére est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la
gestion du compte prorata.

Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au maitre d'ceuvre, la personne chargée
de la tenue du compte prorata adresse a ce dernier une attestation faisant apparaitre la situation de chaque
entrepreneur vis-a-vis du compte prorata.

Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif :

- Soit déclare que l'entrepreneur est en regle quant a ses obligations au titre du compte prorata,
- Soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

1.5 Dossier de récolement

L’entreprise remettra a la maitrise d’ceuvre, dés la période de préparation des travaux, les bases des plans
des dossiers de récolement.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard deux semaines
avant la décision de réception des ouvrages. |l comprendra I'ensemble des piéces nécessaires a
l'intelligence du projet. Il comprendra, notamment, les chapitres suivants :

Documents d’exécution - Plans généraux, - Plans de détails, - Plans de fabrication, - Notices techniques et
descriptives, - Programme de mise en ceuvre, - Plans conformes a la réalisation.

La liste des examens et controles effectués, Les instructions d’essais de résistance pour tous les matériaux
testés s’il y a lieu, Les relevés et résultats des contrbles et examens de toute nature s’il y a lieu.
Constitution du D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'ouvrage)

1.6 Echantillons

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, un échantillonnage complet
des matériaux employés et des matériels choisis devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies, accompagnés des
fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procés-verbaux d'agrément
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique).

L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. Les commandes
des entreprises a leurs fournisseurs ne pourront étre passées qu'aprés avoir obtenu l'accord sur les
échantillons présentés.
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1.7 Etudes techniques

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, toutes les études techniques,
notamment les notes de calcul, plans d’exécution, détails de construction et solutions retenues a soumettre
a l'agrément du maitre d’ceuvre seront transmises.

Aucun prestation ne pourra démarrer en I'absence de validation définitive de ces éléments.

1.8 Réglements applicables

L’ensemble des regles et normes en vigueur au premier jour du mois de référence de l'offre. Ces travaux
seront exécutés suivant les régles de l'art et en respectant scrupuleusement les normes et réglements en
vigueur et notamment les documents suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantiers du
batiment et des travaux publics.

- 10i n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets
et a la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'a partir du 1° juillet
2002, seuls ces déchets pourront étre mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les
déchets non valorisés devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes
importants, notamment la nécessité de valorisation des déchets.

- Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et
de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers.

- Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des
déchets ménagers et assimilés.

- Avis du 11 novembre 1997relatif a la nomenclature des déchets ; - Circulaire du 28 avril 1998 relative a la
mise en ceuvre et |'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

- Arrété du 18 novembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et
stabilisés pour les installations nouvelles.

- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur le marché, a I'utilisation et a I'élimination de
certaines substances et préparations dangereuses.

- Recommandation n° 2-2000 (officielle depuis le 05 /01/2001) relatives aux maitres d'ouvrages publics et a
la gestion des déchets de chantier des batiments.

- Code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. - Arrété du 11 avril
1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.

- Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la
propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé ou nuire a I'environnement.
Elle concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques
des transports et construction, la qualité acoustique des batiments sensibles.

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage, dont les détenteurs ne sont pas les
ménages. - Décret d'application n° 95-79 de 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation.

- Code de la santé publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.
- Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et aux engins de chantier.
- Décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit frangais les dispositions d'une directive européenne qui fixe
deux principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne
pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé.

- Directive du parlement et du conseil européen n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages
et aux déchets d'emballages. - Décret n°® 98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences
liées a I'environnement, dans la conception et la fabrication des emballages.

Les matériaux et assemblages utilisés devront satisfaire aux régles de sécurité et d’incendie correspondant
au batiment, notamment en fonction du classement incendie et seront conformes aux indications définies
dans le présent CCTP ou plus élevées si nécessaire.
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L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dés la consultation ou d'exécuter tous les travaux
nécessaires a une finition compléte des ouvrages conformément aux régles de I'Art. Toute omission quelle
qu'elle soit ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une majoration du marché.

Il devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications
portées sur les plans (aucune cote ne devra étre prise a I'échelle).

Il ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre mais devra signaler toute
modification qu'il jugerait utile d'y apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points
qui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de manquement a ces prescriptions, il deviendra
responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toute nature
qu'elles entraineraient.

Il prendra connaissance de la teneur de tous les autres lots, et I'exécution de son propre lot devra étre
assurée en parfaite collaboration avec les autres entrepreneurs, permettant ainsi la coordination avec les
divers corps d'état : communication de toutes réservations nécessaires en particulier.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre corps
d'état. L'entrepreneur du présent lot se reportera pour toute sujétion particuliere aux chapitres
correspondants des CCTP.

L'entrepreneur devra justifier d'une qualification en état de validité correspondant aux normes définies par
I'organisme professionnel des qualifications et de classification du batiment et des activités annexes.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de l'application des réglements en
vigueur a la date des travaux de construction. Tous les DTU relatifs aux ouvrages du marché sont applicables
et en particulier :

Les normes AFNOR et N.F. et les Directives Communes de I'Union Européenne, les normes au R.E.E.F. par
le C.S.T.B

Les revétements de sols seront mis en ceuvre suivant les régles de I'art, conformément aux prescriptions de
leurs fabricants et suivant les régles d'exécution des revétements de sols (prescriptions liées aux ATEC,
regles professionnelles) et les normes, publiés au R.E.E.F., par le C.S.T.B. L'entrepreneur s'engage a
respecter la réglementation en vigueur lors de la signature du marché et notamment les cahiers de charges.

DTU : - DTU 26.2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants

DTU 52.2 (décembre 2009) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés
DTU 53.2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés

NF EN 548 (février 2005) : Revétements de sol

NF EN 14411 (mai 2007) : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage

- Cahier du CSTB : GS 12 : Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des
locaux.

- Cahier du CSTB : Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement

- Cahier du CSTB : Revétements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen
de mortiers-colles sur chape fluide a base de sulfate de calcium en travaux neufs.

- Cahier du CSTB : Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol - Travaux
neufs - Cahier des prescriptions techniques

- Cahier du CSTB : Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol - Document de référence
(e- Cahiers du CSTB, Cahier 3640, septembre 2008

Les joints seront disposés conformément aux D.T.U. n° 26.2 et 52.1.

Les colles et les procédés de mise en ceuvre, ainsi que les matériaux devront obligatoirement avoir un Avis
Technique.

L'entreprise devra fournir pour chaque matériau son Avis Technique et sa fiche d'entretien.

La pose des revétements sera réalisée suivant les D.T.U. et suivant les recommandations des fabricants.
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LOT 3 REVETEMENTS DE SOLS

2. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES :

2.1 Généralités

La prestation prévoit la fourniture des plans des calepinages et leur présentation pour accord au maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution. La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments
défectueux ou refusés par le Maitre d’'CEuvre

La réception des supports effectuée contradictoirement avec les entreprises concernées afin de signaler
d’éventuelles anomalies.

L’exécution des surfagages de travaux préparatoires tels que ragréage, désolidarisation et couches isolantes
sur les supports sont prévus au présent corps d’état.

Les seuils de raccordements entre matériaux, la réalisation de socles au droit des canalisations.

Toutes les coupes et travaux de finitions autour des différents équipements tels que tuyauteries, appareils
sanitaires, gaines, socles, etc.

Le nettoyage de son chantier et I'évacuation de tous les gravois et emballages.

La protection des revétements en cours de travaux.

Toutes pieéces et sujétions de fixation et de montage, tous dispositifs de calfeutrement et de joints
nécessaires.

Les supports devront étre conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les supports
devront étre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de platre ou tout autre produit
pouvant altérer I'accrochage. Elimination par grattage, puis par balayage ou aspiration, des traces de platre,
de laitance, de peinture ou de colle. Les sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

Aprés les travaux de préparation des supports, mise en place d’une sous-couche si nécessaire. Celle-ci
devra bénéficier d'un avis technique du CSTB, et étre approprié aux différents supports des meubles
concernés.

Les tolérances de planitude sur supports sont les suivantes : inférieure & 3 mm sous la régle de 2 m présentée
en tous sens, inférieure 8 1 mm sous la régle de 0,20 m. lls ne devront pas présenter de déformation.

2.2 Consistance des travaux

2.2.1 Dalles moquette 50x50 (partie courante) :

Fourniture et pose de dalles moquettes 50x50 collée en partie courante
Revétement de sol textile floqué U3s P3 en dalles

Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras en dalles
plombantes de classement U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 de type FLOTEX ADVANCE ou équivalent.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de 19 dB et un coefficient d'absorption
acoustique aw = 0,10 (H).

Dalles composées de fibres polyamide sur sous-couche PVC.

Imperméable, lavable a I'eau et résistant aux agents tachant et détergents (C2).

Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12.
E2 : joints bord a bord sur support béton
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Décor et teinte au choix du maitre d’ceuvre sur échantillons a fournir.
Prévoir possibilité de panachage des dalles pour former motif.
3 motifs différents pourront étre utilisés.

Localisation : Selon plans (carnet de détails).

2.2.2 Dalles moquette 50x50 (piéces d’isolation) :

Revétement de sol textile floqué U3s P3 en dalles

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras en dalles
plombantes de classement U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 de type FLOTEX ADVANCE ou équivalent.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de 19 dB et un coefficient d'absorption
acoustique renforcé.

Dalles composées de fibres polyamide sur sous-couche PVC.

Imperméable, lavable a I'eau et résistant aux agents tachant et détergents (C2).

Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12.
E1 : joints bord a bord sur support bois.

Décor et teinte au choix du maitre d’ceuvre sur échantillons a fournir.

Localisation : tous les sols des piéces d’isolation selon plans et carnet de détail.

2.2.3 Sols souples en Iés :

Fourniture et pose de sol souples en lés

Revétement de sol PVC acoustique U4 P3 en lés de 2 m

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC acoustique certifié QB UPEC.A+ : 19 dB en lés de 2 m classé
U4 P3 E2/3 C2 de type SARLON PRIMEO 43 ou équivalent.

Selon la norme NF EN 1SO 24343-1, son poingonnement rémanent moyen sera de 0,10 mm

Il sera doté d’'une couche d’'usure compacte transparente de 0,70 mm, avec armature en voile de verre sur
dossier de mousse renforcée.

Le produit bénéficiera d’'une protection de surface polyuréthane, résistance a la glissance R10.
Mode de pose : pose collée.

Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12.
Mise en ceuvre type E2 joint soudés a chaud sur support béton

Localisation : Selon plans (carnet de détails).
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2.2.4 Lames PVC imitation parquet :

Fourniture et pose de lames PVC imitation parquet :

Revétement de sol LVT acoustique U4 P3 en lames.

Fourniture et pose de lames acoustiques pour locaux classés au plus U4 P3 E2 C2 de type ALLURA
DECIBEL 0.8 DE CHEZ FORBO ou équivalent.

Epaisseur totale de 4 mm

Couche d’'usure compacte transparente de 0,80 mm groupe T d’abrasion,

Décor imprimé

Efficacité acoustique déclarée de 19 dB

Résistance au poingonnement rémanent < 0,11 mm

Classé Cfl-s1

Résistance a la glissance R10.

Chanfreinés 4 coté

Lames de largeur 20cm

Protection de surface spécifique fort trafic

Mode de pose : pose collée

Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant.

En fonction de la classification UPEC des locaux du Mise en ceuvre E2 sur support béton : pose a joints vifs.
Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12.

Localisation : Selon plans (carnet de détails).

2.2.5 Plinthes PVC :

Fourniture et pose de plinthes par profil PVC, teinte au choix du maitre d’ceuvre.
Hauteur 100 mm, joint Iévre formant talon pour recouvrement sur sols.

Pose a double encollage et compris coupes d’onglets en angles, suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : en bordure de 'ensemble des sols sur tous les murs et poteaux sauf carrelage.

2.2.6 Barre de Seuils :

Fourniture et pose de raccordements joints métalliques en profil du type DINAFIX de DINAC ou équivalent,
profil bombé finition inox brossé.

Extra-plat

Pose par systeme clou-vis suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : En délimitation changements de sols PVC x / PVC y ou PVC / carrelage.

2.2.7 Joints de dilatation :

Fourniture et pose de raccordements spécifiques joints métalliques en profil bombé de DINAC ou équivalent,
finition inox brossé.
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Extra-plat
Pose par systeme clou-vis suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Au droit des joints de dilatation / fractionnement du batiment.

3. REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAIENCES :

3.1 Généralités

La prestation prévoit la fourniture des plans des calepinages et leur présentation pour accord au maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution. La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments
défectueux ou refusés par le Maitre d’CEuvre

La réception des supports effectuée contradictoirement avec les entreprises concernées afin de signaler
d’éventuelles anomalies.

L’exécution des surfagages de travaux préparatoires tels que ragréage, désolidarisation et couches isolantes
sur les supports sont prévus au présent corps d’état.

Les seuils de raccordements entre matériaux, la réalisation de socles au droit des canalisations.

Toutes les coupes et travaux de finitions autour des différents équipements tels que tuyauteries, appareils
sanitaires, gaines, socles, etc.

Le nettoyage de son chantier et I'évacuation de tous les gravois et emballages.

La protection des revétements en cours de travaux.

Toutes pieces et sujétions de fixation et de montage, tous dispositifs de calfeutrement et de joints
nécessaires.

Les supports devront étre conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les supports
devront étre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de platre ou tout autre produit
pouvant altérer I'accrochage. Elimination par grattage, puis par balayage ou aspiration, des traces de platre,
de laitance, de peinture ou de colle. Les sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

Les tolérances de planitude sur supports sont les suivantes : inférieure & 3 mm sous la régle de 2 m présentée
en tous sens, inférieure a 1 mm sous la régle de 0,20 m. lls ne devront pas présenter de déformation.

3.2 Consistance des travaux :

3.2.1 Revétements muraux :

Faiences vestiaires :

Préparation sous faience :

Fourniture et mise en place de SPEC sous faiences constituée d'une natte de polyéthyléne, revétue sur
chaque face d'un non-tissé pour un ancrage efficace dans la colle a carrelage a mettre en ceuvre sur support
plan selon les instructions du fabricant.
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Gamme DITRA 25 de chez SHULTER ou techniquement équivalent
Mortier colle adapté a la natte et au support et appliqué avec une spatule crantée de 3 x 3 mm ou 4 x4 mm
sur le support.

Carrelage collé directement sur la natte.

Carreaux en grés cérame, gamme NovaArquitectura de chez Cinca 20x20 cm ou équivalent.
Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Joint hydrofuge (teinte au choix) soignés.

Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des appareils sanitaires et percements des parois
légéres.

Corniéres de finition :
Fourniture et pose de corniére d’arrét en aluminium laqué de type SCHLUTER JOLLY ou techniquement
équivalent sur angles sortants et arrét faience.

Dimensions : Vestiaires : depuis sol jusqu’au faux plafond (2,60m)

Localisation : Sur toutes les parois périphériques des salles vestiaires RDC.

3.2.2 Revétements de sols (vestiaires) :

La prestation prévoit la création de formes de pentes (en pointe de diamant) vers siphons dans les deux
vestiaires.

Carreaux en grés cérame, gamme Arquitectos de chez Cinca 30x30 cm ou équivalent.
Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Finition ANTI-SLIP Adapté douches.

Joint hydrofuge (teinte au choix) soignés.

Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des appareils sanitaires et percements des parois
légéres.

Ce revétement formera plinthe sous revétement mural. Hauteur 10cm sous faiences murales.

Y compris forme de pente en pointe de diamant vers siphon dans les salles vestiaires et incorporation
siphons.

Localisation : Sur sols des salles vestiaires en RDC.

3.2.3 Revétements de sols (autres zones) :

Carreaux en grés cérame, gamme Arquitectos de chez Cinca 30x30 cm ou équivalent.
Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Joint hydrofuge (teinte au choix) soignés.
Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des traversées.
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Localisation : Sur couloir RDC, salles de stockage, local serveurs et baie de brassage selon plans (carnet

de détails).

3.2.4 Plinthes carrelages (autres zones) :

Plinthes carreaux en grés cérame, gamme identique au sol.
Teinte coordonnée au sol.

Joint hydrofuge (teinte au choix) soignés.

Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des traversées.

Y compris toutes sujétions. Hauteur 10cm.

Localisation : Sur couloir RDC, salles de stockage, local serveurs et baie de brassage selon plans (carnet

de détails).
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