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@ CCl GUYANE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Marchés publics de travaux a procédure Adaptée

Objet :

Creation de deux salles de classes CFA a la CCI Guyane.

Marché N° : CCI-973-08/25

Maitre de I'ouvrage- Pouvoir Adjudicateur :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE REGION GUYANE

Place de I’Esplanade — BP 49

97 321 CAYENNE Cedex

Maitre d’ceuvre :

IPCO | Bureau d'études techniques

Tél: 0594 20 48 27

Mél : contact@ipco.bet
720 Route de Rémire, 97354 REMIRE-MONTJOLY
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I.  ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

01. Objet du marché - Emplacement des travaux :
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) décrit les TRAVAUX de
Création de deux salles de classe pour le CFA dans les locaux de la CCIG a Cayenne.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans :
LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

02. Tranches et lots :
Le présent marché ne comporte pas de tranche conditionnelle.

11 est constitué des lots suivants :
LOT 01 Second (Euvre

LOT 02 Electricité

LOT 03 Climatisation

LOT 04 Désamiantage

II. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
a) Piéces particuliéres :

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Décomposition du Prix Global & Forfaitaire (D.P.G.F)
Le Registre de Consultation
Plan de présentation des travaux

b) Picces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :
= Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de Travaux de génie civil
suivant arrété du 30 Mars 2012.
= Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.) en vigueur.
= Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux suivant
arrété du 8 Septembre 2009.
= Normes et réglements en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

Une visite du site étant obligatoire, le certificat de visite signé d’un responsable de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Guyane doit étre obligatoirement joint au Dossier de remise des offres.

III. ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX, REGLEMENT DES COMPTES

01. Répartition des paiements :
L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I’entrepreneur titulaire de chaque lot et a ses sous-
traitants.

02. Tranche conditionnelle :
Sans objet.
03. Contenu des prix, Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes :

Les prix du marché sont établis toutes taxes comprises.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
Prévisibles :

— constitution des dossiers marchés,
— installation de chantier, y compris la fourniture et I’installation d’échafaudages,
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— intempéries et autres phénomenes naturels dans la Région

— Contraintes liées a un site en activité,

— interventions hors horaires normalement travaillés,

— sujétions liées aux interventions successives par tranche d’ouvrage conformément au calendrier
prévisionnel,

— nettoyage en fin de travaux y compris | ‘évacuation des gravats et déchets divers,

— ensemble des obligations 1égales sur I’hygiéne et la sécurité du travail
— et d’une maniére générale toutes les sujétions nécessaires pour la bonne réalisation et le bon achévement des
ouvrages, suivant les régles de ’art et le respect de toutes les normes techniques et de sécurité.

Toutes les sujétions ci-dessus sont réputées avoir été prises en compte lors de ’approbation par ’entrepreneur des
délais d’exécution. Il est rappelé que les travaux se dérouleront dans un site en activité.

Le Maitre d’ouvrage fournira gratuitement a 1’entreprise 1’eau et 1’électricité.

04. Caractéristiques des prix :
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est jointe au dossier d’appel d’offres.
La présente décomposition n'est donnée qu'a titre indicatif, elle doit étre vérifiée, complétée si nécessaire par 1'entreprise
sous sa responsabilité et ceci avala remise des offres.
Faute de vérification, I’entreprise ne pourra se prévaloir d'erreurs ou omissions pour tenter de revenir sur le caractere
forfaitaire du prix global.
Seuls sont contractuels les chiffrages, prix et quantités remis par 1’entreprise avec son offre et qui sont censés couvrir
I’intégralité des prestations correspondantes du CCTP.
Dans le but de faciliter I'établissement des offres, ainsi que leur dépouillement, les offres de prix reprendront la
numeérotation, ainsi que le libellé¢ de la DPGF.
Les offres qui sortiraient de ce cadre se verraient systématiquement rejetées.

0s. Décomptes mensuels :
Les demandes de paiement seront présentées conformément a I’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.
Le titulaire envoi au Maitre d'ceuvre son projet de décompte avant le 25 du mois considéré, passé cette date le Maitre
d’ceuvre conserve le document et en informe le titulaire. Le projet de décompte est alors reporté au mois suivant.
Le document est établi en un original et trois copies portant outre les mentions 1égales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- la désignation de I’organisme débiteur ;
- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des quantités prise
en compte, effectué sur la base de ce relevé ;
- I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est
pas terminé) ;
- le montant total TTC cumulé des travaux exécutés ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par 1’opérateur
économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total TTC.
Le Maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel qui devient alors le décompte mensuel.

06. Paiement des sous-traitants :

a) Désignation des sous-traitants en cours de marché :
L’acceptation d’un sous-traitant et I’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par
un avenant ou un acte spécial signé par le Pouvoir Adjudicateur et par I’Entrepreneur qui conclut le contrat de sous-
traitance.
L’avenant ou I’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a I’article 3.6.1.1 du C.C.A.G.
travaux.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

=  Les renseignements mentionnés aux commentaires du C.C.A.G.

=  Le compte a créditer.

= La Personne habilitée a donner les renseignements

=  Le Comptable assignataire des paiements.
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07. Modalités de paiement :
Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte une attestation en double exemplaire indiquant la somme a
régler par le Maitre de I’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

IV.  ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES - RECEPTION

01. Délai d’exécution des travaux
Les travaux tous corps d’état seront exécutés dans le délai suivant : 4 mois.

L’attention des entreprises est attirée sur la nécessité impérative de respecter ce calendrier pour des raisons de
compatibilité avec les contraintes de fonctionnement du site.

Tout retard donnera lieu a ’application des pénalités prévues dans le présent cahier des clauses administratives
particuliéres et, le cas échéant, a des demandes d’indemnités destinées a couvrir le préjudice qu’il aura entrainé
pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane.

02. Pénalités pour retard - Primes d’avance :
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
En plus des pénalités journali¢res définies ci-dessus, 1’entrepreneur subit une pénalité forfaitaire de 500 € PAR JOUR DE
RETARD, en cas de non-respect de la date limite d’achévement ou de délai d’exécution des travaux.
Tout retard dans les remises de documents demandés par le Maitre d’ceuvre (plans d’exécution, plans de détails, fiches
techniques, ...etc.) qui doivent étre approuvés avant exécution sera considéré comme un retard d’exécution pour lequel
les dispositions du présent article sont applicables. Pénalités pour absence aux réunions : Une pénalité de 150 €uros est
prévue en cas d’absence aux réunions de chantier.

03. Réception :
La réception est I’acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve, I’ouvrage exécuté dans les conditions

définies aux articles 41 et suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales.
11 est expressément spécifié que la non-fourniture par I’entrepreneur de tous les documents prévus par la loi, les normes
en vigueur, le cahier des clauses techniques, ...etc. dans le cadre du présent marché fera obstacle a la réception.

04. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne
sont pas compris dans le délai d’exécution.
A la fin des travaux, dans le délai de huit jours comptés de la date de notification de décision de réception, 1’entrepreneur
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en €tat des emplacements qui auront ét€ occupés par le
chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites au frais de 1’entrepreneur apres

05. Délais et retenues pour remise de documents fournis aprés exécution :
En cas de retard dans la remise des plans, notices techniques et autres documents nécessaires a 1’établissement du dossier
des ouvrages exécutés (D.O.E) a fournir en 4 exemplaires par I’entrepreneur en fin de chantier, conformément a ’article
40 du CCAG, une retenue de 1 500 €uros sera opérée dans les conditions stipulées a I’article 20.6 du CCAP sur les sommes
dues a I’entrepreneur.

Lorsque la réception est prononcée avec réserve, tout retard par rapport a la date fixée pour le parachévement de 1’ouvrage
pourra étre sanctionné par une pénalité journaliére égale a 1/2000°™ du montant du marché avec un minimum de 300 €.

L’application de pénalités de retard ne fait pas obstacle 1’utilisation par 1’application de pénalités de retard ne fait pas

obstacle I’utilisation par le Maitre d’ouvrage de toute autre mesure coercitive a sa disposition visant a obtenir 1’achévement
des travaux dans les délais prévus.

V. ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT

01. Avance forfaitaire :
Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire.

02. Avance sur matériels :
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a 1’entrepreneur.
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VI. ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET MISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

01. Provenance des matériaux et produits :
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé
a I’entrepreneur ou n’est pas fixé dans les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
pieces.

02. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :
Le CCTP définit les compléments & apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques
et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1’objet de vérifications ou de surveillance
de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de 1’entrepreneur ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

VII. ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

01. Période de préparation - programme d’exécution des travaux :
La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Elle est de 7 Jours a compter du début de ce délai.
11 est procédé au cours de cette période aux opérations suivantes, par les soins de I’entrepreneur :
= Etablissement et présentation au visa du Maitre de I’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux et plan d’installation de chantier.

02. Plans d’exécution - notes de calculs - études de détail :
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par 1’entrepreneur et soumis,
avec les notes de calculs correspondantes a 1’approbation du Maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a 1’entrepreneur
avec ses observations éventuelles au plus tard HUIT jours aprés leur réception.

03. Mesures d’ordre social - application de la réglementation du travail :
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder dix pour cent et
le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a dix pour cent.

VIII. ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

01. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux :
Les essais et controles d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le CCTP seront assurés sur chantier
et en usine suivant le cas.
Les dispositions de 1’article 24.4 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits
mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdle en sus de ceux définis par le marché, les frais
occasionnés restant a la charge de 1’entrepreneur.

02. Réception :
La réception est I’acte par lequel le Maitre de 1’Ouvrage accepte avec ou sans réserve I’ouvrage exécuté dans les conditions

définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

03. Documents fournis aprés exécution :
Les modalités de présentation des documents fournis apres exécution sont celles du C.C.A.G.

04. Délais de garantie :
Le délai de garantie est fixé a 2 ANS (Biennale) a partir de la date de réception des travaux.

0s. Résiliation du marché - arrét de la mission :
La résiliation du marché pourra étre décidée conformément au cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés publics de travaux.
Les prestations déja effectués seront réglées en fonction du degré d’avancement.
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06. Assurances :
Dans un délai de HUIT jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
I’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire :
= D’une assurance garantissant sa responsabilité a 1’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
Cette garantie doit étre suffisante pour les dommages matériels ; elle doit étre illimitée pour les dommages
corporels.

= D’une assurance garantissant la réparation des dommages résultant tant d’un écroulement total ou partiel des
ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité décennale, 1’entreprise fournira une
attestation en original de sa compagnie d’assurances précisant qu’elle lui a bien déclaré ce chantier.

07. Confidentialité :
Le titulaire qui, a I’occasion du marché, a recu communication de renseignements, documents ou objets quelconques, est
tenu de maintenir secréte et confidentielle cette communication.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation écrite du Pouvoir Adjudicateur étre communiqués
a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
Cette clause de confidentialité s’applique également a toute information parvenue a la connaissance du titulaire a
’occasion de la livraison des fournitures ou de 1’exécution de la prestation.

08. Litiges et attribution de compétence :
Tout litige entre le titulaire et la CCIRG survenu a 1’occasion de 1’exécution du présent marché et pour lequel une
négociation n’a pas abouti sera du ressort du Tribunal Administratif de Cayenne.

IX. ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
L’article 4.3 du CCAP déroge a I’article 20 du CCAG.

Cachet et signature de I'entreprise.
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