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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuveé
par I'arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquées par le présent CCAP figure en derniére page.

Préambule : Le maitre d’ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.
L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1. Objet de I’accord-cadre

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'exécution a prix unitaire des travaux de mise en place de batiments modulaires a la caserne Dupuis
de Saint-Pierre a la Réunion (974).

Le présent accord-cadre s’inscrit dans une opération comportant :
- Les travaux qui sont répartis en lots et qui seront traités par marchés séparés a savoir :

- Lot n° 1 : Aménagements intérieurs / extérieurs
- Lot n° 2 : Menuiseries intérieures / extérieures

- Lot n° 3 : Electricité / climatisation

- Lot n°4 : Etanchéité toiture

- Lot n°5 : Désamiantage

- Lot n°6 : Batiments modulaires, objet du présent document.

- un marché de services :
- de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé de 2é™¢ catégorie.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.).

Conformément aux dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure
de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient
notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.2.Durée de I’accord-cadre

La durée initiale de I'accord-cadre, c'est-a-dire sa durée de validité avant toute reconduction, est de
douze (12) mois a compter de sa notification.

L’accord-cadre est reconductible une (1) fois par reconduction tacite sauf en cas de décision expresse
de non reconduction prise par le représentant de I'acheteur notifiée au titulaire au plus tard deux (2)
mois avant 'échéance de la période de validité en cours. La date anniversaire correspond a la date de
notification du marché.

La durée totale du marché ne peut excéder deux (2) ans.
Sauf en cas de force majeure, le titulaire du présent marché ne pourra s’opposer a sa reconduction
conformément aux dispositions de I'article R.2112-4 du code de la commande publique. En cas de non
reconduction, le titulaire n’aura droit & aucune indemnité.

1.3.Délais d’exécution des bons de commande

Le délai d’exécution des prestations court a compter de la date indiquée dans le bon de commande
considére.
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1.4.Durée de validité des bons de commande

La personne habilitée a représenter le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier des
commandes avant le terme du marché dont I'exécution se poursuivrait au-dela de la date de fin de
marché.

La durée d’exécution de ces bons de commande ne devra pas excéder 6 mois par rapport a la date de
fin de I'accord-cadre.

1.5.Décomposition du marché en lots

1.5.1. Allotissement de I'accord-cadre

Sans objet.
1.6. Obligation de confidentialité et de sécurité
1.6.1. Accés au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de
l'article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L’entreprise est informée que I'ensemble
du personnel participant au chantier fera I'objet d’'une enquéte administrative lors de la période de
préparation. L’enquéte administrative (contrOle primaire) est effectuée dans un délai moyen de deux
mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la personne physique,
en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec les autorités étrangéres.
Le représentant de l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable de Il'allongement du délai
d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié a la nationalité étrangere du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant I'objet d’'une enquéte administrative « avec réserve »
se verra automatiquement refuser I'accés au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothése a
remplacer les personnels faisant 'objet d’'un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef,
ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :
Contrdéle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d'ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références
de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise
larticle D 1221-24 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de
validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis
des dispositions Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I'entreprise en application de I'obligation
réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

Controle des accés

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans l'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre. La demande pour tout
laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de
la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contréles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.
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Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

Restrictions diverses
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de I'acheteur en vue de I'exécution du marché,

ou pour toute autre cause.

1.6.2. Le marché est un « contrat classé »

Sans objet.
1.7. Protection des données a caractére personnel (RGPD)
Sans objet.
2. CARACTERITIQUES DE L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
2.1 Forme et notification des commandes
La réalisation du besoin fera I'objet d’'un bon de commande.
Le bon de commande est établi par le maitre d'ceuvre et précisera :
- l'objet et la description sommaire des travaux correspondant au CCTP,
- les prix H.T. et T.T.C. en prix de base du BPU,
- les quantités et la durée en mois de location,
- éventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de
paiement acceptés par la personne responsable du marché.

2.2 Forme de notification des documents et informations

2.2.1 Maitrise d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par la section maitrise d’ceuvre de la division projets de la Direction
d’Infrastructure de la Défense de Saint Denis qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la
direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations
de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des
entreprises.

2.2.2 Communication du Maitre d’ceuvre au titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre (MOe) avec I'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de
parfait achévement.

2.2.3 Définition et objet des ordres de services

Conformément a I'article 2 du CCAG travaux, I'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du
maftre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, l'ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.8.1, les ordres de services entrainant une modification du marché en termes
de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement I'objet d’'une validation du
maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’'une justification de cette validation. En conséquence,
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le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du maftre d’ouvrage
pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de service.

2.2.4 Expédition des ordres de service a |'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de I'entrepreneur est adressée au représentant du maitre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre apres l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu. Une copie est adressée au représentant du maitre d'ouvrage sous
forme dématérialisée (courriel).

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, I'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a larticle 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la
suspension du délai d’exécution d’'un ordre de service a l'initiative de ce dernier.

Par dérogation a l'article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maitre d’ouvrage, qui ne sont pas du
fait du titulaire et qui ont une incidence financiére sur le marché donnent lieu a rémunération
complémentaire dans les conditions de l'article 7.5 du présent CCAP.

Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ceuvre soit sous forme
dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse du titulaire
mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou a son
représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

2.2.5 Enregistrement et archivage des OS par le maitre d'osuvre

Durant la période d'exécution de I'accord-cadre et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement
(GPA), le maitre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour.
Celle-ci doit pouvoir étre communiquée a tout moment au maitre de I'ouvrage sur sa demande.

2.2.6  Communication du maitre d’'ouvrage au titulaire

Conformément a l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifi€ées au titulaire par
lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse du titulaire mentionné dans les documents
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant diment qualifié, contre
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée via la plateforme des achats de I'Etat.

2.2.7 Reqgistre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travauy, il ne sera pas tenu de registre de chantier par le maitre
d’ceuvre.

2.3 Autres intervenants

2.3.1 Enregqistrement Contréle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet.
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2.3.2 Sécurité et protection de la santé

L’accord-cadre fait I'objet d'un marché en matiére de sécurité et de protection de la santé de niveau Il,
conformément au décret 94-1159 du 26 décembre 1994, sur la (ou les) phase(s) conception et/ou
réalisation dont le titulaire est connu (ou dont le titulaire n'est pas connu) et dont le nom est :

CERFEX
280 Chemin le Lelievre
CD 13
97436 SAINT-LEU
Mail : societe.cerfex@gmail.com
Tél : (+262)2 62 30 21 77

2.3.3 Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux sont assurées par le mandataire ou le
titulaire du marché de travaux.

2.3.4 Systéme de sécurité incendie

Sans objet.

3. PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les piéces constitutives de I'accord-cadre sont les
suivantes par ordre de priorité.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives de I'accord-cadre, ces pieces
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-apres.

3.1 Piéces particuliéres contractuelles

1) L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;

2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

3) le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) .) assorti des 24 plans ;

4) le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

5) les bons de commande et leurs annexes éventuelles émis au titre de I'accord-cadre ;

6) le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification auquel se
substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de
service ;

7) le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) ;

8) le mémoire technique fourni a I'appui de I'offre ;

9) le SOGED remis par le titulaire ;

10) les actes spéciaux de sous-traitance. Etant entendu que le montant de ces actes spéciaux ne

modifiera pas les documents de prix et que les montants éventuellement sous-traités ne
pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents de prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi. En cas de
contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piece principale prévaut. En cas de contradiction
entre deux annexes, I'annexe dont le numéro est le moins élevé prévaut.

Les piéces suivantes sont jointes a titre informatif et réglementaire :
- PJn°1:rapport et diagnostics sur la présence d’amiante
- PJn°2:le cahier des normes graphiques du SID
- PJn°3:latrame du Dossier d’'Ouvrage Exécuté (DOE)
3.2 Piéces particuliéres non contractuelles

Sans objet.
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3.3 Piéces générales contractuelles

Par dérogation a l'article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a l'article 4.3.2 du présent
CCAP sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation
francaise :
1) Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui le
modifie
2) Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur lors de la notification du marché
3) Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste
est consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org.

3.4 Piéces générales non contractuelles

1) Larrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense.

3.5 Piéces a délivrer au titulaire

Conformément a l'article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le
marché et les pieces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

4. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES.
4.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants éventuels,
- 'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

4.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Réglement des prestations

4.2.1 Contenu des prix de I'accord-cadre

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix de I'accord-cadre sont établis hors TVA.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application de prix unitaires dont
le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

4.2.1.1 Par dérogation a larticle 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution suivantes sont
réputées étre prises en compte dans le prix :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques d’interférence
entre les travaux, objet du présent marché et les activités de 'organisme utilisateur du Ministére des
Armées,

- tous les frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre
d’ouvrage, du représentant de I'acheteur et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution de ses prestations, dont I'assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a l'article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans
le cas ou il apparaitrait nécessaire a/aux entreprise(s) titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale ;

- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement, notamment celles relatives a
la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui y sont liées ;

- les dépenses liées a 'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes et réglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la
sécurité intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés,
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- les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la gestion environnementale du chantier ;

- entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires
a 'acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s’effectue
aux frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiére équivalente) sans pouvoir
exiger une quelconque plus-value et aprés acceptation de la dite filiere par le maitre d’ouvrage.

- le chargement, le transport, le déchargement, la manutention des ouvrages par tous moyens adapteés,
les engins de levage nécessaires, les nacelles d'acces, 'aménagement d'une aire de stockage ;

- les diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux.

4.2.1.2 Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas étre prises en compte dans le prix :
Sans objet.

4.2.1.3 En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans I'offre du mandataire du groupement et
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet des
divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants
ou des sous-traitants chargés de I'exécution de ces corps d’état.

Les prix de chaque corps d'état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel
le corps d’état est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de
certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

4.2.2 Modalités de reglement des prestations de I'accord-cadre

Chaque bon de commande indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire ou
mandataire (en cas de groupement) et a ses éventuels co-traitants et sous-traitants.

4.2.3 Reéglement des prestations

Les prestations faisant I'objet d'une commande seront réglées par application de prix unitaires.
Conformément aux dispositions de I'article 4.2 du présent CCAP, les prix seront ceux dont le libellé est
détaillé au bordereau des prix unitaires du marché.

Il est précisé qu'une facture ne pourra correspondre qu'aux prestations d'une seule commande.

En cas d'exécution simultanée de plusieurs commandes, il y aura ainsi autant de factures que de
commandes.

4.2.4 Demande de paiement

Aprés exécution des prestations d'une commande, I'entrepreneur transmet la facture correspondante
dans les conditions prévues au présent article.
Le représentant du maitre d'oeuvre :
- soit certifie la facture et procéde alors au paiement dans les conditions indiquées ci-apres,
- soit la rectifie et la compléte éventuellement en faisant apparaitre les pénalités, les primes et
les réfactions imposées. Par dérogation a I'article 12.2 du C.C.A.G. Travaux, seules les factures
rectifiées seront notifiées au titulaire.
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Par dérogation a I'article 12 du C.C.A.G Travaux, le titulaire devra présenter ses demandes de paiement
sous la forme de factures détaillées faisant ressortir obligatoirement :
- Le n° du marché
- Le n° du bon de commande (les factures ne pourront regrouper plusieurs commandes sous
peine de rejet)
- Le n° d’EJ et le n° de service exécutant (D311165974)
- Les quantités, prix unitaires, montant HT et montant TTC avec mention du remboursement
d’avance le cas échéant.

Conformément a larticle 12.1 et 12.2 du CCAG Travaux, le réglement des bons de commandes
supérieurs a trois (3) mois se fera par demandes de paiement mensuelles.

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du C.C.A.G Travaux., le marché ne donnera pas lieu a demande
de paiement finale et & établissement d'un décompte général.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le montant de I'actualisation a régler a I'entreprise
n’est pas établi par le titulaire mais est calculé par la personne publique dans le respect des conditions
prévues a l'article 4.3 du présent document.

4.2.5 Facturation « dématérialisée »

Conformément a I'article 3 de I'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, I'obligation de transmettre a I'Etat les factures au format dématérialisé s'impose
depuis le 1er janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dépdt de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Il est nécessaire, au préalable, d’avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
- le code SE (N° SE : D311165974) ;

- le numéro SIRET ETAT (11000201100044) ;

- le numéro d’engagement juridique.

4.2.6 Projets de décompte

Lorsqu'il y a lieu de produire des demandes de paiements mensuelles, le titulaire respecte la forme de
projets de décompte dont les modéles seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de
chantier, ainsi que I'article 12.1.6 du CCAG Travaux le permet.

La dématérialisation des demandes de paiement destinées au secteur public est obligatoire pour
'ensemble des entreprises depuis le 1er janvier 2020. Chorus Pro est le seul outil reconnu par la
réglementation pour la transmission des demandes de paiement dématérialisées.

Chorus pro est accessible a I'adresse suivante : https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
projets de déecompte. Le titulaire pourra suivre via ce portail I'état d’avancement de leur traitement
par les services de I’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet
de décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois
précédent, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux.

A la notification du marché, la Section Exécution de la Dépense (SED) transmettra une fiche d’identité
du marché de travaux. Cette fiche est un support pour recenser les différents éléments du marché en
amont de ['utilisation de Chorus Pro. Elle formalisera le processus de facturation entre les différents
acteurs du marché : qui dépose quoi et quels sont les informations a saisir (SIRET, numéro
d'engagement juridique, code service...).

Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront
réputés non parvenus dans les services de I’Etat.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, les projets de décomptes ne devront pas faire figurer
le montant de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique.
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Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées a l'article 3-5.2
ci-apreés.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, le titulaire a plusieurs possibilités :
— Utiliser I'assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton
« ? Aide ») ;
— Utiliser le LiveChat via I'assistante virtuelle « ClaudlA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
— Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via 'espace « sollicitations émises ») si le
titulaire est identifié sur Chorus Pro ;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro ;
Consulter la communauté Chorus Pro :_https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Pour toutes questions relatives au paiement sur facture, écrire a I'adresse suivante :
did-saint-denis-la-reunion.resp-compta.fct@intradef.gouv.fr

4.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

4.3.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 a 3.3.5 du présent CCAP.

4.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du réglement de la consultation.

Ce mois est appelé “ mois zéro .
En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel I'entrepreneur a signé sa

derniére proposition de prix. Ce mois est appelé “ mois zéro .

4.3.3 Choix de l'index de référence

L’index de référence, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet
du présent accord-cadre, est I'index désigné ci-apres :

Index Définition

GO 02 Ossatures métalliques

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour
information au Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site
www.bdm.insee.gouv.fr).

Et par la CERBTP (www.btp-reunion.net) conformément a 'arrété préfectoral n°2853 du 23 aodt 2019.

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

4.3.4 Modalités d’actualisation des prix

Sans objet.
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4.3.5 Modalités de révision des prix

La révision du bordereau des prix unitaires (BPU) de l'accord-cadre sera effectuée a la date
d’anniversaire de chaque année de reconduction, par application de la formule :

Cn =0,15 + 0,85 (In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au
mois zéro et la derniére valeur de l'indice connue au mois n.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché,
notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule
suivante : PN x (lo/ In) dans laquelle, lo et In représentent respectivement I'index du mois zéro et I'index
connu au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4.3.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des prestations sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait
générateur de la T.V.A.

4.4 Paiement des cotraitants et sous-traitants

441 Le paiement direct en cas de groupement

La remise de la demande de paiement au pouvoir adjudicateur par le mandataire vaut acceptation par
celui-ci de la somme a payer a chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le contrat.

4.4.2 Deésignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires
et aux sous-traitants [l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de
I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de
la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

443 Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a l'article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.

Ce seuil s'applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des
travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de
la Défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage,
d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

Pour rappel, lorsque le seuil de 10 % n’est pas atteint, I'entrepreneur doit, conformément a
I’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, fournir a son sous-traitant soit une caution bancaire,
soit une délégation du maitre de I'ouvrage, afin de garantir le paiement des sommes dues.
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444 Sous-traitance de second rang

Le sous-traitant de second rang doit étre accepté et ses conditions de paiement agréées par le R.P.A.
A cet effet, le sous-traitant de premier rang établira un acte spécial de sous-traitance, accompagné des
attestations sur I’honneur usuelles. Ces documents seront ensuite transmis au titulaire du marché,
lequel les transmettra a son tour au R.P.A., aprés avoir apposé sa signature sur I'acte spécial.

Le sous-traitant de premier rang devra fournir une caution (délégation de paiement interdite)
délivrée par un établissement financier agréé.

L’article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition
rend la sous-traitance nulle.

4.5 Délais de paiement de chaque commande

4.5.1 Délai global de paiement

Les régles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

4.5.2 Intéréts moratoires

En cas de dépassement de ce délai, la personne publique versera au titulaire des intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires mentionnés a l'article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués sont calculés sur le montant total de la commande ou du solde toutes
taxes comprises, apres application des clauses de révision.
Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1er jour de retard, s’ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

Pour les avances et prix des prestations, conformément aux dispositions de I'article premier du titre
premier du décret n°2002-232 du 21 février 2002, le point de départ du délai global de paiement
est:
o pour l'avance : la date de notification des bons commandant des prestations d’un
montant supérieur a 50 000 € HT et d’un délai supérieur a deux mois.

o pour les demandes de paiement mensuelles : la plus tardive des deux dates
suivantes :
= la date de réalisation du fait technique ouvrant droit & paiement,
= |a date de réception par la personne publique de la demande de paiement.

4.5.3 Délai global de paiement des sous-traitants

Le délai global de paiement des sous-traitants payés directement est identique a celui prévu a l'article
4.5.1 du présent C.C.A.P. pour le paiement du titulaire.

Le délai global de paiement des sous-traitants court a partir de la réception de leurs demandes de
paiement, telles que transmises par le titulaire.

Si le titulaire n’a donné aucune suite a une demande et n’a pas apporté la preuve d’un refus motivé au
cotraitant ou au sous-traitant concerné dans les délais indiqués a I'article R.2193-12 du Code de la
commande publique, ce cotraitant ou ce sous-traitant envoie directement sa demande de paiement au
maitre d’ceuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé
diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet.

Le délai global de paiement de ce cotraitant ou de ce sous-traitant court a partir de la réception par le
maitre d’ceuvre de sa demande de paiement.
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454 Point de départ du délai global de paiement

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement du
titulaire, ou la date d’achévement des prestations faisant I'objet dudit paiement (constatation du service
fait via 'application Chorus Formulaire) lorsque cette derniére date est postérieure a la date de réception
de la demande de paiement du titulaire.

455 Suspension du délai global de paiement

En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, la personne responsable
du marché peut suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus. Cependant le délai global de
paiement de chaque commande ne peut étre suspendu qu’une fois.
Cette suspension fait I'objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au
paiement, ainsi que les piéces a fournir ou & compléter. Le délai global de paiement de la commande
est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées.
A compter de la réception des justifications demandées par la personne responsable du marché, un
nouveau délai global de paiement est ouvert, il est égal :

- au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde est supérieur a 20 jours ;

- a 20 jours si ce solde est inférieure ou égal a 20 jours.

4.6 Retenue de garantie

Sans objet.

4.7 Avance

L’option A de l'article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s’applique au présent marché.

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le montant de 'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant initial du bon de commande.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d'exécution de la commande.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure
a un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de I'avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compté a partir de la date de notification de I'acte spécial.

Toutefois, le représentant de I'acheteur se réserve la possibilité de maintenir 'avance au taux de 5%
dans le cas ou la solidité financiére du titulaire et/ou du sous-traitant ne serait pas garantie.

CCAP - page 16
Projet n°28RN24 -



5. DELAI(S) D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES
5.1 Délai (s) d’exécution des travaux

5.1.1 Date de départ du délai

A défaut de précision dans le bon de commande, en application de l'article 3.2 du C.C.A.G. Travaux, le
délai court a compter du lendemain du jour de notification de I'ordre de service prescrivant I'exécution
des travaux.

5.1.2 Prolongation du délai d’exécution

Conformément au CCAG Travaux, en cas d’intempéries prévisibles celles-ci sont précisées dans le bon
de commande.

Conformément a l'article 18.2 CCAG Travaux, toute prolongation du délai d‘exécution doit étre
approuvée par décision du signataire du bon de commande. Cette décision peut étre notifiée par ordre
de service.

5.2 Intempéries

Conformément au dernier alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, si des intempéries non visées
par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés sont réputés comme normalement
prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites quand elles sont prévues ci-
dessous, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Na’ture ¢:'lu Intensité limite Durée
phénomeéne
Pluie répétitive sur une période de 7
Pluie 100 mm par iour jours consécutifs avec une hauteur
par) cumulée de précipitations supérieure ou
égale a 100 mm durant cette période
Alert_‘e Couleur rouge 1 jour et plus
cyclonique
Température Supérieure ou égale a ) o
sous abri +40°C 5 jours consécutifs
Vent 72km/h /

Conformément a I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entrainant un arrét de travail
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météo la plus proche de
de Saint-Pierre.
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5.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
n’excéderait pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du bon de commande.

PENALITES POUR RETARD :
Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux :
Période Montant en Euros HT
Pendant I’exécution d’une commande
le titulaire subit une pénalité journaliere
PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS
Document | Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
Retard dans la production des documents demandés a l'article 7- | 100 euros HT/jour et par
2 du C.C.A.P. qui doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus | document
tard dix (10) jours avant le dernier jour de la période de
préparation.

100 euros HT/jour

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter
du lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir
le document. A la réception du document concerné, le maitre
d’ceuvre établit par ordre de service le décompte des jours de
retard et le montant des pénalités appliquées.

A la réception du ou des documents concernés, le maitre d’ceuvre établit par ordre de service le
décompte des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée dés remise de l'intégralité des documents dus indépendamment des
pénalités qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée
et acceptée par le maitre de l'ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le
décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version
intermédiaire qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre
un avis n'interrompe le décompte du délai.

PENALITES DIVERSES
Objet | Montant en € HT
Sous-traitance illégale
Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance
constatée sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I'objet
d’une acceptation du représentant de [I’acheteur et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Ces pénalités font
I'objet d’une décision du représentant de I'acheteur notifiée par
ordre de service du maitre d’ceuvre.
Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans
l'acte spécial qu’il présente au représentant de l'acheteur une
clause prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le
sous-traitant et le titulaire et la résiliation de I'acte spécial » dans
le cas ou le sous-traitant fait pénétrer une autre entreprise n’ayant
pas fait 'objet de I'acceptation du représentant de 'acheteur et de
l'agrément de ses conditions de paiement (« sous-traitance
occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise (sous-
traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-
traitants et des entreprises qu'ils font pénétrer sur le chantier.

1500 €
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Lutte contre le travail dissimulé

En cas de non-respect de l'obligation prévue a l'article 12.3 du
CCAP ou lorsque le représentant de I'acheteur est informé, par
les instances de contréle, d’une situation irréguliere du titulaire au
regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de
faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la
preuve. Il informe linstance de contrble du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par larticle

10% du montant hors taxes du
marché, sans pouvoir excéder le
montant des amendes
encourues en application des
articles L.8224-1, L.8224-2 et
L.8224-5 du code du travail.

R.8222-3 du code du travail pour répondre a linjonction du
représentant de I'acheteur.

Port du badge de I’entreprise

En cas de non-respect de l'obligation du port apparent du badge
de l'entreprise, ou dans I'hypothese d’une carte invalide, en
application de l'obligation reglementaire imposant aux ouvriers de
détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre
d’ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier
Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation
du maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque réunion de
chantier est notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes
rendus de chantier valent convocation des entreprises lorsqu’ils
mentionnent les informations pour la réunion suivante. Les
rendez-vous de chantier sont obligatoires pour le titulaire.

Utilisation du télé-service TrackDéchet.

En cas de manquement a l'obligation d'utiliser le télé-service 100 euros HT par infraction
Trackdéchet constatée

50 € par ouvrier et par constat
Journalier.

150 € / absence

Installations de chantier

En cas de retard dans le nettoyage a la livraison des modulaires | 100 € HT / jour
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

%otz( repliement des installations de chantier et remise en état des 150 € HT / jour

Levée des réserves
En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la
réception

Pénalité de 100 euros par jour de
retard/ par réserve non levée a la
date fixée par décision de
réception.

Dispositions environnementales

En cas de non-respect des dispositions environnementales 500 € HT / non-respect

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS
6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

6.1.1 Interdiction de I'amiante

En outre, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, a ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.
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6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.2.1 Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur.

6.2.2 Essais et épreuves

Sans objet.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES, PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION
DES TRAVAUX
7.1 Piquetage général et spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.
7.2 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

La période de préparation éventuelle sera comprise dans le délai d’exécution notifié par le bon de
commande.

7.3 Tracabilité des déchets

Conformément a l'article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets,
des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi
de déchets dangereux s’impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de 'obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrété du 31 mai 2021), la DID-
SDS impose dans le cadre du présent marché, d'utiliser le télé-service Track-Déchet pour 'ensemble
des déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre
de l'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible a I'adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Les bordereaux sont générés par I'entreprise titulaire.

Les entreprises amenées a traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier
pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant a bien renseigner « DID - SDS — SIRET
130 001 902 00290 » comme producteur et en mentionnant qu’il s’agit d’'un « non particulier ».

Les modalités d’organisation précises seront définies en période de préparation.
7.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.

7.4.1 Facilités accordées pour linstallation de chantier

L’installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités données par le maitre de 'ouvrage
conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Techniques Particulieres — CCTP.
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7.4.2 Installations a réaliser par le titulaire du marché

Les installations de chantier seront réalisées conformément a I'article Ill.5 du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres — CCTP.

7.4.3 Mesures d’hygiéne et de sécurité

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant I’hygiene et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

Le chantier est soumis aux articles R4532-42 a R4532-51 du Code du travail en ce qui concerne
I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire doit donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S en phase de
réalisation dans les conditions fixées par le document, lui précisant I'autorité et les moyens du
coordonnateur.

En cas d’'urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se
substitue a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux
entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.

7.4.4 Mission du coordonnateur SPS :

La mission du coordonnateur SPS prend fin a la date de fin de la garantie de parfait achévement du
marché de travaux.

A/ Présence du coordonnateur SPS sur le chantier

Le coordonnateur SPS est présent sur le chantier au moins 1 fois par semaine

- visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le représentant de I'acheteur. I
effectue la visite, seul ou accompagné du maitre de I'ouvrage ou son représentant si celui-ci le
souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation de représentant
d’entreprises. Les comptes rendus de visite sont portés sur le registre journal de la
coordination ; il précisera le temps de visite, son objet, les observations.

- Reéunion de chantier hebdomadaire : le coordonnateur participe a chaque réunion de chantier
destinée a traiter les questions relatives a I'hygiéne et la sécurité du chantier. Le procés-verbal
de 'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre de 'ouvrage au coordonnateur
qui formulera ses observations éventuelles.

B/ Obligations de sécurité en cours de chantier

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG Travaux, en cas d’évolution de réglementation dans le domaine
de la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux regles nouvelles
ne donneront pas lieu a la conclusion d’un avenant. Les modifications devront obligatoirement étre
prises en compte par le titulaire.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

En cas d'urgence ou de danger et en I'absence du maitre de I'ouvrage, le coordonnateur SPS se
substitue a celui-ci et prend si nécessaire et simultanément les mesures d’'urgence qui s’imposent en
exercant les pouvoirs du maitre de I'ouvrage et notamment :

- arréter le chantier

- faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu'il juge nécessaire

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a :
- une remarque verbale
- uneremarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste
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- une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d’absence de
réaction

- une demande d’arrét partiel ou total de chantier aux frais et risques du contrevenant adressée
au maitre de 'ouvrage avec mention au registre journal.

7.4.5 Mesures de sécurité particuliéres aux risques d’interférence entre les travaux, objet du présent
marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des Armées

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’'un personnel de I'organisme utilisateur du
Ministére des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement:

- Le chargé de prévention : TSEF 1 Odile CABON
@& 0262935255
@ : odile.cabon@intradef.gouv.fr

- Le chargé de prévention (DIASS) : ADC DERTU Cintia
@ :0262935126
@ : cintia.dertu@intradef.gouv.fr

7.4.5.1 Fournitures de données nécessaires a I'élaboration de statistiques relatives aux chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les déces, le nombre de décés et le nombre de journées perdues.

L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif
remis dés la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné
avec le dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I'année, soit remis début
janvier si le marché est pluriannuel.

7.4.5.2 Mesures de sécurité contre I'incendie

a) Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d’ceuvre qui lui délivrera
un permis de feu.

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux par points
chauds.

b) Protection contre I'incendie
L’entrepreneur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de
protection contre I'incendie comportant :

* la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,

= ['obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.

7.4.5.3 Mesures a prendre par I'entreprise chargée de I'électricité

Le personnel de I'entreprise chargée des travaux d‘électricité doit :

= détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention,

= étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,
= procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

7.4.5.4 Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I'exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.
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7.4.6 Pertes et avaries

En précision de I'article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit a aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son
visa.

7.4.7 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
7.5 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a
la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par I'acheteur.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur procéde au paiement
des prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d’'un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu la décision
de les poursuivre prise par I'acheteur.

7.6 Exécution des prestations en application de I'article L.2112-2 du Code de la commande
publique

| — Clauses environnementales

Clause livrables :

Tous les documents mis a disposition du représentant de I'acheteur seront de préférence au format
dématérialisé et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d'un bois issu
de foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

Suivi des travaux :
Pour le suivi des travaux, le titulaire utilise, sauf nécessité diment justifiée, les échanges par voie
dématérialisée (courriel, vidéoconférence, audioconférence, etc.).

Schéma d’organisation et de gestion des déchets SOGED :

Chaque entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et
le soumettra au Maftre d’ceuvre pour validation.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier
sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filiéres, valorisés par le réemploi
ou le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en
centre de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le 1er juillet 2002, les entreprises sont dans I'obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

Chaque entreprise sera chargée de I'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et devra
donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filiéres adéquates.
La personne désignée (nominativement) par I'entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra
étre présentée au Maitre d’ceuvre pour étre agréée.

Chaque entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures,
huiles, etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les
chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant localement.
Chaque entreprise privilégiera une filiére polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).
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Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement
a proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte,
un panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la
benne. Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne
et les applique.

Chaque entreprise indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part,
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

— L’identification du producteur,

— L’identification du transporteur,

— L’identification de I'éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage, incinération,
valorisation...).

L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un
composteur pour les matiéres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon
les possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions
notées ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique,
pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les
images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maftre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

Clause de réemploi

Les barrieres et cloétures de chantier, ou leurs composantes, seront autant que faire se peut issues du
réemploi. Les matériaux inutilisés de précédents chantiers, a I'état neuf et en accord avec les
prescriptions techniques énoncées au CCTP bénéficieront au présent marché.

Les emballages des matériels de construction seront issus d'un processus écoresponsable.

Il — La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministere des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables», (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter 'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme I1ISO 20400:2017,
et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et label «relations
fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépét d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de
la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous
accompagne dans cette démarche - pour toute information: Site internet
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

8. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
8.1 Mesures d’ordre social

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés
sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de
I'exécution du marché.

8.2 Application de la réglementation du travail
En application des articles D8222-5, D8222-7 et D8222-8 du Code du travail, le titulaire est tenu de

produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans les
conditions fixées par ces articles.
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En application de I'article D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre au R.P.A. une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire
appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8.3 Horaires de travail

L’entreprise se conformera aux horaires de travail et aux modalités d’accés du site concerné par
I'accord-cadre.

Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée différentes, il lui
appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus
sur le chantier, I'entreprise devra en informer immédiatement I'officier de permanence du site concerné.

9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
9.1 Mesures de prévention

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l'instruction relative aux
mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme
de la Défense par une ou plusieurs entreprises (arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application
des regles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de
génie civil dans un organisme du ministére de la défense), et s’engage, pour ce qui le concerne, a s’y
conformer. En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités auxquelles il doit se
soumettre, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de I'organisme utilisateur.

Il s’engage a lui faire connaitre les informations prévues aux paragraphes 1.5 et 3.5 de cette instruction.
Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére
vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une
entreprise sous-traitante.

9.2 Mesures de prévention

L'inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance et le contrble des
entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Adresse :
Ministere des Armées
Contréle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

9.3 Accident du travail

L'entrepreneur s'engage a saisirimmédiatement le représentant du maitre d’ceuvre de tout accident
survenant a l'un des salariés employés sur son chantier.

10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
10.1 Essais et contrdles des ouvrages

Sans objet.
10.2 Réception

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux, la réception sera constatée par le représentant
du maitre d’ceuvre.

La constatation du service fait vaut réception des prestations sans réserve. La date de constatation du
service fait d’'un bon de commande correspond a la date de réception des prestations dudit bon de
commande (service fait dématérialisé Chorus).
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La réception constitue le point de départ :
> du délai de garantie tel qu'il est défini a 'article 12 ci-apres,

> des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du code civil.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :

- la vérification de la bonne réalisation des travaux ;
- lafourniture des documents et matériels exigés au CCTP ;

11. GARANTIES
11.1  Garanties générales
Les garanties ci-aprés sont applicables au présent marché.

11.1.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d’un (1) an a compter de la réception de I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés a l'article 44.1
du CCAG ftravaux, ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
l'article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a
I’'entreprise durant le délai d’'un an, a compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement
prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de I'exécution compléte de ces travaux et
prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit
d’'office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG travaux.

11.1.2 Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s’inspire l'article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est de
deux (2) ans a compter de la réception.

11.1.3 Garantie décennale

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de 'ouvrage ou le rendant impropre a sa destination.
Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.
11.2  Garanties particuliéres
Sans objet.
12. OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
12.1 Documents fournis aprés exécution
Sans objet.

12.2 Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une assurance dont
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a 'opération de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement des
travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :
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- une assurance garantissant la responsabilité a I'’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie conformément a I'article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des
assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle I'assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié.

12.3  Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

Conformément a l'article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement a I'adresse suivante :

https://www.e attestations.com

A défaut, le marché pourra faire 'objet des pénalités prévues a l'article 4.3 et étre résilié aux torts du
titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
réglement de la consultation.

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de
la main-d'ceuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, font I'objet
d’'une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage dés lors que cette évolution fait peser sur le
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maitre d’'ouvrage partiellement ou
totalement.

13. RESILIATION - INTERRUPTION DE TRAVAUX.
13.1 Annulation d’un bon de commande et indemnisation des frais réels

En cas d’annulation du fait I'administration des prestations ayant fait I'objet d’'un bon de commande,
celle-ci reste redevable des frais réels engagés par le prestataire spécifiquement pour I'exécution des
prestations annulées sous réserves de transmission des justificatifs correspondants dans le cadre d’un
mémoire en réclamation dans les conditions de l'article 55 du CCAG Travaux, relatif aux différends
entre les parties. Cette indemnisation ne pourra pas conduire a I'enrichissement sans cause du titulaire.

Si 'annulation du bon de commande fait suite a une faute du titulaire, ce dernier ne peut prétendre a
aucune indemnisation.

L’annulation du bon de commande doit étre adressée au titulaire par décision du signataire du bon de
commande selon les modalités de l'article 2.1 du présent CCAP.

13.2 Résiliation de ’accord-cadre

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 a 52 du C.C.A.G
travaux et dans le respect des dispositions de I'article 53 du CCAG Travaux. ;

Le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniére électronique.

CCAP - page 27
Projet n°28RN24 -



En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général, il sera versé au titulaire une
indemnité de 4% du montant restant di au marché, par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux.

14. DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Réglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de fagon amiable conformément a l'article 12.B/ ci-apreés,
I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME - Point de contact:
missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministére des Armées, I'opérateur économique ou la personne publique
peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution d’'un
marché ou d’'un accord-cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des
entreprises. Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d’'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure
contentieuse peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges

Le reglement des différents et litiges s’opére en application de l'article 55 du CCAG Travaux.
Conformément a l'article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au
maitre d’ouvrage (et adressé en copie au maitre d’ceuvre) a I'adresse suivante :

Direction d’Infrastructure de la Défense de Saint-Denis
Section achats infrastructure
Cellule Pilotage et Audit des Achats
Caserne Lambert
BP 50800
97476 SAINT-DENIS CEDEX

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis — 27 rue Félix
Guyon — CS 61107 — 97404 SAINT-DENIS Cedex.

15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par l'arrété du 30
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P:

CCAP CCAG Travaux
Article 2.2.3 Article 3.8.1
Article 2.2.4 Articles 3.8.2 et 3.8.6
Article 3 Article 4.1
Article 3.3 Article 23.1
Article 4.2.1.1 Article 9.1.1
Article 4.2.4 Articles 12, 12.1.7, 12.2,12.3 et 12.4
Article 4.2.6 Articles 12.1.1 et 12.1.7
Article 5.3 19.2.1,19.2.4, 19.2.3
Article 7.4.4 Article 7.2
Article 7.5 Articles 13.5, 14.4.2 et 14.4.3
Article 10.2 Articles 41 et 42
Article 11.1.1 Article 44.2
Article 12.2 Article 8.1.1
Article 12.3 Article 6.2
Article 13.2 Article 50.4
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ANNEXES
- Guide de démarrage SUBCLIC — déclarer un sous-traitant.
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