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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Aménagement intérieur du batiment C de I'lUT Site Gratte-Ciel
Acheteur Université Claude Bernard Lyon 1

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure 8 lots

Lieu d’exécution 17, rue de France - 69100 Villeurbanne

Délai Délai global de 9 mois

Développement durable Clause environnementale

Pénalités de retard P =V xR/1000

Variation des prix Révisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021 Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres pieces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’'ouvrage.

Acheteur

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est I'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une

Prestation partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Aménagement intérieur du batiment C de I'lUT Site Gratte-
Ciel

Réaménagement des niveaux RDC (hors bibliothéque) et R+4 (hors sanitaires) du batiment C de I''UT
Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est 17, rue de France - 69100 Villeurbanne.

Pieces contractuelles :

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes et prévaudront en cas de contradiction entre elles, les unes par rapport aux autres, dans Il'ordre
d'énumération dans lequel elles sont présentées par le présent document :

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

- le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et
comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le CCTP et ses annexes éventuelles ;

- les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- Le rapport initial de contréle technique ;

- Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiére de Sécurité et Protection de la Santé ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux — Edition du ler avril 2021 ;

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux de batiment
passés au nom de I'Etat, Collectivités Locales et autres Maitre d’Ouvrage publics ;

- Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

- Les normes homologuées ;

- L’offre technique du titulaire ;
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- Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

- Les éléments de décomposition du prix global et forfaitaire (il est rappelé que les quantités indiquées
dans la DPGF ne sont pas contractuelles) ;

- Réponses éventuelles aux questions posées pendant la consultation ;

Toute clause portée dans les documentations et contraire aux dispositions des autres piéces
constitutives du marché est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du ou des titulaires
sont concernées par cette disposition. Ces derniéres ne sont pas applicables au présent marché.

Pieces non-contractuelles :
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- Lacharte des achats responsables ;
- Lacharte de la diversité.

2.2. Intervenants

Maitre d'ouvrage :
Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Université Claude Bernard Lyon 1, représenté par le service
Travaux Ingénierie Maintenance de I'lUT, qui assure la maitrise d’ouvrage.
Adresse et coordonnées :

IUT Site de la Doua
Chargé d'opération : Xavier MARIMOUTOU
1, rue de la Technologie
69622 Villeurbanne Cedex
Maitre d'ceuvre :
La maitrise d’ceuvre est assurée par :
SUPERMIXX

12 rue Royale
69001 LYON

Téléphone : 04 78 45 76 23
Courriel : architectes@supermixx.fr

Le maitre d’ceuvre assure les missions suivantes :

AVP Elaborer I'avant-projet *—
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement
OPC Ordonnancement, Pilotage, Coordination. CSSI - Coordination SSI.
Cssl Coordination SSI
Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par la Maitrise d'ceuvre
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Contrble technique :
Le contrdle technique est effectué par :
BTP CONSULTANTS
Immeuble de la Gare
1, Place de Gaulle

78067 SAINT-QUENTIN-en-YVELINES CEDEX

Téléphone : 04 37 49 64 60
Courriel : adm.dirce@btp-consultants.fr

Les missions suivantes lui sont confiées :

Missions principales Descriptif

L Portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
indissociables.

LE Mission LE relative a la solidité des existants.

Portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions y
S compris la vérification initiale des installations électriques en application des
dispositions du code du travail.

SEI Relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
HAND Relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
AV Relative a la stabilité des avoisinants
CO Relative a la coordination
ENV Relative a I'environnement
= Relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du

batiment hors activités économiques :

o Réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement ;
o Chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique ;
e Installations électrique intérieures (courants forts) ;
e Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;
e Protection et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide,
évacuations.
GTB Relative a la gestion technique du batiment
HYSa Relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments autres que d'habitation
PHa Relative a l'isolation acoustique des batiments autres qu'a usage d'habitation
PHe Relative a la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement
PV Relative au recollement des proces-verbaux d’essais de fonctionnement des
installations
TH Relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie dans des batiments
Missions complémentaires Descriptif
ATT HAND Relative a I'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux.
VIEL Relative & la vérification initiale des installations électrique au titre du code du travail.
CONSUEL Relative a la vérification de la conformité des installations électriques

préalablement a la mise sous tension
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Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des co(ts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultants
des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation
des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993).
La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée a :

ELYFEC

29, Rue Condorcet

38090 VAULX-MILIEU
Téléphone : 04 74 82 89 89
Courriel : vaudoizet@gmail.com

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer
le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est consignée dans
le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis
au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
Représentation des parties :

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupreés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en cours
d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai I'acheteur
et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants
sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.
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Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 8 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
Objet

Lot n°1 : Désamiantage : Désamiantage des zones impactées par les travaux

Le lot n°1 n’est pas compris dans le présent contrat. — L’université passera commande directement auprés du titulaire de
l'accord-cadre a bon de commande

Lot n°2 : Démolition - Curage : Démolitions des parois intérieures pour s’adapter au futur aménagement. Dépose de
plafonds, carrelage, blocs portes.

Lot n°3 : Menuiserie intérieure : Mise en place de nouvelle menuiserie dans le nouvel aménagement et du nouveau
mobilier.

Lot n°4 : Cloisons - Plafonds - Peinture - Carrelage : La reéalisation du nouveau cloisonnement et des divers
aménagements intérieurs tels que les plafonds, les sols souples, les peintures etc.

Lot n°5 : Sol souple : La réalisation du nouveau cloisonnement et des divers aménagements intérieurs tels que les
plafonds, les sols souples, les peintures etc.

Lot n°6 : CVC - Plomberie : La redistribution des réseaux de chauffage-ventilation.
Lot n°7 : Electricité : La redistribution des réseaux électriques.

Lot n°8 : Ascenseur : Remplacement de I'ascenseur existant.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée globale de 9 mois a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux.

Le délai global d’exécution fixé par le marché s’applique a I'achévement de tous les travaux prévus
incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux.

Il comprend toutes les sujétions y compris les éventuelles intempéries prévisibles ainsi que les périodes de
congés payés.

La lettre de notification du marché détermine si le délai part de la date de conclusion du marché ou de
I'ordre de service de commencer les travaux.

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois a compter d’'un ordre de service. Ce délai est inclus
dans le délai d’exécution.

Calendrier détaillé d'exécution :

a) Un calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-
coordination (OPC) aprés consultation des titulaires des différents lots.

Ce calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
des titulaires sur le chantier.
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Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le responsable de la
mission OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation visée au 10.1. ci-apres.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir & la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant

¢) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission OPC
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots.

d) Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
titulaires.

Prolongation du délai d'exécution :

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG Travaux, toute prolongation des délais d’exécution fait I'objet d'un
avenant du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire.

Les autres stipulations de l'article 18 s’appliquent.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents & I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son
offre et le calcul de son prix.
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Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse
dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable

Répartition des dépenses communes de chantier :

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du contrat avec le
titulaire du lot indiqué :

Lot titulaire

Etablissement des clbtures et des panneaux de chantier Lot n°2

Mise en place des clbtures et panneaux de chantier Lot n°2

Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires,
réfectoire, infirmerie) en fonction de la réglementation et de [I'effectif du Lot n°2
personnel TCE

Installation d’éclairage du chantier et de signalisation Lot n°2
Installation du téléphone et bureau de chantier Lotn° 2
Branchements provisoires d'eau Lotn® 2
Branchements provisoires d'électricité Lotn° 2

Chaque titulaire a la charge :

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il
est chargé ;

- De I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maitre d'ceuvre sur
proposition de l'entrepreneur titulaire du lot n° ... ;

- Du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées et du
remplacement de tout matériel dérobé ;

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage,
évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d'une répartition forfaitaire :

- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et photocopieur ;

- Chauffage des locaux ;

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur n'est pas déterminé.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractére particulierement onéreux demeurent jusqu'a
la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en ceuvre.

Le titulaire du lot n° 2 — démolition curage - procéde au réglement des dépenses visées ci-dessus, mais il
peut demander des avances aux autres titulaires. |l effectue en fin de chantier la répartition des dépenses, a
proportion des montants finaux des contrats.

Le maitre d'ceuvre joue un réle de conciliateur en cas de différend.

Le reglement du solde du marché est conditionné par le versement par le titulaire du marché, des
sommes dues par lui au titre du compte prorata. A ce titre, il fournira un quitus au maitre d’ouvrage.
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Variation des prix :
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations suivantes.

1) Type de variation des prix
Prix révisables : Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

2) Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé a l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois MO.

3) Choix des index de références

L’Index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché est le suivant :

Lot Libellé Index

01 Désamiantage BTO1

02 Démolition - Curage BTO1

03 Menuiserie intérieure BT18a

04 Cloisons/Plafonds/Peinture/Carrelage 2222 3122
10% BT09

05 Sol souple BT10

06 CVC - Plomberie BT38

07 Electricité BT47

08 Ascenseur BT10

4) Modalités de variation des prix

La révision des prix sera calculée uniqguement sur la base des indices définitifs.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n d’exécution des travaux est
donné par la formule suivante :
Cn=0,15 + 0,85(In-3 / 10-3)

Dans laquelle In et 10 sont les valeurs prises par I'lndex du marché respectivement au mois m0-3 et au mois
n-3 d’exécution des travaux.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, en application de I'article 10.5 du C.C.A.G, les calculs intermédiaires
et finaux sont effectués au millieme supérieur.
Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en hors taxe.

TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des acomptes
le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de

Consultation n°22022TMS304TRA CCAP 10/ 27



l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance passe a
20% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a I'article
R. 2191-7 du Code de la commande publique. Le montant de I'avance n’est pas révisable. Le versement
de l'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations. Le remboursement de l'avance
s'impute de maniere progressive et linéaire sur les sommes dues au titulaire, au prorata de I'avancement
des prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi prélevés
sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves formulées et non
levées par I'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues
a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acomptes (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique.

Présentation des demandes de paiement :

Les modalités de présentations des demandes de paiement seront établies selon les conditions prévues a
l'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Les demandes de paiement devront comporter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro de bon de commande SIFAC a indiquer impérativement ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la décomposition des prix forfaitaires, lorsque lindication de ces précisions est prévue par les
documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont
été effectuées de maniére incompléte ou non conforme ;

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA :

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une exonération

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-Travaux ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés
au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;
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- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

- la mention de Il'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code de la
sécurité sociale (notamment les autoentrepreneurs relevant du régime fiscal de la microentreprise).

Les factures des opérations de travaux nécessitant un traitement particulier, il est demandé au
titulaire ainsi qu’a ses cotraitants et sous-traitants éventuels de transmettre leurs factures par mail
au maitre d’ceuvre et non pas sur CHORUS PRO comme I'impose la réglementation.

Dés que I'Université sera en mesure de traiter les situations des opérations de travaux (notes
d’honoraires des prestataires intellectuels et situations de travaux) selon la réglementation en
vigueur, le titulaire et ses sous-traitants éventuels utiliseront la plateforme CHORUS PRO.

Elle permettra le dép6t, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi, et sera mise
gratuitement a la disposition des fournisseurs.

Les factures devront étre libellé a 'adresse suivante :

Université Claude Bernard Lyon 1
Agence Comptable

43, bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Modalités de reglement :

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous
la forme d’'un projet de décompte.

Vérification des projets de décomptes :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder conformément a l'article 12 du CCAG Travaux a la
vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis.

Le maitre d'ceuvre détermine dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux le montant de
l'acompte a régler. Il transmet au maitre d'ouvrage I'état d'acompte qu'il notifie au titulaire du marché de
travaux.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel et d'établissement de
I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception.

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux. Aprées
vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour
procéder a la vérification du projet de décompte final et sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15
jours a compter de la date de réception du document.

Décompte final :

Par dérogation a larticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire notifie son projet de décompte final,
simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de :
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- La date de notification de la décision de réception des travaux, si la réception n’est pas assortie de
réserves,

- La date de notification de la décision de levée de 'ensemble des réserves, lorsque la réception a été
prononcée avec et/ ou sous réserves, que ces réserves relévent de l'article 41.4, 41.5 ou 41.6 du
CCAG Travaux.

Notification du décompte général définitif (DGD) :

En application de larticle 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte
général a la plus tardive des deux dates ci-apres :

- Trente jours a compter de la réception par le maitre d'oeuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

- Trente jours a compter de la réception par le maitre d’'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2,
le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'oeuvre, un projet de décompte général signé,
composé :

- Du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de décompte final et
du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels ;

- Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans un délai de trente jours a compter de la réception
de ces documents, le maitre d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et
définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de trente jours, le maitre d’'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet
de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies
de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.
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Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément
auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué
dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour
le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition lIégale ou réglementaire ainsi que dans le cas
d'autres phénomenes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché
prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres qu'il définit, cette prolongation de délai
est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

Lieux de dépbt des déblais :

Sans objet.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par
le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe & l'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un délai de
quinze jours.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :

Sans objet.

Plans d’exécution - Notes de Calcul - Etudes de détail :

1) Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le titulaire établit d’aprés les piéces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences
de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité

et de résistance s'il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le Maitre de I'Ouvrage, il
doit le signaler immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre.

2) Approbation du maitre d’ceuvre

Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire sont soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant également demander la présentation
des avant métrés.

Pour information, le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours pour viser les documents d’exécution.

L’Entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’un ouvrage qu’aprés avoir regu I'approbation ou le visa du
Maitre d'ceuvre sur les documents nécessaires a cette exécution.
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Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions
fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travauy, il n'est pas établi de registre de chantier.

Réduction des nuisances :
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du
contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances
olfactives et les productions de poussieres et fumées. Le titulaire est informé que durant I'exécution du
contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple
demande de l'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le
titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contréleur technique et
le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniere hebdomadaire a compter de la notification du
contrat.

Le compte-rendu est rédigé par 'OPC.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des
difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

Essais et contrdles des ouvrages :
Le CCTP prévoit des essais et contréles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose au
titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au
contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des
intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat.
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La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut étre
établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG Travaux.
Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de I'article 25 du
CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clauses environnementales :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement a la fois en tant que conditions
d'exécution des prestations décrites ci-aprés et dans les spécifications techniques décrites dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Conditions d’exécution a caractére social :

Favoriser I'insertion professionnelle des personnes éloignées de I’'emploi

La partie « Clause d’Insertion Sociale » de I'Article 20 du CCAG portant sur le développement durable est
intégralement remplacée par les articles suivants.

En application de l'article 12-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, I'Université Claude
Bernard Lyon 1 fixe dans ce marché une clause d’exécution a caractére social permettant I'accés ou le retour
a I'emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants :

Critere d’éligibilité :
Dans le cadre cette opération, I'Université Claude Bernard Lyon 1, s’est engagé a favoriser 'accés a 'emploi
des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles spécifiques d’accés a I'emploi, ci-
dessous :
¢ Demandeur d’Emploi de Longue Durée, inscrit a France Travail ayant travaillé moins de 610h sur les
12 derniers mois ;
e Personne en recherche d’emploi de +50 ans, inscrit a France Travail ;
Bénéficiaire de minimas sociaux ;
Demandeur d’emploi bénéficiaire de I'obligation d’emploi au sens de I'article L.5212-13 du Code du
Travail ;
e Bénéficiaire d’'un Pass IAE ;
e Jeune de -26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 3 et inférieur) rencontrant des difficultés
particulieres d’insertion professionnelle ;
e Jeune de -26 ans qualifiés (niveau 4 et supérieur) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
e Participant au dispositif Itinéraire Emploi Renforcé ;
e Personne orientée par le SPIP (Services Pénitentiaires d’'Insertion et de Probation).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis
motivé des acteurs de I'emploi, apprécié par le facilitateur, étre considérées comme relevant des publics
prioritaires.

Dans tous les cas, I'éligibilité des candidats a la clause d’insertion sera validée par la Maison
Métropolitaine d’Insertion pour ’Emploi, Assistance a la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion pour le compte
du maitre d’ouvrage, en amont de tout contrat de travail a I’'aide de la fiche de validation transmis par
I’AMOI.

Durée d’éligibilité :

Une personne bénéficiaire peut étre valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales sur une période de
24 mois calendaires maximum a compter de la date de début de son premier contrat de travail dans le cadre
d’'une clause sociale.

Incitation a I'emploi durable en CDI : une personne bénéficiaire peut étre valorisée jusqu’a 36 mois en cas
d’embauche en CDI par une entreprise, dans la limite d’'un plafond de 3640 heures d’insertion.

La notion de parcours étant particulierement importante pour les Maitres d’Ouvrages du territoire, cette

valorisation exceptionnelle jusqu'a 36 mois peut également étre accordée par 'AMO Insertion afin, par
exemple, de permettre a la personne bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle.
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Principe de mutualisation :

Afin de favoriser la construction de parcours longs, qualifiants et menant a 'emploi durable, les Maitres
d’Ouvrages du territoire valident un principe de mutualisation des heures d’insertion.

Ainsi, un candidat embauché par une entreprise dans le cadre d’'une clause sociale, pourra étre valorisé lors
de son intervention sur un autre marché de la méme entreprise, méme si 'embauche n’est pas postérieure a
la notification du marché.

Dans tous les cas, la 1ére embauche effectuée dans le cadre d’'une mutualisation devra se faire post-
notification d’'un marché comportant une clause sociale.

La valorisation d’heures dans le cadre de la mutualisation devra étre actée aprés validation de I'éligibilité du
candidat, a chaque étape de la mutualisation.

Mise en ceuvre de I’action d’insertion :

Cela consiste, pour les titulaires a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de son
marché, a une action d’insertion d’'une durée minimum défini ci-dessous :

v [ et o o oo
Menuiserie intérieure 180
4 Cloisons/Plafonds/Peinture/Carrelage 140
Electricité 150

Le titulaire désignera son propre correspondant insertion.

Les modalités de mise en ceuvre de I'action d'insertion professionnelle par le titulaire
Dans le cadre de la réalisation des engagements insertion par I'entreprise, trois modalités de mise en ceuvre
sont possibles pour les entreprises.

e Jlere modalité : Fembauche directe par I'entreprise titulaire du marché
Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrats aidés.
Le titulaire a I'entiére responsabilité du choix du candidat, sous réserve de son éligibilité, de la signature du
contrat de travail, et de la définition des missions, de sorte qu’il bénéficie d’'une véritable insertion
professionnelle. Une personne de 'entreprise doit étre identifiée pour assurer I'accueil et le tutorat du futur
embauché.

e 2éme modalité : la mise a disposition de personnel par une structure qualifiée
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition du personnel pendant la durée
du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'un groupement d’employeurs pour
l'insertion et la qualification, d’'une association intermédiaire. Cet organisme se chargera du recrutement, du
suivi et de 'accompagnement. Ces personnes seront encadrées par le titulaire.

. 3éme modalité : le recours a la sous-traitance avec une Entreprise d’'Insertion, Régie de Quartier
et Atelier Chantier d’'Insertion (sous conventionnement avec I'Etat), une Entreprise Adapté ou Etablissement
et Services d’Aide par le Travail. Le titulaire peut sous-traiter en totalité la part de travail réservée a I'action
d’insertion au profit d’'une Structure d’Insertion par I'Activité Economique. La liste des structures d’insertion par
I'activité économique est communicable, a titre indicatif, par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I'Emploi.

Une fois que le choix de la modalité de mise en ceuvre de son engagement d’insertion est fait par I'entreprise,

le facilitateur se rapproche, le cas échéant, de la structure choisie par I'entreprise pour l'aider a réaliser son
engagement d’insertion et lui transmet les informations relatives a la clause d’insertion du marché.

Coordonnées de I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion pour, I’Université Claude Bernard Lyon 1 :

L'Assistant a Maitre d’Ouvrage Insertion (AMOI) désigné par I'Université Claude Bernard Lyon 1 est chargé
de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et I'évaluation de la clause sociale. L’AMOI est 'interlocuteur unique du
titulaire dans la mise en ceuvre de la clause sociale.

Consultation n°22022TMS304TRA CCAP 17 /27



Coordonnée de ’AMOI :
Maison Métropolitaine d’Insertion pour 'Emploi (MMl'e)
24 rue Etienne Rognon - 69007 Lyon
Laurie POENSIN-CAILLAT
Facilitatrice Clauses Sociales
Tél: 07 66 21 57 33
Mél : [poensin@lyonmetropole-mmie.fr

Ou

Amel BENAICHA
Tel : 07 66 44 39 84
Mel: abenaicha@lyonmetropole-mmie.fr

L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour l'aider a satisfaire les
conditions d’exécution sociales.
Il répond également aux demandes de conseils ou d’appui formulées par le titulaire dans le cadre de la mise
en ceuvre de son engagement d’insertion. Pour ce faire, il peut :
e Accompagner les entreprises dans leurs recrutements, par la recherche et la présentation de
candidats,
e S’assurer, si nécessaire, de la mise en place d’'un accompagnement favorisant I'accueil et I'intégration,
o Apporter si besoin est des réponses en matiére d’ingénierie de formation pour satisfaire aux besoins
de compétences définis avec les entreprises ou leurs organisations professionnelles.
e Accompagner les entreprises dans la réalisation de son engagement d’insertion.

Suivi et évaluation de la clause sociale

Dans un délai d’'un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec 'AMOI afin
de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de mise en ceuvre
de son engagement d’insertion.

Le maitre d’ouvrage procéde, en collaboration avec la MMIE, au contrdle de I'exécution des actions d’insertion
pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A cet effet, le titulaire produit et transmet a la MMIE, pour le 15 du mois suivant tous les renseignements relatifs
a I'exécution de I'action d’insertion.
Les documents a transmettre au facilitateur sont :

- Lecontrat de travail/attestations employeur (reprenant les éléments liés a 'embauche et reprenant
les dates de signature, le type de contrat, sa durée et si nécessaire sa date de fin, mensuelles et
annuelles).

- Lesfiches de paie.

- Lerelevé d’heures transmis par la MMl’e.

Le défaut d’'information entraine I'application d’'une pénalité prévue au présent CCAP.

L’AMOI informe régulierement, I'Université Claude Bernard Lyon 1 de I'état de réalisation de I'engagement
d’insertion des entreprises titulaires de marchés publics.

En cas de difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de I'engagement d’insertion celles-ci doivent étre
portées a la connaissance de 'AMOI et du, I'Université Claude Bernard Lyon 1.

Clauses contractuelles en matiére de protection des données a caractére personnel :

Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données a caractére personnel et
les transmettront a 'TAMO insertion, afin qu'il vérifie I'éligibilité des candidats au dispositif et réalise le suivi des
heures d’insertion. lls s’engagent a traiter ces données dans le respect du RGPD et des clauses contractuelles
conformément a l'article X — Condition d’exécution a caractére social du CCAP.

Dans le cas de 'embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission a TAMO
insertion des données suivantes : données nécessaires a la vérification de leur éligibilité au dispositif, données
nécessaires au suivi des heures d’insertion.
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Dans le cas du recours a une structure mettant a disposition du personnel ou a un sous-traitant, le titulaire
pourra reporter cette obligation d’information sur la structure en contact direct avec le candidat / salarié, afin
de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément a la reglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel
dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), la Maison Métropolitaine d’Insertion
pour 'Emploi (MMI'e) s’engage vis-a-vis des entreprises, dans le cadre de I'exécution de ses prestations, a
respecter et a faire respecter par son personnel, les obligations suivantes :

e Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux finalités
liées a I'objet des prestations qui nous lie,

e Mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la
sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou
communiquées a des personnes non autorisées,

e De garantir I'exercice de droit d’accés aux données sur demande (droit d’accés, de rectification,
d’effacement et d’opposition), sur simple demande au délégué a la protection des données de la MMI'e
(dpd@lyonmetropole-mmie.fr)

e  De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d’au plus 10 ans.

6.4. Autres stipulations
Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service apres
consultation du titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére concertée
puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG. Les modifications prescrites ont
un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues nécessaires pour la bonne exécution
du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Si un événement imprévisible et étranger a la volonté des parties provoque le bouleversement de I'économie
du contrat en ce qu'il impacte la tarification des prestations prévues au contrat, les parties au contrat peuvent
convenir de lintroduction d'une clause d'évolution des prix dans les conditions suivantes : En cas de
pandémie ou de constatation d’'une forte évolution des prix des matieres premiéres impactant directement
I'exécution du présent marché, les parties conviennent de réviser les prix en complément des stipulations de
I'article 5.1 « Variation des prix » au présent CCAP. S'’il y a un retour a une situation normale, alors le titulaire
devra procéder a une nouvelle révision des prix. Le titulaire est tenu de fournir tout élément permettant de
justifier I'imprévision et I'impossibilité de maintenir, aux conditions économiques du contrat, la réalisation des
prestations prévues au contrat dans leur niveau de qualité ou de prix.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles
ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de mesures
transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas
échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements extérieurs
peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique
innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en dérogeant
aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire. Ces
modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un
co(t équivalent, réduire les colits de revient ou l'impact environnemental du processus de fabrication
notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification substantielle du
contrat.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques ou financiéres empéchant la
mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant Iégal peut proposer a I'acheteur
un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et
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apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes pieces que celles
produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En cas de
refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de 'ensemble
des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités entre les
membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du groupement,
'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Prestations similaires :

En application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, les prestations objet de la présente
consultation pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires qui seront
exécutées par I'attributaire de ce présent marché.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de
garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances. Le
contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par larticle L.241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de [larticle A 243-1 du méme
code. Conformément a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurance doit étre fournie au plus tard 15 jours
apreés la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution des prestations.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il
I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a I'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures
ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour
les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant
d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.
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Obligation de vigilance :

Les pieces requises dans le cadre de Il'obligation de vigilance (justification d'immatriculation, attestation
sociale de vigilance URSSAF, liste des travailleurs étrangers soumis a autorisation de travail notamment)
sont rendues accessibles par le titulaire sur la plateforme en ligne e-attestations.com, mise a disposition
gratuitement.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre,
le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
economiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative & la transparence, a la
lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre
la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont & la charge du titulaire.

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat apres acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant
la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Cette déclaration
s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financieres du sous-
traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
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Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de
toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités
Généralités :
Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard par
rapport :
- aux délais d’exécution ;
- aux dates d’exécution relatives a des taches ponctuelles d’études ou d’exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;
- aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article 52
du CCAG.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le
maitre d’ouvrage du fait du retard pris par I'entreprise dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Par
conséquent, elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du contrat ou de
la prestation concernée.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu d’exonération de pénalités.

Dans le cas de titulaires groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités
sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le Maitre d’ceuvre.

L’application des retenues ou pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de
I'entreprise.

Retenues provisoires et pénalités pour retard dans I'’exécution des travaux et la levée des
réserves.

En cas de retard constaté dans les délais d'exécution des prestations, I'acheteur invite le titulaire a présenter
ses observations. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les
retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse
probante du titulaire, des retenues intermédiaires seront appliquées.

Sur le délai contractuel de chaque entreprise, tel qu’il est indiqué au calendrier d’exécution, par jour de
retard, par rapport au montant HT du marché augmenté éventuellement des avenants, I'entreprise subira
les pénalités et retenues suivantes, par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en
cas de dépassement du
délai d’exécution

moyen de la formule P =V x R/ 1000.

Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, par dérogation a
I'article 19.2.3 du CCAG le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si 'une des deux conditions suivantes est remplie :

- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
- I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

Toutefois, en application de l'article 19.2.5 du CCAG travaux, si des retenues provisoires ont été appliquées
pour retard sur un délai partiel prévu au marché et si le délai global est respecté, le montant des pénalités
provisoires appliquées sera remboursé, a la condition toutefois que le retard partiel n’ait pas eu d’'impact sur

les autres travaux de I'ouvrage.

Autres pénalités en cours d’exécution des travaux :

Des pénalités seront appliquées pour non remise des documents ci-dessous. Ces pénalités s’appliqueront
par déduction sur 'acompte du mois correspondant a la date de remise contractuelle des documents.

Objet de la pénalité

de chantier :

Non-remise par le titulaire des documents
d’exécution (plans, notices, notes de calculs,
fiches techniques, fiches d’essai COPREC),
devis de travaux modificatifs, fournitures des
échantillons et des prototypes et tous les
éléments demandés par la société chargée de
I'O.P.C. ou le Maitre d’ceuvre

Retard dans la remise des documents en cours

Fait générateur

écrit (y compris par courriel), ou date de
remise du document demandée dans le
compte-rendu de chantier.

Date d’envoi de la demande formulée par

Montant de la pénalité

150 €TTC
Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour

calendaire de retard et par
document ou objet non remis

Retard dans la présentation des documents
demandés par le coordonnateur SPS

Date d’envoi de la demande formulée par
écrit (y compris par courriel), ou date de
remise consignée sur le compte-rendu
de chantier.

Non-respect des prescriptions relatives a
I'hygiéne, la sécurité, et a la signalisation de
chantier.

Remarque : en cas de manquement grave, le
titulaire pourra se voir contraint d’interrompre
immédiatement les travaux jusqu’a ce que le
mangquement soit résolu, sans que cela ouvre
le droit a une quelconque prolongation des
délais d’exécution.

Date d’envoi du constat écrit du non-
respect (y compris par courriel ou par
inscription au compte-rendu de chantier).

Non déclaration des sous-traitants sur simple
constat du maitre d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre, de 'OPC ou du coordonnateur SPS.
Remarque : le sous-traitant non déclaré pourra
par ailleurs se voir interdire I'accés au chantier
sans que cela ouvre le droit pour le titulaire a
une quelconque prolongation des délais
d’exécution.

Date d’envoi du constat de présence du
sous-traitant non déclaré par écrit (Y]
icompris par courriel ou par inscription au
compte-rendu de chantier).

150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour
calendaire de retard

150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour
calendaire et par infraction
150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour

calendaire de retard a compter
du délai de mise en demeure

Non-respect par le titulaire des prescriptions du
Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre en ce

Date d’envoi du constat de présence du

sous-traitant non déclaré par écrit (y

150 € TTC
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Objet de la pénalité Fait générateur Montant de la pénalité

qui concerne le maintien en bon état de |compris par courriel ou par inscription au| Cent cinquante euros toutes
propreté et le nettoiement du chantier compte-rendu de chantier). taxes comprises par jour
A défaut d'intervention sous une semaine, le calendaire et par infraction
Maitre de [|'Ouvrage fera, sans mise en
demeure préalable, procéder au nettoyage du
chantier au frais des titulaires responsables ou
au prorata des titulaires ayant des travaux en
cours, dans le cas ou les titulaires
responsables n'auraient pas été identifiés.

Sur la base du décompte des retards| 75 € TTC

iconsigné par le MOE ou 'OPC dans les| Soixante-quinze euros toutes
comptes-rendus de chantier. taxes comprises par retard

Sur la base du décompte d’absence| 150 € TTC

Absence aux réunions de chantier, non justifiée jconsigné par le MOE ou 'OPC dans les| Cent cinquante euros toutes

Retard aux réunions de chantier supérieur a
1/2h

comptes-rendus de chantier. taxes comprises par absence
Stationnement de véhicule ou stockage de 150 €TTC
matériel en dehors des zones prévues a cet , . ) Cent cinquante euros toutes
Date d’envoi du constat de la présence - .
effet. taxes comprises par jour

du véhicule ou du matériel par écrit (y
compris par courriel ou par inscription au
compte-rendu de chantier).

Remarque : cette pénalité ne fait pas obstacle
aux éventuelles contraventions encourues
dans le cadre de I'application du code de la
route.

calendaire et par infraction

Pénalité relative au retard dans la remise des documents fournis aprés exécution :

Les plans et autres documents a fournir par le titulaire apres exécution, conformément aux dispositions de
l'article 40 du CCAG Travaux doivent étre remis au Maitre d’ceuvre, au plus tard a la date prévue pour la
visite de réception.

En application de I'article 19.3 du CCAG Travaux, en cas de retard du titulaire dans la remise des documents
conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a l'article 40, le maitre d’'ouvrage met en ceuvre une
pénalité forfaitaire ou une retenue égale & 150 € TTC (cent cinquante euros toutes taxes comprises).

Conformément a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la pénalité forfaitaire est appliquée aprés mise en
demeure du titulaire, restée sans effet.

Pénalité relative au repliement du chantier et remise en état des lieux :

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant : A la fin des
travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini
de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37
du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 150,00 € TTC (cent cinquante euros toutes taxes
comprises).

Pénalités pour non- respect des engagements d’insertion :

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une
pénalité égale a 35€ HT par heure d'insertion non réalisée. Sur avis du facilitateur, le titulaire pourra étre
exonéré de pénalités si la non-réalisation de I'obligation n'incombe pas a I'entreprise.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrGle de
I'exécution de I'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par semaine de retard, a compter de
la date indiquée dans le courrier de mise en demeure.
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8.2. Autres stipulations

Les voies et délais de recours :

Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé contractuel apres la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis
d’attribution du contrat, ou, a défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-
ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 & 23 du méme code) ;

- Recours en contestation de la validité du contrat, conformément a la décision du Conseil d’Etat du 4 avril
2014 n°358994 ; Tarn et Garonne, dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis d'attribution
ou a défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Lyon

184 rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex

Téléphone : 04 87 63 50 00

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Télécopie : 04 87 63 52 50

Site internet : lyon.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposeés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Reglement des différends :

En cas de différends, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir aux comités consultatifs de réglement amiable
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Le comité consultatif compétent est :

Organe chargé des procédures de médiation (recours gracieux) Comité consultatif interrégional de reglement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de LYON

1 Boulevard Vivier Merle

69443 Lyon Cedex 03

Courriel : ara.ccira@dreets.gouv.fr

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat
par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation
du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causeés par la faute
du titulaire.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées
a ces équipements, les constats d'évacuation des déchets, ....
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Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis de la maniere suivante : 1 exemplaire papier + 1 exemplaire électronique.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de l'avancement des
travauy, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprées ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux
frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achévement
des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai
global de l'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le proces-
verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations
des lots prévus au contrat. Elle prend effet a la date de cet achévement.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat
et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les
justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du
CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :
Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation
qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.
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Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans I'ordre
de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites,
ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du
CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de I'article 2.1 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux
La rubrique Prolongation du délai d'exécution de I'article 4 déroge a I'article 18.2.1 du CCAG Travaux
La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat déroge
a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux

La rubrique Décompte final de l'article 5.2 du contrat déroge a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux

La rubrique Notification du décompte général et définitif de l'article 5.2 du contrat déroge a l'article
12.4.4 du CCAG Travaux

La rubrique Registre du chantier de I'article 6 du contrat déroge a I'article 28.5 du CCAG Travaux

La rubriqgue Dégradations causées aux voies publiques de l'article 7 du contrat déroge a l'article 34.1
du CCAG Travaux

La rubrigue Généralités de l'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux

La rubrique Retenues provisoires et pénalités pour retard dans 'exécution des travaux et la levée des
réserves pour retard de I'article 8.1 du contrat déroge a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux

La rubrigue Réception des travaux de l'article 9 du contrat déroge a l'article 41.1 du CCAG Travaux
La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG Travaux

& Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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