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1. INFORMATIONS GENERALES DU PROJET

PREAMBULE

Le présent cahier des charges a pour but de définir les prestations communes a tous
les lots.

Le cahier des charges technique particulier a chaque lot, les plans ainsi que le présent

document sont complémentaires.

1.1. INTERVENANTS DU PROJETS

Maitre d'Ouvrage
IUT Lyon 1

17 rue de France

69100 VILLEURBANNE

Architecte mandataire
SUPERMIXX ARCHITECTES
33 quai Arloing - 69009 LYON

BET Fluides — Structure - Economiste
CET INGENIERIE
3 Place Renaudel - 69003 LYON

BET Désamiantage / QEB

EODD Ingénieurs Conseils

Centre Léon Blum - 171/173 rue Léon Blum - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 047276 06 90 - Email : support@eodd.fr
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Paysagiste

URBALAB

4 rue Chevreul 69007 LYON

Tel: 0478 96 1710 — Email : urbalab(@urbalab.fr

Bureau de controle

BTP CONSULTANTS
62 chemin de la Bruyere - 69570 DARDILLY
Tel: 04 37 49 64 60 - Email : olivier.coumont(@btp-consultants.fr

Coordonnateur SPS
PRESENTS

31 rue Mazenod - 69003 LYON

Tél : 0478 38 69 69 - Email : p.caimi@presents.fr

OPC

CEAC

64 rue de cuire - 69004 LYON

Tel: 07 82 83 65 54 - Email : ceac.moe(@gmail.com

OBJET DU PROJET

La présente opération consiste dans la réameénagement des niveaux RdC (hors

bibliotheque) et R+4 (hors sanitaires) du batiment C de I'TUT Lyon 1incluant

notamment :
o le désamiantage dans les zones impactées par les travaux
o la dépose des plafonds, carrelages, blocs-portes

o la demolition de parois intérieures pour s'adapter au futur aménagement
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o laréalisation du nouveau cloisonnement et des divers améenagements intérieurs tels que les
plafonds, les sols souples, les peintures etc

e laredistribution des réseaux électriques

e la redistribution des réseaux de chauffage-ventilation

o etc

Les travaux sont a realiser en site occupe.

La répartition des lots étant :

e Lot n°l: Désamiantage

e Lot n°2: Démolition - Curage

o Lot n°3: Menuiseries intérieures

e Lot n°4 : Cloisons-Plafonds-Peinture-Carrelage
e Lot n°5: Sols souples

o Lot n°6: CVC - Plomberie

e Lot n°7: Electricité

e Lot n°8: Ascenseur

1.3. REGLEMENTATION INCENDIE

Le batiment est classe

Etablissement ERP de type R de lére catégorie avec locaux de type N et X.

Resistance au feu de la structure

Structure béton avec planchers CF 1h1/2 et structure SF 1h1/2

14. DONNEES CLIMATIQUES

o Altitude du projet : niveau 0.00 a 170.62 m NGF
o Neige : zone A2

e Vent:zone?2
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15.  ZONE SISMIQUE

Zone sismique 2 d'aléas faibles

Batiment de catégorie d'importance lll.

1.6. PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Nuisances sonores :

L’entrepreneur devra toujours respecter dans I'exécution de ses travaux, ainsi que pour
les installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réeglementaires,
en vigueur.

Les travaux se feront pendant les heures prévues au reglement sanitaire
departemental et conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de
la protection contre le bruit.

Les moteurs d’engins seront insonorisés, conformément aux reglements en vigueur.
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2. ETUDE ET OFFRE DES ENTREPRISES

2.1. CONNAISSANCE DES LIEUX/ VISITE PREALABLE

La présente opération consiste en la rehabilitation du RdC (hors bibliotheque) et du
R+4 du batiment existant.
Les renseignements donnés dans les pieces qui sont fournies a I'entreprise constituent
g p q P
des elements d’informations qu’il appartient a I'entreprise de vérifier et compléter sous
sa responsabilite.
Aussi, I'entrepreneur souhaitant remettre une offre pour obligation de se rendre sur
) P p g

place afin d'avoir une parfaite connaissance des lieux et de prendre en compte dans
son offre toutes les sujétions relatives aux contraintes du site, aux conditions d’acces
et a ’'environnement.
L’entreprise ne pourra en aucune Fagonjustiﬂer une augmentation ultérieure de son
offre par une méconnaissance du site ; et par le seul fait de remettre son offre,
I'entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance du projet.

P q P proj
L'entrepreneur ne pourra arguer d'une augmentation de ses prix forfaitaires des suites

P P g g P
des difficultes d'acces, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due aux

) g

existants mitoyens, présence d'arbres, etc.

2.2. ETUDE DU DOSSIER DE CONSULTATION

Chagque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP propre a sa spécialité
dans son integralité ainsi que I'ensemble du dossier de consultation.

Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d'CEuvre ont pour but de
renseigner l'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. lls

sont réalisés au stade projet.

Tous les plans et détails d’exécution et de fabrication seront établis par les entreprises.
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S’agissant d’existant, I'attention de chaque intervenant est attirée sur les cotes
indiquées sur les plans. Ces cotes sont indicatives, il appartient a chaque intervenant
de les vérifier a tous les stades de son intervention. Il est a signaler que les ouvrages ne
sont pas forcément identiques et que leurs dimensions, épaisseurs et consistances ne

sont pas repetitives.

Les pieces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaitre le programme
genéral et le mode d’intervention. Les pieces du présent dossier sont
complémentaires.

En conséquence, le descriptif ci-aprés, bien que deétaillé, n'est pas limitatif, et tout
ouvrage figurant aux plans et non décrit au present C.C.T.P., est formellement du et
vice versa.

Avant tout établissement des plans et détails de fabrication, d’atelier et de chantier
etablis par ses soins, les entrepreneurs s'assureront de I'exactitude des cotes des plans
et coupes établis par la Maitrise d’Euvre, de la bonne conformité des documents

entre eux et feront part de ses éventuelles observations au Maitre d’GEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un
caractere limitatif et que chaque entrepreneur doit, comme étant compris dans son
prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la réalisation et a

I'achevement complet de l'ouvrage deécrit.

Le prix est établi sur la base des documents du dossier et, par analogie, est réputé

global et forfaitaire pour 'ensemble de I'opération.

Au stade de I'étude de prix, certains plans techniques ayant éte établis a partir des

fonds de plans architectes au stade intermédiaire sont parfois moins renseignés ou
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définis que les plans définitifs de I'appel d’offres, chaque entrepreneur aura a consulter
systématiquement a la fois les plans techniques pour leurs principes et spécifications
et les plans architectes qui seuls définissent les dispositions dites architecturales :
volumes des locaux, implantations des divers ouvrages non mentionnés sur les plans

techniques.

Du fait de la remise de leur offre, chaque entrepreneur est réputé avoir pris

connaissance de I'ensemble du dossier.

Pour tel lot ou chapitre, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites
dudit lot ou chapitre ou celles d'un autre lot ou chapitre. Cet ouvrage ou partie

' ~ - - ' PR '
d'ouvrage est di et exécuté par I'entrepreneur spécialiste pour lequel l'ouvrage ou la
partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les

ouvrages ou parties d'ouvrages décrits.

En conséquence et d'une fagon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux,

fournitures et prestations méme non désignés, necessaires a une execution normale et
P gnes,

parfaite, au sens habituel du terme et des regles de I'art, chaque entrepreneur étant

répute avoir une connaissance de l'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix

les incidences des autres chapitres sur ses propres travaux.

Par ailleurs, toutes les déemarches administratives ou d'agrements techniques de
documents aupres des services publics ou concessionnaires sont a la charge des

entrepreneurs.

2.3. SUJETIONS COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions telles

qu'elles résultent des différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs
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circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des
exigences du calendrier d'exécution, du phasage, du respect des regles de sécurité
edictées par le Ministere du Travail ou autre organisme de prévention, d'accidents du
travail, de l'observation des avis formulés par le Maitre d’CEuvre et le Bureau de

Controle, le coordonnateur de sécurité et de protection de la sante.

Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en conformité aux documents,

regles et avis précités parus a la date de signature du marche.

En conséquence, 'adoption d'un prix unitaire, pour le reglement des travaux
supplementaires comprend ces sujétions et ne peut étre affectée d'autre plus-value

quelle qu'en soit la quantité ou la situation de I'ouvrage pour lequel elle est appliquée.

24. ETABLISSEMENT QUANTITATIF ET DETAILS ESTIMATIF

L'entreprise devra remplir les D.P.G.F. des différents Corps d'état, joint au Dossier de

Consultation des Entreprises.

Ce cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la
maitrise d’ceuvre, ni la maitrise d’ouvrage. Le prix de 'acte d'engagement suppose que

soient compris tous les travaux nécessaires a l'achevement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des

plus-values correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages

etant terminés en ordre de marche.
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L'entrepreneur pourra demander au Maitre d'ceuvre, tous les renseignements qu'il

jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

Les prix du marcheé sont des prix globaux et forfaitaires.

Ils sont etablis par les entreprises, sous leur responsabilite.

Les prix établis par les entrepreneurs et portés en regard des quantités figurant aux
bordereaux établis par la Maitrise d’'Euvre tiennent compte des fournitures, de la
main-d'ceuvre et de toutes les sujétions énumerées dans l'article correspondant au

C.C.T.P,, des différentes charges imposées par les differents documents contractuels.

Les cadres de bordereau et la définition des ouvrages de la Maitrise d’Euvre doivent
étre impérativement controlés et complétés au stade de 'etude de prix par

Ientrepreneur. Apres la signature du marche, aucune réclamation ne sera admise.

Les entrepreneurs reconnaissent avoir été informés de ce que le C.C.T.P, par raison de
simplification, n'a pas un caractere limitatif, et avoir compris dans sa soumission, tous
les travaux de sa profession indispensables a I'achévement complet, suivant les regles
de l'art, D.T.U., normes et prescriptions des fabricants, de 'ensemble des installations

et ouvrages designeés ci-dessus.

En consequence, ils ne pourront jamais arguer que des erreurs ou des omissions au
C.C.T.P ou aux plans puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent
I'objet de supplement sur leur prix.

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet du
C.C.T.P, établi dans le seul but de servir de base pour I'étude du prix de la
construction, et permettre la juste comparaison des offres des entreprises consultées,

a charge pour l'entrepreneur de verifier I'exactitude de son contenu, et dans le temps,
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de la conformité des natures d'ouvrages énumérées, avec les textes officiels, avant

signature de |'acte d'engagement.

Ainsi, de par l'acceptation du présent marche, ils declarent avoir fait a I'avance tous
devis et verifications quelconques utiles pour se rendre compte de 'importance et de
la valeur générale des travaux et fournitures ainsi que des charges, et c'est d'apres leurs
propres calculs qu'ils sont amenés a proposer le prix a forfait. || ne sera donc admis de
leur part aucune répétition pour quelque cause que ce soit, si ce n'est pour raison de

changements Imposés.

D’une part, les entrepreneurs reconnaissent s'étre rendu compte sur place des
difficultés de service d'approvisionnement, de toutes sujétions sur les conditions

d'exécution et d'avoir fait a ce sujet toutes les prévisions utiles.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions relatives aux installations de chantier et
compte prorata sont celles définies dans le C.C.A.G, visées au C.C.T.P. et dans le

présent chapitre pour certains points spécifiques. Ces dispositions seront conformes a

la norme AFNOR NF P 03 001.

2.5. ETUDES - PLANS D’EXECUTION ET FABRICATION

La réalisation des études d’exécution, plans de fabrication, plans d'atelier et de chantier

(PAC) sont a la charge des entreprises.

Les entrepreneurs sont tenus de produire les plans de fabrication et de détails, en
temps utile et au moins 20 jours ouvrables avant tout commencement d'exécution ou
mise en fabrication de l'ouvrage considéreé et ce, afin d'assurer une bonne coordination

entre les corps d'état.
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Il sera laissé 2 semaines a la Maitrise d’ceuvre pour réaliser les VISA.

Sur ces dessins sont cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles y sont

consignés de la maniere la plus minutieuse et la plus complete.

Les plans de fabrication et de détails des ouvrages établis par les entrepreneurs doivent
toujours faire apparaitre les ouvrages avec lesquels ils sont en contact et dans lesquels
ils s'inserent avec figuration des organes de liaisons, de fixation, des complements
diisolation, d'étanchéité, de traitement de tolérance d'exécution des ouvrages

contigus, etc. prévus ou nécessaires.

Les entrepreneurs demeurent responsables de toutes les erreurs qu'ils auraient pu
commettre dans la préparation des plans de fabrication et dessins de détails, ainsi que
des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans |'exécution, y compris

celles découlant d'un manque de coordination technique.

La diffusion des différents plans établis par I'entreprise au Maitre d'Ouvrage, a la
Maitrise d’Euvre et au Bureau de Contrdle, se fera systématiquement par voie
électronique. En complément, suivant demande de la Maitrise d’ceuvre 3 exemplaires

papier a I'échelle devront étre fournis.

Il est rappelé que les dimensions et sections indiquées sur les documents éetablis par le
Maitre d’Euvre sont a considérer comme des minima. Durant le délai d'étude, les
entrepreneurs sont chargés de les controler, de les majorer le cas echéant, apres
accord de la

Maitrise d’Euvre, et d'en tenir compte dans |'établissement de son offre.

En aucun cas des dimensions et sections ne peuvent étre minorées.

CET INGENIERIE LYON - 3, place Renaudel — 69003 LYON
Tél : 04 78 60 09 71 — www.cet-ingenierie.fr
RC NANTERRE : 519 722 102 —S.A.S. au capital de 284 030 € 13


http://www.cet-ingenierie.fr/

DCE

CCTP Lot 00 CCTP COMMUN

2.6. PERIODE DE PREPARATION

La periode de préparation, a partir de I'ordre de service général n°1, ordonnant la
realisation des travaux a une durée de 2 mois.
Cette periode est prévue pour que les entreprises s’organisent en vue de I'exécution

des travaux.

Elle permettra aux entreprises (liste non exhaustive) :

e d’isoler la zone de travaux,

e de réaliser les installations de chantier (salles de réunions, sanitaires, douches, réfectoires,
installations de grues, travaux préparatoires, etc.),

o réaliser les alimentations d’eau, d’électricité et de téléphone ainsi que les évacuations, signalisations
de chantier, etc.,

e permettre aux entreprises de controler toutes les prestations et en particulier, les fournitures, de
réaliser les plans de fabrication et de détails et d’effectuer toutes les demandes nécessaires a la
realisation de leurs ouvrages,

e coordination entre les corps d’état,

o fixation des délais de livraison,

e particularités de réalisation,

e percements, réservations, scellements, taquets, feuillures,

o etc.

2.7. RESPECT DU PLANNING

L'entreprise devra prendre connaissance du planning prévisionnel joint au dossier et
devra :

e s'engager par écrit a réaliser les prestations dues a son marché défini dans le CCTP, dans les temps
définis par le planning prévisionnel

e signer et joindre le planning prévisionnel.

En cas de difficulté quant au respect du temps attribué a I'entreprise dans le planning

prévisionnel ; 'entreprise devra clairement le signifier par écrit, dans un document
CET INGENIERIE LYON - 3, place Renaudel — 69003 LYON
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annexe joint avec le planning prévisionnel dans I'offre de I'entreprise, expliquant
clairement les raisons du non-respect de celui-ci. Dans tous les cas, I'entreprise devra

signer le planning prévisionnel.

Seuls les jalons sont contractuels, les autres éléments seront confortés au planning

d’exécution réalisé par les entreprises.

Le planning d'exécution définitif sera mis au point durant la période de préparation, en
accord avec les entreprises. Le planning d'exécution tiendra compte uniquement des
eventuelles remarques des entreprises suite a I'appel d'offres si celles-ci respectent les

etapes consignées au planning DCE.

MARQUES - ECHANTILLONS - PROTOTYPES
MARQUES ET PRODUITS EQUIVALENTS

Toutes les marques de produits citées dans le présent C.C.T.P. déterminent la qualite,
I'esthétique recherchée, la résistance et l'usage des produits et mateériels avec les

garanties en découlant.

Les entreprises ne pourront proposer des produits similaires qu'a la condition de
respecter tous les critéres de similitude du produit et ne pourront mettre en cause la
déecision de la Maitrise d’Euvre pour prétendre a des supplements de délais ou de prix

pour mettre en place les produits désignes au C.C.T.P.

ECHANTILLONS

Une réunion générale de présentation des échantillons sera organisee. En aucun cas,
les entrepreneurs ne mettront en ceuvre des produits n‘ayant pas préalablement eu
I'accord conjoint de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d’Euvre et du Bureau de

Controle.
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Lors de la présentation générale des échantillons, les entreprises remettront les

documents suivants :

o l'echantillon proprement dit,

e lafiche technique s'y rapportant avec toutes les caractéristiques descriptives et les divers essais,
certificats ou avis,

e dans le cas ol I'entrepreneur proposerait un produit similaire a celui préconisé dans le C.C.T.P,,
I'echantillon présenteé sera toujours accompagné du produit defini au C.C.T.P. de fagon a pouvoir
etablir une comparaison sur le plan qualite ; seuls les produits similaires en qualite seront acceptes,

e apres que le choix des matériaux et matériels sera retenu par la Maitrise d'Ouvrage et le Maitre
d’Cuvre, I'entrepreneur remettra au Maitre d’Euvre, en quatre exemplaires, sous forme de

dossier, I'ensemble des fiches techniques des produits acceptés.

Pendant toute la durée du chantier, les échantillons seront conservés sur le chantier

dans un placard.

PROTOTYPES

En ce qui concerne la mise en ceuvre, pour celles qui sont particulieres et pour chaque
type d’ouvrage, les entrepreneurs effectueront tous les prototypes d'ouvrage ou de
mise en ceuvre qui lui seront réclameés par la Maitrise d’Euvre, le Maitre d'Ouvrage ou
le Bureau de Controle. Les frais occasionnés par ces présentations sont a la charge des

entrepreneurs.

La présentation des différents échantillons, prototypes devra étre planifiee
précisément dans le calendrier d’études etabli par les entreprises au début de |a

periode de préparation.
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Aucuns travaux ne devront étre commencés sans accord préalable de la Maitrise
d’CEuvre, du Bureau de Controle et du Maitre d’Ouvrage sur les ouvrages témoins ou

prototypes.

MISSION SYNTHESE

La cellule de synthese est a la charge de I'entreprise titulaire du lot CVC.

Elle respectera les exigences, notamment, de la norme NF P 03-001.

L’équipe de synthese sera composée a minima d’un directeur de synthese
(compétence ingénieur ou autre de méme niveau) et d’un ou plusieurs projeteurs de
synthese selon les phases traitées du projet (synthese technique, architecturale,
terminaux).

L’entreprise est chargée d’organiser, conduire et controler, par une approche itérative,

les taches necessaires a:

e La mise en place d’'une boite a plans numérique

o La réalisation et la diffusion de supports papier ou informatique (fonds de plans, plans de preé
synthese, ... ) pour animer le travail cohérent de mise au point technique entre toutes les
entreprises.

e La coordination des réseaux pour proposer des solutions compatibles avec les structures et les
équipements T.C.E.

o L’établissement des plans ou croquis de syntheése des ouvrages, des réseaux et des terminaux en
conformité avec les etudes d’exécution des entreprises intervenant sur le chantier. Ils
comprennent, entre autres, les éléments suivants :

 Réseaux horizontaux et verticaux a tous les niveaux, y compris terrasses

o Calepinage des terminaux a tous les niveaux concernés

o Synthese des réseaux et ouvrages a I'intérieur des locaux techniques et des plénums

e Lavalidation des plans de synthese par les entreprises.

e La prise en compte des visas de la MOE
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3. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le présent C.C.T.P. ne reprend pas dans le détail 'ensemble des textes généraux. Il est
sous-entendu que tous les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions
de détails des documents définis ci-aprés ainsi qu’aux prescriptions réglementaires des
textes officiels, lois et arrétés s’appliquant a 'édification des constructions sur le

territoire frangais.

Les principaux textes sont :

e le Code de 'Urbanisme,

e le Code de la Construction et de I'Habitation,

e le Code du Travall,

¢ le Code de la Santeé Publique,

o les prescriptions techniques générales ci-apres,

e I'ensemble des DTU publiés au jour de la remise des offres des entreprises avec leurs cahiers des
charges et annexes du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

o les avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

e I'ensemble des normes frangaises définies par FAFNOR,

o les reglements et les recommandations concernant les travaux sur site en présence de I'amiante

e le reglement sanitaire départemental de Sadne-et-Loire,

e laréglementation locale avec les arrétés préfectoraux et municipaux,

o les arrétés du ministére de I'environnement concernant 'acoustique, les niveaux d’affaiblissement
sont contractuels,

e les cahiers des charges techniques générales (C.C.T.G)),

e etc.
L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait qu’il devra prévoir dans son offre

toutes les prestations nécessaires a la réalisation des travaux conformément aux

normes en vigueur au moment de la consultation.
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Il ne pourra pas étre alloué a 'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux
conformément aux normes en vigueur méme si le descriptif est imprécis sauf si 'offre
de I'entreprise comporte clairement indiqué sous forme de mémoire technique ou
d’option libre, les travaux indispensables a la bonne exécution qui ne sont pas compris

dans son prix global et forfaitaire.

De plus, 'entreprise devra signaler par courrier a la Maitrise d’'Ouvrage et aux Maitres
d’CEuvre, tout changement de la réglementation apres la remise des offres et cela

: B . . S

jusqu’a la réception des ouvrages. Le manquement a cette obligation imposera pour
Ientreprise, la réalisation des travaux conformément aux nouvelles normes sans

supplément de prix.

S’agissant de nouveaux ouvrages, les prescriptions reglementaires s’appliquent dans

leur totalité pour la réalisation des ouvrages décrits dans le projet.
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4. INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.1. CLOTURES DE CHANTIER
Au démarrage de l'opération, I'entrepreneur titulaire du lot DEMOLITION -

CURAGE mettra en ceuvre 'ensemble des clotures de chantier délimitant la zone de

chantier des parcelles limitrophes publics et privés, ensemble comprenant :

o installation de clotures de chantier ajourées type barriere HERAS, hauteur 2.00 m minimum, mis
en ceuvre sur plots béton avec toutes sujétions de contreventement pour une parfaite stabilité de
l'ensemble

e un portail pour véhicules, largeur 6 métres, fermant a clé

e signalétique reglementaire : interdiction d'acces au chantier, port des equipements de protection
obligatoire, ...

e compris déplacement en cours de chantier et dépose en fin d'opération

e ensemble mis en ceuvre conformément aux demandes du Maitre d'Oeuvre et Coordonnateur SPS

4.2. PANNEAU DE CHANTIER
Au démarrage de l'opération, I'entrepreneur titulaire du lot DEMOLITION -

CURAGE mettra en ceuvre en bordure de voirie les panneaux de chantier,

comprenant :

e un panneau d'information de dimensions 2x3 m, stipulant la nature et I'adresse du projet, les
coordonnées du Maitre d'Ouvrage, de I'ensemble de la Maitrise d'Oeuvre, du Coordonnateur SPS,
du Contréleur Technique, de I'ensemble des entreprises intervenantes et leurs sous-traitants

e ensemble monté sur ossature bois ou métallique mis en ceuvre sur massifs béton avec toutes
sujétions de contreventement et de stabilité de I'ensemble

e compris depose en fin d'opération

Ensemble conforme a la maquette du Maitre d'Oeuvre.
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4.3. INSTALLATIONS COLLECTIVES DE CHANTIER
Au démarrage de l'opération, I'entrepreneur titulaire du lot DEMOLITION -

CURAGE mettra en ceuvre I'ensemble des installations collectives de chantier,

comprenant :

e Les bureaux de chantier permettant la tenue des réunions TCE de chantier, comprenant :

- locaux clos et couverts, éclairés, chauffes, munis d'une ligne téléphonique,

- les équipements associés : tables, chaises, casiers fermants a cles, tableau et tous ouvrages
accessolres nécessaires

e Les installations sanitaires de chantier et locaux d’hygiéne y compris vestiaire, douche et réfectoire,
comprenant :

- locaux clos et couverts, éclairés, chauffes,

- l'ensemble des appareillages sanitaires et équipements associes

o Compris amenée/repli, installations, fondations éventuelles, raccordements et toutes sujétions de
bonne mise en ceuvre

¢ Ensemble suivant préconisations du Coordonnateur SPS et réglementations en vigueur

L'entretien et les consommations seront a la charge du compte prorata.

4.4. MOYENS DE LEVAGE ET D’APPROVISIONNEMENT

Le levage et I'approvisionnement des matériaux et ouvrages est de la responsabilite de
chaque entreprise.

L’ascenseur existant pourra étre utilisé pour 'évacuation des produits de demolition
ainsi que pour I'approvisionnement des matériaux jusqu’au R+4. L’entretien et les
reparations éventuelles de 'appareil sont a la charges du lot Ascenseur et les frais
seront imputés au compte prorata. L’appareil ne pourra pas étre utilisé en fin de
chantier afin de permettre la dépose et la pose de I'appareil neuf par le lot Ascenseur
(voir planning établi par TOPC). Aussi les entreprises prévoirons toutes les dispositions

nécessaires pendant cette période.
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Il n’est pas prévu que I'appareil neuf serve pour I'approvisionnement.

L’attention des entreprises est attirée sur la vetusté de I'appareil, aussi, en cas de
pannes répétées impactant le bon déroulement du chantier et le maintien du planning
global de realisation, I'appareil pourra étre deposé de maniére anticipée, en totalité ou
partiellement par le lot Ascenseur, apres validation du Maitre d’ceuvre. Dans ce cas les
entreprises prévoiront tous les moyens nécessaires pour I'évacuation des gravats,

dechets et I'approvisionnement des ouvrages neufs.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER
L’entreprise du lot DEMOLITION - CURAGE a a sa charge les branchements

provisoires d’eau potable, eaux usées, électricité et France télécom ainsi que tous les
ouvrages nécessaires a leur bonne realisation.

Ces branchements provisoires doivent s’effectuer dans les conditions reglementaires,
apres avoir entrepris les démarches avec les concessionnaires, et avoir soumis a

|’agrément des services publics.

Les coffrets de chantier intérieurs seront fournis et mis en ceuvre par I'entreprise du
lot ELECTRICITE, avec au minimum un coffret par niveau sous réserve qu'aucun

point ne soit éloigné de plus de 25 m de la prise. Raccordement sur l'alimentation

laisse en attente par le GROS OEUVRE en pied du batiment.

Les dépenses de consommations de chantier seront prévues a la charge du compte

prorata.

Aucun retard de planning ne pourra étre justifier par des difficultés de realisation des

branchements provisoires.
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ACCES DE CHANTIER

L’entreprise responsable du compte prorata aura la charge d’ouvrir chaque matin et de
fermer chaque soir le chantier.

Sur proposition de I'entreprise ou demande expresse de 'encadrement de chantier,
I'entreprise responsable du compte prorata pourra déléguer cette tache a une autre
entreprise qui réalisera des travaux durant une période donnée ou a une entreprise
extérieure spécialisée en sécurité, au frais du compte prorata.

La maitrise d’ceuvre devra étre avertie de chaque changement de personne qui ouvre

et ferme le chantier.

ATTRIBUTION ET GESTION DES FRAIS DE CHANTIER -
COMPTE PRORATA

Les frais énumeérés ci-dessous, gerés par |'entreprise titulaire du lot DEMOLITION -
CURAGTE, et reglé selon la NF PO3-001, sont a la charge de tous les entrepreneurs
du chantier; ils donnent lieu a I'établissement d'un compte prorata dressé par le

gestionnaire, géré et liquidé par ce dernier et sous sa seule responsabilite.

La répartition des depenses est établie au prorata du montant définitif des travaux de
chaque entreprise ayant participé a la construction ; toutefois, pour certains corps
d'état, ce montant peut étre affecté d'un coefficient réducteur ou majorateur, suivant

la nature des travaux.

Le compte prorata comporte notamment :

o les frais de réparation nécessités par les dommages ou détournements dont l'auteur serait
insolvable ou resté inconnu ;

o les frais de nettoyage en cours de travaux commandés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre

d'oeuvre.
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o le paiement des consommations d'eau, d'eclairage, d'electricite pendant toute la durée des travaux.
o Les frais d’entretien et de réparation de 'ascenseur existant utilises comme moyen de levage et

& ..
approvmonnement

Dans le cas de frais engagés par I'entrepreneur chargé de la gestion du compte
prorata, celui-ci détermine, a la fin des travaux, les sommes dues par les entreprises
concernées et en adresse une copie au Maitre d'ouvrage dans un délai maximum d'un
mois a compter de la réception des travaux.

A l'expiration du délai de garantie de parfait achevement, le Maitre d'ouvrage ne paie
la retenue de garantie ou ne libere la caution correspondante qu'a la condition d'avoir
regu copie du quitus délivre par I'entrepreneur chargé du compte prorata.

Le chauffage du chantier sera toujours a charge du compte-prorata pour permettre la
livraison dans les délais prévus, les intempéries n'étant plus prises en compte apres la
mise hors d'eau. Il n'est pas prévu que les installations définitives de chauffage puissent

étre utilisées pour la mise en température du chantier.

La fourniture des alimentations et des convecteurs électriques provisoires doit étre

prévue par le titulaire du lot Electricité. Fourniture et pose au compte-prorata.

PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE DU SITE

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables des ouvrages et

en doivent la protection jusqu'a la réception.

Il et précise que :

o Les déetériorations par "manque de protection” constatées en cours de chantier sont réparées ou
remplacées par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par lui de se
faire couvrir par son assurance,

o Les detériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par son

assurance,
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o Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata, conformément
au C.C.A.G. et a la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 1995,

o L’entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils de
chantier. lls sont couverts par une assurance Responsabilité Civile,

e Leremplacement des matériaux et mateériels posés et disparus par vol est assuré par l'entrepreneur
dont les matériaux et mateériels ont disparus. Les frais entrainés par ce remplacement sont
supportes par lui,

e Enoutre, il est précise que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a
I'aspect des parements apparents des ouvrages destines a rester bruts. En consequence, il veille a
ce que la main-d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute pas sur ces parements de
graffiti, épaufrures, gravures ou autres. Tout manquement a cette clause, non réparable sans porter
préjudice a l'aspect de I'ouvrage, est sanctionné par la demolition et la réfection de l'ouvrage
incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable de la dégradation ou, dans le cas d'impossibilité de

deceler I'entrepreneur responsable, portés au compte prorata.

Toutes ces reparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécuteés

pendant le délai contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer l'augmentation audit

délai.

La mise en place de moyens permettant d’accroitre la securité du site pourra étre
envisage si la necessité se préesentait. La responsabilite incombant a I’lensemble des
entreprises de définir le moyen le plus adapte (vidéosurveillance, gardiennage, rondes

nuits et week-end, etc.).

L’entrepreneur du lot responsable du compte prorata sera chargé de la mise en place
des moyens de protection convenus, de leur entretien et de la gestion contractuelle.
Les frais correspondants ainsi que les frais de gestion seront répartis au compte

prorata.
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En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre

imputés au Maitre d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-apres sont obligatoires
pour tous les ouvrages finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples,

béton brut, etc. sans que cette énumeération soit exhaustive.

Des matériaux de protections (carton, baches, scotch, etc.) seront mis en place au fur
et a mesure de l'avancement du chantier. lls seront déposés a la fin des travaux. En cas
d'intervention dans un zone protégeée, 'entrepreneur prendra soin de retirer
provisoirement la protection et de la replacer a l'identique aprés coup. Préalablement il
en informera |'entreprise ayant réalisé la protection ainsi que la maitrise d’ceuvre afin
de se prémunir contre les

degradations constatées ultérieurement et qui ne seraient pas de son fait. En cas de
degradations imputeées a l'entreprise, les dispositions énumerées ci-dessus

s'appliqueront.
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5. COORDINATION ENTRE LOTS

Preambule :

La coordination des travaux sera réalisée par la Maitrise d'Oeuvre ou le cas échéant
par TOPC.

Toute mise en ceuvre d’un ouvrage nécessitant 'intervention de plusieurs corps d’état
devra étre soumise au préalable a I'aval du pilote et de la maitrise d’ceuvre qui pourra
faire reprendre les ouvrages comme il se doit si la coordination n’a pas permis de

réaliser un ouvrage correct conforme aux attentes de la Maitrise d’ceuvre.

Le démarrage des travaux de sa spécialité sous-entend que chaque entrepreneur
accepte les lieux et réceptionne les ouvrages sur lesquels il aura a intervenir.

En cas de refus ou de réserves, il devra en référé au Maitre d'Oeuvre et établir un
proces verbal avant méme le commencement de son intervention sans quoi sa

reclamation serait jugée irrecevable.

5.1, RESERVATIONS - PERCEMENTS DANS L'EXISTANT

Percements dans cloisons et élements non porteurs

Chaque entreprise concernée réalisera elle-méme ses propres percements
nécessaires, calfeutrements et rebouchages suivant les regles de I'art et la nature du
mateériaux travers. Une attention particuliere sera apportée dans la réalisation des
saignées et les incorporations dans les complexes de doublages assemblés en usines
(isolant + parement plaque de platre)

Chaque bouchement sera réalisé par un matériau de méme performance que la paroi
traversée. En cas de traversée de paroi CF, le mortier utilisé sera un mortier expansif
sous l'effet de la chaleur et absorbant les effets de la dilatation. Les bouchements au

mortier platre sensible a |a dilatation des réseaux est a proscrire.
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Gros percements dans éléments porteurs existant (diametre > 150 mm)
L’entreprise concernée tracera (a la bombe) I'axe des percements et précisera le
diametre ou les dimensions désirés (inclus marge de mise en ceuvre).

Un rendez-vous de synthese sera fait avant la réalisation des travaux durant la période

de préparation.

Le demolisseur effectuera les percements et/ou les demolitions avec étaiements et
reprises de structure nécessaires. Un repérage des armatures, des fourreaux
électriques et des réseaux sera réalisé avant intervention.

Les entreprises concernées fourniront au lot Démolition - Curage les fourreaux pour
scellement. Le lot Démolition - Curage réalisera les scellements, les calfeutrements et
les rebouchages (degré coupe-feu et étanchéité de la paroi traversée a respecter) le

cas echeant.

Petits percements dans l'existant (diametre < 150 mm)

Chaque entrepreneur réalise ses propres percements, quelle que soit la nature de la
paroi traversee, et notamment pour les passages des réseaux (plomberie, ventilation,
électricité, chauffage...), et assurera les calfeutrements apres coup adaptés a la nature
de la paroi

Chaque bouchement sera réalisé par un matériau de méme performance que la paroi
traversée. En cas de traversée de paroi CF, le mortier utilisé sera un mortier expansif
sous |'effet de la chaleur et absorbant les effets de la dilatation. Les bouchements au
mortier platre sensible a la dilatation des réseaux est a proscrire.

Dans les ouvrages structurels, 'implantation et la réalisation des percements sera
soumis a l'aval du Bureau d’Etude Structure et du Bureau de Controle avant

realisation.
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5.2. INCORPORATIONS

Les incorporations dans les ouvrages de structure (mur, dalles, etc.) et de second

oeuvre (cloisons, doublage, plafonds, etc.) sont a la charge de chaque entrepreneur.

Dans les ouvrages beton, la fourniture et la mise en ceuvre des éléments incorporés
tels que fourreaux, gaines, canalisations, etc. est a la charge des lots concernées en
coordinations avec I'entreprise de Démolition - Curage. L'entreprise de Démolition -
Curage se mettra en relation avec les entreprises concernées de maniére a leur
permettre la realisation de leurs travaux dans de bonnes conditions et dans le temps
imparti. Ces dernieres veilleront a la bonne fixation des ouvrages et leur maintien

pendant toute la durée du coulage.

Les fourreaux seront arases avant le nu fini des ouvrages traverses. Le calfeutrement
entre réseau et fourreau, a la charge de I'entreprise concernée, sera réalisé par un
materiau de meme performance que la paroi traversée et respectera les contraintes de

résistance au feu, étanchéite, performance acoustique, etc.

5.3. SCELLEMENTS - REBOUCHAGES

Les scellements, rebouchages et calfeutrements seront réalisés par les entreprises
concernées.

Chaque bouchement sera réalisé par un matériau de méme performance que la paroi
traversée. En cas de traversée de paroi CF, le mortier utilisé sera un mortier expansif
sous |'effet de la chaleur et absorbant les effets de la dilatation. Les bouchements au
mortier platre sensible a la dilatation des réseaux est a proscrire.

Dans les ouvrages en platre, les raccords qui ne seraient pas correctement exécutés

seront repris par l'entreprise du lot Platrerie a la charge de I'entreprise concernée.
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Les calfeutrements au pourtour des menuiseries sont a la charge de I'entrepreneur de

« Menuiseries Intérieures », suivant la nature des parois.

Pour ce qui est des huisseries dans les maconneries et cloisons, ces derniéres seront
q S )
présentées, réglées et calées par le menuisier. Elles seront scellées lors du montage de

la magonnerie ou de la cloison concernée par I'entreprise réalisant cet ouvrage.

TRAIT DE NIVEAU

En début de chantier, I'entreprise aura a sa charge la réalisation du contrdle des

existants afin de confirmer les hypothéses d’études.

Le trait de niveau a + 1,00 m du niveau du sol fini des locaux destinés a servir a tous les
corps d’état, est tracé sur les murs a chaque niveau par I'entrepreneur de Gros-Ouvre
et ce dans toutes les pieces, locaux, etc. Le produit employé pour le traceé du trait de
niveau devra étre facilement recouvrable par les produits de finition.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau est effacé prématurément,
Ientrepreneur de gros-ceuvre le reprend a nouveau a ses frais et autant de fois que

nécessaire.

LES TRACES NECESSAIRES A LA POSE DES HUISSERIES ET
MENUISERIES EXTERIEURES :

L’entrepreneur dont les huisseries font partie des prestations, effectue la vérification
desdits tracés avant toute mise en ceuvre. Si une erreur est constatée aprés mise en
ceuvre des huisseries, c’est I'entrepreneur qui a posé les huisseries, qui supportera les

frais nécessaires entrainés pour la mise en conformité avec les plans.

Lorsque des chapes rapportées sont prévues, ces tracés sont exécutés avant et apres

exécution des chapes et aux frais de I'entrepreneur de Gros-Ouvre.
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Les axes d'implantation des menuiseries extérieures sont donnés par 'entrepreneur.
Chaque fois que les menuiseries extérieures sont placées dans des ouvrages du ressort,
Ientrepreneur effectue a ses frais, les travaux nécessaires pour offrir a 'entrepreneur

de menuiseries extérieures des supports conformes aux DTU.

Tous les autres tracés sont exécutés et dus par chaque entrepreneur assurant la pose

de I'ouvrage consideére.

5.5. NETTOYAGE / PROPRETE

Les entreprises devront nettoyer leur zone de travail tous les jours et évacuer leurs
dechets dans les bennes de tri communes mises a dispositions des entreprises a la
charge du compte prorata. Le lot DEMOLITION - CURAGE sera en charge de la
gestion des bennes de chantier, de I'évacuation et de la collecte des bordereaux suivant

prescriptions de la charte a faibles nuisances et du PGC du SPS.

[l sera interdit de bruler les dechets sur site.

Dans le cas ot un manquement aux obligations de nettoyage et d'évacuation des
dechets serait constate, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d OEuvre fera intervenir
une entreprise spécialisée de nettoyage. Les frais d'intervention et d'évacuation des
déchets seront imputés au compte prorata ou imputé a |'entreprise (aux entreprises)

responsable(s).

Un nettoyage complet en fin de chantier sera réalisé en deux interventions avant et

apres OPR par 'entreprise titulaire du lot Cloison - Plafond - Peinture - Carrelage.
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6. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. ESSAI DE MATERIAUX ET DE MISE EN OEUVRE

Les entreprises ont a leur charge la réalisation des controles des matériaux et de mise

en ceuvre.

Tout au long de l'intervention, chaque entrepreneur doit réaliser les autocontroles
nécessaires afin de garantir la bonne mise en ceuvre et exécution des ouvrages qu'il a a

realiser. Ces autocontrdles portent entre autres (liste non exhaustive) :

e surla vérification des matériaux livrés, la conformité a la commande passées, aux exigences du
présent dossier, au respect des normes et réglementations en vigueur, etc.

o surle stockage et la manutention de matériaux et du mateériel, en s'assurant de leur protection
contre les intempeéries et de leur bonne manipulation

e surla qualité de la réalisation, conformément aux présent cahiers des charges, regles de I'art et tout

autre réglementation en vigueur

Par ailleurs, des essais seront effectués a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de
la Maitrise d’Euvre ou du Bureau de Controle.

Le maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre devront impérativement étre tenues au courant
des essais réalisés avant les OPR par les entreprises une semaine avant la tenue des
tests.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement
comme tels. lls seront choisis par I'entreprise.

Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge des entreprises.

Pour tous les chapitres techniques ci-apres, les attestations de fonctionnements

delivrées par TAQC sont obligatoires.
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Par ailleurs, tous les essais préconisés dans les DTU seront réalisés par les entreprises :

e RA : Réseaux d’alimentation en eau,

o RE : Réseaux d’évacuation,

o CH: Chauffage,

e PB: Plomberie sanitaire,

e VM : Ventilation mécanique,

e CA: Conditionnement d’air,

e AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion,
o EL:Installations électriques,

e PA: Portes et portails automatiques de véhicules,

e AS: Ascenseurs,

Les attestations seront a fournir au moins 8jours avant la réception des travaux.

Pour tous les bétons mis en ceuvre, des essais obligatoires du suivi de qualité seront

effectues toutes les semaines.

Pour les plaquettes ou céramiques ou carrelage, des essais de suivi de qualité seront

produits par le fabricant et fournis au Maitre d’Euvre pour chaque cuisson.

A défaut, il sera réalisé des essais sous controle du Bureau de Controle.
Ces essais n'excluent pas ceux de suivi de qualité qui peuvent étre réclameés par la

Maitrise d’Euvre sur le site.

Les tests de respect de la réglementation acoustique seront réalisés des que possible

par la maitrise d’ouvrage.
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Les tests complémentaires induits par des mauvais résultats dus a un défaut de mise en

ceuvre seront a la charge de |’entreprise.

Au stade des opérations préalables a la réception, les essais de fonctionnement des

installations de chauffage, électricité et ventilation sont a la charge des entreprises.

Tous les proces-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront
obligatoirement produits avant toute mise en ceuvre. Au moment de la réception, un
recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois exemplaires pour demander la

conformité des ouvrages.

6.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'entreprise remettra d’une part, le
dossier des ouvrages exécutés concernant leur marché, d’autre part, le dossier

d’intervention ultérieure sur les ouvrages DIUOQO.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :

o les documents graphiques (plans, calepinage, details, photos, etc.),

o laliste des matériels et matériaux mis en ceuvre ainsi que leur fiche technique

o les avis techniques des produits utilisés

o les fiches de garantie, des mateériels et produits,

o les FDES ou les caractéristiques relatives aux impacts sanitaires des produits,

e les proces verbaux attestant de la résistance au feu ou réaction au feu des matériaux
o les proces verbaux des tests acoustiques

o les certificats ACERMI des isolants employés

e les notices d’utilisation et de fonctionnement,

e les préconisations d'entretien.
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Ces documents seront dus par toutes les entreprises y compris leurs sous-traitants. Le

nombre d’exemplaire précis et le format des documents est défini dans le CCAP.

Pour le DIUQ, I'entreprise se conformera aux demandes du coordonnateur SPS.
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