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00AA. C.C.T.C.

00AA.1. PRESCRIPTIONS COMMUNES

00AA.1.1. GENERALITES

00AA.1.1.1. Préambule

Les stipulations du présent Cahier des Charges concernent le projet de Réaménagement de la salle de lecture
existante au niveau 1 de la bibliotheque.

Ces travaux visent a optimiser 'espace en augmentant le nombre de bureaux disponibles ainsi qu’en ajoutant
davantage de box de travail isolés.

Le plan masse et les accés au batiment restent inchangés. sur le site Campus de Ker Lann - 51 Rue Blaise
Pascal, pour le compte de la société GENES - Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique -
Secrétariat général du Genes - 5 Avenue Henry le Chatelier 91120 PALAISEAU.

00AA.1.1.2. Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de |'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

o L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier;

» L'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge selon le CCAP;

* Toutes les études de synthése, de coordination, d'exécution et de détails telles que définies dans le
présent document

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché

» Lafourniture de tous les accessoires nécessaires a la pose des ouvrages

» Lafourniture des outillages, matériels nécessaires a |'exécution de ses travaux

» Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages

* Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux

* Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées
aux documents contractuels

» Lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution

* Les reprises et raccords rendus nécessaires par des dégradations dues a son intervention sur les
Revétements et équipements divers posés

* Lecontrdle de la bonne exécution des supports tel que défini dans le présent document

e La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception

» Lafourniture et la mise en ceuvre des protections des ouvrages dus au titre du présent lot

* L'enlévement hors du chantier, de tous les déchets et gravois résultant de ses travaux

* Le nettoyage complet de finition de ses ouvrages

* La mise a jour ou ['établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux

* La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
l'entretien des installations et équipements

» Toutes les obligations décrites dans les documents administratifs relatifs au présent marché

* Laquote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
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parfaite et compléte des travaux.

0AA.1.1.3. Frais a inclure au prix des entreprises

Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents a :

» Fournitures, main d’ceuvre, locations d’engins, taxes, frais annexes et toutes sujétions nécessaires
pour un parfait et complet achévement des ouvrages,

» Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de
référence,

» Les frais d’Installation de chantier et de Compte Prorata,

* Le montage et 'acheminement des matériaux,

+ Echafaudages (avec droit sans frais pour les autres Entrepreneurs), engins et appareils nécessaires a
’exécution des travaux,

* Frais de brevet, de marques ou modéles déposés,

* Frais de controle et essais sur site,

» L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,

* Le nettoyage au fur et a mesure de I'lavancement des travaux et 'entretien jusqu’a la réception des
travaux,

» Lesfrais liés a la gestion des interfaces avec les autres lots,

* Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS.

* Les frais de présentation des modeéles témoins et échantillons lorsqu’ils sont nécessaires pour
permettre les choix par 'architecte et le MO et le contrdle de la conformité des ouvrages.

* Frais de compte prorata

00AA.1.2. PRESENTATION DE L'OPERATION

00AA.1.2.1. Présentation du programme

Les stipulations du présent Cahier des Charges concernent le projet de Travaux de réaménagement de la
bibliothéque de 'ENSAI - Campus de Ker Lann - 51 Rue Blaise Pascal

Le projet, comprend :

Réaménagement de la salle de lecture existante au niveau 1 de la bibliothéque.

Ces travaux visent a optimiser 'espace en augmentant le nombre de bureaux disponibles ainsi qu’en ajoutant
davantage de box de travail isolés.

Le plan masse et les acces au batiment restent inchangés.

00AA.1.2.2. Maitrise d'ouvrage

cirtec

00AA.1.2.2.1. Maitrise d'ouvrage

\“‘:”'/,
by
II

\\

”’

GENES ==

TN

GENES - Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique
Secrétariat général du Genes - 5 Avenue Henry le Chatelier

91120 PALAISEAU

Représentée par : Directrice générale : Mme Catherine GAUDY
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00AA.1.2.3. Maitrise d'ceuvre

00AA.1.2.3.1. Architecte

LIV

intérieur

LIV Intérieur

16 Rue Jacqueline Auriol

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représenté par: Mme Léa PABEAU
@ : lea.pabeau@liv-interieur.com
Tél:06 172266 32

00AA.1.2.3.2. Maitrise d'ceuvre de conception & d'exécution

clirtex

MAITRISE D’OEUVRE
INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION

CIRTEC

7 Rue d'Ouessant

35760 SAINT-GREGOIRE

Chef de projet : M. Nicolas GUERIN
@ : nicolas.guerin@cirtec.fr

Tél: 0786041313

00AA.1.2.3.3. Economiste de la construction

cirtex

MAITRISE D’OEUVRE
INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION

CIRTEC

7 Rue d'Ouessant

35760 SAINT-GREGOIRE
Représenté par: M. Pierre LOPIN
@ : pierre.lopin@cirtec.fr
Tél:0672155235
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00AA.1.2.3.4. Bureau d'études Techniques

I ENIERIE

BF Ingénierie

2 Allée Alexander Bell

35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

Chef de projet CVC : M. Ewen SAMSON - esamson@bfing.fr - 06 07 71 50 52
Chef de projet ELEC : M. Benoit LIZE - blize@bfing.fr - 06 84 23 45 64

00AA.1.2.4. Autres intervenants

00AA.1.2.4.1. Controle technique

Ol BT

Consultants

BTP Consultants

ZAC de la Conterie - 10 Rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Représenté par : A définir

@:-

Tél:-

00AA.1.2.4.2. SPS

Il BTP

Consultants

BTP Consultants

ZAC de la Conterie - 10 Rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Représenté par : A définir

@:-

Tél: -
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00AA.1.2.5. Liste des Lots

Les travaux sont répartis en 6 lots traités par marchés séparés.

Liste des lots :
e LOTO01|CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS
e LOTO02 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT
« LOT03|REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
« LOT 04| PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX
e LOTO5 | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
e LOT 06| ELECTRICITE - C.F.O. C.F.A.

00AA.1.3. PARTICULARITES DU PROJET

00AA.1.3.1. Documents généraux

Seront considérées comme régles de 'art et de ce fait applicable contractuellement au marché d’entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et Régles de calcul DTU, les exemples de solutions
pour satisfaire au Reglement de Construction, figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques
générales, publiés par le CSTB, ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du
Batiment, parues a la Date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire 'objet d’un
Avis Technique ou d’une enquéte spécialisée et bénéficier d’un classement en risque normal de ’AFAC.

00AA.1.3.1.1. Eurocodes

e Eurocode 0 - EN 1991 : Base de calcul des structures

e Eurocode 1-EN 1991 :Action sur les structures

e Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

e Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier

* Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton

e Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois

* Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en magonnerie

* Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechniques

* Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour les résistances aux séismes

00AA.1.3.1.2. DTU

L'ensemble des Documents techniques Unifiés.

00AA.1.3.2. Réglementations

cirtec

00AA.1.3.2.1. Sécurité incendie

ERP:

Le batiment est classé en ERP de type R, appartenant au premier groupe, de 3éme catégorie.

Les entreprises devront, donc, respecter les reglements de protection et sécurité incendie en vigueur, liés au
classement des batiments définis ci-avant. L’ensemble des solutions techniques, des procédés mis en ceuvre,
des matériaux devront étre titulaires de proces-verbaux d’essais établis par un laboratoire agréé. Ils seront
soumis a 'approbation du bureau de controle et du maitre d’ceuvre

00AA.1.3.2.2. Installation Classée Protection de l'Environnement

S.0.
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LOT N° 00AA. C.C.T.C.

Affaire C0082 | Travaux de réaménagement de la bibliothéque de I'ENSAI - Campus de Ker Lann - 51

Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ

00AA.1.3.2.3. Risque liés aux séismes

Conformément a larrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite a risque normale, les hypothéses a prendre en
compte sont les suivantes :

e Zone2

e Aléasismique: faible

» Catégorie d'importance: lll
Du fait de la zone de sismicité et de la catégorie d’importance du batiment (1), la prise en compte de l'aléa
sismique n’est pas nécessaire.

00AA.1.3.2.4. Acoustigue

Tous les travaux concernant l'isolation acoustique seront réalisés conformément a la législation en vigueur et
aux prescriptions des normes acoustiques, a savoir (liste non limitative) :
Réglementation Acoustique du batiment :
» Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et a 'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
» Décrets n°95-21 et n°95-22 du 9 janvier 1995 relatifs au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le Code de 'urbanisme et le Code de la construction et de [‘habitation.
e Circulaire du 25 avril 2003 relative a l'application de la réglementation acoustique des batiments
autres que d'habitations.
* Codedu travail.
Réglementation Environnement :
» Décretdu 31 ao0t 2006 : Relatif a la lutte contre les bruits de voisinage
» Arrété du 5 décembre 2006 : Relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
* Arrété du 23 juin 1978 : Relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a l’alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public
» Arrété du 10 mai 1995 : Application de la norme NF S31-010 relative a la caractérisation et au mesurage
des bruits de I’environnement.
Réglementation Bruit routier :
e Arrété du 30 mai 1996 : Relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et a isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
* Réglementation Bruits de chantier :
» Arrété du 23 Janvier 1995 : Relative a la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux
dispositifs d’insonorisation.
e Arrété du 12 mai 1997 : Fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de
chantier.
Réglementation Bruits de chantier :
* Arrété du 23 Janvier 1995 : Relative a la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux
dispositifs d’insonorisation.
» Arrété du 12 mai 1997 : Fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de
chantier et notamment le 6e chapitre : Relatif a la limitation des émissions sonores des marteaux
piqueurs et des brise-béton
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Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ

00AA.1.3.2.5. Accessibilité aux personnes handicapées

L’aménagement de la partie neuve du batiment devra répondre aux obligations, concernant l'accessibilité
des lieux de travail, aux personnes handicapées quel que soit leur type de handicap, et notamment les
suivantes (liste non-exhaustive) :

ou

Le batiment construit devra répondre aux obligations concernant 'accessibilité des Etablissements Recevant
du Public aux personnes handicapées, et notamment les suivantes (liste non-exhaustive) :

e Codede l'urbanisme,

e Code de la construction et de I’habitation,

e L0in®°2005-102 du 11 février 2005,

e Décret n°2006-555 du 17 mai 2006, relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public,

» Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative a l'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation.

o Arrété du 20 avril 2017, fixant les dispositions pour l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public. Les dispositions du présent arrété sont applicables a compter du
lerjuillet 2017.

A ce titre, 'ensemble des ouvrages (cheminements, encombrements, hauteur des équipements,
signalisations visuelles, sonores et tactiles, etc.), méme non précisés au présent CCTP, seront pris en compte
dans I’étude et la réalisation des travaux.

00AA.1.4. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

00AA.1.4.1. Documents annexes

L’entreprise prendra en compte dans son offre tous les documents mis a sa disposition dans le DCE et
notamment:

- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P)
- Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C)

- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P)

- Réglement de consultation (RC)

- Plans et dessins Architecte

- Plans et dessins des différents BET

- Photos site actuel

- Planning prévisionnel travaux

-RICT

- PGC SPS

- Plans de localisation matériaux
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00AA.1.4.2. Reconnaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
» s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux;
» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres quiy sont attachées;
* avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
* Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives au lieux des travaux, aux acces, aux abords, a la topographie,
a l'exécution des travaux a pieds d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyen de communication et de transport) lieu d’extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressource en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, et d’une facon générale, de toutes les conditions d’exécution des
travaux qui lui sont demandés.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux, du terrain et de toutes
les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur |'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance
quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
L'entreprise devra transmettre lors de la remise de son offre [’attestation précisant en toutes lettres, qu'elle
s'est bien transportée sur le site de ['opération a réaliser et qu'elle a pris en compte dans son offre toutes les
contraintes pour la mise en ceuvre des ouvrages et ce sans limite, concernant les prestations de son lot.

00AA.1.4.3. Prescriptions techniques

cirtec

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements Frangais en
vigueur, le jour de la soumission.

Seront considérées comme régles de l'art et de ce fait applicable contractuellement au marché d’entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et Régles de calcul DTU, les exemples de solutions
pour satisfaire au Reglement de Construction, figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques
générales, publiés par le CSTB, ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du
Batiment, parues a la Date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire 'objet d’un
Avis Technique ou d’une enquéte spécialisée et bénéficier d’un classement en risque normal de ’AFAC.
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00AA.1.4.4. Liaison avec les autres corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant ['exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

» L'entrepreneur du Lot GROS EUVRE prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont ['exécution
aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux

* Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'Cuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations

» Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

» Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble

* Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer |'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements,
ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

Chaque entreprise prendra en compte les fiches de limites prestations jointes au dossier.

00AA.1.4.5. Prestations globales

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.
L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages, sans
qu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents.

00AA.1.4.6. Contacts avec les services publics ou privés

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

00AA.1.4.7. Réception des supports

L’entreprise avant toute réalisation de ses ouvrages devra prévoir la réception des supports (production de
documents, type fiche de réception de supports) et demander aux entreprises défaillantes la reprise des
ouvrages qui ne permettraient pas une mise en ceuvre correcte des ouvrages.

Le Maitre d'Cuvre pourra exiger a 'avancement des travaux la production des documents de réception de
supports. L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

00AA.1.4.8. Protection des ouvrages

cirtec

L’entrepreneur devra protéger par tout moyen approprié les ouvrages déja réalisés avant sa propre
intervention.
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00AA.1.4.9. Protection collective

Les échafaudages seront toujours établis conformément :

* Aux normes européennes NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-3,
EN 13374, EN 517, EN795 et toutes les normes en vigueur au jour de I’exécution des ouvrages

e Au décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a l'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxieme partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965

e A larrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de
l'arrété du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la
vérification de conformité des équipements de travail

* Ala "CIRCULAIRE DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du ler septembre
2004 et de 'arrété du 21 décembre 2004"

* Aux reglements de Ville et de Police

* Aux reglements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs et des
tiers.

* Aux régles de sécurité du décret N° 65.48 du 8 janvier 1965 articles 106 a 140 complété par le décret N°
81.989 du 30 octobre 1981(JO du 5 novembre 1981).

» Auxdirectives du coordonnateur d'hygiéne et sécurité

00AA.1.5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

00AA.1.5.1. Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de
lére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", ['entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait l'objet d'une " Certification " par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

00AA.1.5.2. Echantillons
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Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en
panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute
substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de 'ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées
ci-dessus.

| 7 Rue d'Ouessant - 35760 SAINT-GREGOIRE Phase : D.C.E. 08/07/2025 Page 12/23



LOT N° 00AA. C.C.T.C.

Affaire C0082 | Travaux de réaménagement de la bibliothéque de I'ENSAI - Campus de Ker Lann - 51

Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ

00AA.1.5.3. Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a l'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de |'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de l'ouvrage
considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé par
un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

00AA.1.5.4. Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués
ci-aprés dans le C.C.T.P. avec la mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et
a titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc... et
(sous toute réserve que les références proposées répondes aux contraintes et exigences normatives
particuliéres ou spécifiques de mise en ceuvre des ouvrages du projet).
Les entrepreneurs devront donc présenter, au maitre d'ceuvre :

» Les échantillons et modéles disponibles (coloris,...)

* Un descriptif technique,

* Une documentation technique des matériaux proposés,

» Les avis techniques en cours de validité,

* Undescriptif des améliorations apportées (fiabilité, ...).
Dans le cas contraire, ['entrepreneur s'exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et prendrait
de ce fait a sa charge, toutes les sujétions entrainées par ces modifications.
L'approbation de la qualité du matériel ne reléevera en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations
contractuelles, sa responsabilité demeurant entiére.

00AA.1.5.5. Contribution des produits a la qualité de l'air intérieur
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L’étiquetage systématique des produits de construction et de revétements de mur et de sol, peintures et
vernis, en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur ; sont étiquetés A minimum, au sens de l'arrété du 19
avril 2011.
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00AA.1.5.6. Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, |'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

Les essais pouvant étre demandés par le maitre d’ceuvre, sont de trois types :

» Essais - Controle - Epreuves des ouvrages : Les essais stipulés dans les DTU, Normes AFNOR,
documents techniques auxquels il est fait référence dans le CCTP sont demandés par le maitre
d’ceuvre et a la charge de ’entrepreneur qui réalise l'ouvrage.

+ Essais - Contrdle - Epreuve sur ouvrages non traditionnels : Il pourra étre demandé la fourniture de
procés-verbaux d’essais significatifs, la réalisation d’essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a
’emploi de 'ouvrage. Ces essais sont a la charge de ’entreprise qui réalise I'ouvrage.

» Essais sur ouvrages douteux : des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non
fonctionnement de certains ouvrages serait douteux. Le processus de ces essais est défini par le maitre
d’ceuvre aprés accord du maitre d’ouvrage. Ils seront pris en charge par Uentreprise s’ils sont
défavorables ou s'il s’avére que ces essais sont néanmoins justifiés du fait du non-respect de certaines
dispositions contractuelles et a la charge du maitre d’ouvrage dans le cas contraire.

La réalisation de ces essais, controles et épreuves sont effectués en présence du maitre d’ceuvre, par
entreprise si elle dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas
de difficulté, Uarbitrage du bureau de contréle sera demandé.

00AA.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

00AA.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES SUR LES ETUDES D'EXECUTION

00AA.2.1.1. Documents écrits et graphiques
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Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P dans son intégralité.

Les plans et le C.C.T.P se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres
remise et réception de leurs offres d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée avant remise
de leur offre de prix ; ils devront prévoir dans leurs prix le montant des travaux indispensables a la
terminaison des batiments dans 'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre
d’ceuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler
au Maitre d’ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Ils sont tenus, avant remise de leur offre ou au plus tard a la remise de leur offre, de signaler par écrit au
Maitre d’ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P et les ouvrages a
exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P soulévent des divergences
d’interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux
décisions du Maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant des modifications aux prix globaux forfaitaires des
marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans et le C.C.T.P n’a pas pour but d’annuler la
réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur 'autre. En conséquence, tout
ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement d( et vice versa.
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00AA.2.1.2. Ouvrages non décrits explicitement

Le C.C.T.P décrit 'ensemble des ouvrages dus par entrepreneur. Méme s’il ne définit pas dans le détail des
ouvrages tels que facon de baies (avec ou sans débord), de seuil, d’appuis de tableaux, linteaux, feuillures,
rejingots, supports, joints, habillages... ces travaux sont compris dans le Marché au méme titre que les autres
ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

00AA.2.1.3. Plans émis par la maitrise d’ceuvre

L'entrepreneur devra assurer la vérification des cotes d’exécution de ses ouvrages et des fournitures des
autres corps d’état sur lesquels il se raccorde.

Aucune cote ne doit étre relevée a ’échelle métrique sur les plans remis par le maitre d’ceuvre.

En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de cétes, ’entrepreneur devra en référer au Maitre d’Euvre qui
fera lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs et des modifications qu’entraineraient, pour lui et pour
les autres corps d’état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

00AA.2.1.4. Vérification des passages

L'implantation des installations, la disposition et ’état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les
cotes des ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par 'entrepreneur et acceptés par lui, celui-ci déclare
expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par lui a l'occasion de
’exécution des travaux qui lui incombent.

L’Entrepreneur est tenu de vérifier, en cours d’exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous
et autres travaux, avec les cotes et indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous
compléments ou rectifications qu’il n’aurait pas signalés et qui s’avéreraient nécessaires.

L’Entrepreneur est tenu de surveiller et vérifier toutes les réservations des autres corps d’état ayant une
incidence sur son installation méme.

00AA.2.2. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

00AA.2.2.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

L'entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier (et
des ouvrages provisoires) et le soumettre au visa du Maitre d'Cuvre dans le délai de 10 (dix) jours aprés
attribution du marché et/ou émission de 'ordre de service de préparation de chantier.

00AA.2.2.2. Plans d'exécution, notes de calcul, étude de détail

cirtec

Les entreprises sont chargées d’établir les documents techniques détaillés et les plans d'exécution des
ouvrages relatifs a leur marché (notes de calcul, références du matériel, notices explicatives et d'entretien du
matériel installé, plans, ...).

Les plans et notes de calcul seront soumis avant toute exécution au visa du Maitre d'Euvre et du Bureau de
contréle. En cas de demande de modification d'ordre technique ou réglementaire, aucune réclamation ou
plus-value ne sera admise.
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00AA.2.2.3. Synthéses techniques
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L’animation des réunions et la résolution des conflits est sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre.
La réalisation de la synthése est a la charge du titulaire du lot Chauffage [ Ventilation / Climatisation. Cette
Clause annule toute indication contraire portée au CCTP du lot CVC.
Le contenu de sa mission se décompose de la fagon suivante :

* Préparation de la cellule de synthése (procédure organisation, charte graphique...),

» Préparation des piéces graphiques de base (fonds de plan),

» Réalisation de la synthése a partir des plans d’exécutions établis par les entreprises des lots concernés.
Proposition de solutions techniques entre ouvrages en cas de conflit.

00AA.2.2.3.1. Préparation

Objet : Préparation du cadre d'intervention de la cellule de synthése.

+ Etablit la charte de validation et de transmission des documents d'exécution.

 Etablit la charte graphique (et infographique) des documents de synthése.

+ Etablit les fonds de plan de synthése.

* Recense la liste de sujets de synthése.

 Etablit le calendrier des études de synthése.
La cellule de synthése imprime et diffuse le dossier "préparation de la synthese" aux entreprises qui
s'engagent sur les moyens d'étude a mettre en ceuvre pour en respecter le calendrier et les objectifs de
qualité.

00AA.2.2.3.2. Synthese des réseaux

Objet : Synthése des réseaux des différents corps d’états techniques (eaux, air, électricité,...). A travers
l'organisation d'ateliers thématiques et en coordination avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, le
bureau de contréle et les entreprises, la cellule de synthése :

* Collecte les dossiers d'exécution des entreprises.

» Détecte les conflits entre ouvrages par superposition de vues en plan et établissement de coupes.

* Propose des solutions d'optimisation.

* Suitle calendrier des études de synthéses.
La cellule de synthese imprime et diffuse la "Synthése des réseaux " aux entreprises aprés validation par la
maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

00AA.2.2.3.3. Synthese des équipements

Objet : Synthese des équipements des lots techniques, du second ceuvre. A travers ['organisation d'ateliers
thématiques et en coordination avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, les bureaux de controle et les
entreprises, la cellule de synthése :

» Positionne dans l'espace les équipements et terminaux techniques.

* Collecte les plans de calepinage.

» Détecte les conflits d'interface entre les équipements et les supports ou les éléments de construction.

» Suitle calendrier des études de synthése.
La cellule de synthése imprime et diffuse les plans de synthése "Equipements" aprés validation par la
maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

00AA.2.2.3.4. Synthese des réservations

Objet : Synthese des réservations dans les éléments de structures :

e Positionne les réservations des différents lots techniques.
La cellule de synthése imprime et diffuse les plans de synthese "Réservation" apres validation par la maitrise
d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.
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00AA.2.2.4. Reprises, scellements, calfeutrements et bouchages

Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant, fait effectuer a ses frais les scellements, calfeutrements,
bouchages et raccords des réservations et percements nécessaires aux travaux de son corps d'état.

Les rebouchages, calfeutrement, scellements, reprises effectuées doivent correspondre aux matériaux, au
degré coupe-feu et au stade d'exécution de la paroi au moment de |'exécution.

En cas de retards ou de modifications, les reprises nécessaires sont a la charge de la partie qui en est
responsable.

00AA.2.2.5. Délais d’exécution des travaux

L'entreprise doit impérativement se soumettre au planning directeur joint a l'appel d’offre. Elle doit
notamment tenir compte des incidences consécutives a d’autres corps d’état sur le déroulement de sa
prestation, sans que cela ne puisse donner lieu a une quelconque modification de planning de réalisation et
au montant de sa commande.

00AA.2.2.6. Planning des opérations

Le planning détaillé des opérations doit étre établi par le titulaire du marché, pour 'organisation et la
préparation de ses travaux. Ce planning doit étre approuvé par le Maitre d’ceuvre. Ce planning devra
répondre aux exigences du planning directeur de I’appel d’offres.

00AA.2.2.7. Inspection des travaux en cours

L’inspection en cours d’exécution a pour mission de vérifier la conformité des travaux par rapport au présent
document. Ce contr6le peut étre réalisé sur demande de la maitrise d’ouvrage/d’ceuvre. L’Entreprise mettra a
disposition la personne assignée aux autocontréles avec les moyens techniques nécessaires, et ne pourra
prétendre en aucun cas a un co(t supplémentaire de travaux s’il y a démantélement partiel, suite a une
non-conformité ou au non-respect des normes de montage.

00AA.2.3. ORGANISATION DES TRAVAUX

Se reporter au PGCSPS, joints au dossier de consultation des entreprises, et corroborer avec visite sur site.

00AA.2.3.1. Limite de terrain

Préalablement a l'exécution de tous les travaux, U'entrepreneur devra repérer exactement les limites
d’alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou
riverains.

00AA.2.3.2. Panneau de chantier
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Les panneaux de chantier sont a la charge du lot CLOISONS SECHES, les compositions et dimensions du
panneau suivant indications du CCTP du lot CLOISONS SECHES (une maquette sera proposée au maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage pour validation avant toute mise en fabrication).

Panneau de chantier: L’entrepreneur du lot CLOISONS SECHES doit la fourniture, la pose, les déplacements
et ’enlévement en fin de chantier, d’'un panneau réglementaire indiquant notamment la nature des travaux,
les noms, adresses et logos du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, les noms et adresses des entrepreneurs,
des sous-traitants agréés, et autres participants. Il doit en assurer la maintenance pendant la durée du
chantier. Le dessin de ce panneau doit étre soumis a l'agrément écrit du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.
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00AA.2.3.3. Intervention en site occupé et sensible

Les projets d’aménagement seront réalisés, alors que le batiment et notamment les installations
attenantes seront en service. L’entrepreneur intégrera dans son offre toutes les sujétions induites par le
travail en site occupé. A savoir :

» Respecter le plan d’intervention sur site du maitre d'ouvrage, qui sera fourni par le maitre d’ouvrage et
signé par 'entreprise.

» Assister aux réunions d’information et de sensibilisations a la sécurité organisées par le maitre
d’ouvrage, le cas échéant. L’entrepreneur prévoira la mise a disposition du référent sécurité de
’entreprise et veillera a la formation de son personnel.

* L’accés aux zones de travaux se fera par les circuits imposés par le maitre d’ouvrage, sans
gu’aucune incidence financiére ne soit présentée apres l'attribution du marché a l’entreprise. Toute
autre accés devra faire l'objet d’une demande écrite de I’entreprise, au maitre d’ouvrage, au moins 10
jours avant la date d’intervention prévue.

» Les approvisionnements devront se faire depuis les accés définis avec le maitre d’ouvrage. En cas
d’inapplication de la présente clause, tout désordre constaté sera imputé a ’entreprise concerné, ou si
celle-ci n’est pas identifiée, a la charge du compte inter-entreprises.

* Les jours et horaires des approvisionnements seront également soumis a 'approbation de la maitrise
d’ouvrage.

» Pour les travaux dans les zones en services, les entreprises concernées devront fournir une procédure
d’intervention en site occupés, détaillant :

- La nature des travaux a réaliser, les dates et nature des interventions prévues, ainsi que la durée
de travaux.

- Le mode opératoire des interventions en site occupé, décrivant précisément les dispositions
mises en ceuvre pour protéger les locaux et ouvrages existants, pour limiter les risques de
dispersion des poussiéres.

* L’entreprise devra prévenir le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage assez tot, pour organiser les
réunions nécessaires avec les personnels, les responsables hygiénes et techniques du site. Aucuns
travaux dans les locaux en service, ne seront autorisés sans avoir obtenu ’accord écrit du maitre
d’ouvrage au préalable.

* Respecter les horaires imposés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

* Lesdemandes de permis feu seront a réaliser quotidiennement.

Les entreprises devront signer le plan de prévention avant toute intervention sur le chantier.

00AA.2.3.4. Accés au chantier

Se reporter au plan de situation joint au dossier de consultation des entreprises, et corroborer avec visite sur
site.

00AA.2.3.5. Contraintes particuliéres et installation de chantier

Le maitre d’ouvrage met a disposition des entreprises les éléments suivants pour la durée du chantier:

* Locaux de base vie : des installations aménagées par le maitre d’ouvrage seront mises a disposition
pour servir de bureaux, de vestiaires, de réfectoires et de sanitaires. Les entreprises devront maintenir
ces locaux en bon état de propreté et d’'usage pendant toute la durée de leur utilisation.

» Alimentation en eau : un point de raccordement a l’eau potable sera mis a disposition par le maitre
d’ouvrage. Les entreprises devront assurer, a leurs frais, les raccordements temporaires nécessaires
depuis ce point jusqu’a leurs propres installations.

» Alimentation en électricité : un point de raccordement électrique sera également fourni par le maitre
d’ouvrage. Le titulaire du lot ELECTRICITE est responsable de la mise en place, de l'entretien, et du
retrait des coffrets de chantier, depuis le point de raccordement jusqu'aux zones d'intervention. Cette
prestation devra étre assurée pendant toute la durée du chantier, en concertation avec les autres lots.
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00AA.2.3.6. Niveau acoustique en limite de chantier

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 75 dB(A), ce
qui correspond, pour différentes distances de source, a des niveaux de puissance sonore limite de source de:

Distance a la source émettrice (m) 5 10 15 20 25
Puissance sonore limite émise en 100 106 109 112 114
dB(A)

00AA.2.3.7. Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses
travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlevement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas a
'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par
les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.
Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de chaque entrepreneur.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'Euvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a
tout moment faire procéder par l'un des entrepreneurs de |'opération, ou par une entreprise extérieure de
son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par |'entrepreneur en cause, ou
dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.
RAPPEL, ILEST INTERDIT :

* Lebrilage des déchets.

* L'enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.

» D'abandonner les déchets dans la nature.

00AA.2.3.8. Gestion des déchets & Nuisances de chantier
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Le chantier sera soumis au tri des déchets selon le plan départemental de gestion des déchets. A ce titre, les
entreprises seront tenues d'évacuer leurs déchets au fur et a mesure tout au long de la durée du chantier.
L'offre de chaque entreprise sera réputée comprendre le tri, et |'évacuation des déchets en déchetterie, et les
frais liés au traitement et a la valorisation des déchets.

Les textes et réglements suivants seront respectés :

* Loin°75-633 du 15juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

» Codede ’Environnement, articles L 541.1 et suivants.

e Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

» Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de la gestion
des déchets).

* Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

» Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

Définitions des déchets :

» Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre,
laine de verre, platre, asphalte, bitume...

e Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a l'eau,
déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

» Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds, hydrocarbures,
PCBs, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles, traitements
chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

» Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.
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» Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages
en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

En annexe a son offre de prix, chaque entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination et de
valorisation des déchets (PEVD) ». Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les
mesures que l’entreprise prévoit de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou
de véhicules adaptés, signalétique, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du
personnel de 'entreprise, évacuation, protection du public, etc.
La note est contractuelle aprés approbation et mise au point éventuelle par le coordonnateur SPS et le maitre
d’ceuvre.
Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales d’élimination et de
valorisation et des contrats que l’entreprise souscrit habituellement avec des prestataires spécialisés.
D’une facon générale, par le fait qu’elle participe a 'appel d’offres, I'entreprise garantit au maitre d’ouvrage
une gestion des déchets parfaitement conforme a la réglementation et au plan départemental de gestion des
déchets.
Dans le cas de déchets industriels, l'entreprise devra remettre une copie du bordereau de suivi des déchets
au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.
Le colit des prestations sera obligatoirement détaillé dans le devis de I'entreprise et dans la Décomposition
du prix global et forfaitaire (DPGF). L’absence de ce prix peut étre un motif de rejet de lUoffre pour
non-conformité. Le prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.
L’entreprise informera obligatoirement le coordinateur SPS des dispositions qu’elles prévoient de prendre
pour le traitement des déchets de chantier.
Le coordonnateur devra:

» Définir les sujétions liées au tri;

» Définir en liaison avec le maitre d’ceuvre les zones de stockage, la signalétique, l'information du

personnel et la protection du public.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité du public, interdire l'accés du
public aux zones de stockage et se prémunir des risques raisonnablement prévisibles (incendie,
vandalisme...). En pratique, l'utilisation de bennes closes ou de véhicules fermés a clés en permanence et
surveillés en période de chargement est obligatoire. A défaut des zones cldturées et fermées a clés en
permanence devront étre aménagées. Sauf impossibilité technique et accord écrit du maitre d’ceuvre, les
zones de stockage seront éloignées des batiments afin de protéger les résidents des nuisances sonores et de
limiter le risque de transmission du feu aux batiments.

00AA.2.4. CONDITIONS D'EXECUTION DE L'OPERATION

00AA.2.4.1. Régles d'exécution générale

cirtec

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de ['Avis Technique.
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00AA.2.4.2. Clauses spéciales de préchauffage et déshumidification

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température minimale ou de
degré hygrométrique limité, ’entrepreneur ne pourra refuser 'exécution ou la continuité de ces travaux s’il
peut étre satisfait aux dites conditions par un préchauffage approprié. Les frais correspondants seront prévus
et a la charge financiére de 'entreprise demandeuse (Résine, sols, etc.)

00AA.2.4.3. Compte prorata

L’établissement de la convention de compte prorata, sa gestion et ses réglements seront effectués
conformément aux dispositions du CCAG et de ses annexes.
Un compte prorata sera ouvert par I'entreprise titulaire du Lot CLOISONS SECHES, toutes les entreprises y
seront participantes et l’entreprise titulaire du Lot CLOISONS SECHES fera son affaire du réglement de ce
compte.
Sont notamment a ce compte:
» Les frais de nettoyage de chantier en cas de défaillance des entreprises sans possibilité de connaitre
les responsables.
» Les frais qu’entraine la réparation des dégats quelconques commis sur le chantier par des inconnus.
* Les frais de remise en état du terrain et des abords sans possibilité de connaitre les responsables.
» Les frais liés aux prescriptions du guide de ['OPPBTP relatives aux dispositions liées a la gestion de la
COVID.
En accord avec le Cahier des Clauses Administratives Particulieres de la présente affaire, le titulaire du lot
CLOISONS SECHES est le gestionnaire des Dépenses d'Intérét Commun du chantier (compte prorata).
Cette gestion sera conforme aux prescriptions de l'article 14 de la Norme NF P 03-001 du mois d’octobre 2017.
On considére de prévoir 1,50 % du montant du Marché global pour cette opération. et seront inclus dans les
prix unitaires des offres remises par les entreprises.

00AA.2.4.4. Remplacement des ouvrages défectueux

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite ou ne portant pas le
marquage CE, seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux,
conformément aux décisions du Maitre d’Euvre.

00AA.2.4.5. Régles a respecter lors des constructions
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Sauf sous conditions et mise au point avec I'aménageur, les installations de chantier et les stockages de
matériaux sont interdits sur tous les espaces publics sans autorisation préalable.

* Lesacces de chantier et zones de stockage devront étre empierrés des le démarrage des travaux.

» Les acces aux parcelles sont interdits par les trottoirs, les accotements ou par les lots mitoyens (les

moyens de livraisons doivent étre adaptés au site).

* Toutes les terres de déblais non réutilisées devront étre évacuées lors du terrassement.

» L’abattage des arbres est formellement interdit.

» Lavoirie ne doit pas étre utilisée comme zone de lavage.
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00AA.2.5. RECEPTION

00AA.2.5.1. Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Durant la phase des essais, il sera procédé aux Opérations Préalables a la Réception de I'ouvrage (OPR) entre
le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et les entreprises ayant réalisé les travaux, afin de dresser la liste des
réserves.

Lors des Opérations Préalables a la Réception, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder et/ou de
faire procéder a toutes les vérifications qu’il considérera nécessaires pour contrdler la conformité de
ouvrage (quantités, qualités, performances, aspects, finitions, etc.) aux dispositions du présent contrat.

Les Opérations Préalables a la Réception ne peuvent en aucun cas ni de quelque maniére que ce soit valoir ou
étre interprétées comme la réception de l'ouvrage, laquelle se déroulera conformément aux dispositions de
l’article ci-dessous.

00AA.2.5.2. Réception

La réception a lieu a 'achévement des travaux. Elle est prononcée par le Maitre d’Ouvrage en présence du
Maitre d’CEuvre, du contréleur technique et des entrepreneurs.

La réception est prononcée sous réserve de ['exécution concluante des controles, tests et essais prévus au
CCTP et/ou essais réglementaires (COPREC n°1 & 2)

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore
achevé(e)s.

Il est rappelé que la réception ne peut étre prononcée qu'aprés remise au Maitre d'ceuvre ou au Maitre
d’Ouvrage de la totalité des documents contractuels, notamment les DOE.

00AA.2.5.3. Transferts de risques

Le transfert des risques s’opére lors de la réception de 'ouvrage. Toute prise de possession par le maitre
d’ouvrage emporte transfert de la garde et des risques. Les entreprises mettront en ceuvre les moyens et les
constats nécessaires pour la mise a disposition des installations au maitre d'ouvrage.

00AA.2.5.4. Levées des réserves

Les réserves devront étre levées par I'Entrepreneur a ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. Ce délai est
de 20 jours calendaire a dater de la notification a I'entreprise par le maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur
de son choix aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur initial.

Les dépenses de toutes natures, que le Maitre d'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais
fonctionnement de tout ou partie des installations, seront a la charge de I'Entrepreneur sans préjudice des
dommages et intéréts qui pourraient lui étre réclamés.

00AA.2.6. DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES
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Qu’il ait ou non établi les plans d’exécution, I'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ouvrage :
* Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d’entretien des
ouvrages, ainsi que tous les éléments d’informations nécessaires a leur utilisation.
* A lappui de sa derniére situation de travaux, les plans d’exécution des ouvrages, corrigés ou
complétés, correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
L'entreprise devra se conformer aux exigences de formes, de structure et de contenu précisé au C.C.A.P article
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00AA.2.7. GARANTIES

L'Entrepreneur est tenu légalement ou, a défaut, contractuellement, des garanties suivantes a l'égard du
Maitre d’Ouvrage.

00AA.2.7.1. Garantie de parfait achévement

L'Entrepreneur est tenu envers le Maitre d’Ouvrage d'une garantie de parfait achévement définie a l'article
1792.6 du Code civil d'une durée d'un an a compter de la date de réception.

Pendant cette période de garantie, 'Entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter
pour lui des articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code civil, est tenu de remédier notamment a tous les désordres
nouveaux et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme a l'état ou il était lors de la réception, ou aprés
correction des imperfections constatées a la réception.

Tout défaut ayant un caractere systématique donne lieu au remplacement de toutes les parties ou piéces de
l'ouvrage de méme nature et ayant les mémes fonctions que celles sur lesquelles a été constaté le défaut.

00AA.2.7.2. Garanties biennale et décennale

L'Entrepreneur est tenu envers le Maitre d’Ouvrage de la garantie biennale et de la garantie décennale,
définies aux articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code civil, pour les travaux qu'il effectue au titre du présent
marché.

Pendant la durée de ces garanties, ['Entrepreneur s'engage a intervenir dans un délai maximum de 8 jours
pour constater les désordres et prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.

Le délai de réparation sera fixé lors de cette intervention par le Maitre d’Ouvrage et ['Entrepreneur.

En garantie décennale, pour 'ensemble des entreprises, I’attestation doit impérativement, étre spécifique au
chantier (mention de l’adresse, dates de droc, montant du chantier) et mentionner la dérogation a la régle
proportionnelle, car le colit des travaux excédera dans les deux cas, le montant de la garantie de base des
intervenants.

00AA.2.7.3. Garantie particuliére

Pendant la durée des garanties précitées, toute piéce, élément, équipement, composant reconnu défectueux
ou inutilisable en raison de son sous dimensionnement, de matériaux non adaptés aux résultats requis, de
non-conformité aux spécifications techniques ou d'un vice de conception ou d'exécution sera remplacé aux
frais de 'Entrepreneur.

Les colts des études complémentaires nécessaires a l'atteinte des performances contractuelles ou a la
réalisation d'ouvrages conformes aux plans et documents du marché seront a la charge de 'Entrepreneur.

00AA.2.8. CONFIDENTIALITE
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L'Entrepreneur s'engage a tenir confidentiel tout document, toute information, ou donnée de quelque nature
que ce soit, d'ordre technique, économique, juridique ou autre, notamment relatifs aux procédés, portés a sa
connaissance, de maniére écrite ou orale, dans le cadre de ['exécution de ses prestations et s'engage a ne les
divulguer a quiconque, ni pendant l'exécution du marché, ni aprés sa terminaison et a ne pas les réutiliser
pour d'autres travaux.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour faire respecter par son personnel, et/ou ses
sous-traitants, cotraitants, fournisseurs et fabricants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.
L'Entrepreneur s'engage a obtenir l'accord écrit de ses éventuels consultants, sous-traitants, fournisseurs et
fabricants pour le respect des dispositions du marché relatives a la confidentialité.

L'obligation de confidentialité s'étend aux développements et produits réalisés dans le cadre du présent
marché.

| 7 Rue d'Ouessant - 35760 SAINT-GREGOIRE Phase : D.C.E. 08/07/2025 Page 23 /23



