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ARTICLE 1. OBJET ET FORME DU MARCHE
1.1 OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent CCAP est un marché relatif au réaménagement de la bibliotheque de
'ENSAI, salle de lecture existante au niveau 1 située - Campus de Ker Lann — 51 rue Blaise Pascal —
35170 BRUZ, dont les spécifications sont décrites au CCTP GENES2025-P05.

1.2 LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont a exécuter sur le lieu suivant : bibliotheéque de 'lENSAI, salle de lecture, niveau 1 située
- Campus de Ker Lann — 51 rue Blaise Pascal — 35170 BRUZ

1.3 FORME DU MARCHE

Le marché est passé en application des dispositions des articles R2123-1 a 2123-5 du code de la
commande publique.

1.4 ALLOTISSEMENT

Les travaux sont répartis en 6 lots traités par marchés séparés désignés ci-apres :
- Lot 1: Cloisons séches, faux plafonds,
- Lot 2: menuiseries intérieures bois, agencement,
- Lot 3: revétements de sols, faience,
- Lot 4: peinture, revétements muraux,
- Lot 5: chauffage, ventilation, plomberie sanitaire,
- Lot 6 : électricité CFO, CFA.

1.5 PHASAGE

Sans objet

1.6 TRANCHES OPTIONNELLES
Sans objet

ARTICLE 2. REPRESENTATION DES PARTIES

Conformément a larticle 3.3 du CCAG-TVX, dés la notification du marché, le pouvoir adjudicateur
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et
notifie cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution
du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-TVX, dés la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
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ARTICLE 3. MONTANT DU MARCHE

Le montant total de chacun des lots du marché est fixé a la somme indiquée a I'annexe financiére a
'acte d’engagement.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

Le marché prend effet a compter de la date de notification. Il restera en vigueur jusqu’a parfaite exécution
par les parties de leurs obligations respectives.

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

Un calendrier est joint en annexe 1 au présent CCAP (a actualiser en fonction de la date de démarrage
des travaux).

4.1 CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION
Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de 'OPC aprés consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre

La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a I'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur 10 jours au moins avant I'expiration de
la période de préparation visée a l'article 21.1 du présent CCAP.

Le calendrier détaillé pourra étre modifi€ par ordre de service en cours de travaux, mais cette
modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent.

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de
I'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire(s) des marchés responsables du retard
constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maitre d’ouvrage. Toute
prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d’'une mention expresse et
I'ordre de service ou I'avenant, s’il y a lieu, devra en fixer 'importance.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le responsable de TOPC
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des lots
défini a 'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par un ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Dans le cas :

- d’'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages ;

- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

- d’un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre d'ouvrage
ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;
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Les dispositions de l'article 18.2 du CCAG-TVX sont seules applicables.
Il n'est pas prévu de dispositions relatives a la prolongation des délais pour intempéries.

ARTICLE 5. ALLOTISSEMENT

Les travaux sont répartis en 6 lots traités par marchés séparés désignés ci-apres :
- Lot 1: Cloisons séches, faux plafonds,
- Lot 2: menuiseries intérieures bois, agencement,
- Lot 3: revétements de sols, faience,
- Lot 4 : peinture, revétements muraux,
- Lot 5: chauffage, ventilation, plomberie sanitaire,
- Lot 6 : électricité coutant fort, courant faible.
Chaque lot est attribuable séparément.

ARTICLE 6. PIECES CONTRACTUELLES

Il est régi par les documents contractuels ci-aprés cités dans l'ordre de priorité décroissant, pour chaque
lot :

- l'acte d’engagement et ses annexes pour chaque lot ;
- le présent CCAP commun aux 6 lots et son annexe « calendrier » ;

- le CCTP du lot et ses annexes et le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé ;

- le devis détaillé de I'attributaire pour chaque lot annexé au marché, a titre de détail de prix ;

- le calendrier détaillé d’exécution ;

- les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

- le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuveé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des charges des documents techniques unifiés (DTU) ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
- le PGC.

Toute clause portée dans le(s) catalogues, tarifs(s) ou documentation quelconque du titulaire et contraire
aux dispositions des autres piéces constitutives est réputée non écrite.

Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

ARTICLE 7. INTERVENANTS EXTERNES
7.1 MAITRISE D’CEUVRE

Les fonctions de maitre d’ceuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par CIRTEC.

Organisme Elément de mission

CIRTEC Maitrise d’oeuvre
7 Rue d'Ouessant
35760 SAINT-GREGOIRE
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Le maitre d'ceuvre est chargé des éléments de mission suivants :
— Des études de diagnostic
— Des études d’avant-projet sommaire ;
— Des études avant-projet définitif ;
— Des études de projet ;
— De l'assistance a la passation des contrats de travaux ;
— Des études d’exécution ;
— De la direction de I'exécution des travaux ;
— De l'assistance aux opérations de réception des travaux.
— De l'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.

7.2 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER

L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier sont assurés par le maitre d’ceuvre. Les
représentants du Maitre d’'ouvrage, M. Alain SIMON — ENSAI et Mme Séverine DELAMARE — GENES
assisteront aux réunions de chantier et auront accés au chantier.

7.3 CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contréle est assuré par : BTP Consultants.

Les missions confiées par le pouvoir adjudicateur au contréleur technique sont les suivantes :
L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements neufs indissociables

— LE: Solidité des existants

— SEI : Sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public et les Immeubles de
Grande Hauteur

— HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

7.4 HYGIENE ET SECURITE

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la Catégorie 2 au sens de l'article R. 4532-1 du
code du travail.

La mission de coordonnateur en matiére de sécurité et de santé des travailleurs est confiée a :
Pour les phases étude et travaux : BTP Consultants

ARTICLE 8. SOUS-TRAITANCE

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et a celles des articles R.2193-3 et R.2193-4 du code de la commande publique, les conditions de
I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG-TVX.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions
de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’engagement, diment
complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du
marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou
une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque I'une
ou l'autre aura été effectuée.
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Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG-TVX, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire et
a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au
maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-
traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du
sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie
de la caution au représentant du maitre d'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article 15 du présent CCAP, résiliation du
marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’'autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé
par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9
du code du travail.

ARTICLE 9. ORDRES DE SERVICES

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG-TVX, les ordres de service seront préparés, datés et signés par
le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre d’ouvrage pour notification au titulaire.

ARTICLE 10. ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécutions des ouvrages des différents lots seront exécutées par les entrepreneurs ; elles
seront visées par le maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

- Lot n°01 - se conformer au CCTP
- Lot n°02 - se conformer au CCTP
- Lot n°03 - se conformer au CCTP
- Lot n°04 - se conformer au CCTP
- Lot n°05 - se conformer au CCTP
- Lot n°06 - se conformer au CCTP

ARTICLE 11. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.
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Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables
et reste responsable du respect de celles-ci.

ARTICLE 12. MODALITES, FORMATS ET CARACTERISTIQUES DES DOCUMENTS

Conformément a l'article 29.1 du CCAG-TVX, tous les documents transmis pendant I'exécution du
marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre d’ceuvre en trois
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques.

ARTICLE 13. MODIFICATIONS DU MARCHE ET TRAVAUX MODIFICATIFS

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’avenants dans les cas listés aux articles R.2194-1 et
suivants du code de la commande publique.

Il sera fait application des dispositions de I'article 15 du CCAG-TVX.

La réalisation d'ouvrages ou de travaux non prévus par le marché est décidée par ordre de service
délivré par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d’établir un devis a chaque demande expresse de la maitrise d’ceuvre dans un délai
de 10 jours, quel que soit le nombre de devis déja établis, et indépendamment du nombre de commandes
recues. En cas de non-respect de ce délai, il sera fait application des retenues et pénalités prévues a
l'article 15 du présent CCAP.

Les prix provisoires sont établis au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire.

ARTICLE 14. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTE

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit &étre en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage. En cas
d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles, demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu
a la signature d’'un avenant par les parties au marché ou, en I'absence d’accord entre les parties, a une
modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 15. PENALITES ET RETENUES

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard, de 'absence ou du manquement
par le prestataire. Les samedis, dimanches et les jours fériés ou chOmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

L’'application des pénalités fera I'objet d’'une mise en demeure qui s’appliquera a compter de la

notification du décompte des pénalités par le pouvoir adjudicateur (faisant apparaitre le montant détaillé
des pénalités et leurs modalités de calcul). Le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour présenter
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ses observations par écrit au pouvoir adjudicateur. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation
des pénalités..

Le montant total des pénalités est plafonné a 20 % du montant du marché ou du lot concerné.

Il est dérogé a I'article 20.1 du CCAG-TVX comme suit :

15.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION

Par dérogation a I'article 20 du CCA-TVX, en cas de retard dans I'exécution des travaux il sera appliqué
une pénalité en appliquant la formule suivante P = (V x R) / 100 sur simple constatation du retard par le
maitre d’ceuvre, sans mise en demeure préalable.

P : Montant des pénalités

V : Valeur des prestations du Lot

R : Nombre de jours de retard.

15.2 PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter, pendant toute la durée des travaux, aux
rendez-vous de chantier qui ont lieu aux emplacements, jour et heure fixés par le maitre d'ouvrage et/ou
maitre d’ceuvre, sur simple convocation.

Il est précisé que les représentants de I'entrepreneur devront étre qualifiés et habilités a prendre toutes
décisions, méme financiere. En outre, ils devront étre agréés par le maitre d'ouvrage.

Il sera appliqué une pénalité de 500 € pour chaque absence constatée ou retard de plus de 30 minutes.
Toutefois, elle peut ne pas étre appliquée si une justification valable est fournie au maitre d'ouvrage, au
plus tard 48 heures suivant le rendez-vous.

15.3 PENALITE POUR RETARD DANS LA REMISE DES PIECES INCOMBANT A
L’ENTREPRISE

En cas de retard dans la communication des renseignements et pieces (période de préparation,
exécution, comptes rendus de chantier), sur simple constatation du maitre d’ouvrage il sera appliqué
une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard.

15.4 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

En cas de retard dans la remise des D.O.E et D.1.U.O, des plans, des notices techniques, des proces-
verbaux et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur conformément au CCTP, le
titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard.

15.5 PENALITE POUR LA NON EVACUATION DES DECHETS ET/OU LA MISE EN
COMMUNE DES BENNES DE CHANTIER

Chaque titulaire de lot est responsable de I'’évacuation des déchets et/ou gravois qu'’il produit dans le
cadre de ses travaux respectifs. Ces déchets devront étre collectés et évacués de maniére quotidienne
sans qu’aucun rappel ne soit porté a I'attention des entreprises.

D’autre part, les bennes de chantier ne seront pas communes.

Faute par I'entreprise concernée de satisfaire dans un délai d'une journée a compter de sa mise en
demeure visant au respect de cette obligation et formulée par le maitre d'ouvrage, il lui sera appliqué,
dés dépassement du délai susvisé, une pénalité journaliére de 500 €.

CCAP - Travaux de réaménagement de la bibliotheéque de 'TENSAI — Campus de Ker Lann — 51 rue
Blaise Pascal — 35170 BRUZ - GENES2025-P05

Page 12 sur 31



En outre, indépendamment des pénalités appliquées, le maitre d'ouvrage se réserve, passeé ce délai, la
possibilité de faire procéder immédiatement, aux frais et risques du titulaire du présent marché, au
nettoyage du chantier, des abords et des voies de circulation par une entreprise tierce.

15.6 PENALITES POUR RETARD DANS LE REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE
CHANTIER

A la fin des travaux, dans un délai de 8 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en demeure par ordre de
service, dans les conditions stipulées a larticle 37 du CCAG-TVX sans préjudice d’'une pénalité
journaliére de 500 €.

15.7 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS APRES
EXECUTION

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis aprés exécution sera
appliquée. Elle est de 150 € par jour de retard.

15.8 PENALITES POUR NON MISE EN APPLICATION DES CONSIGNES DONNEES PAR
LE COORDONNATEUR S.P.S

En cas de constatation de la non-exécution dans les 24h00 des indications consignées dans le registre
journal par le Coordonnateur, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300
€ par jour calendaire de retard.

15.9 PENALITE RELATIVE A LA NON REMISE HEBDOMADAIRE DES BORDEREAUX DE
DECHETS (BSD ET BSDA)

En cas de non remise hebdomadaire des bordereaux de déchets au maitre d’ouvrage le titulaire encourt
sans mise en demeure préalable, une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard.

15.10 PENALITES POUR ABSENCE DE BADGE

En cas de non-respect des dispositions du PPSPS de I'entreprise, une pénalité de 100 € par infraction
constatée sera appliquée sur simple constatation du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage.

15.11 PENALITES POUR NON-RESPECT DES FORMALITES RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

En application de I'article L.8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il encourt une
pénalité égale a 10% du montant HT du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en
application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

15.12 PENALITES POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE SECURITE

Pour tout défaut de protection de chantier, la pénalité s’éléve a 200 € par infraction.

Le titulaire se doit d’appliquer du Code du travail « dispositions particuliéres applicables aux opérations
de batiments et de génie civil » :
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- article R 4121-1 (et suivants) : obligation pour I'employeur d'établir un document unique
d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,

- article R.4323-95 du Code du Travail : fourniture a titre gratuit des Equipements de Protection
Individuelle, par I'employeur.

ARTICLE 16. PRIX ET VARIATION DES PRIX

Les prix sont forfaitaires, définitifs et actualisables.
Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.
Les prix sont établis :

- en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions
de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG-TVX ;

- en tenant compte des dépenses liees aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achevement ;

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus ;

- en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées a l'article 16.3 ci-aprés ;

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’'un groupement ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCA-TVX.

16.1 ACTUALISATION DES PRIX

Si un délai supérieur a trois mois s'est écoulé entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre et la date de début d’exécution des prestations fixée par I'ordre de service de démarrage du délai
d'exécution des travaux, les prix du marché sont actualisés par le jeu de la formule suivante :
P=PoxI(m-3)/lo

lo est I'index de référence défini ci-dessous de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.
Im - 3 est I'index de référence défini ci-dessous de la date de début d'exécution des prestations, moins
3 mois

Le coefficient d'actualisation sera arrondi au milliéme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-TVX, les prix mentionnés
dans 'avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de I'avenant.
La clause d'actualisation ci-dessus s'appliquera lorsqu'un délai de trois mois se sera écoulé entre la date

de début d'exécution des prestations de I'avenant et la date de signature de l'avenant par le titulaire du
marché.

Pour I'application de la formule ci-dessus, le lo sera l'index de référence de la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'avenant.

Les index nationaux | de référence choisis pour I'application de la clause de variation des prix des travaux
- pour chacun des lots - sont les suivants :

LOT INDEX
LOT N°1 — CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS 100% BTO01
LOT N°2 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS -|100% BT01
AGENCEMENT
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LOT N°3 — REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE 100% BTO1
LOT N°4 — PEINTURES — REVETEMENTS MURAUX 100% BT46

LOT N°5 — CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE | 100% BT01
SANITAIRE

LOT N°6 — ELECTRICITE - CHAUFFAGE 100% BT47

Ces indices sont publiés au bulletin officiel du ministére en charge de I'équipement et au Moniteur des
travaux publics.

16.2 DECOMPOSITION OU SOUS-DETAIL SUPPLEMENTAIRE

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours d’exécution du marché
dans les conditions prévues par l'article 10.3.4 du CCAG-TVX.

16.3 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

- A -Dépenses d'équipement de chantier
- A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputées exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clétures, aires de stockage, panneaux de
chantier, bureau de chantier, installations communes d'hygiéne et repli des installations) sont a la charge
du lot n® 1.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque ceux-ci
n'existent pas ou sont inutilisables.

- A.2. Equipement des batiments proprement dits
o A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser. Si des installations nécessaires a
I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les installations existantes ne peuvent étre
utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou complétes, chaque corps d'état prendra en charge la
partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et
d’électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

o A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

- A.3. Entretien
o A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

CCAP - Travaux de réaménagement de la bibliotheéque de 'TENSAI — Campus de Ker Lann — 51 rue
Blaise Pascal — 35170 BRUZ - GENES2025-P05

Page 15 sur 31



Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises sont
portées au débit du compte prorata.

o A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus, est effectué et
pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

- B - Dépenses de fonctionnement
- B.1. Dépenses de consommation
o B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la
disposition des entreprises par le pouvoir adjudicateur

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont portées au débit du compte prorata.

o B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place
par les entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.
- B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties
d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage,
évacuation de déchets ...) sont portées au débit du compte prorata.

- B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents
font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le pouvoir adjudicateur
et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

L'évacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et matériels résultant
des démolitions sont enlevés et évacués aux décharges publiques par les soins et aux frais de
I'entrepreneur chargé du lot concerné.

- C - Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun, notamment pour le nettoyage en fin de chantier, qui ne correspondent
pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées par les
dispositions qui précedent, sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé
par les entrepreneurs. Ce compte est d’'un montant équivalent a 5% du montant global des travaux.
L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 proceéde au reglement des dépenses visées au premier alinéa; mais il
peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur, dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

Le maitre d’'ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre intervenants.
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ARTICLE 17. CONDITIONS DE REGLEMENT
17.1 AVANCE

Sous réserve des conditions prévues a l'article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance
est versée aux titulaires des lots de montants supérieurs a 50 000 €HT si le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois, sauf indication contraire portée dans I'acte d'engagement.

En complément du présent CCAP, l'acte d’engagement détermine le droit a 'avance, le montant de
'avance et le délai de paiement de I'avance.

Le taux de l'avance est fixé a 5 % du montant TTC.
L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a 'article R.2191-
7 du code de la commande publique.

- Les avances versées aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R.2193-10 et suivants du code de la commande publique.
Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par
le sous-traitant.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial du marché relevant du sous-traitant, toutes taxes
comprises. Les modalités de paiement et de remboursement de I'avance sont similaires a celles fixées
aux articles 17.1.1 et 17.1.2 du présent CCAP.

17.1.1 Modalités de réglement de I’avance
Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie le cas échéant.

17.1.2 Modalités de résorption de I’avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra
65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 80%
du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

17.2 REGLEMENT DES COMPTES
Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé conformément
au CCAG-TVX.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
17.3 DEMANDES DE PAIEMENT

17.3.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-TVX, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
d'ouvrage au plus tard lors du réglement de 'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le
titulaire a été modifié.
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17.3.2 Demande de paiement finale

En application de larticle 12.3.2 du CCAG-TVX, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant
de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux.

17.3.3 Adresse ou les demandes de paiement doivent s’effectuer
Les demandes de paiement devront s’effectuer a I'adresse suivante :
a budget@ensai.fr - geraldine.jahyny@ensai.fr — Géraldine JAHYNY

et Alain SIMON — alain.simon@ensai.fr

17.3.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause
la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans
le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R2193-10 et suivants du
code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours
de marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

17.4 DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Pour chaque élément de mission, suite a la réception de la demande de paiement correspondante, les
acomptes sont payés dans les conditions spécifiées a I'article 17.3.1 du présent CCAP ainsi que les
décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception d’'un élément d’étude par le pouvoir adjudicateur.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi au titulaire, huit jours avant
I'expiration du délai d’'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant
connaitre les raisons qui s’opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et
précisant les pieces a fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, des pénalités seront appliquées au montant hors
taxe de la facture dans le cas ou le paiement (de tout ou partie d’'une somme) ne serait pas intervenu
dans le délai de reéglement fixé par le présent marché Ces pénalités de retard sont égales au taux de la
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intéréts
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moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage. Elles commenceront a courir,
sans mise en demeure prealable du débiteur, dés I'expiration dudit délai visé par les présentes.

En outre, en cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera redevable de plein droit, a I'égard
du titulaire, d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est
égal a 40 euros.

17.5 REGLEMENT DES PRIX DES OUVRAGES OU DES TRAVAUX NON PREVUS

Les travaux en supplément et ceux en réduction au forfait qui seraient la conséquence de modifications
que le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront réglés
dans les conditions prévues a l'article 14 du CCAG-TVX.

Le titulaire est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence financiére,
les justifications et/ou prévisions de prix qui lui seront demandées par le maitre d’ceuvre dans le cadre
des travaux. Le titulaire ne peut prétendre a indemnités si ses études et devis n'ont pas de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire ou aucune modification de prestation ne donnera lieu a indemnités
pour études supplémentaires, quels qu'en soient les modifications et I'étendue.

17.6 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FACTURATION

Les factures sont déposées sur le portail de facturation Chorus Pro.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
- Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr
aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

- Mode service ou API (Application Programming Interface) :
Chorus Pro offre 'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.

L’émetteur de facture s’identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et
téléchargement de piéces complémentaires, etc.

- Mode EDI (Echange de données informatisées) :

Envoi des factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d’'un systéme tiers par
transfert de fichier. Chorus Pro permet des échanges d’informations par flux issus des systémes
d’information des fournisseurs. L’émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit
par l'intermédiaire d’'un opérateur de dématérialisation.

Prérequis techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d’échange) et réglementaires
dans lesquelles s’opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail
internet suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/.

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s’adresser a : hitps://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1/ rubrique « nous contacter ».

En cas de premiére mise en place de la facturation électronique, le titulaire dispose d’'un délai maximum
de trois mois, a compter de la notification, pour étre opérationnel dans la mise en ceuvre de la facturation
par voie dématérialisée.
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Lors du dépét de sa facture dans chorus-pro, le titulaire doit saisir les renseignements suivants :
- le destinataire est-il un service de L’Etat ? : cocher “oui” (si non, saisir le SIRET :......... );
- n° dengagement : saisir le numéro de marché pour les factures relatives au forfait ou pour
une facture relative a un bon de commande, le numéro du bon de commande).

Les factures précisent :
- le nom et 'adresse du titulaire ;
- le numéro de compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- le numéro Siret ou Siren ;
- le code APE ;
- les références du marché ;
- les références des éventuels avenants et actes spéciaux modifiant le marché initial ;
- le numéro de bon de commande et les références de 'engagement juridique ;
- lelibellé et le détail des prestations concernées ;
- la période facturée avec mention des dates précises de début et de fin.

Toute facture ne comportant pas les informations mentionnées ci-dessus et/ ou non accompagnées des
pieces justificatives sera rejetée.

Le titulaire s’engage a signaler par écrit au pouvoir adjudicateur toute modification de ses coordonnées
bancaires ou de celles de ses sous-traitants et joindra un nouveau relevé d’identité bancaire comportant
le logo de la banque.

ARTICLE 18. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
18.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant

délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’'un mois aprés la date de la levée effective de ces
réserves.

18.2 ASSURANCES

18.2.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifi€, au moment de la consultation et de la signature du marché,
conformément aux prescriptions du réglement de la consultation, au moyen d’une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou
si 'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date
d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la notification
du marché et avant tout début d'exécution.

- Assurance de responsabilité civile
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Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le
chantier dure plus d’'une année civile qu’il est titulaire d’'un contrat garantissant l'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la
suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris
au maitre d’ouvrage du fait ou a 'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront,
en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :

Lot 1 (montant de garantie par sinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 000 000 €

Lot 2 (montant de garantie par sinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 000 000 €

Lot 3 (montant de garantie par sinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 000 000 €

Lot 4 (montant de garantie par sinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 000 000 €

2) Responsabilité civile Apres Travaux

L’entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la suite
de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant aprées les travaux, et pour un montant minimum de
1 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance,
le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire
devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

- Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire
et s'il y a lieu ses cotraitants et leur sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen
d’'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d’'un agent général) et mentionnant les
activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date
d’intervention de I'entrepreneur.
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Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

18.2.2 Dispositions diverses
- Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des
polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
préleévement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

- Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :
La souscription par le maitre d’'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.
lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.
- Sinistres :
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a
I'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages
- ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation aprés sinistre.

ARTICLE 19. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales
rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

19.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’'est pas laissé a I'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la tracabilité
de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.
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19.2 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

19.2.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG-TVX concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont applicables
au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du
CCAG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

19.2.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ainsi
que les modalités correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

— s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
— s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 20. IMPLANTATION DES OUVRAGES - PIQUETAGE

20.1 IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

En complément de I'article 27 du CCAG-TVX et par dérogation a l'article 27.3, les dispositions suivantes
s’appliquent.

Chaque entrepreneur est également responsable de I'exactitude de la position, des niveaux, des cotes

et de lalignement de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments,
matériaux et main d’ceuvre nécessaires y afférents.

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les niveaux,
les cotes et I'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d’autres entreprises, auxquels ses
ouvrages sont attenants ou dont ils dépendent.

Toutes différences ou écarts constatés dans les ouvrages exécutés par d’autres entreprises, qui peuvent
affecter la bonne exécution des ouvrages, sont immédiatement signalés par écrit au maitre d’ceuvre.

Si a un moment quelconque pendant 'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se produit
dans la position, les élévations, les cotes ou I'alignement de 'une quelconque des parties des ouvrages,
I'entrepreneur y remédie jusqu'a la satisfaction du maitre d’ceuvre.

La vérification de cbtes, d’alignements et d’élévations par le maitre d’ceuvre, ne dégage en aucun cas
I'entrepreneur de sa responsabilité d’en vérifier I'exactitude.

20.2 PIQUETAGE GENERAL
Sans objet.

20.3 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Sans objet.
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ARTICLE 21. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
21.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est prévu une période de préparation pour chacun des lots.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d’exécution.
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-TVX, sa durée est de 3 semaines a compter du début de ce
délai d’exécution.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d’ceuvre :

Etablissement par le Maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a l'usage du chantier
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG-TVX.

- Parles soins du responsable de I'ordonnancement, la coordination, et le pilotage du chantier :
Elaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution.

- Par les soins des entrepreneurs :
Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable OPC et présentation au visa
du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux dans le délai de 15 jours maximum suivant la
notification du marché (dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG-TVX). Il est accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires.
Etablissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages.
Etablissement d’'un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion
de la qualité et remise au maitre d'ceuvre, qui le vise. Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité
du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché.
Les modifications sont portées a la connaissance du maitre d'ceuvre comme le plan initial.
Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la section
5 du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 20 jours avant I'intervention des entreprises telle
que précisée par le calendrier d’exécution.

Exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier (VRD), prévus par la section 7 du décret n° 94-1159
du 26 décembre 1994 relatif a la Sécurité et la Protection de la Santé.

21.2 DECOUVERTE DE RESEAUX MAL CONNUS OU MAL REPERTORIES

En cas d’arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou branchement
non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés
par cet arrét sur présentation de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

21.3 MESURE D’ORDRE SOCIAL - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément a
I'article 31.5 du CCAG-TVX.
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21.4 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

21.4.1 Emplacement des installations de chantier

Aucun emplacement ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur pour ses installations de chantier et
dépbts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

21.4.2 Laboratoire et bureau du chantier
L'entrepreneur aura la charge d'installer :

— un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
CCTP.

— un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur sécurité santé, ce local
devant étre meublée, éclairé et chauffé. Le bureau doit disposer d'une ligne téléphonique ainsi
que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes
conditions. L’ENSAI mettra a disposition un local adapté aux demandes du Maitre d’ceuvre et du
CSPS

21.4.3 Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale
Sans objet.

21.4.4 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et réglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
l'article 6.1 du CCAG-TVX. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces lois et
réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un
délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du code du travail.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent
aux normes sanitaires de la Iégislation en vigueur sur le territoire frangais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
des reéglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

- College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collége interentreprises n'est pas prévu.
- Voies et réseaux divers

En application des articles R. 4533-1 et suivants du code du travail, lorsqu'un chantier excéde un co(t
de 760 000 euros, le maitre d'ouvrage prévoit une voie d'accés au chantier, ainsi que le raccordement a
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des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi |I'évacuation des matiéres usées
conformément aux réglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, a la demande du maitre d'ouvrage par le
Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre, sous réserve de la mise en ceuvre de mesures
compensatrices d'hygiene et de sécurité.

21.4.5 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu conformément a l'article 28.5 du CCAG-TVX.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre
de chantier lors de chaque réunion de chantier.

21.5 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
(SPS)

21.5.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

21.5.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

21.5.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

21.5.4 Obligations du titulaire
- Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le PPSPS devra étre transmis par le titulaire au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles
R 4532-56 a 76 du code du travail dans un délai de 20 jours aprés la notification du marché. En cas
d’entreprise intervenant seule, le Plan particulier est transmis au maitre d’ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes
phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de
construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes
de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des
engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du
projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.
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Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises a
jour. Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. |
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la
période de préparation ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, dont il tient
a disposition leurs contrats ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au pouvoir adjudicateur.

21.5.5 Plan Général de Coordination

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) est joint
au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que
ses modifications ultérieures.

21.5.6 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

21.6 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

21.6.1 Principes généraux :

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux objets du marché est de la
responsabilité du maitre d’'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que «
détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qgu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

21.6.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCA-TVX, afin que le maitre d’'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité
des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité,
notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
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Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-TVX.

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépot
temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dép6t définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix
de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'ceuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner
a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépbts a y constituer, si
des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

ARTICLE 22. CONTROLES, RECEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIE
22.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont prévus par le(s) CCTP.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant seront a
la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant
pas satisfaisants seront a la charge de I'entreprise ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les
réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

22.2 RECEPTION DES TRAVAUX
La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a la date
de cet achévement.

La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, dans les conditions définies a
l'article 41 du CCA-TVX.

En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux
de démolition.

Une réunion finale sera tenue a l'issue des travaux pendant laquelle un bilan des opérations sera fait.
Elle se déroulera en présence des entrepreneurs et du maitre d’ceuvre.

La réception des travaux sera réalisée au plus tard une semaine aprés I'achévement de la totalité du
chantier et remise en état des lieux. En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée qu’a
la condition que la remise en état soit faite sans réserve de la part du maftre d’ceuvre.

22.3 LEVEES DE RESERVES

La levée des réserves devra étre effectuée dans le délai prescrit par le maitre d’ceuvre.

22.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, I'ensemble des documents mentionnés au CCTP du lot et
constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Il remet également 'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieur sur les Ouvrages (DIUO).

22.5 GARANTIE(S)

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément aux
dispositions de l'article 44.1 du CCAG-TVX.

CCAP - Travaux de réaménagement de la bibliotheéque de 'TENSAI — Campus de Ker Lann — 51 rue
Blaise Pascal — 35170 BRUZ - GENES2025-P05

Page 28 sur 31



22.6 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maitre
d’ouvrage pourra le metire en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui
est notifiée par écrit.

Si le titulaire n’a pas exécuté les travaux dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage pourra, en tant
que de besoin, faire intervenir ses ouvriers de régie ou commander les travaux a une entreprise de son
choix aux frais et risques du titulaire.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG-TVX, le délai pour le dégagement, 'enlévement des matériaux
refusés, 'enlevement des dépbts hors emplacements autorisés, le nettoiement et la remise en état des
lieux est fixé a 48 heures, aprés mise en demeure. A l'issue de ce délai les matériels, installations,
matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, suivant leur nature, soit
en dépdt, soit a la décharge publique, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

ARTICLE 23. REGLEMENT INTERIEUR

Le titulaire exerce le contréle du travail de son personnel et assure 'ensemble des obligations qui lui
incombent en sa qualité d’employeur.

Lorsque la nature des prestations exécutées suppose la présence du personnel du titulaire dans les
locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire fait le nécessaire pour que son personnel se conforme aux
dispositions applicables aux entreprises intervenant dans lesdits locaux, et notamment a celles relatives
a I’hygiéne et a la sécurité, a charge au titulaire de les communiquer a son personnel.

Tout personnel du titulaire se présentera muni d’'une piéce d’identité.

ARTICLE 24. NANTISSEMENT

En cas de cession ou de nantissement de la créance résultant du présent acte dans les conditions
prévues aux articles R.2191-45 et suivants du code de la commande publique, la directrice générale du
Genes est habilitée a délivrer 'exemplaire unique destiné a fournir aux bénéficiaires des nantissements
ou subrogation, les renseignements et états prévus a l'article R.2191-60 du code de la commande
publique.

24.1 ATTESTATIONS DE REGULARITE FISCALES ET SOCIALES

Afin de prouver pendant toute la durée du marché qu’il exerce son activité en toute régularité, le titulaire
doit remettre lors de la notification du marché et tous les six mois jusqu’a la fin de son exécution, les
documents mentionnés aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8, D.8254-2 a 5 du
code du travail.

ARTICLE 25. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire pourra sous-traiter une partie de I'exécution des prestations faisant I'objet des bons de
commande dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer par le Genes ses
conditions de paiement conformément aux dispositions des articles R.2193-1 a R.2193-3 du code de la
commande publique.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché, le titulaire remet au
pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de
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réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés a I'article R.2193-
1 du code de la commande publique.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre
ler du présent titre s’appliquent, soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a
été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.

En application de l'article R.2193-4 du code de la commande publique, I'acceptation du sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de I'acte spécial de sous-
traitance. Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours a compter de la réception
des documents mentionnés a l'article R.2193-3 du code de la commande publique vaut également
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

ARTICLE 26. RESILIATION

26.1 CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-TVX. En complément
des causes de résiliation pour faute du titulaire défini a 'article 49 du CCAG-TVX, le marché est résilié
sans préavis et aux torts du titulaire en cas d’inexactitude des documents et renseignements ou de refus
de produire les pieces prévues aux articles R.324-4 ou R.324-7 du code du travail.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

26.2 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a I'article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 27. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Versailles est compétent en la matiére.
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles Cedex
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Téléphone : 01 39 20 54 00
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/

ARTICLE 28. DEROGATIONS AU CCAG

Article CCAP Objet Article CCAG-TVX
Article 9 Ordres de services Article 3.8
Article 15 Pénalités Article 20
Article 16 Actualisation des prix Article 14
Article 17 Demande de paiement Article 12
Article 20 Implantation des ouvrages Article 27
Article 21 Période de préparation Article 28
Article 22 Exécution aux frais et risques Article 37
du titulaire
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