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PARTIE | : GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'installation d’'ombriéres photovoltaiques sur le parking du
siege de la Caisse d’allocations familiales du Loiret, situé 2 Place Saint Charles, 45100
ORLEANS.

Article 2 : Identification du marché

Article 2.1 : Type de marché
Le présent marché public est un marché de travaux.
Article 2.2 : Type de procédure

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R2123-1 et
suivants du code de la commande publique, selon une procédure adaptée.

Article 2.3 : Allotissement

Le marché est n’est pas alloti.
Article 2.4 : Les intervenants
Pour la Caf du Loiret :

- Partie technique : Sylvain DEVERGE 02 38 51 77 70 sylvain.deverge@caf45.caf.fr
- Partie administrative : Odile GERARD 02 38 51 50 07 odile.gerard@caf45.caf.fr

Pour le bureau technique :

EUROPE CONCEPT & REALISATION (ECR), 20 Rue Flandres Dunkerque 45160 OLIVET
Fabien JAMELOT : 06 80 51 68 76 fabien.jamelot@ecr-eci.fr

Contact entreprise : 02 38 69 32 32 contact@ecr-eci.fr

Pour la coordination SPS :
BUREAU VERITAS, 110 Boulevard de la Salle 45760 BOIGNY SUR BIONNE
Monsieur Lokmane TILIOUINE : 06 77 64 11 56 lokmane.tiliouine@bureauveritas.com

Article 3 : Parties contractantes

La Caisse d’allocations familiales du Loiret, représentée par sa Directrice, Madame Elodie
HEMERY-BRICOUT, et désignée dans le présent CCAP par I'expression « pouvoir
adjudicateur ».

La comptable assignataire est Madame Gaélle DEROUT, Directrice comptable et financiéere
de la Caf.

L'opérateur économique de travaux, désigné dans le présent CCAP par I'expression « le
titulaire ».
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Article 4 : Durée du marché et délais d’exécution

Article 4.1 Durée du marché

Le marché débute a compter de sa date de notification et se termine a la fin du délai de la
garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, la fin du marché intervient lors de la levée de la derniére réserve.
Article 4.2 Démarrage et délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des
travaux.

Article 4.3 Démarrage et période de préparation

La période de préparation démarre a compter de la date inscrite sur 'ordre de service émis
par le maitre d’ouvrage et notifié au titulaire.

Le délai d’exécution de la période de préparation est fixé a un mois.
Article 4.4 Délais d’exécution des travaux
Le délai d’exécution global des travaux est a déterminer par le candidat. Il comprend :

- Toutes sujétions d’études, d’approvisionnement et d’installation de chantier ;
- Les congés payés ;

- Lesessais;

- La période nécessaire aux opérations préalables a la réception ;

- Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

Les travaux s’exécutent conformément au calendrier prévisionnel d’exécution inscrit dans le
CCTP.

Le début des travaux est prévu en semaine 49.
Article 4.5 : Planning des travaux
Le planning détaillé de chantier précisera la nature et I'étendue des différentes phases.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent donner lieu a prolongation de délais ;
en conséquence, l'entrepreneur est tenu d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires
indispensables pour que les dates des différentes phases du calendrier d'exécution soient
respectées.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre décalera, autant que de
besoin, aux frais de I'entreprise, le planning détaillé d'exécution destiné a permettre de
poursuivre le contréle de I'avancement du chantier.

L'entreprise n'aura droit a aucune indemnité dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage différerait ou
ralentirait la réalisation d'une partie du programme, méme en cas de location d'engins spéciaux
par I'entreprise.

Article 5 : Documents contractuels

Article 5.1 : Pieces contractuelles

Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissant :
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- Lacte d’engagement (Attri1) ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux, dans sa version de I'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dispositifs auquel
il est dérogé dans les documents mentionnés supra ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

- Lintégralité de I'offre technique et financiére du candidat ;

- Le dossier de permis de construire ’ATELIER POINVILLE ;

- Le rapport de I'étude de sol de type G2 AVP/PRO réalisée par SOLTEC le 19/02/2025.

Seuls les exemplaires conservés aux archives de la Caisse d’allocations familiales du Loiret
font foi.

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur
au titulaire, de I'acte d’engagement et des autres piéces constitutives du marché, a I'exception
de toute piéce ayant fait 'objet d’'une publication officielle.

Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, 'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

En cas de non-concordance entre deux ou plusieurs plans ou documents techniques donnant
lieu a interprétation, I'appréciation en revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

Article 5.2 : Rigueur des piéces écrites

Les plans renseignent aussi exactement que possible I'entrepreneur sur la nature et
I'emplacement des travaux.

Les plans constituant le dossier de consultation ne sont pas a considérer comme des plans
d'exécution, mais comme des plans guides devant servir de base a I'étude de prix qui sera
faite par I'entrepreneur pour la remise de son offre.

Il convient de signaler que la description n'a pas un caractére limitatif et I'entrepreneur doit
exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des ouvrages d'aprés les plans, les
régles de l'art et dans I'esprit du marché.

Il est formellement spécifié que par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait avoir
examiné avec soins toutes les piéces du dossier et avoir signalé au maitre d'ceuvre les
imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu y relever et que toutes solutions y ont
été apportées.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut, aprés remise de son prix et signature du marché,
soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux complémentaires, de quelque nature que ce
soit, jugés utiles ou indispensables par le maitre d'ceuvre a la parfaite finition des travaux, soit
prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation sur son prix forfaitaire ou a
allongement du délai contractuel.

L'entrepreneur ne pourra réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les désignations
mentionnées sur les plans et les devis pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de
contradictions ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.
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Article 5.3 : Contenu de I'offre

Les candidats doivent fournir une offre répondant aux attendus du CCTP.
La possibilité de proposer une variante est admise.

Article 6 : Cotraitance / sous-traitance

Article 6.1 : Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs
du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus
de lui désigner un remplagant. A défaut, et a l'issue d’un délai de huit jours courant a compter
de la notification de la mise en demeure par le maitre de l'ouvrage d’y procéder, le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d’engagement devient le nouveau
mandataire.

Article 6.2 : Sous-traitance
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Le titulaire, s’il envisage de recourir a la sous-traitance pour I'exécution de certaines parties
du marché (sur les services associés comme la livraison notamment), doit obligatoirement en
informer I'organisme qui doit agréer les conditions de paiement du sous-traitant, dans les
conditions prévues aux articles R2193-3 et suivants du Code de la commande publique.

En tout état de cause, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché.

Si le montant des prestations confiées au sous-traitant est supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant est payé directement par 'organisme dans les conditions fixées aux articles R2193-10
et suivants du code de la commande publique.

Article 7 : Obligations particuliéres du titulaire

Article 7.1 : Attestations fiscales et sociales

Le titulaire s’engage a remettre a la Caisse d’allocations familiales du Loiret, lors de la
conclusion du marché les documents suivants :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a I'article L243-15 du code de sécurité sociale,
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D8222-5-1° du code du travalil
et D243-15 du code de sécurité sociale).

Le pouvoir adjudicateur s’assurera de l'authenticité de cette attestation, auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

- Dans le cas ou I'immatriculation de I'entreprise au Registre du commerce et des sociétés
(RCS) ou au Répertoire des métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une
profession réglementée, I'un des documents suivants (article D8222-5-2° du code du
travail) :

- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ;
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ;
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- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d’'immatriculation au RCS ou au RM ou a une liste ou un
tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité
compétente ;

- Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Les documents cités ci-dessus sont a transmettre par courriel par le titulaire 'adresse suivante
: achat.logistigue@caf45.caf.fr.

Article 7.2 : Assurances

L'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la
notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- D’'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causés par I'exécution des travaux ; Cette attestation doit préciser le montant plafond
des garanties, la ou les franchises ;

- D’une assurance responsabilité civile décennale au titre de 'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises ;

- D’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
incendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise par une attestation délivrée par la compagnie
d’assurance, en complément des dispositions de l'article 9.1 du CCAG.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. L'entrepreneur fera de son affaire la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées
ci-dessus.

Article 7.3 : Obligations de confidentialité / sécurité et protection des données
personnelles

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel avec son personnel et a I'obligation de
réserve pour tout ce qui concerne les faits, informations, études, documents et décisions dont
il a connaissance au cours de I'exécution du présent accord-cadre.

Il s’interdit notamment toutes communications écrites ou verbales sur ces sujets, ainsi que
toute remise de documents a des tiers, sans I'accord préalable de I'organisme.

L'organisme s’engage a maintenir confidentielles les informations signalées comme telles par
le titulaire qu’elle recevrait de celui-ci.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement général sur la
protection des données (Réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016) dit RGPD.
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Article 7.4 : Informations a communiquer a I'organisme
Le prestataire est tenu d'informer immédiatement I'organisme :

- Des modifications de sa situation juridique (modifications ayant traits a la forme de
I'entreprise, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse, a son capital social,
a son compte a créditer...) ;

- Des difficultés financiéres rencontrées (redressement judiciaire, liquidation judiciaire...) ;

- Et plus généralement de toutes difficultés rencontrées pour I'exécution des prestations.

Article 8 : Prestations similaires

Peuvent étre négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les marchés de
travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au
titulaire d’'un marché précédent passé aprés mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir a cette procédure pour la
réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en
compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux. Lorsqu’un tel marché
public est passé, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne
peut dépasser trois ans a compter de la naotification du marché initial.

PARTIE Il : PRIX ET REGLEMENT

Article 9 : Prix du marché

Le marché ne pourra dépasser la somme de 250 000 € HT.
Article 9.1 : Forme et contenu du prix

Les prix sont fermes et définitifs.

Le marché est traité a prix forfaitaires.

Le prix figurant dans I'acte d’engagement est réputé établi aux conditions économiques du
mois précédent celui de la remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro (Mo).

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés comprendre
tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- Les piquetages ;

- Les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de
nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d'accidents ;

- Les frais d'études et de reproduction de documents ;

- Les frais d'essais ;

- Les droits de brevet éventuels ;

- Les nettoyages de chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum) ;

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé ;
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- Et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se
prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révéle une
faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans
le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire,
par écrit au maitre d’'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le
programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions,
des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une
demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour 'établissement des prix des travaux
supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux
initialement prévus ne sont pas réalisés.

Article 9.2 : Décomposition des prix par composant

Afin de faciliter I'intégration des travaux dans l'inventaire de I'organisme, il sera demandé au
cours du marché au titulaire de fournir une décomposition des prix par composant.

Article 10 : Exécution financiére du marché
Article 10.1 : Avances

En application des articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance
doit étre accordée pour les marchés supérieurs a 50.000 euros HT, sauf indication contraire
portée par le titulaire dans I'acte d'engagement.

L'avance est au moins égale a 10 % du montant TTC du marché. Conformément a I'article
R2191-7 du code de la commande publique, le taux minimum de I'avance est porté a 30%
lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R2151-13 du code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance s’effectue conformément aux articles R.2191-11 et R.2191-12
du code de la commande publique. Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé ni actualisé.

Aucune autre avance ne sera délivrée au titre du marché.
Article 10.2 : Retenue de garantie
Il sera appliqué une retenue de garantie.

Montant de la retenue de garantie : 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du
montant des modifications du marché public en cours d’exécution. Conformément a l'article
R2191-32 du code de la commande publique, si le titulaire est une PME mentionnée a l'article
R2151-13, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux
ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
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Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiére demande. Le pouvoir adjudicateur accepte que le titulaire
substitue la garantie a premiére demande par une caution personnelle et solidaire.

Lorsque le titulaire du marché public est un groupement solidaire, la garantie est fournie par
le mandataire pour le montant total du marché public, y compris ses modifications en cours
d’exécution.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par
le mandataire pour la totalité du marché pubilic.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Article 11 : Décomptes mensuels et décompte général définitif

Article 11.1 : Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre doivent procéder a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisseé,
dans un délai de 15 jours calendaires a compter du dernier jour du mois, objet du projet de
décompte considéré. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte
mensuel.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre déterminent, dans les conditions définies a l'article
12.2 du CCAG travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur qu'il notifie
a celui-ci par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si
le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls
devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

Article 11.2 : Décompte général définitif

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, le délai de dix jours a compter de la
réception des documents pour le pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général au
titulaire est prolongé jusqu’a trente jours.

Article 12 : Délai de paiement — intéréts moratoires

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre du projet de
décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit pas contesté
par le maitre d'ouvrage ou par le maitre d’ceuvre.

Le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours & compter de la date de réception
du décompte général par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le défaut de paiement dans ce délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalite,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ainsi que le versement d’'une indemnité
forfaitaire de 40 euros a son profit. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
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de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points.

PARTIE Ill : EXECUTION — REALISATION DES OUVRAGES

Article 13 : Rendez-vous de chantier

Dés l'ouverture du chantier, des rendez-vous auront lieu une fois par semaine — ou quinzaine
en fonction de 'avancement — aux jours et heures indiqués par le maitre d'ceuvre et sous sa
direction. lls seront tenus jusqu'a la levée compléte des réserves formulées par le maitre de
l'ouvrage a l'issue de la derniére visite de réception.

Un représentant du maitre de I'ouvrage peut y assister ; sa présence ne peut, a quelque titre
et pour quelque cause que ce soit, étre considérée comme une intervention dans la conception
ou la direction des travaux.

Des réunions complémentaires de coordination distinctes des précédentes seront au besoin
organisées par le maitre d'ceuvre.

Les représentants qualifiés de I'entreprise a un rendez-vous devront étre mandatés pour toutes
décisions pouvant étre prises sur le chantier. lls seront tenus d'assister a ces réunions pendant
la durée d'exécution des travaux de leur corps d'état ou sur convocation spéciale du maitre
d'ceuvre.

Aprés chaque rendez-vous de chantier, dans les 72 heures, un rapport sera adressé par le
maitre d'ceuvre a l'entreprise et au maitre d’ouvrage.

L'état d'avancement des travaux et l'indication du nombre d'ouvriers employés par I'entreprise
sur le chantier seront consignés sur ce rapport, ainsi que l'indication du nombre de jours de
retard éventuels.

Tous les sujets traités au procés-verbal d'une réunion seront considérés comme approuvés
s'ils n'ont pas fait I'objet d'observations écrites de I'entrepreneur dans les cing jours qui suivent
la réunion relatée.

Dans le cas d'absences injustifiées de I'entreprise, les décisions prises seront acceptées de
plein droit, I'entrepreneur en conservant cependant la pleine responsabilité.

Tous les entrepreneurs assistant ou non aux rendez-vous de chantier, sont réputés avoir pris
connaissance des procés-verbaux.

Article 14 : Qualité des matériaux et produits — Application des normes

Conformément au code de la commande publique, les prestations définies dans le présent
marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou a d’autres
documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou
d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées
et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications
techniques sur lesquelles il s’est également engagé.
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Le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Article 15 : Etudes d’exécution

Les études d’exécution seront réalisées par le titulaire.
Ces études ont pour objet d’établir :

- Tous les plans d'exécution et spécifications a lI'usage du chantier ainsi que les plans de
synthése correspondants ;

- Surla base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

Article 16 : Matériels informatiques et logiciels

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir 'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le maitre de I'ouvrage, et notamment :

- Pack Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ;
- Adobe Reader.

Article 17 : Dégradations causées aux voies publiques

Si, a l'occasion de travaux, des contributions ou réparations sont dues pour dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels, la charge est supportée par le titulaire.

Article 18 : Enléevement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut d’exécution de tout ou partie des prescriptions de l'article 37.1 du CCAG travaux,
aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir
adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure, étre transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dépbt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheéres publiques.

Article 19 : Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

Le titulaire ne peut se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que
toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement
responsable des violations et infractions qu’il commet.

Article 19.1 : Nettoyage et garde du chantier
Article 19.1.1 : Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ouvrage ou par le maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées.
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Il est rappelé qu’il est interdit de briler les déchets sur le chantier.
Article 19.1.2 : Garde du chantier

Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols
et dégradations de son propre matériel. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de
I'ouvrage et en supportent les risques. Dés réception des travaux, ces risques sont transférés
avec la garde au maitre d’ouvrage.

Article 19.2 : Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre
et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Article 19.3 : Coordination en matiére de sécurité

L'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres applicables
aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et suivants du code
du travail et les textes d’application reglementaires, notamment les dispositions en matiére de
coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage
selon les régles prévues par le code de la commande publique.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura
autorité pour prendre toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux
dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61
et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n‘auraient pas
respecté les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que 'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-
42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé au dossier de consultation.

Article 19.3.1 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

Page 13 sur 16



Article 19.3.2 : Rapports entre le titulaire et le bureau technique

Le titulaire devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire
formulées dans le cadre du rapport remis par le bureau d’études.

Le titulaire communique directement au bureau d'études dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient & sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le bureau
d’études et les intervenants, définies dans le plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le bureau d’études :

- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Article 20 : L’'insertion professionnelle des publics en difficulté

Le titulaire peut, s’il le souhaite, s’engager a consacrer une part de son marché, sous forme
d’heures de travail, a la réalisation d’'une action d’insertion professionnelle pour les publics
éloignés de I'emploi et/ou prioritaires. Le volume d’heures est indiqué dans le mémoire
technique du candidat. Il devient alors contractuel.

Article 21 : Force majeure

Les arréts de chantier dus a des désordres ou a des gréves (partielles ou totales) internes a
I'entreprise ne seront en aucun cas considérés comme cas de force majeure et ne pourront en
particulier étre générateurs d'indemnités.

PARTIE IV : PENALITES, CAS DE RESILIATION ET REGLEMENT DES
LITIGES

Article 22 : Pénalités

Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités d’'un montant inférieur a 1 000 € HT.
Article 22.1 : Pénalités pour retard

En cas de retard imputable au titulaire (aussi bien pour la réalisation des travaux que pour le
non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier), il est appliqué
une pénalité par jour calendaire de 1 / 300 du montant hors taxes de 'ensemble du marché.
Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du marché initial
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éventuellement modifié ou complété par les modifications du marché intervenues le cas
échéant.

Article 22.2 : Pénalités pour non-enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le titulaire qui ne procéde pas au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par
le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux peut se voir appliquer une pénalité
particuliere de 100 euros hors taxes par jour ouvré de retard, aprés constatation du non-
enlévement.

Article 22.3 : Pénalités pour absence aux réunions

En cas d’absence non justifiée a une réunion de chantier et a toute autre réunion provoquée
par la maitrise d’ouvrage, une pénalité de 100 euros hors taxes sera appliquée pour chaque
absence.

Cette pénalité est applicable dés la premiére absence constatée.

Article 23 : Cas de résiliation

Les cas de résiliation sont énumérés a l'article 50 du CCAG-Travaux.

En complément, les travaux étant soumis a des autorisations administratives, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché en cas de non-obtention des autorisations. Cette résiliation
n’ouvre aucune indemnité pour le titulaire.

Article 24 : Réglement des litiges

Article 24.1 : Réglement amiable des litiges

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire entreprendront, en priorité et avant toute action
contentieuse, une tentative de résolution a I'amiable de tout différend éventuel relatif a
linterprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d’'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai
d’'un mois, courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’'un délai de deux mois, courant a compter de la réception
du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’'absence de décision dans ce délai vaut
rejet de la réclamation.

Article 24.2 : Recours a la conciliation

Les parties pourront avoir recours a la conciliation, afin de régler leur différend par accord
obtenu avec 'aide d’'un conciliateur.

Article 24.3 : Recours a la médiation
Chaque partie contractante peut saisir le médiateur des entreprises dans le cadre d’un litige.
Article 24.4 : Recours a la transaction

Les parties peuvent réaliser par écrit une transaction, afin de régler un différend né ou a naitre.
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Article 24.5 Recours a I’arbitrage

Les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du
nouveau code de procédure civile.

Article 24.6 Tribunal compétent en cas de litige
Pour I'exécution du contrat, le tribunal compétent est le :

Tribunal judiciaire d’Orléans
44 Rue de la Bretonnerie
45000 Orléans

PARTIE V: DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 25 : Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remettra a la personne signataire du marché, le jour des opérations préalables a la
réception, sur support électronique, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits,
de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels Word et/ou Excel. Les plans doivent étre remis au format
AUTOCAD (.dwg). Les fichiers sont remis au format .pdf (logiciel Adobe Acrobat).

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu'’il
a établis ou qu'’il a d( se procurer auprés de ses fournisseurs.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le bureau d’Etudes
pour I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché est opérée jusqu’a la
remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-
aprés. Cette retenue s’effectue dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG sur les
sommes dues a I'entrepreneur.

Cette retenue ne peut étre levée qu’aprés fourniture de la totalité des documents visés ci-
dessus et acceptés par le maitre d’ouvrage.

Article 26 : Réception

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG, les délais indiqués de 30 jours ne
s’appliquent pas et sont remplacés par des délais de 60 jours.

Article 27 : Garanties aprés réception des travaux

Le titulaire est soumis aux garanties suivantes :

- La garantie de parfait achévement, conformément aux dispositions de I'article 44.1 du
CCAG travaux ;

- La garantie biennale ;

- La garantie décennale.
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