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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est un marché
de prestations intellectuelles relatif a des missions de contrble technique portant sur :

Construction d’un grand Amphithéatre a Saint-Pierre — Terre Sainte.

Le marché comprend le traitement de données a caractéere personnel tel que défini au CCTP.
Ce dernier définira les conditions d'application de la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données 3 caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Le marché n'est pas alloti.

1.2 SOUS-TRAITANCE

En casdesous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions
de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d'engagement,
dUment complété et signé en y joignant les pieces suivantes :

B Déclaration du sous-traitant attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 a 5 et L2141-7a 11 du code de la
commande publique et gu'il est en regle au regard des articles L 1512-1a L 1512-11 du code
du travail concernant I'emploi des travailleurs handicapés

B |Les pieces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiere du sous-
traitant identiques a celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous
traitées

B [es attestations d'assurances RCP du sous-traitant

B Une déclaration du sous-traitant attestant qu'il ne fait pas lI'objet d'une des interdictions
de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 et L2141-4,1° et 3° du code de la
commande publique

W |es certificats délivrés par les administrations et organismes compétents

B |es pieces prévues aux articles R1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 a D.8254-5 du
code du travail

B Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant a l'acheteur
d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systeme électronique
mentionné au 1° de l'article R. 2143-13

B Copie dujugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
B | 'attestation d'assurance décennale.

Aprés acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant
de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d'avoir obtenu du maitre d'ouvrage un
accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les
conditions définies a l'article 15.2 ci-dessous, résiliation du marché.
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Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG PI.
Notamment, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, a chague sous-traitant concerné,
I'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

1.3 TYPE DE LA MISSION

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire la mission définie a l'article 3 de l'acte
d'engagement.

1.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.5 DUREE DU MARCHE

La durée du marché est définie a I'article 2.2 de I'acte d'engagement.

1.6 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG PI.

1.7 UTILISATION DES RESULTATS
1.7.1 REGIME DES RESULTATS

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI.

Lorsque, au titre des prestations a réaliser, le titulaire est conduit a produire des résultats, tels
que définis a l'article 32.1du CCAG P, il cede a I'acheteur, a titre non-exclusif, sauf les exceptions
visées a l'alinéa 8 de I'article 35.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété
industrielle gu'il détient, pour les besoins et finalités d'utilisation et selon les modalités définies
a l'article 35 du CCAG, précisés le cas échéant ci-dessous ou dans tout autre document
particulier du marché.

Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s'entendent également, par
dérogation a I'article 35.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par
l'acheteur, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des membres du
groupement lorsque le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques.

Le titulaire du marché s'engage a ne pas faire obstacle a l'utilisation, par I'acheteur, de ses
résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachevement. I
s'engage a transférer a l'acheteur tous les résultats, prestations et ébauches de prestations
réalisés en exécution du marché.

Par ailleurs, au titre du présent marché, 'acheteur dispose du droit de rétrocéder aux tiers de
son choix, en tout ou partie, sous quelque forme gque ce soit, tout ou partie des droits cédés
dans la limite des besoins découlant du marché.

En tant que de besoin, et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des
présentes, la cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir
linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que
tout moyen électronique, de télécommunication et de communication électronique, intranet,
internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et a venir,
notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

1.7.2 CONNAISSANCES ANTERIEURES

Par ailleurs, lorsque, au titre des prestations a réaliser, le titulaire est conduit a incorporer a ses
résultats des connaissances antérieures, telles que définies a 'article 32.2 du CCAG PI, a fournir
des connaissances antérieures dans le cadre de l'exécution du marché ou que des des
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connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires
pour la mise en oeuvre des résultats, les dispositions des articles 33 et 34 du CCAG Pl sont
applicables.

Le titulaire identifie, selon les modalités prévues a l'article 33 du CCAG Pl et sous sa
responsabilité, dans son offre ou, si cela n'a pas été le cas, au fur et a mesure de I'exécution du
marché, les connaissances antérieures ou les connaissances antérieures standards qu'il
envisage d'utiliser avant toute intégration et/ou utilisation de celles-ci ainsi que le régime des
droits s'appliquant a celles-ci.

L'acheteur précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les connaissances
antérieures standards qui lui appartiennent et qui devront étre incorporées aux résultats et/ou
utilisés dans le cadre du marché. ainsi que leur régime.

1.7.3 CONFIDENTIALITE

Le titulaire s'engage a ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le
CCAG comme confidentiels, notamment :

B lesrésultats quifont 'objet d'une cession exclusive visés a l'article 35.2.18eéme al. du CCAG ;

B |es infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de I'acheteur (cf.
art. 341 du CCAQ) ;

B |es données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 35.2.3. du
CCAQ);

L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire pendant une durée de quatre (4) ans a
compter de la notification du marché.

Cette obligation court des la date de notification et prend fin a I'expiration de ce délai, sauf
dispositions contraires prévues par la réglementation.

1.7.4 CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE DANS LE CAS D’UNE
SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marchés'engage, en cas de sous-traitance, a obtenir,dans la convention de sous-
traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-
traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et Iui
permettant de rétrocéder ces droits a I'acheteur a l'issue du marché.

Dans I'hypothese ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du
groupement s'engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d'un
membre du groupement dans I'exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire
son affaire d'obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété
intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques a
celles prévues dans le présent marcheé et lui permettant de rétrocéder ces droits a I'acheteur a
l'issue du marché.

1.7.5 ASSISTANCE DUE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché s'engage a apporter a I'acheteur, et/ou a tout tiers cessionnaire de droits
et/ou titres sur les résultats, I'assistance indispensable & I'exercice des droits nécessaires a
I'exploitation des connaissances antérieures, et a la défense des droits et titres cédés, dans le
monde entier, pendant toute la durée d'exécution du présent marché et une période de cing
(5) ans a compter de la cessation du marché pour quelque cause que ce soit.

L'acheteur pourra notamment solliciter le titulaire pour tout conseil technique relatif aux
résultats qu'il a réalisés.
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Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire I'objet d'aucune
rémunération supplémentaire.

1.8 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application
de l'article R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché
dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ou
la mise en concurrence du premier marché doit avoir prisen compte le montant total envisagé,
le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un
éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché.

1.9 REPRESENTATION DES PARTIES

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG PI, dés la notification du marché, le titulaire et
le maitre d'ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a les
représenter pour les besoins de l'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
d'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires
de l'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre d'ouvrage en
cours d'exécution du marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG P, les pieces contractuelles particulieres et leur ordre de
priorité sont les suivants:

B |'acte d'engagement et éventuellement ses annexes

B e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
B [ e Programme et ses annexes

B Le planning prévisionnel

B Le mémoire technique du titulaire

B Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché

Le CCAG applicable au marché est le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuveé par l'arrété du 30 mars
2021 - publié au JO du ler avril 2021, dans sa version en vigueur a la signature du présent
marché.

Sont visés au titre du CCTG :

B La Norme NF P 03-100 : criteres généraux pour la contribution du contréle technique a la
prévention des aléas technigques dans le domaine de la construction.

M e cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contréle
technique, approuve par le décret N°® 99-443 du 28 mai 1999.
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Cession de créance - Nantissement - Pieces a délivrer au titulaire :

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG P, le pouvoir adjudicateur ne délivrera pas d'exemplaire
unique ou de certificat de cessibilité.
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3. DEFINITION DE LA MISSION COMPOSEE MINIMALE DU CONTROLEUR
TECHNIQUE

31 MISSION COMPOSEE MINIMALE APPLICABLE AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Dans le cas d'opérations de construction, la mission minimale du contréleur technigque est la
somme des missions de base et des missions complémentaires suivantes:

3.1.1. MISSION DE BASE

B |a mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
indissociables ;

B |a mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

3.1.2. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

B |a mission PS portant sur les conditions de sécurité des personnes en cas de séisme, dans
les zones ou la réglementation le prévoit.

B |a mission P1 portant sur la solidité des éléments d'équipement dissociables des ouvrages
visés par la mission L ;

B |a mission F relative au fonctionnement des installations

Soit une mission minimale composée comprenant:L+S+PS+P1+F

3.2 PRECISIONS SUR LE CONTENU DES MISSIONS DE BASE
MISSION L:

Pour les opérations réalisées dans les DOM/TOM, le contréleur technique prend en compte
dans I'exercice de sa mission les dispositions des "Régles DOM/TOM".

Exigence spécifique — Vent cyclonique (288 km/h)

Conformément au programme technique, le titulaire prendra en compte une exigence
renforcée d'étanchéité a la pluie, au vent et aux projections d'eau, liée aux contraintes
climatiques locales, notamment en période cyclonique. A ce titre, la vitesse de référence du
vent a considérer pour le dimensionnement des ouvrages est fixée a 288 km/h (80 m/s). Cette
valeur, dérogatoire aux Eurocodes, constitue une spécification technique contractuelle et
s'impose dans le cadre de la mission. Elle ne pourra donner lieu a aucune réserve ni plus-value.

3.3 AUTRES MISSIONS CONFIEES LE CAS ECHEANT AU CONTROLEUR TECHNIQUE

En complément de la mission composée minimale du contrdleur technique telle que définie
ci-dessus, l'article 3 de l'acte d'engagement fixe les missions complémentaires visées aux
articles 4 et 5 ci-apres qui sont confiées au contréleur technique.
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4. MISSIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES TELLES QUE
DEFINIES DANS LE CCTG

En complément de la mission composée minimale du contrbleur technique telle que définie
ci-dessus, I'article 3 de l'acte d'’engagement fixe parmi les missions complémentaires ci-apres
définies au CCTG, celles qui sont confiées au contréleur technique.

B Mission Ph relative a I'isolation acoustique des batiments d'habitation
B Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions

B Mission ATT Hand relative a I'Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes
handicapées

5. MISSIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES NON DEFINIES DANS
LE CCTG

B Mission VIEL relative a la Vérification initiale des installations électriques.

Le titulaire réalisera la vérification initiale des installations électriques conformément aux
prescriptions réglementaires en vigueur, notamment les articles R.4226-14 a R.4226-20 du
Code du travail et la norme NF C 15-100. .

6. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai,
I'acheteur prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de |la date et I'heure
de leur réception:

B [ettre recommandée avec accuseé de réception postal
B Remise contre récépissé daté, en complément de I'article 3.1 du CCAG P|

B Par courriel. L'article ler de l'acte d'engagement précise l'adresse du titulaire pour les
notifications dématerialisées

Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire ou, a défaut, a son siege social.

7. PRIX

71 MODE D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies a
l'article 51 de I'acte d'engagement.

Le prix tient compte du temps de participation et de collaboration aux études du maitre
d'ceuvre, de réunions avec la maitrise d'ouvrage pour la mise au point des dossiers d'études, de
la préparation du chantier et des déplacements, contrdle en laboratoire, visites d'inspection
communes et participation aux réunions de chantier, etc.
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7.2 FORME DES PRIX

L'article 5.1 de l'acte d'engagement définit la forme des prix.

Le présent marché est passe a prix revisable.

Son montant sera révisé selon la formule :
P=015+085xIm/ lo

dans laguelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au mMois m
d'exécution des prestations et au mois Mo d'établissement des prix du marché.

Le mois Mo est est défini a I'article 51 de l'acte d'engagement.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement,
la valeur finale de lindex est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d'exécution de 'élément de mission est supérieure a un Mois, la valeur des index
utilisés pour la révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie de I'élément de
mission est effectivement réalisée sans toutefois étre postérieure a la date contractuelle de
réalisation.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

7.3 CONTENU DES PRIX

En complément de larticle 1013 du CCAG-PI, les précisions suivantes sont apportées en
matiere de contenu des prix.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marcheé sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences
de ses défaillances.
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8. RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire est dispensé de retenue de garantie.

9. AVANCE

Il N'est pas prévu le versement d'une avance

10. REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE

10.1 REGLEMENT DU PRIX
10.1.1. TRANSMISSION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

10.1.2. MODALITES DE REGLEMENT

En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG PI, les précisions suivantes sont
apportées:

Le réeglement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires
de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire dans les conditions suivantes

les rapports relatifs a la phase conception et vérifications finales seront réglés a la remise du
document. Les missions suivi de chantier et documents d'exécution seront réglées au fur et a
mesure de I'avancement du chantier. Les honoraires correspondant a la phase de la garantie
de parfait achévement seront réglés apres expiration du délai de garantie.

10.1.3. DEMANDES DE PAIEMENT
10.1.3.1. DEMANDE DE PAIEMENT D'ACOMPTE

La demande de paiement d'acompte est établie par le titulaire, conformément a l'article 1.3
du CCAG PI.

Elle indique les prestations effectuées donnant droit a paiement pour la période considérée.

En complément des dispositions de I'article 11 du CCAG PI, la demande de paiement est datée
et comporte, selon le cas:

B |es références du marché;

B |e montant des prestations recues, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des
prestations correspondant a la période en cause ;

B |a décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires;

B en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établiesHT et TTC;

B en cas de groupement conjoint, pour chague opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

B |'application de I'actualisation ou de la révision de prix ;

B |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues;
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B |es pénalités éventuelles pour retard ;
B |es avances a rembourser ;

B |e montantdela TVA;

B e montant TTC.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de
paiement d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incompléetes. Dans ce cas, il
doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.

10.1.3.2 DEMANDE DE REGLEMENT PARTIEL DEFINITIF

Lorsque le titulaire a droit a un reglement partiel définitif conformément aux dispositions ci-
dessus, les demandes de paiement des réglements partiels définitifs sont établies,
conformément aux articles 11.3 et 11.7 du CCAG PI ainsi qu'a l'article 10.1.3.1 ci-dessus, par le
titulaire, dans un délai de 30 jours a compter de chaque décision distincte de réception des
prestations ou dans un délai de 10 jours suivant la parution de I'index de référence permettant
le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est postérieure.

Le titulaire transmet le décompte correspondant au reglement partiel définitif qui comporte
en outre les parties suivantes :

B une récapitulation des acomptes percus pour l'ensemble des prestations du marche
objet du projet de décompte,

B |e cas échéant, une demande de paiement correspondant :

B aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations;

B au solde du reglement partiel définitif.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de
paiement et le décompte partiel définitif qui comporteraient des erreurs ou seraient
incomplets. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.

10.1.3.3 SOLDE DU MARCHE

La demande de paiement du solde est établie, conformément a l'article 10.1.3.1 ci-dessus et a
I'article 1.7 du CCAG PI, par le titulaire dans un délai de 30 jours a compter de la décision de
réception des prestations

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte en outre les parties suivantes :

B une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs percus pour
I'ensemble des prestations du marché objet du projet de décompte,

B |e cas échéant, une demande de paiement correspondant :

B aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations;

B au solde du marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de
paiement et le décompte pour solde qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets.
Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.
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10.2 REGLEMENTS EN CAS DE COTRAITANTS ET/OU DE SOUS-TRAITANTS AYANT DROIT AU PAIEMENT DIRECT

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En casde cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes
de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée a l'article 6.3 de I'acte d'engagement.
Le mandataire du groupement indique dans chagque demande de paiement gu'il transmet au
maitre d'ouvrage, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un
reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s'effectueront dans les
conditions prévues par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 11.31 du CCAG PI, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par Iui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le pouvoir adjudicateur sur la base
de l'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En l'absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la
demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de
la facture du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur procédera au paiement des factures sur la
base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues
par le code de la cormmande publigue.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour
solde du contrat de sous-traitance.

10.3 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs éventuels
et du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés
depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoreé de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M xJ/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de
paiement.

365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire du marché de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux
dispositions de l'article L.2192-13 du code de la commande publique.
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10.4 PRESENTATION DES FACTURES AU FORMAT DEMATERIALISE

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du
présent marché devront étre transmises par voie électronique en application de l'article L.2192-
1 du code de la commande publique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la
facture au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

B lidentifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numeéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ; (Numéro SIRET de I'acheteur : 199 744
780 00016)

B |e « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des
codes services afin de faciliter 'acheminement de ses factures recues : UR974SFD

B le « numéro d'engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique
(numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systeme
d'information de I'entité publique destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement
de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec
l'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els]

Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
Le numéro de SIRET, qui identifiera I'acheteur en tant que destinataire de la facture: ...
Le code service : ...

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

B un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniere univoque
entre le systeme d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO.
La transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des
protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

B un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de
facturation sur le portail internet, soit le dépdt de sa facture dématérialisée dans un
format autorisé, dans les conditions prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission
de factures selon le mode portail s'effectue a partir du portail internet mis a disposition
des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

B un mode «service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son systeme
d'information de l'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

[l est précisé que I'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas
le recours a un autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un
autre contrat.
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11. DELAIS — PENALITES

Il sera fait application des dispositions de l'article 14 du CCAG Pl dans les conditions suivantes.
Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG P, les pénalités seront appliquées de plein droit apres
constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre
d'ouvrage.
11.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS

11.1.1. DELAIS
Les délais d'établissement des documents sont fixés a l'article 2.2 de I'acte d'engagement.
Par dérogation a l'article 28.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la
date a partir de laquelle les documents lui seront présentés.

11.1.2. PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents, le
titulaire subira sur ses créances, des péenalités dont le montant, par jour calendaire de retard,
est fixé a 1/100e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de 'élément de
mission concernée.

11.2 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION - FORCE MAJEURE

Lorsgu'un cas de force majeure empéche 'exécution du marché, le titulaire devra justifier de
I'impossibilité temporaire ou définitive pour Iui, de poursuivre l'exécution du marché en
conséquence de I'évéenement gu'il qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-
exécution du marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne
donne droit a aucune indemnisation.
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12. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS - RECEPTION -
ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

12.1 DISPOSITIONS EN MATIERE D'INSERTION

Un dispositif d'insertion est mis en place pour ce marché, dans les conditions définies en
annexe au présent CCAP :

[ ]oui
X] Non

12.2 DOSSIERS A FOURNIR EN COURS D'EXECUTION DE LA MISSION

Les documents a remettre par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont remis sur le
Ou les supports suivants :

X] Support papier a fournir en 2 exemplaires, les documents suivants
Rapport initial
Rapport final

X Support dématérialisé :

X] transmis par la voie électronique :

a I'adresse e-mail ; jimy.ko-kivok-yun@univ-reunion.fr; vricard@sodiac.fr

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats
suivants (texte a adapter selon les circonstances) :

B standard zip

B Adobe® Acrobat® .pdf

B Rich Text Format .rtf

B docx ou .xIsx ou .pptx

B |e cas échéant, le format DWF

B ou encore pour les images bitmaps .omp, .jpg, .gif

B |etitulaire estinvité a:

M ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".

B ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".

B traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour transmettre au maitre d'ouvrage, I'ensemble de ces données soit
par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai
de 7 jours. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d'ouvrage se réserve,
Sily alieu, I'application de pénalités de retard pour I'élément d'études concerné. ll appartiendra
au titulaire de s'assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a
bien été effectuée auprés des intéressés.

Le titulaire diffusera ces documents aux intervenants : a la maitrise d'oeuvre, aux entreprises,
au SPS, etc.
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12.3 RECEPTION DES DOCUMENTS
Le maitre d'ouvrage proceédera a la vérification des documents produits par le titulaire
conformément aux dispositions de l'article 2.2 de 'acte d'engagement :

[ dans un délai de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre
d'ouvrage, conformément a l'article 28.2 du CCAG PI.

X dans les délais définis ci-dessous par dérogation a l'article 28.2 du CCAG PI qui courent a
compter de la date de remise de ces documents au maitre d'ouvrage :

Liste des documents Délais d'acceptation
Rapport sur APS 2 semaines
Rapport sur APD 2 semaines
Rapport initial sur PRO 2 semaines
Rapport initial sur DCE 2 semaines

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des
jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis.

L'absence de réponse du maitre d'ouvrage dans les délais ci-dessus vaut acceptation des
documents.

12.4 ACHEVEMENT DE LA MISSION

Comme indigué a l'article 2.2 de l'acte d'engagement, les prestations s'achéveront a I'expiration
du délai de garantie ou au plus tard apres la levée de la derniére réserve des marchés de
travaux si celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage, dans les conditions
de l'article 29 du CCAG PI, constatant gue le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de
deux mois a compter de la demande du titulaire. L'albbsence de décision dans ce délai vaut
réception des prestations.
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13. ASSURANCES

13.1 ASSURANCES DE RESPONSABILITE
13.1.1. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

Le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier
au moyen d'une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de |la garantie au
moment de la consultation, puis en cours d'exécution des prestations si le contrat dure plus
d'une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée aupres d'une
compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences
pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du
fait de ses sous-traitants, a raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maitre d'ouvrage du fait ou a I'occasion de la
réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise d'oceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra €galement étre couvert pour son activité de
mandataire de groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert
y compris en cas de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du
groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

B RC Exploitation:
3 M€ /sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs
B RC Professionnelle:

3 M€ /sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ / sinistre et par an pour les dommages
immatériels non consecutifs.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d'exécution du contrat et le
titulaire unique du contrat de maitrise d'ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de
groupement devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le maltre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire
en cas de non production des justificatifs d'assurance.

13.1.2. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d'assurance,
le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au
moyen d'une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
Les missions ou activités garanties,

B Etre en cours de validité a la date d'ouverture du chantier quelle que soit la date
d'intervention du titulaire unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de
groupement,

B Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :
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Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coUt total de construction HT
déclaré au titre du contrat.

Le coUt total de la construction déclare s'entend de celui résultant du montant définitif des
dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction,
toutes révisions, honoraires et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt integre la
valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniqguement indivisibles au sens du Il de l'article L 243-1-1 du Code des
Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maitre d'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur
responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des
attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du
maitre d'ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s'assurer
pour :

B |a garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil,
B |a garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

B |a garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale
OU aux garanties visées ci-dessus

13.2 ASSURANCES DES TRAVAUX
13.2.1. ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Le maitre d'ouvrage :
X n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier
[0 a prévu de souscrire une police d'assurance tous risques chantier.

Dans ce cas, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction a
compter du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu'a réception, y compris
pendant les essais, toutes pertes ou dommages matériels subis par I'ouvrage et, sous réserve
des exclusions stipulées au contrat, a la suite notamment :

m *- d'incendie

B * d'explosions

B *- dégats des eaux

m *- d'événements naturels

B * d'attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage

® *- dommages matériels dus a des vices de conception, de fabrication ou de montage,
B *- effondrement

Franchise

Une franchise par sinistre sera appliguée.
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En cas de sinistre, si le maitre d'ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée,
il répercutera alors la dite franchise sur le responsable du sinistre ou la répartira entre les divers
responsables en cas de responsabilités multiples y compris celle d'entreprises.

A titre indicatif, la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.

Ce montant sera susceptible d'étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite
par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire du contrat en sera alors informé.

13.2.2. ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage
X a prévu de souscrire une police dommages ouvrage
[ n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage, le titulaire unique du contrat
ou chacun des cotraitants en cas de groupement lui fourniront les éléments nécessaires pour
remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans
aucune retenue au titulaire.

13.3 DISPOSITIONS DIVERSES
13.3.1. ABSENCE OU INSUFFISANCE DE GARANTIE DU TITULAIRE

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 13.1 et 13.2 ci-dessus,
le maitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non
souscrites et lui refacturera les primes correspondantes.

13.3.2. INCIDENCE DES POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 13.2 ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumeés par le titulaire ou chacun
des cotraitants en cas de groupement et s'il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois,
reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification
et le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours
contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui N'entreraient pas dans les garanties énumeérées ci-
avant, I'attention du titulaire et s'il y a lieu des cotraitants en cas de groupement est attirée sur
la nécessité de maintenir les divers contrats d’'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-
traitants.

CCAP - Mission CT-Grand Amphithéatre a Saint Pierre — Terre Sainte 21



14. ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter l'exécution, sans indemnité, des
interventions qui font l'objet du présent marché et ce, conformément a l'article 22 du CCAG P,
a l'issue de chaque partie de la prestation portant sur chacun des éléments de mission de la
phase « études» du contrat de maitrise d'oceuvre (élément « ACT » inclus). Cette disposition
s'applique a chague tranche ferme et/ou optionnelle, s'il y a lieu.

Par dérogation a l'article 22 du CCAG PI, dans le cas ou I'arrét de I'exécution de la prestation au
terme d'une parties technique est temporaire, il n'entraine pas la résiliation du marché. Dans
les autres cas, l'arrét emporte résiliation du marché. La décision prise précise si l'arrét est
temporaire ou définitif.

15. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 41 inclus du CCAG Pl avec les précisions
suivantes:

15.1 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

Dans I'hnypothése d'une résiliation au titre de I'article 40 du CCAG Pl et lorsque les conditions
prévues a l'article 14 ci-dessus ne sS'appliguent pas, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 40 du CCAG PI, I'indemnité de résiliation est fixée a 5

% du montant initial HT du marché diminué du montant HT non révise des prestations recues.

Par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d'un marché a tranches; ne
seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles
affermies.

15.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU TITULAIRE

B Encasde résiliation pour faute, il sera fait application des articles 39 et 27 du CCAG Pl avec
les précisions suivantes :

- Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a l'article
27 du CCAG PI. La décision de résiliation le mentionnera expressement. Dans ce cas, et
par dérogation a l'article 41.5 du CCAG P, la notification du décompte de résiliation par le
pouvoir adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois apres le reglement
définitif du nouveau marché passé pour l'achévement des prestations.

- Letitulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En cas de non-renouvellement ou de perte de l'agrément du contréleur technique
portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans
indemnité.

- Par dérogation et en complément des articles 39 et 41.3 du CCAG P, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire est remunérée avec un abattement de 10 %.

- Encomplément a l'article 39 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant
de rang et plus de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes
les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en
demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet
dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
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puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.
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16. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d'autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

16.1 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE EN COURS D’EXECUTION

Le titulaire unigue pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d'un nouveau
titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes:

- cessation d'activité,
- cession de contrat,
- déces,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d'un des cas
d'interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au
marcheé.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposeé pourra étre :

- dansle cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.

- dansle cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséguences de l'absence d'accord d'un des membres du groupement ou du pPouvoir
adjudicateur sur la substitution :

- dans le cadre d'un groupement solidaire: la défaillance d'un cotraitant emportera
automatiguement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant
sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui
leur ont été confiees.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposeé désigne un
nouveau mandataire dans les conditions fixées a l'article 3.5.4 du CCAG Pl.

Dans le cas d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire
désigné en vertu de l'alinéa précédent refuse d'assumer la solidarité, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité :
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- soit d'accepter gue le mandataire ne soit pas solidaire ;
- soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

16.2 REMPLACEMENT DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT EN COURS D’EXECUTION

Ces modalités de substitution s'appliqguent au cas de la defaillance du mandataire dans
'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement, par dérogation a l'article 3.5 du CCAG PI.

17. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent
étre redigés en langue francaise.

La monnaie de compte du marché est 'euro.
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18. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais
d'un mode de reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles

L.2197-1a 2197-7 du code de la commande publique et a I'article 43 du CCAG PI, selon la nature
du contrat en cause.

En cas d'échec de reglement du litige les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront
soumis a la compétence du juge administratif.

Fait a

Le

Le(s) titulaire, mandataire(ou) prestataire(s) Le maitre d'ouvrage
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