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1. OBJET DE L'OPERATION

L’EPSM Morbihan s’est doté d'un Schéma Directeur Immobilier et Environnemental a Energie positive (SDIE+) afin de fixer
les grands objectifs opérationnels des années a venir quant a son patrimoine bati.

La premiére opération du SDIE+ doit permettre de regrouper 3 cliniques d’admission ainsi que le CEPRA (Centre d’Evaluation
et de Préparation au Relais Ambulatoire) et le CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation) dans un seul batiment, future porte
d’entrée du site. L'opération intégrera également un secteur tertiaire et un plateau technique mutualisé a I'échelle du
batiment.

A noter que I'établissement, a travers le SDIE+, porte des ambitions environnementales élevées qui guideront la conception
du projet.

L'opération vise donc la construction d’un batiment HQE de 105 lits d’admission sur le site de 'EPSM Morbihan.
La maitrise d’ouvrage souhaite que I'opération soit certifiée « HQE Batiment durable santé ».

Lieu d'exécution :
Site de 'EPSM Morbihan

Montant prévisionnel des travaux : 15 000 000 € HT (date de valeur : septembre 2024).

Durée des études : 12 mois

Durée des travaux : 28 mois

2. MISSIONS CONFIEES

2.12. Domaine

Xl Construction neuve
[] Réhabilitation
|:| Mixte

2.2. Missions

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1a3, L. 4532-13 18 et R. 4532-
13 4533-7 du code du travail, ainsi que par les dispositions du CCAP, de I'AE et du présent CCTP.

L'intervention du coordonnateur a pour objet I'exécution des missions définies ci-dessous relatives :
] Ala phase conception
[] Ala phase réalisation

X] Aux phases conception et réalisation

En complément des missions définies, il est imposé au titulaire les prescriptions suivantes :

Présence en réunion de conception A minima 1 fois par phase

Présence aux réunions de chantier + visite A minima 2 fois par mois

Présence sur site (visites inopinées et réunions spécifiques) | A minima 1 passage par quinzaine

Présence aux réunions MOA (sur convocation) 1 fois tous les 1,5 mois
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3. CONTENU DE LA MISSION

La mission du coordonnateur SPS comporte les quatre phases suivantes :

- Phase1: conception;
- Phase 2: réalisation;
- Phase 3:réception;

L’ensemble des délais de remise des documents est défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

3.1. Conditions d’exécution

Le CSPS interviendra dans les conditions fixées par la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que par les décrets n° g4-
1159 du 26 décembre 1994 et n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il veille a la mise en ceuvre des principes de prévention et a prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de sa
mission. Il interviendra autant que de besoin aupres des intervenants pour la mise en application de ces dispositions.

La mission de coordination concerne un chantier de niveau 1.

Il est rappelé, d'aprés l'article L 235-5 du Code du Travail, que son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités qui incombent a chacun des intervenants a I'acte de construire, en application d'autres dispositions dudit
Code.

Le CSPS dispose d'une compétence définie au sens de I'article R 238-6 du Code du Travail.

Il informe le Maitre d'Ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et des litiges pour lesquels aucune
solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires, notamment en cas de
découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant de la liste fixée par arrété (arrété du 25 février 2003 pris
pour l'application de I'article L 235-6 du Code du Travail).

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du Maitre d’Ouvrage ni d'aucun intervenant sur le chantier.

Le CSPS n’est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil.

3.2. Désignation du coordonnateur SPS

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle n’exerce pas sa mission
conformément a ses obligations réglementaires et/ou contractuelles.

Le titulaire s'engage a présenter a I'agrément du Maitre d’Ouvrage le suppléant qui sera amené a intervenir en cas
d’empéchement: congés, maladie, etc. dans les délais raisonnables avec le déroulement de la mission, dont les compétences
en matiére de coordination SPS seront identiques et justifiées dans les mémes conditions.

Tout changement de coordonnateur SPS en cours de mission devra préalablement étre validé par le Maitre d’Ouvrage.

3.3. Définition des missions

En complément des dispositions de I'article R 4532 du Code du Travail définissant les missions du coordonnateur, les
précisions suivantes sont apportées.
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3.4. Phase conception

Il effectue une visite préalable avec le maftre d’ceuvre.

Il suggere, si besoin, les investigations complémentaires et diagnostics a mener.

Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques inhérents a la conception de I'ouvrage.
Il participe a toutes les réunions organisées en phases d’'études auxquelles il est convié et a minima 1 fois par phase.

Il ouvre le Registre Journal (RJ) dés la signature du contrat, dans lequel il enregistre :

=  Les avis et observations qu'il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses éventuelles ; si ceux-ci font I'objet
d’échanges de courrier, une inscription sommaire indique qu'ils sont annexés au registre ;

= Lesavis émis sur les dossiers d'étude relativement a la prévention tant en réalisation qu’en intervention ultérieure.
lIs sont complétés des suites données s'il y a lieu.

Suite a sa participation aux réunions, a son analyse des dossiers, des études, des plannings, des diagnostics :

= llidentifie les risques architecturaux, techniques, d’organisation pour la période de construction et la maintenance
ultérieure de l'ouvrage ;

= |l émet des observations ou propositions de toute nature permettant la gestion satisfaisante des risques pour les
futurs travaux et pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage ;

= Ilargumente la prise en compte de ses propositions avec le Maitre d’Ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre et émet un
avis sur les préconisations du maitre d’ceuvre ;

= Il consigne ses observations, préconisations et avis dans le Registre Journal.

Il examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que les seules personnes autorisées puissent accéder au
chantier.

Il élabore le Plan Général de Coordination (PGC) ou, s'il y a lieu, le PGC simplifié, qui précisera :
= Quellot/corps d'état aura a sa charge I'installation de chaque mesure collective décidée;

= Quellot/corps d'état aura en charge I'entretien, en cohérence avec la présence du lot/corps d’état sur le chantier;

= Lesdispositions a prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de I'installation collective.

Il prévoit chaque fois que I'opération le permet, la mise en commun de moyens (installations sanitaires, moyens de levage,
échafaudages, etc.) et précise dans le PGC, pour chaque moyen concerné, les modalités pratiques d’organisation concertée
et de mise en ceuvre avec les intervenants concernés.

Il donne priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, y compris par I'installation des équipements
définitifs en concertation avec le maitre d’'ceuvre.

Il tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site intérieur ou a proximité duquel est implanté le
chantier et si besoin organiser, en présence du maitre d'ceuvre et du Maftre d’Ouvrage, l'inspection des lieux.

Il établit le projet de Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) au plus tard dans un délai fixé dans le présent
contrat apreés la prise de connaissance des études de projet (PRO/DCE). Le DIUO regroupe toutes les mesures prises pour

faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Il assiste le Maitre d’Ouvrage a I'établissement de la Déclaration Préalable au moment du Permis de Construire (PC) ou 30
jours avant le début des travaux lorsque le PC n’est pas requis.

Il établit la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation et veiller a leur intégration
dans le réglement particulier de consultation.

Il émet un avis sur les offres des entreprises avant attribution des marchés, notamment en cas de variantes.

CCTP - MARCHE DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
Construction d’un batiment HQE de 105 lits d’hospitalisation de psychiatrie - EPSM Morbihan

5/8



3.5. En phase réalisation

Au préalable, il rédige la ou les déclarations nécessaires aux organismes tels que I'inspection du travail, 'OPPBTP et la CRAM
et les soumet au Maitre d’Ouvrage qui les transmettra.

Il organise les inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non
présentes sur les chantiers ou sont traitées la coordination de leurs activités simultanées ou successives ; il fixe les modalités
de I'utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales et organise leur information
mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Il participe aux réunions de chantier chaque fois que la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage en fait la demande -
a minima 2 fois par mois.

Il organise 1 visite inopinée ou réunion spécifique par quinzaine.
Il participe aux réunions de Maitrise d’Ouvrage 1 fois tous les 1,5 mois.

Il met a jour et adapte, pendant toute la durée des travaux, le Plan Général de Coordination qui sera archivé pendant 5 ans
par le Maitre d’Ouvrage. Il doit pouvoir &tre consultable sur le chantier par :

=  |e médecin du travail,

= lesinstances représentatives du personnels sur le chantier des entreprises,

=  lesmembres du CISSCT si besoin,

=  linspection du Travail, 'OPPBTP, le CRAM et leur étre adressable sur leur demande.

Le coordonnateur harmonise et compléte le Plan Général de Coordination (PGC) en fonction de I'évolution du chantier et
des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises. S'il y a lieu, il établira un PGC simplifié
et s'assurera de I'établissement de PPSPS simplifiés. Il est tenu de :

=  Communiquer, dés la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses
des entrepreneurs contractants,

= Transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les PPSPS établis par les autres entrepreneurs,

= Communiquer obligatoirement, dans le cas d’opérations de construction de batiment, aux autres entrepreneurs
les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. Il estimportant pour les entreprises
de connaitre les risques internes a chacune d'elles, lesquels sont éventuellement susceptibles d'avoir des
incidences de coactivité.

A réception des PPSPS ou des PPSPS simplifiés, le coordonnateur vérifie leur conformité avec les dispositions du PGC ou du
PGC simplifié. Si nécessaire, il procéde a des adaptations du PGC ou fait harmoniser les PPSPS entre eux et/ou par rapport
ace plan.

Le coordonnateur informe le Maitre d'ceuvre de ses avis sur les PPSPS de maniére a ce qu'il puisse, en connaissance de cause,
émettre les ordres de service de commencement des travaux.

Le coordonnateur veille a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour que I'accés au
chantier ne soit rendu possible qu'aux seules personnes autorisées comme indiqué au PGC ou, a défaut, par des dispositions
contractuelles.

Pour I'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et diffuser les documents qu'il est
appelé a produire dans le cadre de sa mission et dont il définit les caractéristiques avec le PGC :

=  Le coordonnateur bénéficiera des installations mises en place par les entreprises permettant d'organiser les
réunions prévues par les textes réglementaires.

=  Le coordonnateur prendra a sa charge les frais de secrétariat correspondants a ses obligations. Il se chargera
d’adresser les courriers en au moins un exemplaire aux destinataires concernés.

= Les prix proposés par le coordonnateur tiennent compte des frais de fonctionnement du collége inter-entreprises,
si les conditions d’exécution du chantier imposent sa mise en place.

= Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans accord express du maitre
d’ouvrage, sauf en cas de danger grave et imminent.
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=  Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financieres sans avoir
I'accord express du Maitre d’Ouvrage et aprés avis du maitre d'ceuvre.

= llappartient au coordonnateur d’adresser au Comité d’Hygiéne, de Sécurité et de Conditions de travail ou a défaut
aux délégués du personnel des entreprises ou établissements présents sur le site, les proces-verbaux du collége.

En cas de risque grave et immédiat, mettant en cause la vie de personnes sur le chantier, des riverains, des usagers ou du
personnel de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le coordonnateur SPS a autorité pour arréter les travaux
sur la zone présentant des risques ou pour interdire l'usage de matériels présentant des risques (engins de levage par
exemple).

Dans ce cas, le coordonnateur précisera sur le Registre Journal :

= Ladate et 'heure de sa décision,

=  Letype detravaux, la zone et/ou le matériel concerné,

= Lesrisques constatés et les raisons de sa décision,

= Lasuite donnée par lui-méme pour remédier a la situation.

Cette décision sera confirmée au responsable de I'entreprise et au Maitre d’'Ouvrage par lettre recommandée avec avis de
réception.

Pour obtenir I'autorisation de reprise, I'entreprise informera le Maitre d'Ouvrage qui validera, selon les moyens de son choix,
les mesures prises pour faire cesser cette situation.

Le coordonnateur fait part directement et sans délais de ses observations ou de ses constats d’anomalie aux intervenants
concernés et les mentionne sur le Registre Journal. Chaque observation est visée par I'intervenant concerné. Sil'intervenant
n'est pas présent au moment de |'observation, le coordonnateur la lui transmet par tout moyen.

L'observation doit lui &tre retournée visée sous 24h par le responsable de I'intervenant ou l'intervenant lui-méme (exemple :
mandataire du groupement).

Le coordonnateur transmet au Maitre d’Ouvrage, par tout moyen approprié, toutes les observations portées au registre
Journal dans un délai maximum de 48h aprés qu’elles aient été formulées.

Dans le cas de non prise en compte de ces observations, le coordonnateur informe le Maitre d’Ouvrage par écrit, lequel fera
appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaires.

Si le probléme persiste ou en cas de récidive, le coordonnateur propose au Maitre d’'Ouvrage de procéder a un arrét partiel
ou total des travaux, aux frais et risques du / des intervenant(s) a I'origine de la situation.

Le coordonnateur peut demander au Maitre d’Ouvrage de pallier les manquements d'une entreprise concernant les mesures
de prévention prescrites définies par le PGC par l'intervention d'une autre entreprise, aux frais du contrevenant.

Lorsqu’une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n‘ayant pas participé a I'inspection commune ou
fourni un PPSPS, personne n’intervenant par sur le chantier, etc.) est présente sur le chantier, le coordonnateur a autorité
pour lui faire quitter I'enceinte du chantier et le mentionne dans le Registre Journal.

En cas de co-activités réputées dangereuses dans un méme liey, telles que :

= Opération de retrait d’'amiante et tous travaux sur autres polluants,

= Utilisation de produits inflammables et travail avec source d’inflammation, travaux de VRD a proximité de travaux
en facade,

=  Pose de charpente et couverture avec tous autres travaux a I'aplomb,

= Travaux dégageant des poussiéres ou des travaux de projection en concomitance avec d'autres travaux,

*  Pose deragréage, de revétement de sol simultanément a d’autres travaux,

=  Essai de fonctionnement d’installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie) avec tous autres travaux a
proximité immédiate,

= Etc

(Cette liste pourra étre complétée suite a I'analyse des risques de I'opération)
Le coordonnateur a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et le mentionne dans le Registre

Journal. La notification de ces arréts est consignée au Registre Journal. Une copie du Registre Journal est transmise pour
visa immédiatement au Maitre d’Ouvrage, au maitre d'ceuvre et au responsable de I'entreprise concernée, par tous les
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moyens appropriés. Les reprises, décidées par le Maitre d’Ouvrage et ses représentants, apres avis du coordonnateur, sont
également consignées dans le Registre Journal.

Le coordonnateur a la faculté d'organiser toute réunion qu'il juge utile avec les différents intervenants. Le Maitre d'Ouvrage
devra systématiquement étre informé préalablement a la réunion.

En cas de litige entre le coordonnateur et le maitre d’ceuvre, une entreprise ou |'utilisateur de I'établissement dans lequel ou
pour lequel les travaux sont réalisés, c'est le Maitre d’'Ouvrage qui arbitrera.

3.6. En phase réception

Le coordonnateur remet au Maitre d’Ouvrage le Plan Général de Coordination mis a jour a la fin des travaux ; il devra étre
archivé pendant 5 ans par le Maitre d'Ouvrage.

Le coordonnateur compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et @ mesure de I'avancement du chantier en s’appuyant
sur les études d'exécution et en tenant compte du dossier de maintenance remis le cas échéant par le Maitre d’Ouvrage.

Le coordonnateur remet le DIUO au Maitre d'Ouvrage dans un délai fixé dans le présent contrat aprés avoir recu de celui-ci
ou du groupement tous les plans d’exécution et notes techniques qu’il a demandé.

3.7. Récapitulatif des livrables demandés

PHASAGE ‘ LIVRABLES DEMANDEES AU CSPS

1. Phase conception

1.1 APS Rapport, avis APS

Rapport, avis APD

12 APD Ouverture du registre journal, Projet de DIUO, Déclaration préalable
1.3 PRO Rapport, avis PRO (pré-PGC)
1.4, DCE PGC

2. Phase deréalisation

PV d'inspection commune avec les entreprises y compris sous—traitant
Tenue du registre journal

2.1. Suividu chantier Mise a jour déclaration préalable

Mise a jour PGC

Mise a jour DIUO

2.2. Visites du chantier (réunions et

T Avis aintégrer au RJ
visites inopinées)

3. Phaseréception

Mise a jour registre journal

3.1. Réception de chantier Finalisation PGC
Finalisation DIUO
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