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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

¥  Objet du contrat Création d'un parking dans I'’enceinte de la caserne de
Gendarmerie de Mayotte

B8 Acheteur Gendarmerie de Mayotte

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

=  Structure 1 lot

9 Lieu d’exécution Caserne de Pamandzi — 10,Route Nationale 4 — 97615 PAMANDZI

@ Délai 2 mois — a compter de

* Développement durable Clause environnementale

&,  Pénalités de retard P =V xR/3000

&  Variation des prix Ferme

¥  Nature des prix Prix unitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché a procédure adapté ouvert (Article R2124-1 et R.
2323-4 - Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG
Travaux du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent
document, ses annexes et les autres pieces constitutives du marché.
L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il
Acheteur est le donneur d'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est
exécuté et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec 'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
Prestation au titulaire et rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise également
une partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Contrat

Titulaire

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

m Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Création d’'un parking dans I'enceinte de la caserne de
Gendarmerie de Pamandzi.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est
Site de la Gendarmerie de PAMANDZI — 10, route nationale 4 - 97615 PAMANDZI

m Piéces contractuelles :

Les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations du contrat ;

- le mémoire technique en tout ou partie ;

m Piéces non contractuelles :

Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :
Le détail estimatif complété.
Le dossier de plans
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2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour 'acheteur Gendarmerie de Mayotte, représenté par le Général
BARTH, commandant de la Gendarmerie de Mayotte qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Bureau Soutien et Finances - Section Immobilier et Logement

10, Route Nationale 4 - BP 110

97615 PAMANDZI

Téléphone : 02 69 60 91 23

m  Conduite d'opération :
La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage et représentée par le Bureau Soutien et
Finances - Section Immobilier et Logement

m  Controle technique :

Sans objet.

m Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

La gendarmerie ayant un Service Santé Sécurité au Travail, ce dernier assurera la mission sur le site.

Cette mission est confiée a Monsieur Sébastien WENCK — responsable de ce service.

m Mission OPC :
Sans Objet.

m  Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou
plusieurs personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire
en avise sans délai I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau
représentant. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les
décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations ne sont pas décomposées en lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
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Consultation Création d’'un parking dans I'enceinte de la caserne de Gendarmerie de Mayotte.
Lot Lot n°1 - TERRASSEMENT - VRD - BORDURES

Définitions :

Lot : Unité autonome d’attribution du contrat a I'intérieur d’une consultation

Poste . Découpage libre du contrat pour des motifs fonctionnels ou contractuels

m Nature de la prestation :

Les prestations relévent des contrats de travaux.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Délais d’exécution :

Les délais d’exécution des prestations est le suivant :

Lot n°1 - TERRASSEMENT - VRD - BORDURES 2 mois a compter de I'OS de démarrage

m Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois a compter d’'un ordre de service. Ce délai
n’est pas inclus dans le délai d’exécution (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG).

m Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé
comme suit :

Lot 1 : & partir de novembre 2025 — delai de 4 mois dont 2 mois de préparation
Le délai peut étre intérrompu entre la période de préparation et le démarrage des travaux.

m Délais partiels :
Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés : délais de 2 mois a partir de la date de fin des travaux.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

m Nature des prix : Les prix du marché sont traités a prix unitaires, sur la base du bordereau
des prix unitaires et des quantités réellement exécutées.

m Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes.

La liste des index utilisés est la suivante :

TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie (base 2010)

Quand l'index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s'applique sur la base de la derniere valeur
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connue de l'index. La révision définitive intervient au plus tard 3 mois aprés la date de publication de la valeur d’'index pour le
mois requis.

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée a la date de signature du contrat par le titulaire.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

m Approvisionnements :

Pour l'application de Il'article 10.4 du CCAG Travaux, il est précisé que les approvisionnements figurant
dans le bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix
forfaitaires, peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire doit justifier qu'il a
acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Sauf accord du maitre de I'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent étre
affectés par le titulaire a des travaux autres que ceux qui font l'objet du contrat. Les
approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie
et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte mensuel
comportant des approvisionnements.

m  Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- de la réalisation de travaux de nuit.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les

documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
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sont destinées.

Pour les prix unitaires : Le titulaire est tenu de bien prendre en compte le descriptif de chaque
prestation avant la remise de son offre. Aucune réclamation du titulaire ne peut étre pris en compte
apres la signature du contrat..

Pour les prix forfaitaires : Le titulaire est tenu de vérifier la justesse de la décomposition globale et
forfaitaire avant la remise de son offre. Aucune réclamation du titulaire ne peut étre prise en compte
aprés la signature du contrat.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour |'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

m Répartition des dépenses communes de chantier :

Sans objet.

m TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT.

5.2. Conditions de paiement

m Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de I'avance est fixé a 30% (option A du CCAG) si le
titulaire ou le sous-traitant n’est pas une PME, dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du
Code de la commande publique.

Si le montant de I'avance est supérieur a 50 000 € est conditionné par la fourniture d'une garantie a
premiere demande par le titulaire. La garantie doit couvrir l'intégralité du montant de I'avance. Cette
garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire en une seule fois.

m Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cocontractant fixé dans son offre.

m Présentation des demandes de paiement :

Il sera fait application des dispositions de I'article 12 du CCAG Travaux, avec les précisions suivantes :
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En cas de groupement conjoint ou groupement solidaire avec paiements séparés, en vertu des
dispositions de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, il appartient au mandataire de ventiler dans chaque
demande de paiement les prestations affectées a chaque opérateur économique.

En cas de sous-traitance, les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct
sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial. A ce titre, le titulaire ou le mandataire fera
parvenir la demande de paiement du sous-traitant revétu de son accord et faisant apparaitre :

- le montant des avances versées et/ou récupérées,
- le montant HT des prestations réalisées et acceptées,

- le montant HT des variations calculées sur la base du sous-traité avec les justificatifs
nécessaires, le cas échéant,

- le montant de la TVA calculée, avec le montant servant d'assiette de calcul, en cas de non
application de 'auto liquidation

- le montant des pénalités appliquées avec les justificatifs nécessaires.

Le titulaire dépose sur la plateforme CHORUS PRO Travaux, sa demande de paiement, sous la forme
d'un projet de décompte, daté et portant la référence du contrat concerné.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, sans actualisation ni révision des prix et hors
TVA.

Ce projet de décompte fera ressortir les travaux et autres prestations du marché, et, s'il y a lieu, les
approvisionnements, les primes, et le remboursement des débours incombant au maitre d’ouvrage dont
le titulaire a fait 'avance.

Pour la détermination du montant des travaux, le projet de décompte reprend :

- pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
- pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

Le titulaire joint au projet de décompte les piéces suivantes le cas échéant :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires, pour les contrats a prix unitaires ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ;

- les piéces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;

- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix.

Le maitre d'ouvrage demande au titulaire d'établir le projet de décompte suivant le modele qu'il lui
communique.

m Présentation des demandes de paiement pour les marchés du COMGEND de Mayotte sur
CHORUS PRO Travaux :

Aprés I'achévement des travaux, le titulaire dépose sur la plateforme CHORUS PRO Travaux, le projet
de décompte final qui tient lieu de demande de paiement finale, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation
étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
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Pour I'utilisation de la plateforme CHORUS PRO, les paramétres nécessaires a I'acces sont les
suivants :

- Accés a la plateforme : http://chorus-pro.gouv.fr,

- Numéro de SIRET identifiant du maitre d’'ouvrage : 157 000 118 000 99,

- Le code service, le code du maitre d’ceuvre et le numéro d’engagement, données obligatoires pour le
dépbt de la demande de paiement, sont précisées sur la lettre de notification du marché.

Pour le dépét de la demande de paiement, il sera fait dérogation a I'article 12.1.8 deuxiéme alinéa du
CCAG Travaux.

m Périodicité des paiements :

Avant la fin de chaque mois, le titulaire établit son projet de décompte mensuel comme stipulé a la
rubrique « Présentation des demandes de paiement » et le dépose sur CHORUS PRO Travaux.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie ce projet de décompte mensuel, qui devient le décompte
mensuel.

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler
au titulaire conformément aux dispositions de I'article 12.2.1 du CCAG Travaux, et le notifie au titulaire
et au maitre d’'ouvrage en le déposant sur le portail de facturation CHORUS PRO Travaux.

m  Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

m  Comptable assignataire des paiements :

Monsieur le Directeur

Direction Régionale des Finances Publiques
Avenue de la Préfecture — BP 501

97600 MAMOUDZOU

m Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM=M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

m Etudes d'exécution :

Les études d'exécution sont réalisées par le titulaire du marché dans les conditions prévues a l'article
29.1 du CCAG Travaux.

= Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit
jours suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

m Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acces :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.

m Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

m Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
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terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges
relatives a l|'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

m Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans
les conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

m Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de
service notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de
service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

m Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

m  Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, lI'ensemble des documents émis ou regus par le
maitre d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

m Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

m  Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le
contrdleur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire a
compter de la notification du contrat.

Consultation n° 04-2025 CCAP /22



Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

m Essais et contréles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et contréles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de l'acheteur.

m  Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci
s'impose au ftitulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les
livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a
consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer
de bonne foi avec 'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

6.3. Développement durable

m Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

m Clause d’Insertion par I'activité économique :

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application
des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges du présent marché une clause d’insertion par l'activité économique constitutive d’'une condition
d’exécution.

Cette clause est applicable pour le présent marché.

L'entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'acces ou le retour a I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le public visés :
* les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’insciption au chémage) ;
* les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;
* les allocataires du RSA ou leur ayant droit ;
* les allocataires de 'AAH, de I'ASS, de l'AV ;
* les personnes percevant une pension d’'invalidité ;
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* les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

* les jeunes de moins de 26 ans, de niveau Infra 5, c’est a dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et
sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 ans, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA,
SMA, SMV, en sortie de dispositif Grantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de
I'Ecole de la Deuxiéme Chance ;

* Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE, cC’est a dire les personnes mises a
disposition par une Association Intermédiaire (IA) ou par une Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise d’Insertion (El), d’un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées, ainsi que les personnes prises en
charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « défense 2éme chance »

* Les personnes employées dans les GEIQ et dans les associations poursuivant le méme objet ;

* les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire ;

* les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En outre d’'autre personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé du
facilitateur, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.
Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

70 heures pour la durée du marché.

Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L'attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertions fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent s’inscrire entre la date de
notification du présent marché et la livraison de la prestation.

L'attributaire designera un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié du facilitateur pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés :
* 1ére modalité : 'embauche directe par I'entreprise

L'entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée (CDI) en contrat a durée
déterminée (CDD) ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec le Facilitateur.

* 2éme modalité : la mise a disposition de salariés

L'entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une ETTI, une Al ou d’'un GEIQ.

* 3eme modalité : le recours a la co-traitance avec une entreprise d’insertion, un ACI, une
entreprise adaptée.

Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Pour faciliter la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le pouvoir adjudicateur conseil de se rapprocher
d’'un facilitateur, pour accompagner les entreprises dans la réalisation de cette démarche :
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CRESS de Mayotte - Monsieur ARVANITOPOULOU Eirini — eirini@cress-mayotte
Dans ce cadre le facilitateur a pour mission :

d’informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;
d’accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale ;
accomagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

organiser le suivi publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le concours
de structures spécialisés ;

informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique
(SIAE) du territoire concerné par la spécificité du marché ;

suivre la bonne exécution de la clause sociale.

YV VWV VVVY

Les modalités de contrdle de I’action d’insertion :

Un contrble de I'exécution des actions d’insertion est effectué par le Facilitateur a deux niveaux : un
contrOle de I'égibilité des publics et un controle de I'exécution des heures.

Le contréle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise au Facilitateur de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’égibilités sera transmise au titulaire aprés notification du marché par le Facilitateur.

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit a date fixe défini aprés attribution et avant le 15
du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contrdle de I'exécution et I'évaluation des
actions réalisées au cours des mois précédents conformément a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et au facilitateur.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités
prévues a l'article 8.1 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le RPA, par courrier recommandé avec AR, s'il
rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, le facilitateur
étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels
il s’est engagé.

A lissue du marché, l'entreprise titutlaire s’engage a étudier toute les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant 'exécution du marché.

6.4. Autres stipulations

m Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

m Dématérialisation du suivi :

Pour dématérialiser le processus de service fait, I'acheteur met en ceuvre le suivi des prestations au
moyen d'un fichier tableur. Le support est préparé par l'acheteur et transmis au titulaire par voie
électronique. Le titulaire remet a 'acheteur les propositions de prestation détaillée complétée par voie
électronique a I'appui de ses demandes de paiement.
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7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

m Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant
tout début d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques
couverts et les montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du
contrat.

m Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

m Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).
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2) Tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre
le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

3) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des meétiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou le numéro
unique d'identification délivré par I'INSEE ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par 'autorité compétente ;

- un récépissé du dépébt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

m Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

m Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux
de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du
contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A
ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui 'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et & la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
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diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

m Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

m Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

m Organisation, signalisation du chantier, circulation, périmétre d’intervention :

Les travaux ayant un impact sur la circulation, la signalisation a l'usage du public doit étre conforme aux
instructions réglementaires en la matiére.

La caserne est considérée comme un site militaire. Tous intervenant doit étre déclaré au moins 15 jours
avant son intervention (carte d’identité,...), ainsi que tous les véhicules pénétrant sur le site de la
caserne.

Au cours de la période de préparation, le titulaire devra indiquer sur plan les périmétres dont il a besoin,
suivant un planning défini par ces soins. Ces zones devront étre matérialisés a l'aide de cone,
séparateur ou barriére.

Il établira aussi sur le plan les espaces de circulation ou son personnel est susceptible de circuler et
veillera au respect de cette prescription.
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Le manque d’espace disponible fera que I'entrepreneur organise le chantier a flux tendu afin de limiter
le stockage ou le stationnement d’engin sur site. Chaque soir le titulaire regroupera sur le plus petit
périmetre possible son installation de chantier et veillera a évacuer les déchets chaque soir afin de
limiter son empiétement sur la caserne.

Le titulaire veillera a ne pas intervenir sur le site de la caserne lors des jours fériés comme le 11
novembre, le 14 juillet et le 8 mai sauf avis contraire donnée par le maitre d’ouvrage.

m Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts
est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt
les pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R/ 3000.
Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

Pénalité pour retard Rendu des plans de recollement et DOE : 200 Euros / j a partir des 2 mois apres
la date de fin des travaux

Pénalité pour non respect ~ EN cas de non respect par I'entreprise attributaire des obligations relatives au

de 'engagement nombre d’heures d'insertion a réaliser, il sera appliqué une pénalite de
d’insertion par 'activité 60 € par heure d’insertion non réalisée.
économique En cas de non transmission des attestations et des justificatifs propres a

permettre le contrdle de I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une
pénalité égale a
75 € par jour de retard a compter de la mise en demeure par le pouvoir
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adjudicateur.

8.2. Autres stipulations

m Autres sanctions prévues au contrat :

Délai partiel par la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (2 mois a partir de la date de fin des
travaux).

m Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

m  Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de réglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la
commande publique).

m Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

m  Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Mamoudzou
Tribunal administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du College

97600 Mamoudzou

tél. 0269611856 / fax:0269 611862
greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Les recours peuvent étre déposés sur htips://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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9. FIN DU CONTRAT

m Autres dérogations :

sans objet

m  Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux
et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions
de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

m  Propriété intellectuelle :

Les prestations objet du contrat ne font appel a aucune ceuvre de l'esprit particuliére. Les dispositions
du CCAG relatives a la propriété intellectuelle sont sans objet.

m  Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

m  Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si, a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.
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Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

m Réception partielle :

Sans objet

m Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

m Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges,
I'acheteur peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire
valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

m  Moyens mis a disposition :

Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
l'installation de ses chantiers, le maitre de I'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes : sans

objet.
m  Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article
44.1 du CCAG Travaux d’'une durée de 1 An(s).

m  Régime de la garantie :
Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire dispose de 15 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si, a

I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.
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Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG (délai non
inclus)

La rubrique Variation des prix de l'article 5.1 du contrat déroge a I'article 9.4.4 du CCAG pour la date
d’établissement des prix

La rubrique Pieces contractuelles de I'article 2.1 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG

La rubrique Présentation des demandes de paiement - Dépét sur CHORUS PRO Travaux de l'article
5.2 déroge a l'article 12.1.8 al 2 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de l'article 7 du contrat déroge a l'article 34.1
du CCAG

La rubrique Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

La rubrique Moyens mis a disposition de I'article 9 du contrat déroge a I'article 9.1.1 du CCAG

E Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :
Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/

