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1 Introduction

1.1 Objet de la consultation

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) doit relocaliser
avant le 2" trimestre 2027 le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Cote d’Or
dans le batiment Diapason de Dijon. Des travaux de réaménagement doivent étre entrepris
dans ce batiment au prealable.

Le Departement Immobilier de Dijon (DI) de la Direction Régionale Grand Centre du
Secrétariat Géneral du Ministere de la Justice (DIR SG) assure la maitrise d’ouvrage de
I’opération au bénéfice de la DISP.

Le présent document correspond au programme de ce réaménagement dans 1’objectif d’en
confier la conception et le suivi des travaux a une maitrise d’ceuvre, le montant des travaux de
réaménagement étant estimé a 1100000 € HT (hors options). Ce budget correspond a
I’hypothese défavorable de reprise en totalité des sols, murs, dépose du plafond existant et
pose d’un faux plafond, ... Des recherches d’optimisation financiéres seront attendues par le
MOA.

Le contenu des éléments de mission est conforme a la partie réglementaire du code de la
commande publique et a Parrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ccuvre confiés par des maitres d'ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

1.2 Contexte

La relocalisation du SPIP de Cote d’Or s’inscrit dans les priorités de la DISP de Dijon qui
doit reloger le service actuellement hébergé a Dijon au 4 rue Léon Mauris dans le batiment
Mathis pris a bail. Le propriétaire du Mathis reprenant possession des locaux a échéance du
31 décembre 2026.

Actuellement pris a bail, le batiment Diapason sous-occupé par I’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne Franche-Comté, deviendra propriété de I’Etat en 2026. Le projet de
densification du Diapason, initié dés 2024 par la mission régionale de la politique immobiliére
de I’Etat (MRPIE) envisage I’intégration de 3 services du Ministéres de la Justice dans les
locaux préalablement rénoves.

Cependant, pour des contraintes calendaires et budgétaires, le relogement du SPIP de Cdte

d’Or objet de ce présent programme dans le Diapason sera initié des 2027 avant la rénovation
globale du batiment.

1.3 Composition de |I’équipe de Maitrise d’ceuvre
D’une maniére générale, 1’équipe de maitrise d’ceuvre présentera toutes les compétences

nécessaires pour mener a bien I'ensemble de la mission, et ce, pour toute la durée des études,
des travaux et de la garantie de parfait achévement.

Département immobilier de Dijon - Programme



Compte tenu des spécificités du projet, il sera fortement apprécié, au stade de son offre, que
1I’équipe du titulaire integre un économiste de la construction et un bureau d’étude conseil et
expertise en infrastructure voix donnée image (VDI).
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2 Maitrise d’ouvrage et services bénéficiaires

2.1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage sera assurée par le DI de la DIR SG Grand-Centre dont le bindme
référent sera le suivant :

Chef adjoint Chargée d’opération
M Samuel SCHALLER Mme Isabelle PICHON
Samuel.schaller@justice.gouv.fr Isabelle.pichon@justice.gouv.fr
07 77 2257 44 06 2012 08 71

2.2 Services bénéficiaires

Pour la DISP de Dijon, la référente est Mme Sabrina TALON (06 25 50 02 41 /
sabrina.talon@justice.fr).

Pour le SPIP de Céte d’Or, le référent des usagers sera la Directrice Fonctionnelle du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 21, Mme Anne LEROY (06 11 79 49 75 /
anne.leroy@justice.fr). Son adjoint est M Arthur MONNET (06 23 32 08 66 /
arthur.monnet@justice.fr).

Pour mener a bien ses missions, le titulaire s’appuiera sur le présent programme et ses
annexes ainsi que sur une concertation fréquente des personnes précitées.

3 DISP de Dijon, DI de Dijon et SPIP

3.1 Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon
(DISP) — Service bénéficiaire

La DISP de Dijon est un service déconcentré du Ministére de la Justice relevant de la
Direction de 1’Administration Pénitentiaire (DAP). Elle meéne et engage les orientations
stratégiques et politiques de la DAP dans I’ensemble des Etablissements Pénitentiaires et
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) se trouvant dans les régions
Bourgogne — Franche — Comté et Centre — Val de Loire.

Le Département des Affaires Immobilieres (DAI), au sein de la DISP, gere et entretient le
parc immobilier, les équipements et établissements penitentiaires de I’inter région, et
I’ensemble des SPIP du ressort. Il impulse, met en ceuvre, et contrdle la politique immobiliére
interrégionale. Il assure la maitrise d’ouvrage d’opérations spécifiques de renovation
(réhabilitation et mise en conformité) qui lui sont confiées, et joue le role d’interface entre les
services interrégionaux et les entreprises, les administrations et les intermédiaires externes.
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3.2 Département immobilier de Dijon (DI) — MOA

Les délégations interrégionales du secrétariat genéral (DIR SG), service d’administration
centrale, créées au ler janvier 2018, sont chargées d'apporter leur soutien aux juridictions, aux
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de 1’administration
pénitentiaire (AP).

Au sein de la DIR SG Grand-Centre, le Département immobilier de Dijon est un service
délocalisé du Secrétariat Général du Ministere de la Justice. 1l est sous 1’autorité fonctionnelle
du service de I’immobilier ministériel qui élabore, en liaison avec les directions, la stratégie et
la politique immobiliére du ministére de la justice et en coordonne la mise en ceuvre.

Dans le cadre de ses missions, le département immobilier gere, sur le ressort des régions de
Bourgogne-France-Comté de Centre Val de Loire, le patrimoine immobilier et met en ceuvre
le programme d’équipement immobilier de 1I’immobilier non spécifique de 1’administration
pénitentiaire.

Il est chargé d’assurer la maitrise d’ouvrage des opérations d’investissement immobilier qui

lui sont confiées. A ce titre, le DI assure la MOA pour I’opération de relocalisation du SPIP
de Cote d’Or au sein du batiment Le Diapason.

Département immobilier de Dijon - Programme



3.3 Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
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La DISP de Dijon regroupe 12 Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) sur
son ressort dont 10 sont départementaux et 2 sont bi-départementaux.

Les SPIP sont des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au niveau
départemental. lls assurent le controle et le suivi des Personnes Placées Sous Main de Justice
(PPSMJ), qu'elles soient en milieu ouvert (hors détention) ou en milieu fermé (établissements
pénitentiaires). Afin de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes
condamnées, ils concourent a l'individualisation des peines privatives de liberté et a la
préparation des décisions de justice a caractere pénal.

En milieu ouvert, le SPIP intervient sous le mandat d’un magistrat et apporte a 1’autorité
judiciaire tous les éléments d’évaluation utiles a sa décision. Il s’assure du respect des
obligations imposées aux personnes condamnées a des peines restrictives de liberté (sursis
avec mise a I’épreuve, contrdle judiciaire, travail d’intérét général, libération conditionnelle,
etc.) ou bénéficiant d’aménagements de peine (semi-liberté, placement a I’extérieur ou sous
surveillance électronique). 1l les aide a comprendre la peine et impulse avec elles une

dynamique de resocialisation.

Chaque SPIP comporte un siege et une ou plusieurs antennes par département aupres des
établissements pénitentiaires et des juridictions. Au sein des antennes, le personnel du SPIP
recoit les PPSMJ.

Chaque SPIP est dirigé par un Directeur Fonctionnel des Services Pénitentiaires d’Insertion et
de Probation (DFSPIP), entouré de Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
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(CPIP) ainsi que de personnels de surveillance, des psychologues, des assistants de service
social et des personnels administratifs.

3.4 SPIP de Cote d’Or

Le SPIP de Cote d’Or est actuellement logé au RDC et R+1 d’un batiment localisé dans un
quartier tertiaire a proximité de la place de la République de Dijon, rue Léon Mauris, en
locatif.

Le SPIP doit quitter les locaux qu’il occupe actuellement car le propriétaire souhaite les
récupérer pour ses propres besoins.

En 2024, le batiment Le Diapason de Dijon a été identifié par la MRPIE et impose a la DISP
de Dijon pour accueillir le SPIP 21.
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4 Présentation du site et du batiment d’accueil
4.1 Localisation et visuels

Le Diapason est un établissement tertiaire construit en 2007/2008 situe dans le quartier des
Grésilles, 2 Place des Savoirs a Dijon.
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4.2 Etat de I’existant

Cette partie du programme présente les principales conclusions du diagnostic technique
global réalisé par DIMOE en 2022 annexé ainsi que celle de I’audit énergétique de B27
également annexe.

4.2.1 Occupation

Le Diapason accueille actuellement 1I’ensemble des services de I’ARS Bourgogne Franche-Comté.
Il est constitué principalement de bureaux de 1 & 2 personnes, de salles de réunion ou de
formation, d’un restaurant avec cuisine (hors service), des espaces d’archives et de stockage.

Le Diapason fera I’objet d’un projet de rénovation énergétique et d’optimisation des espaces
qui pourrait étre soutenu par le programme performance et résilience des batiments de I’Etat
et de ses opérateurs (P348), également conditionné a la réorganisation envisagée des
différents services.

Ainsi, le Diapason a été identifié comme pouvant accueillir le SPIP de la Céte d’Or.
4.2.2 Configuration et surfaces

Le batiment s’étend sur 5 niveaux, dont un niveau de sous-sol occupant la totalité de
I’emprise fonciére a usage de parking. Il possede une Surface Utile Brute (SUB) totale de
6 389 m2. Il est composé de 3 ailes, A, B et C desservies par un hall en mezzanine dont I’accés
principal est situé Place des Savoirs. Les ailes A et B se répartissent du RDC au R+2, puis
forment un attique aux R+3 et R+4. L’aile C se déploie sur 2 niveaux, RDC et R+1. L’objet du
présent programme concerne I’Aile A (RDC et une partie du R+1).

La surface de ce batiment correspond a 6 389.52 m2 de SUB, répartie de la maniére suivante :

Etages Aile A Aile B Aile C Sous-totaux / étage
RdC 960,00 386,48 856,22 2 202,71 m?
R+1 848,98 455,31 585,57 1 889,85 m?
R+2 800,33 392,52 1192,85 m?
R+3 362,95 196,64 559,59 m?
R+4 325,38 219,13 544,52 m?

SUB Totale : 6 389,52 m?
13
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Un acces public principal est existant sur la Place des Savoirs. L’acces pour les livraisons
palettisables s’effectue par I’extrémité du batiment C. Le parking sous-terrain d’une capacité
de 123 places est accessible par I’extrémité de I’Aile A. 16 places de parking aériennes
completent I’offre de stationnement.

4.2.3 Enveloppe

Le batiment présente une performance énergétique faible : le permis de construire datant du
30 janvier 2006, le batiment a été livré en respectant les exigences thermiques minimales de la
RT 2000. Des isolants thermiques sont en effet visibles dans le batiment (murs, planchers et
toitures) ainsi que du double vitrage mais leurs performances sont a I’image des standards de
I’époque. Les murs extérieurs et les toitures terrasses comportent une résistance inférieure a la
résistance minimale exigée par la RT en vigueur. Les menuiseries extérieures possédent un
coefficient de transmission supérieur au coefficient maximal exigé. Des murs rideau en
vitrage présents créés un inconfort d’été.

Par ailleurs, le batiment présente les pathologies suivantes : les vannes du toit du batiment A
présente une oxydation. Les rigoles d’évacuation du toit du batiment C présentent une
oxydation généralisée. Les joints d’étanchéité du toit du batiment C et du réfectoire sont
dégradés.

Dans le cadre du projet financé par le P348, I’ensemble des travaux de rénovation énergétique
listés en pages 24 et 25 de I’audit énergétique réalisé par B27 joint a ce programme sont
envisages.

4.2.4 Aménagements intérieurs

Le Diapason présente un état genéral d’usure avec des pathologies constatées en 2022. Les

principales pathologies des espaces concernés par I’opération sont citées.
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4.2.4.1 Hall

Le plafond du hall présente des fissurations et des disjointements.

4.2.4.2 Les bureaux du batiment A

Infiltrations
Plafond
Mauvaise exécution des supports
Disjeintement profond entre fenétre
et mur
Mur
Fissuration avec rejet de traces noires
Bureaux
Fenétre Joints de fenétre dégradés
Prises condamnées et/ou manguantes
Prise électriques
Mauvais recouvrement des cibles de
prise
. Décrochage de I'éclairage avec risque
Eclairage
de chute
. Fissuration du plafond avec traces
Couloir Plafond o A
d'infiltration
4.2.4.3 La terrasse du batiment A
Terrasse
bitiment A . . )
Joint Fissuration

troisieme étage

4.2.4.4 Escalier

Fissures avec humidité ou calcite
Escaliers

intérieurs
Défaut d'étanchéité

4.2.5 Aménagements extérieurs

Les extérieurs du batiment sont constitués d’une terrasse bois attenante a la cantine d’espaces
verts type pelouse avec arbres, de parkings aériens, d’un parking vélo et d’un acces livraison.

Dégradation des planches qui se

Terrasse désolidarisent, décélement des
bordures
Passage espace végétalisé Fracture de planches en bois
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4.2.6 Réseaux et équipements
4.2.6.1 Chauffage

Le Diapason est raccordé au réseau de chauffage urbain.
4.2.6.2 CTA

La CTA présente un defaut au niveau des échangeurs. La prise d’air neuf se faisant
uniquement par les puits canadiens.

4.2.6.3 Informatique

L’infrastructure informatique existante au Diapason ne peut étre utilisée par les services du
Ministére de la Justice pour des raisons de sdrete.

4.2.7 Amiante, plomb
Le batiment construit aprés 1997 n’est pas expose a la présence amiante ou de plomb.

4.2.8 Plans

Le plan des niveaux du batiment Diapason dans sa configuration actuelle est fourni en
annexe. Le plan envisagé pour I’implantation du SPIP est disponible en annexe. Ce plan,
validé dans I’ensemble par les futurs utilisateurs, est donné pour modele. Il pourra faire I’objet
de modifications mineures, si elles sont possibles, dans le budget travaux alloué a 1’opération.
Une attention particuliere sera a apporter a la configuration de la zone accueil public et sa
sécurisation : un échange avec le responsable fonctionnel du SPIP et la DISP devra permettre
de valider I’emplacement du secrétariat accueil notamment.

5 Fonctionnement, programme et contraintes

5.1 Principes fonctionnels

L’implantation du SPIP s’organisera autour de grands poéles principaux visant a assurer la
sécurité et de bonnes conditions de travail des personnels et d’accueil des PPSMJ, notamment
grace a une sectorisation des fonctions :

e [’antenne
o La zone d’accueil des PPSMJ (Personnes Placées Sous Main de Justice).
o Lazone administrative de I’antenne (bureaux)

o Les locaux partagés avec le siege (salle de convivialité (cuisine/tisanerie) et
sanitaires).

e Lesiege
o Ladirection administrative (bureaux).

o Les locaux partagés avec 1’antenne (salle de convivialité (cuisine/tisanerie) et
sanitaires).

e Lazone logistique et technique

16
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o La zone logistique et technique (serveurs, locaux ménage, archives, etc.) n’est
pas une zone a part en tant que telle, elle peut étre hébergée au niveau de
I’antenne mais doit étre sécurisée.

e Les espaces extérieurs

o Le stationnement extérieur (ou en sous-sol) pour les véhicules de service, ainsi
que ceux du personnel, mutualisés avec I’antenne.

Acces PPSMJ et

visiteurs
Zone Antenne
entree ALIP
|
Zone Siége SPIP
entretiens
h — -~/
Zone
logistique
Espaces
extérieurs

Acces Personnels
et logistique

Schéma fonctionnel global du SPIP

51.1 Flux et fonctionnement des zones
Deux acces distincts doivent étre prévus pour le SPIP :
e Acces visiteurs

Les visiteurs et les PPSMJ se présentent au sas de la porte d’entrée de 1’antenne (au 8 rue
Théodore Monod). Le personnel en poste dans le bureau d’accueil, qui dispose d’une vue
directe sur I’extérieur (ou par interphone et caméra de surveillance éventuellement) autorise
I’accés a la zone d’accueil. Une dérogation devra étre obtenue pour permettre I’accés des
PMR via I’accés personnels. Un agent préalablement informeé via un systeme de visiophonie
viendra chercher et accompagnera la PMR dans le batiment jusqu’a la zone accueil public, le
cas échéant.

e Acces personnels

Les personnels accédent au SPIP (entrée actuelle du Diapason) par une entrée indépendante
(coté hall du Diapason), dissociée de 1’accés visiteurs et sécurisée (par badge par exemple).

17
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5.1.2 Les principes de sureté

Afin de répondre aux contraintes de sureté issues de la réeforme et de la circulaire du 06 aodt
2013, les principes suivants structurent 1’organisation des installations futures :

e Sdreté passive
o Le contingentement des PPSMJ dans une zone dediée,
o Ladissociation des acces visiteurs et personnels,

o Le controle de I’accés visiteur visuellement par I’agent d’accueil (directement
ou via la vidéosurveillance).

e S(reté active

o La vidéosurveillance des accés et des zones accueil du public (salle d’attente,
circulation notamment),

Le controle des acces visiteurs par un agent d’accueil,

Le controle de I’accés aux zones administratives par badge et par I’agent
d’accueil pour les invités,

Le controle de ’acces des agents par badge,

L’installation d’alarmes coup de poing dans les boxes d’entretiens et la salle
d’activités collectives,

o La présence d’un voyant lumineux lors du déclenchement de I’alarme avec
surveillance du personnel d’accueil.

5.2 Programme des travaux

La DISP a fait réaliser en juin 2025 une étude de faisabilité par le BET PCéconomistes, qui
projette la relocalisation du SPIP dans le batiment Diapason.

Cette étude n’integre pas la rénovation énergétique intégrale du batiment qui devra étre
réalisée ultérieurement via le projet P348 préalablement évoqué. Par ailleurs, elle n’integre
pas I’ensemble des besoins du SPIP a savoir, les locaux informatiques, les espaces
cuisine/tisanerie et reprographie a prévoir dans le cadre du présent programme. Pour ces
raisons une proposition actualisée devra étre produite. Les plans projet de I’étude de
faisabilité sont transmis a titre informatif, afin de préciser les grands principes d’acceés et de
fonctionnement attendus.

Les travaux consisteront majoritairement a créer I’espace accueil public au RDC de I’aile A
(avec la création de 11 boxes). Des rénovations ponctuelles (plafonds, murs, sols) et des
décloisonnement/décloisonnement s’ajouteront au programme des travaux. Le schéma
fonctionnel présent en 5.1 devra étre respecté.

L’aménagement envisagé est le suivant :

e Aile ARDC : Antenne du SPIP et accueil des PPSMJ ;
e Aile AR+1: Siege du SPIP.

5.2.1 Travaux d’aménagement intérieur
Le RDC et le R+1 de I’aile A du Diapason sont déja organisés en bureaux.
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Les travaux d’aménagement intéricur prévus, objet du présent programme, devront s’appuyer
au maximum sur les espaces existants afin de rationaliser le colt des travaux de
réaménagement : conservation des cloisonnements, des plafonds, des revétements au niveau
des murs et des sols dans la mesure du possible avec des reprises ponctuelles (nettoyage des
sols, remplacement de dalles de faux-plafonds, peinture) le cas échéant.

L’extremité du RDC de I’aile A, actuellement occupée par des bureaux et qui a notamment
vocation a accueillir les PPSMJ et les visiteurs, fera en revanche I’objet d’un réaménagement
complet (cloisonnements, revétements adaptés pour les sols, murs et plafonds).

Les fiches espaces fournies en annexe doivent servir de repére au concepteur vis-a-vis des
exigences idéales a atteindre dans chaque local.

Ces exigences devront faire 1’objet d’échange avec le maitre d’ouvrage en cas d’atteinte
impossible compte tenu de la configuration des locaux et/ou du budget travaux disponible
pour I’opération, de maniére a permettre au maitre d’ouvrage de décider des travaux qu’il
pourra réaliser immédiatement, et ceux qui seront a mettre en ceuvre lorsque le batiment sera
en usage.

Devra étre envisagée en option, la mise en ceuvre de chassis vitrés sur les 11 boxes
d’entretien.

Le reaménagement intérieur (recloisonnement de bureaux, création d’une zone accueil du
public pour le SPIP), la création d’un acces piétons extérieur et les rénovations ponctuelles
nécessaires, selon les locaux, font partie du présent projet.

Il conviendra de prévoir les espaces suivants :
o A I’extrémité du RDC de I’aile A, pour la zone d’accueil public a créer (zone hachurée
en vert sur plan) :

o Une entrée de type « SAS » pour les PPSMJ et les visiteurs,

Cette entrée sera non accessible, une dérogation devra étre obtenue pour
permettre |’accueil des PMR via l’acces principal du Diapason. Les
aménagements devront prévoir un systéme de visiophonie pour permettre au
PMR de se signaler et étre accompagné par un agent du SPIP.

o Une salle d’attente ou une zone d’attente pour les PPSMJ,

o Un bureau double secrétariat / accueil avec un guichet sécurisé donnant
idéalement dans le SAS, permettant d’accueillir les PPSMIJ et les visiteurs le
cas échéant,

o Onze boxes d’entretien, dont un accessible aux PMR,

o Un bureau double pour le surveillant Placement sous Surveillance Electronique
(PSE)

o Une grande salle d’activités pour les PPSMJ de 40 m? (avec deux acces a
prévoir),

o Des sanitaires (dédiés aux PPSMJ qui doivent-étre accessibles).

e Dans le reste du RDC de I’aile A, zone administrative a rénover / réaménager
ponctuellement :
o Une entrée securisee classique pour les personnels, cOté entrée principale
Diapason
o Des sanitaires (deja existants, a conserver)
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o Un espace cuisine-tisanerie provisoire d’une quinzaine de m2 pouvant a terme
étre requalifié en espace tertiaire une fois le restaurant administratif existant
dans I’aile C fonctionnel (en option)

o Une zone reprographie (a envisager dans I’espace laissé libre devant I’ouvrant
pompier)

o Vingt bureaux individuels
Surface inférieure a 17 m2, les bureaux dont la surface est supérieure a 14,5
m2 devront pouvoir étre doublés

o Cing bureaux doubles
Surface supérieure a 17 m2 et inférieure a 23 m2

o Un bureau triple
Surface supérieure a 23 m?

o Un local technique informatique pour I’accueil de la baie sOreté et la baie vidéo
propre au SPIP
Surface a confirmer en APS/APD par le BET VDI

e Dans le R+1 de I'aile A, zone accessible via I’acces principal du Diapason, zone
administrative a rénover / réaménager ponctuellement :
o Quatre bureaux individuels
Les bureaux individuels dont la surface est supérieure a 14,5 m2 devront pouvoir étre
doublés.
o Deux bureaux doubles
Au total, pour le SPIP, 57 postes de travail devront pouvoir étre configurés a terme.

e Dansle R+2 de I’aile A :

o Un local Répartiteur Générale Informatique dédié a la justice et couvrant
I’ensemble de ses services de 30 m2 minimum a implanter dans un des locaux
borgnes de I’étage.

Surface a confirmer en APS/APD par le BET VDI.

La reprise a neuf de I’éclairage sera a réaliser. La mise en ceuvre d’un éclairage intelligent
avec variation automatique en fonction de la luminosité ambiante sera a proposer en option.

5.2.2 Travaux d’aménagement extérieur

L’acces du SPIP est a prévoir avec la création d’un escalier et d’une passerelle extérieurs
couverts pour accueillir les Personnes Placés Sous Main de la Justice (PPSMJ) et les visiteurs.
L’ acces voiture a I’extrémité de I’aile A devra étre repensé pour permettre une partie acces
piétons et une partie accés/sortie véhicule comprenant le changement du portail véhicules.

5.2.3 Travaux de rénovation énergétique

Les travaux sur I’enveloppe du batiment seront majoritairement réalisés dans le cadre du
projet P348 a I’échelle du Diapason :

e Remplacement des doubles vitrages clairs par des doubles vitrages a faible emissivité
et a contrdle solaire, en conservant les chassis actuels

e Remplacement des murs rideaux, peu étanches par des murs rideaux performants
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e Réfection de I’étanchéité de la toiture terrasse du dernier niveau
e |solation par I’extérieur

Les travaux de rénovation énergétique, objet du présent programme, sont les suivants :

e Mise en ceuvre de protections solaires sur les menuiseries extérieures ;
e Isolation par I’intérieur des locaux destinés a I’accueil du SPIP, en option

IIs devront étre parfaitement articulés avec les travaux P348 menés dans le cadre de la
rénovation énergétique du Diapason.

Il conviendra notamment de bien s’assurer de la reprise des tous les éléments nécessaires liés
aux travaux sur « I’enveloppe », tels que les encadrements de fenétres (tablettes, peintures,
etc.) dans chaque local, dans le cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans le cadre du
projet P348.

5.24 Travaux sur les éguipements techniques et les réseaux

Les travaux intérieurs sur les réseaux et équipements consisteront a répondre aux besoins pour
une installation satisfaisante des futurs utilisateurs, sans nécessairement un remplacement
systématique, et tout en étant en cohérence avec la rénovation énergetique du Diapason
prévue dans le cadre du projet P348, qu’il s’agisse du chauffage et de la ventilation.

5.2.4.1 Systeme de ventilation, centrale de traitement d’air et Gestion
technique du batiment

La création d’un nouveau systéme de ventilation double flux (réseaux compris) avec le
remplacement des CTA et des bouches de soufflage/reprise existantes doit étre prévue, en
particulier dans le cadre du présent programme pour les locaux du SPIP.

La solution retenue pour la prise d’air neuf qui se fait actuellement par les puits canadiens
sera a étudier.

Une solution intégrant la réutilisation du local technique d’accueil des CTA sera a privilégier.

La mise en ceuvre d’une Gestion Technique du Béatiment sera a réaliser avec la reprise des
tétes connectées EISOX installées depuis 2024 dans le batiment.

5.2.4.2 Infrastructure informatique

S’agissant des courants faibles et des courants forts. La création d’une infrastructure
informatique justice couvrant les futurs espaces du SPIP et anticipant les besoins des futurs
services justices sera a intégrer a I’opération. Ces travaux comprennent, le cablage des futurs
postes de travail en prises électriques et RJ45 sur le périmétre du SPIP et la création d’un
local RGI d’ampleur (estimé a 30 m2) au R+2 du batiment A. Un local technique informatique
pour I’accueil de la baie sdrete et la baie vidéo propre au SPIP sera également a créer au RdC.

Le candidat devra prévoir un bureau d’étude spécialisé sur la partie courant faible. Les
travaux respecteront le CCTG VDI du Ministére de la Justice annexé au présent programme.
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525 Sureté et securisation
D’une fagon générale, la conception du réaménagement du batiment devra prendre en compte

le souci de protection contre I'effraction. Il s’agira notamment, de proposer des solutions
évitant les problémes d'intrusion, dans les locaux du SPIP.

5.2.5.1 Portes, grilles et serrures

Toute les portes seront equipées de buttée. Elles respecteront les exigences de la
réglementation incendie (classement au feu, ferme portes, etc.) et les exigences acoustiques.

Les portes CF de recoupement dans les circulations seront équipées de ventouses de fagon a
les maintenir en position ouverte lorsque 1’équipement est en fonctionnement normal. Les
portes seront a &me pleine, facilement lessivables.

Les portes présenteront des serrures conventionnelles a 1’exception :

e du sas d’entrée,

e des acces aux zones administratives et de direction, qui seront équipées de gaches
électriques avec report d’ouverture et d’alarme sur le poste du secrétariat / accueil.

Un organigramme des clés avec passe général et partiel est a prévoir.

5.2.5.2 Les contréles d’acces

Les portes d’acces sur I’extérieur seront renforcées. Les issues de secours seront sans
poignées extérieures. Ces solutions devront étre simples et ne pas nuire a 1’esthétique du
batiment, ni a I’agrément des espaces intérieurs.

Les portes du sas visiteurs seront controlées depuis le bureau secrétariat / accueil. Le visiteur
contactera I’agent par vidéo-portier et s’identifiera.

Les acces vers la zone administrative seront contrdlés par 1’agent du bureau secrétariat /
accueil, qui disposera soit d’une vue directe sur la porte empruntée par ’agent, soit d’un
report de vidéosurveillance.

L’acceés personnel est controlé par badgeage individuel de chaque agent.

L’acces logistique, s’il est dissocié, dispose d’un vidéo-portier commandé par 1’agent
d’accueil.

5.2.5.3 Les alarmes

Une alarme anti-intrusion sera prévue par zones avec détecteurs volumétriques et contacts sur
portes.

Chague box d’entretien sera équipé d’une alarme « anti-agression » (bouton poussoir, pédale,
etc.).
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La salle d’activités devra également étre munie d’une alarme « anti-agression ».

Un systeme de report de ces alarmes anti-agression devra étre prévu dans 4 lieux spécifiques
(en lien avec la vidéosurveillance) : un dans le secrétariat / accueil, un dans le bureau des
ASE, un dans le bureau du chef d’antenne, et un dans le bureau du directeur fonctionnel du
SPIP.

5.2.5.4 La vidéosurveillance/visiophonie

Un premier visiophone relié au bureau secrétariat / accueil sera prévu en extérieur. Il devra
permettre le controle :

e de ’acces des PPSMJ ou visiteur

Un second visiophone relié au bureau secrétariat / accueil sera prévu en extérieur. 1l devra
permettre le controle :

e de I’acces principal du Diapason

Une vidéosurveillance du cheminement jusqu’a 1’acces au batiment avec bouton d’appel (au
secrétariat / accueil) pour I’entrée dans le batiment sera prévue.

Une vidéosurveillance intérieure sera prévue et permettra le contrdle des zones suivantes :

o Hall et salle d’attente,
e Circulation de la zone d’entretien.

Des attentes pour la vidéosurveillance devront étre prévues dans les boxes d’entretien et dans
la salle d’activités.

Le systeme de vidéosurveillance devra étre dimensionné en conséquence, de maniére a
permettre le branchement éventuel de 12 caméras supplémentaires (1 dans chagque boxe
d’entretien, et 1 dans la salle d’activités) sans nécessiter un changement de sa capacité de
visualisation, d’enregistrement et de stockage.

Quatre écrans de report de la vidéosurveillance doivent également étre prévus (un dans le
bureau secrétariat / accueil, un dans le bureau des ASE, un dans le bureau du chef d’antenne,
et un dans le bureau du directeur fonctionnel du SPIP). La capacité d’enregistrement et de
stockage devra par ailleurs étre de 30 jours.

5.2.5.5 Visibilité des activités de I’établissement depuis le domaine public

Les activités menées dans les locaux ne devront pas étre clairement visibles depuis 1’espace
public ou le voisinage. Les vitrages seront traiteés de maniere a respecter cette contrainte tout
en assurant un niveau d’éclairement naturel le plus performant possible.
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5.3 Contraintes, réglementation, normes et obligation

11 s’agira pour le concepteur des travaux de réaménagement intérieur du batiment Diapason
pour les besoins du SPIP de respecter un certain nombre de reglementations, normes,
obligations dont une liste non exhaustive est transmise ci-apres.

5.3.1 Réglementation et normes
D’une maniére générale, les études devront se conformer aux prescriptions :

e Du code la construction et de 1’habitation ;
e Du code de I’urbanisme ;
e Du code du travail.

En particulier, il sera tenu compte des textes réglementaires suivants :

e Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) ;

e Laréglementation concernant I'accessibilité ;

Enfin, il sera tenu compte des régles de 1’art ainsi que de 1’ensemble des normes et DTU en
vigueur au stade de la remise des offres des entreprises de travaux.

5.3.2 Obligations
Le titulaire devra :

e Consulter le contréleur technique construction et le coordonnateur sécurité qui seront
nommeés ultérieurement et prendre en considération leurs avis ;

e Consulter les instances délibérantes de la demande d’autorisation de travaux
(collectivité, commission d’accessibilité et de sécurité, DDT, DREAL, ABF, etc.) et
prendre en considération leurs avis ;

e Procéder, s’il y a lieu, a la rédaction du dossier de demande d’autorisation de travaux.

Il est également rappelé que les travaux d’aménagement intérieur prévus dans le présent
programme doivent impérativement étre articulés avec les travaux menés au Diapason dans le
cadre de la rénovation énergétique du batiment, afin d’éviter tout doublon, ou tout oubli de
reprise d’équipements / de finition le cas échéant.

Les plans seront élaborés a partir d’Autocad 2020 et respecteront la charte graphique établie
par le Ministére de la Justice (a demander au DI).

Les piéces écrites seront élaborées au moyen de Word /Excel. Les notes de calculs seront
établies au moyen de progiciels du commerce disposant des moteurs de calcul intégrant les
régles de dimensionnement réglementaires. Les plannings d’études ou de travaux seront
établis au moyen de MS Project ou Gantt Project.
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6 Missions et délais

Les missions de MOe et les délais sont précisés dans le CCAP et I’AE :

e Rendus APD en novembre 2025

e Consultation travaux en janvier 2026
e Lancement des travaux en mars 2026
e Réception en mars 2027

7 Codt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est précisé dans I’AE.

L’ enveloppe Co allouée aux travaux par le MOA est 1 100 000 € HT (hors options).

Ce budget correspond a I’hypothése défavorable de reprise en totalité des sols, murs, dépose
du plafond existant et pose d’un faux plafond, ... Des recherches d’optimisation financieres
seront attendues en études par le MOA.

8 Contraintes de I’opération

8.1 Calendrier

La fin du bail du SPIP de Cdte d’Or intervenant avant la date prévisionnelle de réception,
chaque mois de retard générera des surloyers supplémentaires pour I’Etat.

L attributaire devra présenter toutes les garanties au respect du planning en mettant a
disposition de I’opération les moyens humains nécessaires pour y parvenir.

8.2 Opération en site occupé
L’ARS continuera de fonctionner pendant les travaux.
8.3 Présence en suivi de chantier

Une présence minimale de I’attributaire a raison de 2 visites hebdomadaires minimum est
exigée en phase DET.

8.4 Seécurité/confidentialité

L attributaire devra s’approprier les contraintes spécifiques d’un SPIP via le présent
programme.

8.5 Spécificité du réseau VDI Justice

L attributaire devra s’ approprier les spécificités de I’infrastructure VDI du Ministere de la
Justice afin de mettre en ceuvre un réseau conforme au CCTG VDI.
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8.6 Mise ajour des plans et des surfaces

L attributaire devra transmettre en phase GPA, les plans du site ainsi que le tableau de surface
mis & jour apres travaux en format modifiable.

9 Visite obligatoire

Pour la bonne compréhension des contraintes, la visite de site préalable au dép6t de I’offre est
rendue obligatoire.

Pour définir un créneau de visite, le candidat devra prendre contact aupres de :
Mme Isabelle PICHON
Tel-06201208 71

Mail isabelle.pichon@justice.qouv.fr
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10 Documents annexes

- Plans des existants

- Plans projet RDC et R+1 issus de I’étude de faisabilité du BET PCéconomistes
- Le tableau des surfaces du DIAPASON

- Diagnostic technique global DIMEO

- CCTG VDI du Ministére de la Justice

- Audit énergétique du 25/09/2024 de B27

- Fiches espaces

- Planning
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