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Programme

La présente consultation intervient dans le cadre de la relocalisation du SPIP de Céte
d'Or au sein du batiment Le Diapason. Les précisions sur le contenu de la mission sont
dans le programme.

Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créances

Le représentant du pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département
Immobilier.

Comptable public assignataire des paiements

Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du
département de Céte d'Or

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a I'organisme désigné
ci-dessus.

1.1Imputation budgétaire

BOP 723

Notification du marché
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1.2 Contractant

Apres avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP) et des documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

e JE M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions des documents visés ci-dessus a exécuter les prestations
définies ci-apres, aux conditions qui constituent mon offre.

e J'AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis
titulaire d'une police d'assurance garantissant I'ensemble des
responsabilités que j'encours.

e JE CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les
sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de réception des offres finales.

O Le signataire :
O s’engage, sur la base de son offre et pour son propre
compte a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;
O engage la SOCI8teé .......ccevvviriieveneniciencnen. sur la base de
son offre a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;

O Le mandataire M:
O du groupement solidaire
O solidaire du groupement conjoint

s'engage pour I'ensemble des prestataires groupés désignés dans I'annexe ci-jointe @
a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;

(1) Cocher la case correspondante a la nature de votre groupement.

(2) Cette annexe est & dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de
groupement conjoint.

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire.

Nom commercial et dénomination sociale du candidat @ :
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Adresse de |'établissement :

Adresse du siege social (si différente de I'établissement) :

AAresse lECTITONIQUE : ...oiuiiiiieeeeeee ettt sttt e e e s e s meenees
TElEphone @ ..o

TElECOPIE © oot

SIRET & oottt

APE & e e

Numéro de TVA intracommuNaUtaire : .....coceeeeceieeeiieeeeee e eeeieee e evee e

Références bancaires :
DB AN & ettt et e ettt et ta—t e ta—ata et aatteaaeat et tntntt ettt tanatnrraanns
2] L TR

2. Objet du marché

2.1 Caractéristiques principales et conditions d’exécution

La présente consultation intervient dans le cadre de la relocalisation du SPIP de Cote
d’Or au sein du batiment Le Diapason. Les précisions sur le contenu de la mission sont
dans le programme.

2.2 Nomenclature

71000000-8 - Services d'architecture, services de

CPV: . . .. . - .
construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.3 Délais d'exécution

Le délai d’exécution global de la mission est estimé a 48 mois.
Il commencera a courir a compter de la notification du marché.
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La mission du maitre d’oceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

L'expiration du/des délais de « garantie de parfait achévement » (GPA prévue a
I'article 44,1 du CCAG applicables aux marchés de travaux) ;

La levée de |la derniére réserve ;

L'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

La validation du dernier D.O.E.

ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du maitre d’ceuvre sont
globalement remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie par le RPA sur demande
du maitre d'ceuvre.

Pour plus de détail sur les délais par élément de mission voir paragraphe 5.Délais ci-
dessous.

2.4 Reconduction

Le marché ne sera pas reconduit.
3. Intervenants

3.1 Controéle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d'un contréleur
technique.

Le contrbleur technique sera désigné ultérieurement.
La mission de contréle technique comporte les éléments de missions suivants :
e L:Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
e S:Conditions de sécurité des personnes dans les constructions
e Th:Isolation thermique et économies d’énergie
e LE: Solidité des existants
e Environnement

Le concepteur devra lui soumettre pour avis I'ensemble des dossiers d’études. Il devra
obtenir I'avis favorable du contréleur sur les dispositions techniques, tant au niveau
des études, que de I'exécution des travaux.
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3.2 Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage est confiée au maitre
d’ceuvre.

3.3 Coordination en matiére de sécurité et protection de la
santé

Le coordonnateur SPS pour la phase de conception sera désigné ultérieurement.
Le coordonnateur SPS pour la phase de réalisation sera désigné ultérieurement.

4. Missions du maitre d’ceuvre

4.1 Catégorie d’ouvrage

La mission de maitrise d'ceuvre porte sur un ouvrage de type: Batiment -
Réhabilitation.

4.2 Missions

La mission confiée au maitre d’ceuvre est la suivante :
e Etudes d'avant-projet sommaire (APS).
e Etudes d'avant-projet définitif (APD).
e Etudes de projet (PRO).
e Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT).

e Visas (VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par la ou les
entreprises titulaires.

e Direction de I'exécution des travaux (DET).
e Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).

e Assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie
de parfait achévement.

Missions complémentaires :

La mission comprend par ailleurs les éléments complémentaires suivants :
e Coordination SSI
e Etudes thermiques réglementaires

o Etablissement des plans mis a jour avec géoréférencement : mise a jour des plans
architectes et techniques et intégration aux DOE en reprenant les formats et
mises en forme des plans transmis par le MOA lors du lancement de la mission.
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5. Délais

5.1 Délais d’exécution

Les délais d’exécution des missions s’‘inscrivent dans

prévisionnelle globale du marché de 48 mois.
Les délais d’exécution des différentes missions sont fixés par le pouvoir adjudicateur.

le cadre d'une durée

5.2 Délais des éléments de missions
Mission Délai Point de départ du délai
APS - Etudes d'avant-projet sommaire 7 jours Notification
APD - Etudes d'avant-projet définitif 30 jours Validation phase précédente
PRO - Etudes de projet 30 jours Validation phase précédente
1 mois de

AMT - Assistance pour la passation des
marchés publics de travaux

consultation + 15
jours d'analyse
d'offres

Validation phase précédente

VISA - Visa compris

7 jours

Réception des études d'EXE

DET - Direction de I'exécution
comprise

Durée des travaux
définie en APD

Début de la période de
préparation

OPC - Ordonnancement pilotage et
coordination

Durée des travaux
définie en APD

Validation de la phase
précédente

AOR - Assistance aux opérations de
réception comprise

15 jours

Fin des travaux

Coordination SSI.

Proportionnelleme
nt a I'avancement
des travaux

Notification du marché

Etudes thermiques réglementaires.

6 semaines

Notification du marché

Etablissement des plans mis a jour avec
géoréférencement : mise a jour des
plans architectes et techniques et
intégration aux DOE en reprenant les
formats et mises en forme des plans
transmis par le MOA lors du lancement
de la mission.

15 jours

Date de réalisation des OPR
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5.3 Délai d’établissement des documents d’études
Documents Délai d’établissement
Avant-Projet Définitif 2.5 semaines
PRO DCE 2.5 semaines
DOE 2 semaines
Avant Projet Sommaire 2.5 semaines
Permis de construire 1.5 semaines
Rapport d'analyse des offres de travaux 1.5 semaines
Compte-rendu de chantier 2 jours
VISA 3 jours
Plans géomeétres mis a jour 2 semaines
Réponse aux sollicitations par mail de la 3 jours
MOA

54 Délai d'acceptation

Le délai maximal d’acceptation prévisionnel dans lequel le maitre d’ouvrage ou son
représentant procédera a |'acceptation des documents d’études est fixé a :

Documents Délais d’acceptation

Avant-Projet Définitif 1.5 semaines

PRO DCE 1.5 semaines

DOE 1.5 semaines
Avant Projet Sommaire 4 jours
Permis de construire 4 jours
Rapport d'analyse des offres de travaux 4 jours
Compte-rendu de chantier 2 jours
VISA 3 jours

Plans géométres mis a jour 2 semaines

Réponse aux sollicitations par mail de la MOA 1 semaine
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L'absence de réponse du maitre d’ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-
dessus vaut refus d’acceptation du document d’études.

A noter que, selon les conditions d’engagement du maitre d’ceuvre telles qu’elles
résultent de l'article Engagement sur le colt des travaux du présent acte
d’engagement, |'approbation de I'APS ou de I’APD devra faire |'objet d'une
acceptation par le maitre de I'ouvrage.

5.5 Dossiers a fournir par le maitre d’ceuvre

Dans le cadre de son contrat, le prestataire devra transmettre tous les documents
écrits ou dessinés, résultant de ses études, par voie électronique, a I'adresse suivante :

isabelle.pichon@justice.gouv.fr

Pour la transmission des documents d’études, tous les fichiers devront étre
compatibles avec les formats suivants :

- PDF
—  Suite Office
- .dwg

Le prestataire est invité a :
— Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
— Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
— Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le prestataire devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour transmettre au maitre d’ouvrage, I'ensemble de
ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique
lisible et sain dans un délai de 1 jour. En cas de retard dans la transmission de ce
support, le maitre d'ouvrage se réserve, s'il y alieu, I'application de pénalités de retard.
Il appartiendra au prestataire de s'assurer que la transmission de ces documents sous
la forme dématérialisée a bien été effectuée aupres des intéressés.

Toutefois, le prestataire fournira sous présentation classique, matérialisée sous la
forme papier:

— DOE (3 exemplaires)
— Plans géomeétre mis a jour en format AO (3 exemplaires)
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6. Engagement sur le co0t des travaux

6.1 CoUt prévisionnel des travaux

L'estimation des travaux fixée par le maitre d’ouvrage est de (montant HT) :
1100 000 €.

L'article Engagement du maitre d’ceuvre avant I’établissement du coUt prévisionnel du
CCAP détermine I'engagement du maitre d’ceuvre au respect de cette estimation.

L’'engagement du maitre d’ceuvre de respecter le co0t prévisionnel des travaux sera
arrété a la remise de I’APD.

7. Seuils de tolérance

Les seuils de tolérance sont fixés a |'article Engagement sur codt des travaux du CCAP.
8. Montant des honoraires

8.1 Mode de variation des prix

Le marché est passé a prix révisable dans les conditions définies par le CCAP.

8.2 Base de référence des prix

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques définies au CCAP.

8.3 Montant du forfait de rémunération

Le montant de la rémunération du maitre d’ceuvre s’éléve a la somme forfaitaire de :
(Montant exprimé en €)

TOtal HT (BN CRITIIES) et e e e e ee s abae e e e e e e eeensssaaneaeeas €
Montant TVA (au tauX de 20,00 96) = ..eccueeeeeieeeieeeeieseieeeeteeeeteeesveeeseaeeesereeseaeesssneenans €
Montant TTC (€N ChITFIES) & ..ttt ae e e saa e e eaae e s aaeeeans €
MoNtaNt TTC (BN IELLIES) & cneeiieiieeeeeeee ettt et e et e e e e e ae e e saaeessaeeennaennns €

Ce montant est provisoire.

La rémunération définitive du maitre d’'ceuvre est arrétée par voie d’acte modificatif,
conformément a l'article R2194-1 du Code de la commande publique, au plus tard a la
remise de I’APD selon les 3 cas de figure suivants :
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- Le colt prévisionnel des travaux C sera arrété selon les modalités fixées au
C.C.A.P. La remunération devient définitive dans les conditions suivantes :
A programme et mission constants, le montant definitif de la remunération Fd
est établi comme suit :

E stim ation du coit prévisionnel destravaux Montant définitif Fd hors T.V.A.
Ce hors T.V. AL
Ce =105C0O Fd=Fp
Ce > 105C0 Fd=Fp+{Ce - LO3C0)X 0,035

La part de I'enveloppe financiere hors TVA C 0, affectée aux travaux par le
maitre d'ouvrage, est de 1 100 000 € HT.

- En cas de modification du programme ayant une incidence sur le coUt
prévisionnel des travaux, I'acte modificatif fixe le nouveau colt prévisionnel
des travaux. La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre
d'ceuvre basée sur le taux moyen du marché de base ;

- En cas de missions complémentaires (supplementaires), I'acte modificatif fixe
le nouveau colt prévisionnel des travaux. La rémunération est adaptée a partir
d'une proposition du maitre d'ceuvre basée sur le temps passé conformément
au baréme journalier fourni lors du dépét de I'offre.

8.3.1 Décomposition du forfait (si titulaire unique)

Le montant total des honoraires de la mafitrise d’ceuvre, y compris indemnisation
éventuelle, est décomposé par élément de mission suivant la répartition ci-apres :

Elément de mission Montant HT (en €)

Etudes d'avant-projet sommaire | e

Etudes d'avant-projet définitif =~ |

Etudesde projet e e

Assistance pour la passation des marchés publics de travauX | «...cceuveeuiiiniiuiiiiiiiiiiiiii e

ViSAS iiiierereentetetenteteeenteeea e teseaenteaeaetesenentann

Direction de I'ex€CUtION dES TravaUX | tiieiiiitteteenereenttttettntetentntetenentesentnsesenensnnn
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L ] o RN

Assistance aux opérations de réception | i aaee

Coordination SSI ireirertenereeeta e teteateeea e taaeaenenaeneneasanen

Etudes thermiques réglementaires | e e

Etablissement des plans mis a jour avec géoréférencement
: mise a jour des plans architectes et techniques et
intégration aux DOE en reprenant les formats et MiSes €N | .i..ciiiuiiiiuiiiiniiiiiiiiuiiiiincii i eeaanes
forme des plans transmis par le MOA lors du lancement de
la mission.

TOTAL HT ] e

MONTANT TVA | e

TOTALTTC ] e

TOTAL GENERAL HT

MONTANT TVA

TOTAL GENERAL TTC

8.3.2 Décomposition du forfait (si groupement)

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations a exécuter par chacun
des membres du groupement et le montant du marché revenant a chacun sont
décomposés dans |'annexe ci-jointe.

9. Avance

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur :

(aucune avance ne sera accordée sauf lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois).

Titulaire unique ou mandataire : [0 Refuse de percevoir I'avance
O Accepte de percevoir |'avance

La perception de ['avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les
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annexes.

L’avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par l'article Avance du
CCAP qui détermine également les garanties a mettre en place par la ou les
entreprises.

10. Signature du candidat

Il est rappelé au candidat que la signature de |'acte d’engagement vaut acceptation
de toutes les pieces contractuelles.

Fait en un seul original

Mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire
habilité ou de chaque membre du groupement :
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11. Acceptation de lI'offre

Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte
d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les conditions
de paiement indiquées sont agréées.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur,

Date d'effet du marché

Recu Notification dU MarChE 1€ 1 ...ttt
O Le prestataire
O Le mandataire du groupement

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,

Ao, LE 1. (Date d'apposition de la signature ci-apres)

D.l. Dijon / MOE_Relogement_SPIP21 / AE Page 16 sur 24



MOE_SPIP21

Annexe a |'acte d’engagement

NANTISSEMENT OU CESSION DE
CREANCES

e Identification de I'acheteur

Désignation de l'acheteur :

SIRET : 13000509300112

Nom : DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
Adresse : 4 rue Léon Mauris 21000 DIJON

Désignation de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R. 2191-60 et R. 2391-28 du Code de la commande publique : Le représentant du
pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département Immobilier

Désignation du comptable public assignataire: Direction Régionale des Finances
Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Céte d'Or

e Identification du créancier au titre du marché public
Désignation du créancier : ....c.cceeeeeveruennnee

SIRET & e

Raison sociale : ....ccccceveeveeveennene

Adresse : ....cooeeeeneenennnene

Coordonnées bancaires du créancier :
IBAN & oo,

Renseignements complémentaires sur le créancier :

Titulaire du marché

Sous-traitant de premier rang

Membre d'un groupement solidaire

Membre d'un groupement conjoint

Mandataire solidaire
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Mandataire conjoint

Agissant pour son propre compte

Habilité a céder ou nantir la créance du groupement

Dans ce dernier C€as, | ceerrereeeiennnnnnn.
indiquer la référence de
I’habilitation :

e Identification de la créance cessible

Désignation du marché et de son montant :

Référence du marché obtenue au plus tard lors de la notification : .....c..cceveeenenncene
Date :..cccovviiiiiiiiinn,

Montant (HT, montant TVA et TTC) : .cocvvvvvveeecnrneeeen.

Le cas échéant :
Désignation de la tranche : ....cccccccevveeenennne.
Montant de la tranche (HT, montant TVA et TTC) © ovvvveecieeieenieenns

Le cas échéant :
Désignation du lot : ....ccceeeeienienennnee
Montant du lot (HT, montant TVA et TTC) @ cccveecvvecvvecieee.

Le cas échéant :
Désignation du bon de commande : .....cccoceeveeene.
Montant du bon de commande (HT, montant TVA et TTC) : ..vvevevivivveeeeeenns

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables a la
créance :

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d’étre
appliquées a la créance :

Le cas échéant, autres renseignements : ........cccceveeveennenne
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e Renseignements complémentaires affectant le marché et/ou la créance

L'acheteur renvoie les parties aux documents du marché

Si la case précédente n’a pas été cochée, remplir les champs suivants :

Le cas échéant :

Le marché prévoit le versement d’une avance au créancier au titre du
marché :

En cas d’avance, son pourcentage

Le marché prévoit une retenue de garantie :

En cas de retenue de garantie, son pourcentage

Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :

Si un délai d’exécution est prévu, le délai mentionné est de :

Le marché prévoit des dates prévisionnelles de début d’exécution et
d’achévement sont :

Si elles sont prévues, les dates prévisionnelles de début
d’exécution et d'achévement sont :

Le marché prévoit un délai maximum de paiement :

Si un délai maximum de paiement est prévu, il est de :

S'il est prévu, référence du taux des intéréts moratoires
mentionné

Le marché prévoit un montant :

Montant prévu pour I'ensemble du marché :

Montant prévu pour la tranche concernée :

Montant prévu pour le lot concerné :

Pour les accords-cadres a bons de commande, indiquer :

Montant minimum :

Montant maximum :

Montant estimé :

Le titulaire souhaite ne pas confier I'exécution d'une partie des
prestations a des sous-traitants ayant droit au paiement direct :

Cette partie non sous-traitée est au maximum de :

¢ Informations supplémentaires en cas de groupement
Désignation des membres du groupement :
SIRET pour chaque membre du groupement : .......ccccceeeerennee.

Désignation du mandataire : .......ccceccevveneenne
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e Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(A renseigner autant de fois que nécessaire)

1ére modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: .......ceveeuenne €

2éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a : .....ccvveervueene €

3éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: ....cccevveennnne €

4éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: .....ccevveennnee €

Nieme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: .......cceveeenne €

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement

transmet l'original

du présent certificat au comptable public assignataire,

conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du Code de la

commande publique.

e Signature de I'acheteur

A

Le

Signature de [l'acheteur ou de
représentant

son
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Annexe a |'acte d’engagement

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET
REPARTITION DES PRESTATIONS

Remplir un exemplaire par co-traitant :

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :

Adresse électronique @ ......cccccceeveeceenieneneenicneeees

TélEphone : ..o

TElECOPIE .o

SIRET & et APE ¢ e
Numéro de TVA intracommuNautaire @ ....o.ccooceeveeveeneeneeneeeeeeeeeeseeseeneeae

Accepte de recevoir I'avance :
O Oui
O Non

Références bancaires :

B AN & e e et e et e e e ettt ————eeeeeeeeeeaeeeaaeeetaaaata_——————___—aaeeseeeteereeeeettaaaaaaa———__—__—ntnnnnnnnnnnn
2 [P RRPRRRTRRRNE
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Désignation de
I'entreprise

Prestations concernées

Montant
H.T. (€)

Taux
T.V.A.

Montant
T.T.C. (€)

Dénomination sociale : ............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Totaux
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