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1. GENERALITES

1.1 Présentation

L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) est un établissement
public sous tutelle du ministére de la Santé. Elle est chargée d’évaluer, contrdler et surveiller les
médicaments et produits de santé en France, tout au long de leur cycle de vie.

Ses actions visent a garantir la sécurité des patients et a encadrer I'acces a l'innovation.

Elle dispose de trois sites : Saint-Denis (siege), Lyon et Vendargues

1.2 Lieu d’exécution

ANSM - site de Saint-Denis
143/147, Boulevard Anatole France, 93285 SAINT DENIS CEDEX (dit site Pleyel)

1.3 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs relative a une opération de travaux de réhabilitation du site
de Saint-Denis.

La mission du coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) est de veiller a la mise en ceuvre
de mesures de prévention des risques professionnels et d’arréter les mesures générales de prévention
en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Le présent marché couvre les missions suivantes :

=  Mission de CSPS en phase 1 : préparation du chantier
= Mission de CSPS en phase 2 : exécution des travaux

Le titulaire est informé que les rapports de repérage avant travaux ont décelé la présence d’amiante.

1.4 Intervenants

Maitre d’ouvrage

ANSM

143 — 147 Boulevard Anatole France
93285 Saint — Denis cedex

Conduite d’opération / Maitrise d’ceuvre / OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination)
La conduite d’opération, la maitrise d’ceuvre et la mission OPC sont assurées par la société IDONEIS.
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Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont des missions de base comprenant DIAG, APS, APD, PRO,
ACT, EXE ou VISA sur EXE, DET, AOR.

Controle technique de construction (CTC)

La mission de CTC est assurée par un prestataire extérieur, réglementairement agréé et désigné par le
maitre d’ouvrage ultérieurement.

1.5 Principes fondamentaux

Le coordonnateur SPS intervient en amont et pendant la réalisation des ouvrages et jusqu’a la fin de la
période de garantie de parfait achévement. Le présent marché s’articule en deux phases :

- Phase 1: préparation du chantier ;
- Phase 2 : exécution des travaux

Outre les avis formulés tout au long de I'avancement du projet, il doit contractuellement fournir
plusieurs livrables, détaillés dans le présent CCTP.

L’exécution des prestations du coordonnateur a lieu dans les batiments du Bénéficiaire, maitre
d’ouvrage.

Les obligations du coordonnateur, imposées par les textes |égislatifs et réglementaires pour ce type de
chantier dans le cadre d'opérations de batiment et/ou de génie civil sont les suivantes :

* contribuer a la réduction du nombre et du degré de gravité des accidents du travail sur le
chantier ;

e éviter des incidents de chantiers, des retards de travaux, des arréts de chantiers et des
injonctions etc. ;

* réduire le champ des possibilités de condamnations pénales pour les dirigeants et les salariés ;

* maitriser les risques liés a la co-activité des entreprises;

e assurer pour le compte du maitre d’ouvrage les relations avec les organismes officiels de
prévention.

De maniére générale, sur I'ensemble de ses missions, le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre
des principes généraux de prévention définis par le Code du travail :

e @viter lesrisques ;

*  évaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

* combattre les risques a la source ;

* tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;

* remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;

* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
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* prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;

* donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il appartient au coordonnateur SPS de formuler ses avis et de réaliser sa prestation sur la base de la
réglementation en vigueur a la date d’obtention des autorisations administratives préalables a la
construction de chacun des ouvrages dont il assure la coordination.

Le Titulaire est donc réputé connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a
la sécurité des chantiers pouvant s'appliquer aux opérations prévues dans le cadre du présent contrat.

1.6 Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au coordonnateur de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date
d’obtention des autorisations préalables a la construction.

Si une nouvelle réglementation apparait postérieurement a ces dates, le coordonnateur est tenu
d’informer le maitre d’ouvrage sur les conséquences de ces textes.

Il en est de méme pour les projets connus de réglementation ou transposition en droit interne des
normes européennes.

1.7 Indications relatives aux opérations de travaux

Dans le cadre du présent marché, chaque prestation est déclenchée par I'’émission d’un bon de
commande.

La plupart des prestations qui sont commandées au Titulaire dans le cadre du Marché concernent des
chantiers ou opérations en milieu occupé, I'activité est donc maintenue durant les travaux.

Le coordonnateur porte par conséquent une attention particuliére a la nécessité de lutter contre les
nuisances de chantier (bruit, poussiere...) et de prévenir les risques de maladies nosocomiales. Sur ce
dernier point, il veille particulierement a I'application des préconisations du Comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN) ou service équivalent.

Il prend également en compte la coactivité et les interférences entre le chantier et les activités
d’exploitation sur le site, notamment la circulation des usagers, du personnel de I'établissement et des
visiteurs.

1.8 Gestion des Risques

La gestion des risques est cruciale pour les travaux en site occupé. Les mesures suivantes doivent étre
mises en place :

- Identification et évaluation des risques potentiels avant le début des travaux.

- Mise en place de protocoles de sécurité pour protéger les travailleurs et les occupants du site.
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- Planification de mesures d'urgence et d'évacuation en cas d'incident.
- Surveillance continue des conditions de travail pour s'assurer de la conformité aux normes de
sécurité.

1.9 Désignation du coordonnateur

Deés la notification du marché, le Titulaire désigne le coordonnateur, personne physique responsable
technique pour exécuter les missions et un suppléant.

Cette équipe est formée pour la durée du marché et ne pourra étre modifiée que du fait de
I'indisponibilité partielle ou totale, temporaire ou définitive d’un des agents la constituant.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre de
I'ouvrage.

Le coordonnateur SPS, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre de I'ouvrage.

Toute nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit disposer d’une expérience
et de compétences similaires, et étre acceptée par le maitre d’ouvrage. En outre le titulaire fournira le
CV et I'attestation de compétence du nouveau CSPS nommément proposé pour approbation du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recus,
a toute nouvelle personne physique désignée pour le remplacer ou lui succéder. Cette passation est
incluse dans les prix.

Le passage des consignes et la transmission des documents se feront au travers d’un registre de
passation ou tout autre document devant notamment comporter :

- les données d’entrées fournies par les maitres d'ouvrage et maitres d'ceuvre du projet et au cours de
la mission (carnets de phasage, plannings d'exécution...),

- les documents réglementaires achevés et en cours (RJ, PGC, DIUO, PGCSPS...),

- un organigramme fonctionnel de I'opération donnant une vision globale du chantier et de ses enjeux
pour tous les partenaires,

- les modalités de coopération entre les CSPS des chantiers,

- le registre de synthése des prescriptions, notamment au regard des risques relatifs aux travaux sur
matériaux amiantés,

- les calendriers et rapports des réunions, des inspections et contréles effectués et a venir,

- les comptes rendus de visites sur site,

- les comptes rendus de réunions de coordination,
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- les contacts des personnes en charge du chantier, des personnes représentant la maitrise d’ouvrage,
des personnes représentant la maitrise d’ceuvre.

1.10 Modalités de présence du coordonnateur

Le coordonnateur doit assister a toutes les réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué,
abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations et concernant le projet de
construction.

Il lui appartient enfin de se rendre sur le chantier au moins une fois par quinzaine et chaque fois que
le bon déroulement de sa mission et I'exercice de sa responsabilité I'imposent.

2. DEFINITION ET CONDITIONS D’EXECUTION DES MISSIONS

Les missions de CSPS comprennent I'analyse de documents, la diffusion de rapports, d’avis et de
conseils techniques, le contrdle du respect des normes, ainsi que des déplacements sur site(s).

2.1 Descriptif générique

La mission confiée au coordonnateur par le maitre d'ouvrage est :

* celle qui résulte de l'application de la réglementation en vigueur concernant la coordination
et la mission du coordonnateur de sécurité ;

* une mission de conseil du maitre d'ouvrage dans le domaine de la sécurité et de la protection
de la santé pour tous les points qui sont de leur responsabilité en vertu de la réglementation
en vigueur ; a ce titre, le coordonnateur informe, en temps opportun, au besoin par écrit sur
toutes ses obligations, et l'assiste, notamment pour intégrer les contraintes liées au
programme et au(x) site(s) ;

* veiller a la bonne application des mesures de sécurité visant la protection des salariés et
intervenants.

2.2 Autorité du coordonnateur

Il a tout pouvoir pour prendre ou faire prendre en accord avec le maitre d'ouvrage toute mesure
d'urgence nécessaire a la sécurité ou a la protection de la santé des travailleurs.

Le coordonnateur doit, dans I'exercice de sa mission, tenir compte des objectifs du Bénéficiaire en
termes de délais, qualité et co(t.
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2.3 Objectifs de la mission

Au cours de sa mission, le coordonnateur met en place I'ensemble des mesures de préservation de la
sécurité et de la santé des différents intervenants et du public (riverains, personnel, usagers,
visiteurs...).

Le coordonnateur intervient notamment, a la demande du maitre d’ceuvre, dans le cadre du Code du
travail.

Les objectifs du coordonnateur consistent a :

* assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui ont a intervenir sur le
chantier de batiment ou de génie civil ou sur les chantiers sur I'ouvrage en cours d'exploitation

* intégrer cette contrainte en concertation avec de coordonnateur OPC (Ordonnancement
Pilotage Coordination) dans la planification de |'exécution des différents travaux ou phases de
travail qui se dérouleront simultanément ou successivement

e prévenir les risques résultant d'interventions simultanées ou successives d'entreprises
distinctes et prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives

Dans le cadre de ses objectifs, les taches a exécuter consistent a :

* vérifier les dispositions prévues pour exécuter les voiries-réseaux divers initiaux ;

* élaborer le plan général de coordination ;

* constituer le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

* ouvrir le registre-journal de la coordination ;

» définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et vérification de la prise en compte dans les piéces écrites de leur
répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier

*  établir en concertation avec le maitre d’ceuvre le cahier des charges de désamiantage ou toute
autre dépollution si nécessaire.

2.4 Articulation entre le coordonnateur SPS et la maitrise d’ceuvre

Le coordonnateur SPS intervient de maniére autonome mais coordonnée avec I'équipe de maitrise
d’ceuvre, assurée par la société IDONEIS, chargée des missions DIAG, APS, APD, PRO, ACT, EXE/VISA,
DET et AOR.

Sa mission consiste a intégrer les exigences de sécurité et de protection de la santé des la phase 1, en
lien étroit avec la maitrise d’ceuvre, sans interférer avec les choix techniques, mais en veillant a leur
compatibilité avec les principes généraux de prévention.
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Il élabore le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).
Le PGCSPS finalisé devra étre remis au maitre d’ouvrage au plus tard au début des travaux.

Pendant toute la mission, le coordonnateur reste force de proposition aupres du maitre d’ouvrage, et
travaille en concertation réguliére avec la maitrise d’ceuvre, sans substitution ni dépendance
hiérarchique.

2.5 Déroulement de la mission et livrables attendus
Les missions proposées sont détaillées comme suit :
Phase 1:

1. Avis sur les offres des candidats recues dans le cadre du lot désamiantage de 'opération de travaux

Le coordonnateur SPS examine les offres des candidats recues dans le cadre du lot désamiantage de
I’opération de travaux, afin de s'assurer qu'elles intégrent les mesures de sécurité et de protection de
la santé et qu’elles soient conformes a la réglementation en vigueur.

Livrable : Rapport d'avis sur les offres des candidats dans le cadre du lot désamiantage.

2. Inspection Commune avec les Entreprises

Inspection des sites et des installations avec les entreprises pour identifier les risques potentiels et
discuter des mesures de prévention.

Livrable : Compte-rendu d'inspection avec une liste des mesures correctives a mettre en place.

3. Harmonisation des plans de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Harmonisation des plans de sécurité et de protection de la santé des différentes entreprises
intervenantes.

Livrable : Document harmonisé des PPSPS, approuvé par toutes les parties prenantes.

4. Elaboration du plan général de coordination (PGCSPS)

Cf. article 2.7 du présent CCTP

5. Mise aJour et Diffusion du plan général de coordination (PGCSPS)

Mise a jour et diffusion du Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé.
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Livrable : Version mise a jour du PGC, diffusée a toutes les parties prenantes.
Phase 2 :

6. Présence aux Réunions de Chantier

Participation aux réunions de chantier pour discuter des progrées, des probléemes de sécurité et des
mesures correctives.
Livrable : Compte-rendu des réunions de chantier, incluant les décisions prises et les actions a mener.

7. Visites de Controle Inopinées

Réalisation de visites de contréle inopinées pour s'assurer du respect des mesures de sécurité et de
protection de la santé.

Livrable : Rapports de visite de contrdle, incluant les observations et les recommandations.
Le coordinateur SPS réalisera a minima une visite hebdomadaire.

8. Présence ala Réception de Chantier

Participation a la réception de chantier pour vérifier que toutes les mesures de sécurité ont été
correctement mises en ceuvre.

Livrable : Rapport de réception de chantier, incluant les éventuelles réserves et les actions correctives
a mener

2.7 Elaboration du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS)

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) est un
document obligatoire établi par le coordonnateur SPS, dés la phase 1.

Le coordonnateur SPS élabore le PGCSPS (dans le cadre de l'article R 4352-56 dans le cadre des
opérations visées au R4532-1 du Code du Travail) tout au long projet.

Le coordonnateur commence a rédiger le PGCSPS dés la phase 1.

Le PGCSPS définit :
* les mesures d’organisation générale du chantier, arrétées par la maitrise d’ceuvre, en
coordination avec le chef d’établissement ;
* larépartition des mesures de coordination entre les différents lots de travaux, notamment :
o les modalités de vérification des ouvrages provisoires par les entreprises qui en ont la
responsabilité ;
o les conditions de manutention (appareils de levage) ;
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la délimitation et I'aménagement des zones de stockage, d’entreposage et d’évacuation
des différents matériaux ;

I'utilisation des protections individuelles et collectives, des acces provisoires et de
I'installation électrique générale ;

les mesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site (I'analyse des
interactions vis-a-vis de I'établissement (utilisateurs, usagers, fonctionnement, réseaux...)
est effectuée en concertation avec le maitre d’ouvrage) ;

les sujétions découlant des interférences avec |'extérieur (public, visiteurs, réseaux
publics...) ;

les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état

de salubrité ;

les consignes pour les secours et I'évacuation des personnels ;
les modalités de coopération entre entreprises ;

les modalités du contrdle d’accés au chantier.

Le coordonnateur est responsable de la mise a jour réguliere du PGCSPS et de sa diffusion
aupres des entreprises et intervenants.

2.8 Registre Journal de Coordination

Le coordonnateur SPS tient a jour un registre journal de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé ou tout autre document, conformément aux articles R. 4532-38 et suivants
du Code du travail.

Ce document est un support officiel destiné a :

O

Enregistrer les observations du coordonnateur relatives a la sécurité,
Mentionner les anomalies constatées,

Suivre les actions correctives,

Conserver la mémoire des échanges liés a la mission SPS.

Le registre journal doit étre :

Tenu a jour tout au long du chantier,

Consultable a tout moment par les entreprises, la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre,
et les organismes de prévention (OPPBTP, CARSAT...),

Conservé sur le chantier ou a disposition sous format numérique.

Le coordonnateur y inscrit ses remarques apres chaque visite, réunion ou événement
significatif.
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o Ce registre est joint au rapport final de mission SPS.

Conformément a l'article R. 4532-41 du Code du travail, le titulaire est tenu de conserver le registre-
journal pendant une durée de cing ans a compter de la date de réception de I'ouvrage.

2.9 Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) / rapport final

Le DIUO / rapport final est élaboré par le coordonnateur SPS durant la phase 2. Il est mis a jour pendant
toute la durée du chantier et complété jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

Le coordonnateur SPS élabore le DIUO prévu a I'article L 4532-16 et R 4532-95 du code du travail. Ce
document rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures.

Ce document précise notamment les dispositions prises :
- Les plans d’acceés, dispositifs de sécurité pour les toitures, vitrages, machineries ;
- Les prescriptions pour les entretiens techniques (éléments en hauteur, trappes, zones confinées)

* pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

* pour l'accés en couverture (moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée,
possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes, chemins de circulation permanents pour les interventions
fréquentes) ;

* pour faciliter les travaux d’entretien intérieur (ravalement des halls de grande hauteur, acces
aux cabines et machineries d’ascenseur, acces aux canalisations en galerie technique ou en
vide sanitaire, changements ou essais d’appareillages situés en hauteur).

Il indigue en outre les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a la
disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO doit étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches techniques
par zone et équipement avec nomenclature est souhaitée.

Le DIUO est amené a étre enrichi pendant la phase d’exécution des travaux, jusqu’a la période de
garantie de parfait achévement.

Il est remis au maitre d’ouvrage en version numérique exploitable et papier, au plus tard a la levée de
la garantie de parfait achévement.
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2.10 Délais de transmission des livrables

Le titulaire est tenu de respecter les délais suivants pour la transmission de ses livrables contractuels :

Remise du PGCSPS 15 jours apres la notification du marché

Mises a jour PGCSPS 5 jours ouvrés aprés modification du chantier

Rapports de visite / registre journal sous 72h apres intervention pour les visites
inopinées

Rapport final fin mission / DIUO définitif 15 jours calendaires aprés réception sans
réserve
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