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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1. Objet du marché — Dispositions générales

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres commun a I'ensemble des
lots (CCAP) concernent : 'opération de réaménagement du R+4 du batiment LWOFF, pour I'université
de Lyon.

Contexte :

Le projet consiste a un réaménagement a niveau technique du batiment LWOFF pour permettre
I'installation des activités universitaire de type laboratoire de chimie. Ce projet s’inscrit dans un cadre
plus global de rénovation du site universitaire. L'opération concernée par le présent rapport est dédiée
a I'étage 4 du batiment LWOFF.

Lieu d’exécution : Batiment LWOFF, étage 4, 10 rue Raphaél Dubois 69100 Villeurbanne

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres Communes (C.C.T.P. Généralités) a tous les lots.

Les spécifications techniques des ouvrages sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P.) propre a chacun des lots.

Le CCAG-Travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, entré en vigueur le 1°" avril 2021, s’applique
au présent marché de chaque lot.

Pour les lots 1-2-4-5-6-7, les prestations font I'objet d’un marché ordinaire a prix global et forfaitaire, tel
gu’indiqué dans I’Acte d’Engagement de chaque lot. Le détail de ce prix global et forfaitaire est porté a
la DPGF du lot concerné.

Pour le lot 3, il s’agit d’un accord-cadre « composite » mono-attributaire, comprenant des prestations a
prix forfaitaire exécutées dans le cadre d’'un marché ordinaire a prix global et forfaitaire, et des
prestations a prix unitaires exécutées par le biais de bons de commande et soumises au régime
applicable aux accords-cadres. Conformément a I'article R2162-4 du code de la commande publique, la
commande des prestations a prix unitaires est soumise a un montant maximum de 100 000euros HT sur
toute la durée du marché.

Notification du marché de travaux Ao(t 2025

Période de préparation des travaux Mi-Aolt — Septembre 2025
Lancement des travaux Septembre 2025
Opérations Préalables a la Réception Fin Octobre 2025
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(travaux préalables — lot 01)

Fin des travaux - livraison Novembre 2025

Il est prévu une décomposition en 7 lots :

Lot n°01 Désamiantage / Démolition — lancé en anticipé
Lot n°02 Etanchéité

Lot n°03 Platrerie — Faux-plafonds — Peinture

Lot N°04 Menuiserie intérieur

Lot n°05 Sol souple - Faience

Lot n°06 Electricité

Lot n°07 Plomberie - CVC

Le lot principal est le lot 3.

Le titulaire atteste qu’il prendra connaissance de l'ensemble des piéces de tous les lots et en
conséquence intégrera dans son offre la notion d'interface afin que I'ouvrage puisse étre réalisé dans
son intégralité selon les regles de I'art et de sécurité.

Maitre d’Quvrage :

COMUE Lyon Saint-Etienne

Péle Stratégie Immobiliere, Développement et Vie des Campus
92 rue Pasteur — CS 30122

69361 Lyon Cedex 07

La conduite d’opération est assurée par le pble Stratégie Immobiliere, Développement et Vie des
Campus de I'Université de Lyon.

- Maitre d’ceuvre :
IDONEIS
28 rue Juliette Récamier
69006 Lyon

La mission du maitre d’ceuvre consiste en une mission de base telle que définie dans le décret n°® 93-

1268 du 29 novembre 1993 et dans I'arrété du 21 décembre 1993. A celle-ci s’ajouteront des missions
complémentaires.
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Missions de base : - Etudes d’avant-projet (AVP) / Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s)
administrative(s)

- Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des
marchés de travaux (AMT)

- Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de
synthése réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa
(VISA)/ Participation a la cellule de synthese

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement (AOR)

Missions - Etudes de diagnostic (DIA)
complémentaires : L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des différents

intervenants (OPC)

QUALICONSULT
17 avenue Condorcet
69100 Villeurbanne

- Mission de base : L+S (relatives respectivement a la sécurité des personnes dans les constructions
et a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables).
- Missions complémentaires : LE, Hand, VIE, VMC, PV, ATHAND, MS1.1, MS1.2, SEI :
e LE relative a la solidité des existants
e Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
e VIE relative a la vérification initiale des installations électriques
e VMC relative a l'assistance aux essais de fonctionnement de l'installation de Ventilation
Mécanique Contrélée
e PV relative au recollement des PV d’essais d’installations
e ATHAND relative a I'attestation de conformité des ouvrages aux regles d’accessibilité
e MS 1.1 relative a I'assistance pour I’élaboration de la notice de sécurité
e MS 1.2 relative a 'assistance pour I’élaboration de la notice d’accessibilité
e SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Le Titulaire doit tenir compte de I'ensemble des observations du contréleur technique que
I'Université de Lyon lui a notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au
stade de la conception que la réalisation des Travaux. Il appartient au Titulaire d’obtenir I'avis

favorable du contréleur technique sur les dispositions techniques retenues tant au stade des
EXE que des Travaux.

Sans objet

M. Bruno MARIN
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EXELL SECURITE
3 RUE DES MERIDIENS,
38130 ECHIROLLES

Le coordonnateur est associé pendant les phases de conception et a la réalisation des Travaux.

Il a accés a toutes les réunions organisées par le Titulaire et est destinataire de toutes les études réalisées
par celui-ci.

Le Titulaire doit tenir compte des observations du coordonnateur, ou adopte des mesures d’une
efficacité au moins équivalente.

Le coordonnateur SPS établit, conformément aux dispositions du Code du travail, un plan général de
coordination de sécurité et de protection de la santé avant le démarrage des Travaux.

Ce plan général de coordination est une piéce contractuelle.

L'Université de Lyon se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, si elle le juge utile.
L'Université de Lyon pourra étre accompagnée par tout tiers pour I'exécution du marché.

Article 2. Piéces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives de chaque lot du marché sont les suivantes
par ordre de priorité :

L'acte d’engagement (A.E.) ;

Le bordereau des prix unitaires pour le lot 3 (BPU) ;

Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et son annexe ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes (C.C.T.P. Généralités) a tous les lots ;
Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) du lot concerné et ses annexes ;

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, entré en vigueur le 1er avril 2021

7. Le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux (CCTG-

ok wnNE

travaux).
8. L’ensemble des pieces graphiques de la Matrise d’ceuvre
9. LeRICT

10. Le calendrier d’exécution des travaux

11. La note méthodologique du candidat (le cadre du mémoire technique)

12. Les questions/ réponses aux demandes de précisions sur la teneur du dossier de consultation
des entreprises et les mises au point.

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) ;
- Le Détail quantitatif estimatif (DQE).

La signature de I'acte d’engagement, propre a chaque lot, vaut acceptation sans réserve de toutes les
pieces et documents contractuels susmentionnés.

Seuls les exemplaires originaux des pieces contractuelles ci-avant listées, conservés dans les archives du
pouvoir adjudicateur, font foi.
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Article 3. Cession du marché

Hormis le cas d’une décision du Tribunal de Commerce, le titulaire ne pourra, pour quelque motif que
ce soit, sous peine de déchéance, céder, partiellement ou totalement, les droits résultant du marché
gu’avec I'agrément préalable et expres de I'Université de Lyon par avenant de transfert.

Le titulaire est tenu de présenter le cessionnaire a I'Université de Lyon lors de sa demande
d’autorisation. Le cessionnaire devra apporter des garanties financieres, techniques et professionnelles
équivalentes a celles apportées par le titulaire. L'Université de Lyon fait connaitre sa décision dans un
délai de deux mois a compter de la réception de la demande du titulaire.

L'Université de Lyon ne peut s’opposer a la cession que si le cessionnaire ne présente pas des garanties
financieres, techniques et professionnelles équivalentes a celles du titulaire a la date de notification du
marché.

A défaut d’agrément dans les conditions ci-dessus visées, la cession sera considérée comme irréguliére
et inopposable a I'Université de Lyon. En outre, en cas de méconnaissance des dispositions du présent
article par le titulaire, I'Université de Lyon pourra, aprés mise en demeure préalable restée sans effet,
résilier le marché pour faute, conformément a I’article 50.3 du CCAG-Travaux, sans qu’aucune indemnité
ne lui soit due.

En cas de cession, le cessionnaire sera subrogé au titulaire dans les droits et obligations résultant du
marché.

Article 4. Conditions d’exécution des prestations

Pour la partie forfaitaire, les prestations commencent a s’exécuter a la date de notification du marché.

Conformément a l'article 3.7 du CCAG-Travaux, les prestations a prix unitaires s’exécutent a la
survenance du besoin, par le biais de bons de commande établis sur la base des prix définis dans le
bordereau des prix unitaires figurant dans I'offre financiére du titulaire.

Le marché sera mis en ceuvre au moyen d’ordres de service. Ces derniers sont signés, datés, numérotés
et notifiés par toute personne habilitée a cette fin par le pouvoir adjudicateur, en cours d’exécution du
marché.

La notification du marché vaut ordre de service notifiant le début de la période de préparation du
chantier et la date de démarrage du délai contractuel d’exécution des travaux.

Les OS seront transmis par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon
certaine la date et, le cas échant, I'heure de sa réception par le titulaire, conformément a I'article 3.1.1
du CCAG-Travaux.

Conformément aux articles 3.8.2 et suivants du CCAG-Travaux., lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les
notifier, au signataire de I'ordre de service concerné dans un délai de quinze jours a compter de la date
de réception de I'ordre de service sous peine de forclusion.
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Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

En cas de co-traitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul la
compétence pour formuler des observations au maitre d’ouvrage.

Méthodologie de travail :

1. Letitulaire établit les plans et études d’exécution

2. Validation des études d’exécution par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

3. Notification du planning d’exécution par 'ordre de service.

4. Exécution des travaux par I'entreprise titulaire, direction des travaux par le maitre d’ceuvre et
pilotage des travaux par le coordonnateur OPC.

5. Réception des travaux par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage

Le titulaire du marché s’engage a mettre a disposition les moyens humains et matériels pour respecter
les délais notifiés par le coordonnateur OPC.

Dans le cadre de I'exécution de son marché si le titulaire constate un élément ou événement de nature
a impacter celui-ci, il transmet alors immédiatement une fiche événement dument complétée (dont le
modele est annexé au marché) a la Maitrise d’ceuvre avec copie a la maitrise d’ouvrage.

Le marché est conclu pour une durée de 24mois, compris période de Garantie de Parfait Achevement
définie a I'article 44 du CCAG-Travaux, a compter de sa date de notification.

Le délai d’exécution de I'ensemble des lots est précisé dans le planning prévisionnel du DCE, puis dans
le calendrier d’exécution.

Ce délai comprend la période de préparation définie a I'article 8.1 du présent C.C.A.P., le délai

d’exécution des travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux.

La notification du marché vaut ordre de service notifiant le début de la période de préparation du
chantier et la date de démarrage du délai contractuel d’exécution des travaux.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier
d’exécution notifié par le mafitre d’ceuvre au moyen d’un ordre de service.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le premier I’exécution des travaux est porté a
la connaissance des autres titulaires.

Les modalités de prolongation des délais d’exécution sont telles que prévues a I’article 18.2 du CCAG-
Travaux.

Causes légitimes de retard

Les événements listés ci-aprés sont considérés comme des causes légitimes de retard, justifiant une
prolongation de délai, mais dans la seule mesure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement
du chantier, sur la durée de réalisation des travaux telle que prévue dans le calendrier prévisionnel
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d’exécution des travaux et sur la date contractuelle de réception de I'ouvrage concerné, ce dont le
titulaire aura la charge de la preuve :

- le retard dans la mise a disposition du terrain ou des ouvrages par |’Université de Lyon ;

- les jours de retard consécutif a une greve générale ou particuliere aux activités touchant le
secteur du batiment au-dela de vingt-et-un (21) jours. Une gréve interne au titulaire ou a ses
prestataires n’est pas considérée comme une cause légitime de retard ;

- le retard causé par I'impossibilité pour le titulaire d’accéder au chantier du fait de la greve
ou des manifestations de I'Université de Lyon ou des usagers ;

- le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter
tout ou partie des travaux, dés lors que ces injonctions ne sont pas imputables au titulaire ;

- le retard consécutif a des troubles résultant de cataclysme naturel, hostilités, révolutions,
incendies non imputables au titulaire, inondations (notamment crues décennales),

- la survenance de plus de quinze (15) jours d’intempérie cumulés par année rendant
I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé ou a la sécurité
des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir, constatées par la
production soit de la déclaration correspondante aux Caisses de Congés Payés soit d'une
attestation du Titulaire, pour autant qu’elles correspondent aux critéres du tableau ci-apres
et qu’elles soient justifiées par la nature des travaux concernés et par les relevés
météorologiques de la station la plus proche. Dans le cas d’une attestation du titulaire,
I'arrét de travail pour cause d’intempéries doit étre déclaré dans les 48h suivant I'arrét, au
maitre d’ouvrage par écrit. Le cas échéant, les intempéries ne seront pas prises en compte.

Phénomeénes Criteres
Neige a partir de 50mm a 8HOO ou 2 heures en chute continue
Vent Rafales a partir de 60Km/h entre 8H00 et 18HOO
Gel -2°C entre 8h et 18h avec une durée continue de 2h
Pluie A partir de 15mm entre 8h et 18h
Si mesures organisationnelles insuffisantes et suivant la
Canicule nature des travaux, éventuellement si le préfet a déclaré la
zone en niveau d’alerte orange ou rouge.

- la demande du maitre d’ouvrage de suspendre I'exécution du marché, suite a un recours
contre une autorisation administrative ;

- I'annulation ou le retrait d’une autorisation administrative, sauf si I'annulation ou le retrait
est imputable au titulaire.

Quand le titulaire invoque la survenance d’une cause légitime de retard, il doit le notifier a I'Université
de Lyon dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la connaissance d’une telle cause légitime de retard,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La notification d’une cause légitime de retard fait apparaitre notamment (i) I'événement dont la
survenance est invoquée, (ii) I'incidence sur le déroulement du chantier et le calendrier des travaux, (iii)
les mesures que le titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I’événement sur ses
obligations au titre du marché, (iv) les surco(ts que cet événement va engendrer.

Faute d’avoir notifié la cause légitime de retard dans les formes et délais ainsi définis, le titulaire ne
pourra pas invoquer la survenance de la cause légitime de retard.

L’Université de Lyon indique dans les quinze (15) jours a compter de la réception de la notification
compléte, si elle accepte la demande de mise en ceuvre d’une cause légitime de retard ainsi que
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I’évaluation du délai de prorogation et du montant des conséquences financieres que le titulaire a
proposées.

En tout état de cause, lorsque le titulaire invoque une cause légitime de retard, le titulaire prend, dans
les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer l'impact sur I'exécution de ses obligations.

Si le titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement constitutif d’'une
cause légitime de retard, il n'est fondé a invoquer la cause légitime de retard que dans la mesure des
effets que I'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

En cas de survenance d’un cas de cause légitime de retard ainsi notifié, la date contractuelle de réception
sera repoussée d’une durée égale a celle du retard résultant de la cause légitime de retard, et aucune
pénalité de retard ne sera due par le titulaire au titre du retard constaté.

Modalités d’'indemnisation

Dés lors que les conditions énoncées ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la date
d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice pour
I'entreprise exécutant le marché de travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable
de projet et I'entreprise exécutant le marché de travaux. Le cas échéant, |'entreprise exécutant le
marché de travaux adresse une demande d’'indemnisation justifiée. Le délai du marché pourra étre
prolongé du délai de retard d’engagement des travaux constaté.

L'entreprise exécutant le marché de travaux devra fournir au MOA ou MOE tous les éléments attestant
de la réalité de son préjudice. L'indemnité pourra étre notamment calculée sur la base des prix figurant
dans le sous détail des prix unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments
du marché comme le mémoire technique ou justificatif de I'offre ou a partir d’éléments extérieurs au
marché fournis par I'entreprise exécutant le marché de travaux.

Conformément a l'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, |'entreprise exécutant le marché de
travaux ne subira pas de préjudice en cas d’arrét de travaux justifié par I'une des situations suivantes :

- Découverte d’un réseau sensible non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non
piqueté par I'exploitant ;

-  Différence notable sur la localisation entre I’'état du sous-sol constaté en cours de chantier et
les informations portées a la connaissance de I'entreprise exécutant le marché de travaux, qui
entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité (il faut entendre par différence notable un écart supérieure a la classe
de précision de I'ouvrage ou de plus de 1,5 m entre la position reprise sur les plans ou sur le
piquetage et la réalité) ;

- Découverte ou endommagement accidentel d’un branchement non localisé et non doté
d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’un trongon d’ouvrage, sensible pour la
sécurité dont la position exacte s’écarterait des données de localisation qui ont été fournies a
I'entreprise exécutant le marché de travaux par son exploitant de plus de 1,5 m ou d’une
distance supérieure a I'incertitude maximale liée a la classe de précision de ce dernier.

Lorsque I'entreprise exécutant le marché de travaux rencontre une des situations évoquées qui

entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un réseau sensible pour la
sécurité, elle sursoit aux travaux adjacents et alerte le MOA et la MOE ou son représentant.
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L'entreprise exécutant le marché de travaux informe le plus rapidement possible et par tout moyen le
MOA ou le MOE de la suspension des travaux concernés par ce point d’arrét et confirme par écrit dans
un délai inférieur a 24 heures, les jours ouvrés. Le chantier sera maintenu en sécurité pendant toute la
durée de I'arrét de travaux. Un constat contradictoire est établi selon le formulaire CERFA n°14767*01
« constat contradictoire arrét de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de I'anomalie
rencontrée ou tout autre document.

Dans le cas d’'un endommagement d’un réseau, I'entreprise de travaux met en sécurité le site et prévient
immédiatement I'exploitant du réseau. Il établit un constat contradictoire de dommages avec
I’exploitant du réseau concerné. Une dégradation superficielle ou un déplacement accidentel de plus de
10 cm d’un ouvrage souterrain en service flexible justifient dans tous les cas une information de
I’exploitant du réseau concerné.

L'entreprise exécutant le marché de travaux indique également les conséquences immédiatement
perceptibles sur le déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens
mobilisés.

Selon le cas, le MOA ou le MOE ou son représentant établit par écrit un ordre de reprise des travaux ou
un ordre d’arrét de travaux. Dans cette derniere situation, il détermine dans un second temps les
conditions de reprise de ces travaux. Le MOA ou le MOE ne peut donner |'ordre de reprise des travaux
gu’apres la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger
d’endommagement des ouvrages concernés.

Si le MOA ou le MOE estime que cette suspension est injustifiée, il en informe I'entreprise exécutant le
marché de travaux par tout moyen dans un délai inférieur a 24 h 00 jours ouvrés a compter de la
réception de I'information transmise par |'entreprise exécutant le marché de travaux, et confirme par
écrit.

La durée de I'arrét de travaux prise en compte pour évaluer I'indemnité financiére et déterminer la
prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable du projet ou son
représentant, est calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat contradictoire
jusgu’a la date d’effet de I'ordre de service de reprise des travaux par le responsable du projet ou son
représentant.

L'entreprise exécutant le marché de travaux devra fournir au responsable de projet ou a son
représentant tous les éléments attestant de la réalité des conséquences de cet arrét.

L'indemnité pourra étre notamment calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail des prix
unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le
mémoire technique ou justificatif de I'offre. Le cas échéant, I'entreprise exécutant le marché de travaux
est fondé a déposer un mémoire en réclamation a partir d’éléments extérieurs au marché.

Article 5. Prestations similaires et décisions de poursuivre

Conformément a I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, un marché négocié sans publicité
préalable et sans mise en concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
du présent marché pourra étre proposé au titulaire avant I'issue du présent marché. La durée pendant
laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la
notification du marché initial.

Des décisions de poursuivre pourront intervenir en cours d’exécution du présent marché.

Réhabilitation R+4 LWOFF Page 13 sur 32 CCAP.docx



Article 6. Caractéristiques des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le C.C.T.G

Le C.C.T.G désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre
de I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur
manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

Les vérifications, essais et épreuves sont précisés dans le C.C.T.P.

Article 7. Préparation et coordination des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation comprise dans le
délai d’exécution des travaux d’une durée de 5 semaines a compter de la date de début d’exécution des
prestations fixée a I’article 4.3 du présent C.C.A.P.

7.2.1. Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
S.P.S».

7.2.2. Autorité du coordinateur S.P.S.

Le coordinateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation
par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordinateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

7.2.3. Moyens donnés au coordinateur S.P.S.

1- Libre accés du coordinateur S.P.S.
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Le coordinateur S.P.S. a libre accés au chantier.
2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordinateur S.P.S. :
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordinateur S.P.S. et
les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordinateur S.P.S. :
- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordinateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordinateur S.P.S. est soumis au maitre de
I'ouvrage.

A la demande du coordinateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

7.2.4. Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

7.2.5. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs
acces a partir de lI'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I’exécution marché conformément a I’article 28.5 du
CCAG-Travaux.
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Article 8. Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire conformément au CCAG-Travaux et au C.C.T.P. Leur co(t est inclus dans le montant des travaux.

Le Titulaire est tenu dans le cadre de son marché d’adhérer au systeme d’échange de données
informatiques pour I'échange des documents qui sera mis en place par le maitre d’ouvrage. La
transmission de ’ensemble des documents d’exécution devra étre assurée via ce systéme.

Article 9. Installation et organisation du chantier

Au plus tard 2 jours ouvrés avant la fin de la période de préparation des travaux, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et le titulaire du lot n°4.

Par la suite, une réunion de chantier sera organisée chaque semaine. Les rendez-vous de chantier
organisés sous la direction du Maitre d’CEuvre, en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son mandataire,
des entreprises, ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour fixé dés I'ouverture du chantier.

Les entrepreneurs seront tenus d'assister a ces réunions pendant la durée de I'exécution de I'ensemble
des travaux ou de s'y faire représenter valablement.

Par dérogation a l'article 31.12 du C.C.A.G. — Travaux et conformément a l'article 3.6 du C.C.T.P.C,, le
titulaire du lot n°4 devra établir un plan d'installation de chantier, en accord avec toutes les entreprises
intervenant sur le chantier, conforme aux dispositions du planning et du plan de principe réalisé par la
maitrise d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 31.12 du C.C.A.G. — Travaux et conformément a l'article 3.6 du C.C.T.P.C,, le
titulaire du lot n°1 doit ses propres installations de chantier pendant la phase de curage.

Il sera fait application de I'article 31.5 du CCAG-Travaux.

Article 10. Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier.

Conformément a I'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que producteur, et du
titulaire en tant que détenteur de déchets pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets, ainsi qu’au C.C.T.P.C.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Conformément a I'article 18.1.1 alinéa 3 du CCAG-Travauy, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d’exécution. Le repliement des installations de chantier est a la charge du titulaire du lot n°4.
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L’Université de Lyon fixe dans ce marché une clause incitative au réemploi et a la valorisation des
matériaux permettant une action de faveur de la réutilisation des déchets issus de cette opération de
déconstruction-rénovation.
Pour rappel, la législation sur les déchets dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte du
18 aolt 2015 a fixé des objectifs forts pris afin de renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des
déchets du BTP :
e Atteindre un minimum de 70% de valorisation matiere des déchets non dangereux du BTP a
horizon 2020,
e Stabiliser la production de déchets du BTP en 2020 au niveau de 2010,
e Réduire la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30% a horizon 2020 et -50% a
horizon 2025, par rapport a 2010.)

L'attention des entreprises est attirée ici sur le fait qu’elles auront obligation de se conformer aux
dispositions de réduction de la production et de gestion des déchets prises en cohérence avec les
priorités et objectifs cités ci-dessus, et devront proposer des solutions techniques correspondantes.

A ce titre les entreprises peuvent se référer aux données fournies dans le CCTP propre au lot qui les
concernent.

En particulier sur le lot de démolition-curage, il est incité au curage sélectif afin de privilégier le tri des
éléments déposés en vue de leur réutilisation via des plateformes de réemploi.

Pour la réalisation de cet objectif, il est recommandé de prévoir la dépose soignée ainsi que le
conditionnement des différents éléments en vue de leur transport pour un réemploi ex-situ.

Conformément a I'article 38 1°" alinéa du CCAG-Travaux, le titulaire doit procéder a sa charge a tous les
essais et controles des ouvrages en cours et en fin de travaux, qu’il juge nécessaire.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

Article 11. Identification d’un sinistre et dommages divers causés par la conduite
des travaux ou les modalités de leur exécution

En cas d’identification d’un sinistre par I’'Université de Lyon, dont I'origine pourrait étre attribuée aux
travauy, elle en informe le titulaire et convient d’une date de constat. En cas d’identification d’un sinistre
par le titulaire, dont I'origine pourrait étre attribuée aux travaux, ce dernier en informe sans délai
I’Université de Lyon par tous les moyens qu’il juge opportuns en fonction du degré d’urgence. Il précise
la nature du sinistre, sa localisation précise, la date et I'heure de son identification, ainsi que le degré
d’urgence de la remise en état.

Chaque sinistre fait I'objet d’'un constat contradictoire entre I'Université de Lyon, le maitre d’oeuvre et
le titulaire.
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Le cas échéant le responsable s’engage a déclarer le sinistre a son assureur, qui mettra en place les
moyens nécessaires pour son reglement. Dans cette hypothése, le responsable transmet sa déclaration
de sinistre aux autres parties.

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire aux tiers, au personnel, aux établissements ou a
I’Université de Lyon, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la
charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement
de stipulations du présent marché ou de prescriptions d'ordre de service.

L'Université de Lyon ne pourra pas étre recherchée pour un défaut de surveillance du chantier et le
titulaire pourra étre appelé en garantie sur ce sujet par I'Université de Lyon.

Par dérogation a l'article 35.1 du CCAG-Travaux, les dégradations éventuelles causées aux voies
publiques par le chantier sont a la charge du titulaire.

Article 12. Documents fournis aprés execution

Le titulaire devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Ces documents seront a fourniren 1
exemplaire version informatique déposée sur clé USB et 1 exemplaire papier.

Le DOE comprendra tous les documents nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les
procés-verbaux de tous les controles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux

prescriptions du marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place.

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au MOE le DOE de son lot lorsqu’il
demande la réception des travaux.

Le défaut de remise de ces documents a la date définie ci-dessus entraine I'application de pénalités
prévues a 'article 19.5 du présent CCAP.

Article 13. Réception des travaux.

Les dispositions de I'article 41 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Article 14. Garantie

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation de parfait achévement.

La garantie débute a la date d’effet de la décision de réception des travaux.

Conformément a I'article 44.1 du CCAG-Travaux., la durée de garantie de parfait achévement est d’un
an.

Elle sera exécutée dans les conditions prévues a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire doit dans le cadre des dispositions de I'article 1792-3 du Code civil une garantie de bon
fonctionnement d’une durée minimale de deux ans des éléments d’équipement visés audit article.
La garantie débute a la date d’effet de la décision de réception des travaux.

Article 15. Garanties financiéres

Les acomptes, les reglements partiels définitifs et le solde du marché font I'objet d'une retenue de
garantie. Cette retenue de garantie est égale a 5 % du prix initial du marché augmenté, le cas échéant
du montant des modifications en cours d’exécution. Elle a notamment pour objet de couvrir les réserves
formulées par I’Université de Lyon a la réception ainsi que pendant la période de parfait achévement,
dans les conditions prévues par les articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique.

Dans I’hypothése ol le marché serait attribué a une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article
R.2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est porté a 3%.

La retenue de garantie peut étre remplacée au choix du titulaire par une garantie a premiéere demande
ou, conformément a I'article R2191-34 du code de la commande publique, dans I'hypothése ou le
montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélevement de la retenue de
garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiére demande.

La garantie a premiére demande est constituée et fournie par le titulaire selon les modalités prévues
aux articles R2191-36 a R2191-42 du code de la commande publique.

Son montant sera égal a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours a compter de la date d’expiration de la
période de parfait achevement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai
de garantie et si elles n'ont pas été levées avant |'expiration de ce délai, la retenue de garantie est
remboursée dans un délai de 30 jours apreés la date de leur levée.

Article 16. Avance / Acomptes

Sauf renonciation du titulaire ou du sous-traitant admis au paiement direct, exprimée dans l'acte
d’engagement ou dans la DC4, une avance sera versée selon les modalités définies ci-apres,
correspondant a l'option B mentionnée a I'article 10.1 du CCAG Travaux et conformément aux articles
R2191-3 a R2191-19 du code de la commande publique.

L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant du lot, ou du montant indiqué dans la
DC4, lorsqu’il est supérieur(e) a 50 000 euros H.T, et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur
a deux mois.

Le montant de I'avance est de 5 % du montant TTC du lot ou de la DC4 concerné.
Dans le cas ou le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et

moyenne entreprise mentionnée a I'article R2151-13 du code de la commande publique, le montant de
I"avance est porté a 30% du montant TTC du lot ou de la DC4 concerné.
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Le remboursement de cette avance s’'impute sur les sommes dues au titulaire, ou au sous-traitant le cas
échéant, et intervient par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes, selon la
périodicité indiquée a I'article 16.2 ci-apreés.

En cas de sous-traitance, si le sous-traitant agréé souhaite bénéficier de I’avance, il présente sa demande
de versement de |'avance au maitre d’ouvrage. Le sous-traitant joint a cette demande une attestation
du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze
mois suivant la date de commencement de leur exécution.

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d'exécution ouvrent droit a des acomptes,
octroyés conformément aux dispositions des articles R2191-20 a R2191-22 du code de la commande
publique.

Les acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement
exécutées pour le marché (lot3) a prix unitaire. Le cas échéant, il est diminué de la fraction
correspondante de la retenue de garantie mentionnée a I'Article 15 du présent CCAP.

Pour le présent marché, la périodicité des acomptes est mensuelle.

Article 17. Prix du marché

Le contenu des prix est tel que fixé a I'article 9.1 du CCAG Travaux et comprend notamment :

- tous les travaux indiqués au dossier fourni par le maitre d’ouvrage et aussi ceux
implicitement nécessaires au parfait achevement de la prestation suivant toutes les regles
de I'art et a la réalisation des dispositions indiquées dans les plans ;

- les charges liées a la gestion des déchets ;

- lesfrais liés a la gestion et a la mise en ceuvre de I'installation de chantier ;

- les frais de relevé topographique, de piquetage, de tenue des plans d’exécution au fur et a
mesure de I"avancement des travaux ;

- les frais de branchements en énergie et en eau.

Le titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation demandée doit étre réalisée
et a élaboré ses prix en toute connaissance de cause. Le prix comprend notamment les frais liés aux
phasages et plannings des travaux.

Les prix s’entendent pour des travaux exécutés dans les conditions prévues aux cahiers des charges.

Dans le cas d’un groupement solidaire, les prix comprennent les mémes dépenses et marges que celles
décrites a I'article 9.1.2 du CCAG Travaux. En outre, les prix du marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi
que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement d’opérateurs attributaire du marché et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle
par le titulaire des prestations confiées au sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.
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Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé a l'acte
d’engagement, suivant la nature du marché :

- Par application d’un prix globale et forfaitaire ;

- Par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travauy, si I'augmentation du montant des travaux, par rapport
au montant contractuel, est supérieure a I'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a
droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de I'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée a 15% du montant contractuel.

Par dérogation a I'article 15.1 du CCAG Travauy, si la diminution du montant de travaux, par rapport au
montant contractuel, est supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a
étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution
au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée a 15% du montant contractuel.

En cas de commande supplémentaire, les prix indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) seront utilisés pour rémunérer ces prestations. Les autres éléments de la DPGF ne sont pas
contractuels. Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux
et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.

Les prix ne sont pas actualisables et sont révisables. La révision est effectuée a chaque acompte mensuel.
Elle s’effectue par application au montant HT d'un coefficient R résultant de la formule :

R=0,15+0,85 (Im / Imo)

ou

Imo est I'index du mois Mo.

Im est I'index du mois d'exécution de la prestation justifiant 'acompte.

Index retenus :

N° lot Libellé du lot Index
01 Désamiantage / Démolition BT 01
02 Etanchéité BT 01
03 Platrerie — Faux-plafond - Peinture BT 50
04 Menuiserie intérieur BT 18a
05 Sol souple - Faience BT10
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06 Plomberie - CVC BT 38 (40%) — BT 41 (60%)

07 Electricité BT 47

Le coefficient final est arrondi au millieme supérieur.
Concernant le solde du marché, la date du dernier index est le mois d’achévement des travaux.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement (ou du paiement), la
personne publique procéde au reglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la
derniere situation économique connue. La personne publique procede a la révision définitive dés que
les index seront publiés.

Conformément a l'article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Article 18. Modalités de réeglement des comptes

Les projets de décompte seront présentés conformément a l'article 12.1 du CCAG Travaux,
mensuellement.

Les projets de décompte porteront obligatoirement, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations)

accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- I’éventuelle retenue de garantie

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- la date de facturation ;

En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, une unique demande d’acompte
est réalisée par le mandataire pour I'ensemble des co-traitants. Chague membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de sous-traitants admis au paiement direct, les copies des factures des sous-traitants acceptées
par le titulaire (avec la mention « Bon pour paiement direct » de I'entreprise) seront a joindre
impérativement a la demande d’acompte, sous peine de se voir refuser la demande d’acompte. La DC4
devra étre cohérente avec le montant facturé, sous peine de refus de la demande d’acompte.

Le sous-traitant libelle ses demandes de paiement au nom du maitre d’ouvrage et les envoie
conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 a R. 2193-16 du code de la commande publique.

En complément du CCAG Travaux, le titulaire est tenu d’adhérer au systeme d’échange
de données informatiques de GESPRO, pour la saisie des situations (cf. Annexe 1).

La demande de paiement sous la forme d'un projet de décompte sera remise uniquement par
voie électronique avec le systeme déployé pour le présent marché.
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Par dérogation a l'article 12.1.7 du CCAG, la révision est calculée par le systéme de facturation
dématérialisée.

Conformément a I'article 12.1.9 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de
décompte établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre établit le montant de 'acompte mensuel dans les
conditions de I'article 12.2 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux, le titulaire établit le projet de
décompte final au plus tard 30 jours apres la décision de réception de chaque bon de commande.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du bon de commande dans son ensemble,
son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de
décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements
et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a l'article 12.1.7 du CCAG
Travaux s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Les articles 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4 du CCAG Travaux s’appliquent.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général dans les conditions de I'article 12.4 du CCAG
Travaux.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le
décompte général dans un délai de 30 jours a compter de la réception de ce document, celui-ci est
réputé définitif.

Aprés réalisation de la prestation, le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours a
compter de la date de réception de la proposition de réglement des sommes admises par le maitre
d’ceuvre.

En cas de groupement, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations.

Le mandataire est seul habilité a présenter au maitre d’ouvrage la demande de paiement. Il est seul
habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Article 19. Pénalités et retenues

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaukx, le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités appliquées au titulaire
pendant la durée du marché ne peut excéder 20% du montant hors taxes de I'ensemble du marché.

Les pénalités dues a I'Université de Lyon au titre du présent article seront payées soit directement par
le titulaire a I’'Université de Lyon, soit par imputation sur le montant de la demande de paiement suivant
la constatation du service fait ayant engendré |'application de la pénalité.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
Dans le présent document, les retards sont calculés en jours calendaires.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut, pour les pénalités décrites
dans les chapitres suivants et non concernées par une mise en demeure, appliquer ces pénalités sur
simple constat par le MOE ou le MOA.

Pour les pénalités décrites dans les chapitres suivants et concernées par une mise en demeure, lorsque
le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter
ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a sept jours, par dérogation a l'article 19.2.4
du CCAG Travaux. Le maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées,
le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations et
réponses. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

En cas de non-respect des obligations relatives a I'acceptation ou a I'agrément des sous-traitants, le
titulaire pourra se voir appliquer de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité égale a
2000 euros par jour et par sous-traitant non agréé.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
I'exécution des travaux, s’agissant des prestations pour lesquelles un délai d'exécution ou une date
limite a été fixé par les dispositions générales du marché ou par ordre de service, il est appliqué une
pénalité journaliere de 200 euros par jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux délais intermédiaires des taches élémentaires de
travaux définies dans le planning d'exécution des travaux et au délai global contractuel de chaque lot.

Dans I'hypothése ou les réserves n‘ont pas été levées dans le délai déterminé lors de la réception,
I’'Université de Lyon pourra appliquer au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité
journaliere de retard égale a 200 euros.

Ces pénalités s’appliquent dans la limite de 10% du montant total hors taxe du marché.
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En cas de violation des obligations de confidentialité prévues a I'article 27 du présent CCAP, le titulaire
sera redevable, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité non libératoire de 3000 euros pour
chaque violation constatée.

Le retard dans la production des documents demandés par I'Université de Lyon au titre du présent
marché donne lieu au versement par le titulaire d’'une pénalité d’'un montant forfaitaire de 200 euros
par jour de retard et par document aprés mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai
fixé par ladite mise en demeure.

Cette pénalité s’applique également a la fourniture de chaque document du DOE ou du DEM.

L'absence du titulaire a une réunion, un retard supérieur a 30 min ou l'indisponibilité de celui-ci pour
une visite didment programmée et organisée par I'Université de Lyon, le maitre d’ceuvre, ou le CSPS
selon les stipulations du marché, donne lieu au versement par le titulaire, sans mise en demeure
préalable, d’une pénalité forfaitaire de 100 euros.

Pour chague manquement du titulaire a ses obligations au titre du RGPD, telles que définies a l'article
28 du présent CCAP, I'Université de Lyon peut exiger, aprés mise en demeure du titulaire restée
infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’'une pénalité forfaitaire de
150 euros par manquement constaté.

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du marché qui ne fait pas I'objet de I'un
des régimes particuliers de pénalités, I'Université de Lyon peut exiger, aprés mise en demeure du
titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité
forfaitaire journaliere ou par manquement de 250 euros prévue au présent article.

Article 20. Lutte contre le travail dissimulé

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et conformément a I'article L8222-6 du code du
travail, le dispositif suivant sera appliqué :

Avant la signature du contrat :

L'Université de Lyon sollicite de I'attributaire du marché, la production des pieces établissant qu'il a
satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il est en conformité avec la réglementation du code du
travail relative au travail dissimulé et qu'il ne fait I'objet d’aucun motif d’exclusion de la procédure de
passation du marché conformément aux articles L2141-1 a L2141-11 du code de la commande publique.

En cours d’exécution du contrat :
1 Le titulaire fournit a I’'Université de Lyon, tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du contrat
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et sans qu’il soit besoin de les lui demander, les mémes pieces que celles exigées lors de la
signature du contrat.

2 Dans le cas ou un agent de contrOle lui signalerait que le titulaire ou ses sous-traitants ne
respectent pas leurs obligations, I'Université de Lyon le mettra en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de régulariser leur situation et d’en apporter la preuve
(fourniture des mémes piéces justificatives a jour).

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a cette injonction, en régularisant la situation, dans un
délai de deux mois a compter de la réception de la mise en demeure, I'Université de Lyon peut :

a) Appliquer une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les limites suivantes :

- Le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;
- le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application
des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

b) Résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Article 21. Responsabilité et assurances

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des régles de I'art
et assume les risques et responsabilités découlant de I'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités, des garanties et des risques découlant
des lois, reglements et normes en vigueur, fondés sur les principes édictés :

- parles articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil (Loi 78-12 du 4 janvier 1978), et

- parlesarticles 1231-1, 1240 et suivants du méme Code.

Il est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des personnes dont il est
responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d’exécution
des travaux ou apreés I'achévement de ceux-ci.

21.2.1. Assurance de la responsabilité du fait des dommages de nature décennale et
des risques

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I'article L.243-1-1 du Code des assurances, le titulaire
devra étre titulaire, a la date d’ouverture du chantier, des garanties couvrant sa RESPONSABILITE CIVILE
DECENNALE au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et suivants et 1792-4-1 du Code civil,
conformément a l'article L 241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1 de
I'article A 243-1 du Code des Assurances et a I'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, particulierement
au profit des « existants totalement incorporés et techniqguement indivisibles », a concurrence minimum
du montant total de I'opération.
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Le titulaire devra également étre titulaire, a la date d’ouverture du chantier, des garanties couvrantes
- les dommages immatériels consécutifs apres réception,

- les dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction qui
n’entrent pas dans le champ d’application de I'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.

21.2.2. Autres assurances professionnelles

Le titulaire devra étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale couvrant toutes
les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir vis a vis des tiers et du
maitre d’ouvrage, du fait de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non
pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’aprés I'achevement des travaux, et ce, des
le début de son intervention et aussi longtemps que sa responsabilité pourra étre recherchée.

Les garanties devront étre étendues aux responsabilités pouvant lui incomber du fait de ses sous-
traitants et aux risques de pollution accidentelle ou non, ainsi que de toute atteinte a I'environnement.

Montant minimum des garanties exigées :

Responsabilité Civile cours de chantier / Avant réception :
Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 3 M € par sinistre
Dont:
Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1.5 M€ par sinistre
Immatériels Non consécutifs : 500.000 € par sinistre,
Dommages d’atteinte a I'environnement : 1 M € par sinistre et par an.

RC apres réception

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 3 M € par sinistre et par an
Dont:

Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1.5 M€ par sinistre et par an

Immatériels Non consécutifs : 500.000 € par sinistre et par an

Dommages d’atteinte a I’environnement : 1.5 M € par sinistre et par an.

La franchise — hors dommages corporels - sera au maximum de 10.000 euros.

21.2.3. Attestations

Conformément a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, puis a chaque début d’année pendant
toute la durée du chantier, le titulaire doit produire son attestation d'assurance correspondant aux
risques visés ci-avant, valable dés le début de I'exécution de ses travaux, jusqu'a la fin de ses
interventions.

La (ou les) attestations produite(s) devra (devront) étre datée(s) de moins de six mois et émaner de sa
compagnie d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul) et
répondre aux critéres définis ci-dessus. Pour la RC Décennale, cette attestation devra étre conforme aux
dispositions de I'article A243-2 et suivants du code des assurances.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage peut demander au titulaire a tout moment le justificatif du
paiement de ses primes d’assurance.
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Par ailleurs, le titulaire s’engage a notifier tout changement concernant ses contrats d’assurance
(changement d’assureur, nature et montants des garanties, franchises...) ainsi que tout fait de nature a
entrainer la suspension ou la résiliation de ses différentes polices.

Il s’engage également a déclarer a ses assureurs, dans les délais requis, tous événements ou
réclamations susceptibles d’entrainer I'application de ses polices d’assurance.

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la responsabilité. Il appartient au titulaire de souscrire des montants de garanties a la
hauteur des responsabilités qu’il considére encourir.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du Titulaire
la souscription d’une assurance complémentaire en nature et/ou en montant.

Concernant les sous-traitants, il appartient au titulaire d’effectuer le controle de leurs attestations
d’assurance.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés et/ou
des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation
d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que
réalisés.

Le titulaire doit assistance a I’'Université de Lyon pour tous les probléemes liés a I'application des polices
d’assurance garantissant le chantier et notamment :
- il doit veiller a I'assurabilité des matériaux et/ou systémes constructifs mis en ceuvre,
- ilinforme I’'Université de Lyon de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la rédaction de
notes et rapports appropriés,
- il doit fournir tous documents et explications, assister a toutes réunions, aussi bien dans le cadre
de la mise en place des polices d’assurances de I'opération, que dans le cadre de la résolution des
sinistres pouvant survenir.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de plein droit du marché.

21.2.4. Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage souscrira une police Tous Risques Chantier adaptée a I'opération au profit de
I’ensemble des participants au chantier.
Le colit de cette police sera pris en charge par le maitre de I'ouvrage.

Cette police ne couvrira pas les pertes financieres, les dommages immatériels, les pénalités que pourrait
subir I'entrepreneur a la suite d'un dommage garanti.

La police comportera une franchise qui sera, en cas de sinistre, supportée intégralement par |'entreprise
responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités
déterminées.

Dans le cas ou aucune entreprise ne pourrait étre tenue pour responsable, la franchise sera imputée aux
entrepreneurs du ou des lots concernés par I'ouvrage ou la partie d'ouvrage sinistrée au prorata du co(t
de la réparation des dommages affectant le ou les lots.

Si I'entreprise responsable du sinistre, a défaut I'entreprise titulaire du lot sinistré, ne prend pas en
charge la franchise ou son prorata, ceux-ci seront prélevés sur sa situation de chantier.
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S'agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d'ores et déja
expressément convenu, que les indemnités seront versées par |'assureur au seul maitre de I'ouvrage, a
charge pour lui de les verser ensuite aux constructeurs concernés sur présentation des situations de
travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par le maitre d'ceuvre.

Article 22. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les prescriptions de I'article 6 du CCAG Travaux s’appliquent au présent marché.

Article 23. Protection de I’environnement, sécurité et santé

Les prescriptions de I'article 7 du CCAG Travaux s’appliquent au présent marché.

Article 24. Dispositions applicables en cas de litige / prestataire étranger

Quelle que soit la nationalité du prestataire, la loi francaise est seule applicable. En outre, tous les
documents, notices et correspondances relatifs au marché sont rédigés en francais. Dans le cas ou ces
derniers seraient traduits en une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en francais fera foi en cas de
litige.

En cas de différends ou litiges, les dispositions de I'article 55 du CCAG Travaux s’appliquent.

Article 25. Résiliation du marché

Les stipulations des articles 49 a 52 du CCAG Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables, complétées comme suit :

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour
motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations recues,
un pourcentage de 2 %.

Article 26. Force majeure

Les parties n’encourent aucune responsabilité ou pénalité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté
avec retard une de leurs obligations au titre du marché suite a la survenance d’un événement de force
majeure, entendu comme tout événement qui leur est extérieur, qui est imprévisible et irrésistible et
qui les empéche d’exécuter en tout ou partie une de leurs obligations au titre du marché.

Si la partie qui invoque la survenance d’'un événement de force majeure a, par action ou par omission,
aggravé les conséquences d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, elle n’est
fondée a invoquer la force majeure que dans la mesure des effets que I'évenement aurait provoqués si
cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
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Lorsque I'une des parties invoque la survenance d’un événement de force majeure, elle le notifie a
I"autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais, et au maximum
dans les 15 (quinze) jours suivant la survenance de I'événement. La notification précise les faits invoqués
au soutien de sa demande, notamment la nature de I'événement, et les conséquences de cet événement
sur I'exécution du marché ainsi que les mesures prises pour en atténuer les effets. Dans une telle
hypothese, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure a prendre
en vue d’assurer la continuité du service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de leurs liens
contractuels.

Si, toutefois, I'’événement de force majeure ou les perturbations dans I'exécution du marché duraient
plus de trois (3) mois, I’'Université de Lyon pourrait prononcer la résiliation du marché dans les conditions
prévues a 'article 50.4 du CCAG Travaux.

Article 27. Exécution aux frais et risques

Le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire, dans les
conditions prévues a I'article 52.2 du CCAG Travaux.

Article 28. Confidentialité

Conformément a l'article 5.1 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son
personnel et le cas échéant ses sous-traitants et/ou ses fournisseurs au secret professionnel et a
I’obligation de discrétion pour tous ce qui concerne les faits, informations, études et décisions, dont il a,
ou aura eu la connaissance durant I’'exécution du marché.

Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents, ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Ne sont pas couverts par cette
obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja accessibles au public, au
moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Article 29. Devoir de conseil et Réglement général sur la protection des données
(RGPD)

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I'égard du pouvoir
adjudicateur pendant toute la durée du marché.

Dans I'exécution du présent marché, le titulaire est tenu, au méme titre que le pouvoir adjudicateur, au
respect des dispositions relatives a la protection des données a caractere personnel conformément a
I"article 5.2 du CCAG-PI.

Les parties devront notamment se conformer au réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit
« Réglement général sur la protection des données — RGPD », ainsi qu’a la loi n°® 2018-493 du 20 juin
2018 relative a la protection des données personnelles.

Pour rappel, selon le RGPD, les obligations du titulaire du présent marché vis-a-vis du responsable du
traitement de données a caractére personnel (pouvoir adjudicateur) sont, le cas échéant, les suivantes

Réhabilitation R+4 LWOFF Page 30 sur 32 CCAP.docx



Ne traiter les données a caractére personnel que sur instructions documentées du responsable

du traitement ;

Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement...) ;

Respecter les principes de protection des données dés la conception et par défaut ;

Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du

traitement ;

Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués ;
Solliciter I'autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant de

second rang;

Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du

responsable du traitement ;

Apporter I'assistance au responsable du traitement pour I'instruction des demandes d’exercice
du droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc. ;
Mettre a la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

Article 30. Dérogations au C.C.A.G. Travaux

Le présent CCAP déroge aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Articles Articles du
Libellé de I’article Nature de la dérogation CCAG -
du CCAP
Travaux
2 Pieces constitutives du marché Ordre (':Ie priorite des pieces du 41
marché
Période de préparation —
7.1 programme d’exécution des Durée de la période de préparation 28.1
travaux
9.1 Installations de chantier Etablissement du PIC 31.12
Dommages divers causés par la Charge des dégradations éventuelles
11.2 conduite des travaux ou les causées aux voies publiques par le 35.1
modalités de leur exécution chantier
Documents fournis aprés .
12 L Remise du DOE 40.1
exécution
173 Augmentation et diminution du L|'m|.te fl‘xee a I'laugmentation et a la 14.3 et 15.1
montant des travaux diminution du montant des travaux
18.1 Projet de décompte Calcul de la révision 12.1.7
. . Transmission du décompte général par
18.4 Décompte général - Solde . , 12.4.4
le maitre d’ouvrage
19.2.1,
19 Pénalités et retenues Mise en ceuvre des pénalités 19.2.2 et
19.24
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s |
19.2 Penallltes .de reta'rd dans la date Montant de la pénalité de retard 19.2.3
de réception de I'ouvrage
25 Résiliation du marché Indemnité de résiliation sur résiliation | 50.4
pour motif d'intérét général
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