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Article 1 GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Le Groupement Hospitalier de Territoire Estuaire de la Seine (GHT) dontle Groupe Hospitalier du Havre est ’établissement
suppott, est composé des établissements suivants :

- Groupe Hospitalier du Havre

- Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine (Lillebonne)

- Centre Hospitalier Intercommunal des Hautes Falaises (Fécamp)

- Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer)

- Centre Hospitalier de Saint Romain de Colbosc

- EHPAD Ila Belle Etoile de Montivilliers

- EHPAD les Escales du Havre

Selon Particle L. 6132-3 du Code de la santé publique (CSP) introduit par I’article 107 de la Loi de modernisation de notre
systeme de santé n1°2016-41 du 26 janvier 2016 « /'établissement support désigné par la convention constitutive de GHT assure [...] pour
le compte des établissements parties au groupement hospitalier de territoire |...| la fonction achats. »

Pour piloter la fonction achats mutualisée, le Directeur de ’établissement support de GHT exerce, par dérogation, les
compétences et les responsabilités dont disposent en propre les directeurs d’établissements parties (article L 6143-7 du CSP).
Ainsi, pour ce qui releve de la fonction achats, Iétablissement support :
- est chargé de la politique, de la planification et de la stratégie d’achat ainsi que du contréle de gestion des achats
pour ce qui concerne 'ensemble des marchés et de leurs avenants,
- assure la passation des marchés et de leurs avenants, conformément aux dispositions du code de la commande
publique,

- est responsable de la signature et de 'exécution des actes juridiques.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, I’établissement partie au GHT assure I'identification et
la quantification des besoins, ainsi que 'exécution des marchés publics.

Article 2 POUVOIR ADJUDICATEUR
Dénomination : Direction :
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE Direction des Achats du GHT
Adresse Siége social : CP:
BP 24 76 083
Localité / Ville : Pays :
LE HAVRE France
Téléphone : Télécopieur :
02.32.73.35.19 02.32.73.44.18
Courrier électronique Cellule des marchés publics | SIRET : 267 601 714 000 12
(Mail) :
cellule.marchespublics@ch-havre.fr

| Article 3 OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

31 Objet de la consultation

La présente consultation concerne 'aménagement de plateaux de bureaux, dans l'aile Magellan des locaux de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, située Cours de la République au Havre. Trois niveaux sont a destination de la Maison des

femmes.
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3.2 Nomenclature européenne

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV)
sont :

CODES DESCRIPTION
Menuiseries intérieures bois
45421131-1 Pose de portes
4542100-4 Agencement
45421141-4 Cloisons
45421146-9 Plafonds
45432111-5
45431100-8 Sols souples
45442100-8 Peinture
45332000-3 Ventilation
45332400-7 Plomberie
45315000-8 Electricité
3.3 Procédure de passation

La présente consultation est lancée sous forme d’une procédure adaptée, en application des articles R. 2123 du code de la
commande publique.

34 Forme du marché

Le présent marché est un marché public de travaux, en application de article L. 1111-2 du Code de la Commande Publique.
Le montant maximum du marché est fixé a 1 150 000.00 € HT.

3.5 Etablissements concernés par cette consultation et lieux d’exécution

Cette procédure d’achat concerne La MAISON DES FEMMES du Groupe Hospitalier du Havre.
Lieux d’exécution : CPAM Le Havre, située Cours de la République au Havre

3.6 Décomposition
3.6.1 Allotissement

Le présent marché est décomposé en 5 lots :
- Lot n°1 : Menuiseries intérieures
- Lotn°2: Sols Souples
- Lot n®3: Peinture ;
- Lot n°4 : Electricité
- Lot n°5 : Plomberie—Ventilation-Climatisation

Les lots seront attribués séparément.
3.6.2 Tranches optionnelles

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches optionnelles.

3.7 Option

Le marché comprend les options suivantes :
- Lot n°1 : Menuiseries intérieures :
OPTION 1: Réaménagement du niveau 4
OPTION 2: Remplacement de la cloison vitre par de la cloison pleine
OPTION 3: Remplacement de la cloison pleine par de la cloison vitre
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- Lot n®°3: Peinture :

OPTION : Niveau 4
- Lot n®°4 : Electricité :

OPTION : Locaux du niveau 4 destine a la CARSAT
- Lot n°5 : Plomberie—Ventilation-Climatisation :

OPTION : Locaux du niveau 4 destine a2 la CARSAT

Les caractéristiques techniques des options, sont précisées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) propres a chaque lot.

11 est rappelé que le pouvoir adjudicateur demeure libre de retenir ou non tout ou partie des options prévues. Les
candidats sont tenus de chiffrer les prestations correspondant aux options, afin de permettre au pouvoir adjudicateur
d’exercer ce choix en toute transparence lors de 'analyse des offres.

3.8 Variante

Les candidats doivent présenter une offre enti¢rement conforme au dossier de consultation. Les candidats peuvent également
proposer une ou plusieurs variantes conformément aux articles R. 2151-8 et suivants le Code de la commande publique.
EXxigences minimales
Le candidat ne pourra proposer des variantes que si ces dernieres permettant de:

- Réaliser des économies d’investissement au maitre d’ouvrage ;

- Réaliser des économies de maintenance et/ou d’exploitation a la maitrise d’ouvrage ;

- Réaliser un gain de temps sur le planning général ;

- De prendre en compte une démarche de développement durable.

Elles doivent impérativement respecter l'identité architecturale du projet, notamment I'écriture des fagades et la volumétrie
du projet (gabarit, alignhement, porte-a-surfaces...).

Dans tous les cas, les variantes proposées devront permettre d'obtenir des performances techniques et
économiques au moins équivalentes aux prescriptions de base définies dans les programmes (maintenance et
travaux). Les garanties apportées pour justifier ce point seront au moins égales a celles de la solution de base.

Ces variantes feront Pobjet d’un acte d’engagement, d’une DPGF et d’une offre technique distincts de l'offre de base. La
variante fait objet d’une description précise et explicite jointe a offre comportant tous les documents nécessaires a sa
parfaite compréhension. Toute variante qui pourrait comporter des doutes sera systématiquement refusée.

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante
qu’ils proposeront qui indiquera les adaptations a apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier
des charges. Le dossier « variante » répondra au méme niveau d'exigences de fond et de forme exprimées au présent
Réglement de Consultation relativement a l'offre de base.

Article 4 DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a compter de la date d’émission de 'ordre de service de préparation de chantier et pour une période
de 7 mois. Cette durée de marché comprend une période de 1 mois de préparation de chantier et une période de 6 mois
d’exécution de travaux. Le marché prend fin au parfait achevement des ouvrages.

Le planning de chantier et les CCTP de chaque lot détaillent les durées et modalités des travaux selon les corps d’état
concernés et I'estimation de durée du chantier prévu.

Article 5 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
Pordre de priorité ci-apres :

- L’acte d’engagement (ATTRI1) par lot et ses annexes éventuelles, La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
dont les quantités sont fournies a titre indicatif (DPGF), diment signés par le titulaire, dont 'exemplaire unique
certifié conforme peut former titre en cas de nantissement ;
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- Le cas échéant, les documents relatifs a la mise au point du marché ;

- Le cahier des clauses administratives particulicres (CCAP) dont Pexemplaire unique conservé par le pouvoir
adjudicateur fait seul foi ;

- Le cahier des clauses techniques (CCTP) dont 'exemplaire unique conservé par le pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

- Les avenants éventuels ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) en
vigueur lors de la remise des offres ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG-Travaux) applicable aux marchés de travaux ;

- Le mémoire technique de loffre du titulaire ;

- Les Ordres de service. ;

- Les Arrétés du permis de construire ;

- Le Rapport initial de controle technique (RICT) ;

- Le plan général de coordination (PGC) ;

- Le cahier des charges fonctionnels SSI ;

- Les plans architecturaux;

- Les plans techniques ;

- Le planning de 'opération ;

- LaNotice d'organisation de chantier

- Le Plan Installation Chantier

- LaNotice d'accessibilité

- La Notice de sécurité

- Le cadre de réponse pour chaque lot ;

- Le mémoire technique (sur les points rendus contractuels)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU) ;

En cas de contradiction entre les différentes piecces de méme niveau de préséance, entreprise est tenue de poser la question
de la solution a mettre en place. En I'absence de question, c’est le maitre d’ceuvre qui fera le choix. La solution la plus
onéreuse pourra étre retenue.

Article 6 CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES GENERALES

6.1 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

En application de I’Article R324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les 6 mois jusqu’a la fin de
Pexécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixées a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, apres mise en demeure, notifiée
par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu’il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a Article 324-4 du Code du Travail.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

En application de ’Article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre
de Pouvrage une attestation sur ’honneur indiquant s’il a ou non I'intention de faire appel, pour exécution du marché, a des
salariés de nationalité étrangere et, dans P'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par
rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

6.2 Sécurité et hygiéne
Le prestataire exécutera le marché dans les conditions de sécurité et d'hygiéne indiquées par les textes et les normes en cours

et s'obligera a suivre la parution des nouveaux textes et normes qu’il devra mettre en ceuvre. Il en informera le Groupement
Hospitalier de Territoire.
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6.2.1  Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
Un plan général de coordination est joint a la présente consultation.

A — Principes généraux

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 'obligation et la charge de le remettre
en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de facade, filet
de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état quelconque dans la limite des calendriers
contractuels.

B — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la
loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

6.2.2 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation est conforme a linstruction Interministérielle sur la
signalisation routicre, définie par PArrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui 'ont modifié.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a origine.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par 'entreprise.

6.2.3 Dégradations causées aux voies publiques
En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées au CCAG-Travaux qui sont a respecter
par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les
suivantes :
Déploiement de toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des biens, des résidents et des usagers y compris
le maintien de la propreté des voiries concernées.

6.3 Le maitre d’ouvrage

Le Maitre d'ouvrage de I'opération est le Groupe Hospitalier du Havre, représenté par Monsieur Thierry BIAIS, Directeur
du Groupe Hospitalier du Havre.

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

Direction des Travaux et du Patrimoine

Adresse physique : 55 bis rue Gustave Flaubert - 76 083 LE HAVRE CEDEX

Tél:02.32.73.32.32 - Fax : 02.32.73.38.84

6.4 Traitement des déchets

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filieres de valorisation et de recyclage ou d’élimination
conformes a la réglementation (notamment celle du plan départemental des déchets de BTP).

6.5 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des produits, matériaux et composants des matériaux dont le choix n'est pas laissé a
l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes frangaises
peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de 'Union Européenne si
elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autres), le titulaire du marché pourra proposer
au maitre de Pouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de 'Union
Européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des
accords dits « EA » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a PEN 45011). Le titulaire du marché devra apporter
au maitre de 'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I’appréciation de I’équivalence.
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Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la marque de qualité
francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément au CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre de Pouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 (trente) jours qui suivent la
notification du marché.

6.6 Caractéristiques, Qualités, Vérification, Essais, et épreuves des matériaux et produits

6.6.1
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les
modalités de leurs vérifications ; essais et épreuves tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.6.2
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance
de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrieres de l'entreprencur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

6.6.3
Le Maitre de I'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par 'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justifications des dépenses,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d'ouvrage.
Toutefois, par dérogation aux dispositions a l'article 24 du CCAG-Travaux, il est précisé que les frais d'essais et de
vérifications sont a la charge de l'entrepreneur si le résultat fait apparaitre que les matériaux, produits et composants ne sont
pas conformes aux stipulations du marché.

6.6.4
En complément du CCAG-Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne
poutrra étre admis que sur présentation pat l'entrepreneur de 'avis technique du CSTB.

Article 7 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Délais d’exécution

Le délai d’exécution des travaux du Marché est de 7 mois compris 1 mois de préparations de chantier.

Par Tapplication du CCAG-Travaux, le point de départ du délai d'exécution est fixé par 'Ordre de Service (O.S.) de
démarrage de la préparation de chantier au titulaire des travaux. La cloture administrative du marché sera actée par la
signature de ’exe9.

Ce délai de réalisation s’entend hors intempéries au titre de ’Article L. 531-14 du Code du Patrimoine.
7.2 Période de préparation

Pendant la préparation du chantier, le Titulaire du marché devra étudier les possibilités d’acces au chantier ainsi que les
itinéraires praticables, en particulier dans le cas d'utilisation d’engins de terrassement et de véhicules volumineux,
I'emplacement des stockages du matériel et des matériaux ainsi que des gravois et I'accessibilité de ces matériaux.

11 est précisé qu'il y aura une période de préparation d’une durée de 4 semaines dans le délai d'exécution, notifiée par ordre
de service.

7.2.1 Composition de la période de préparation

- Etablissement et présentation au Visa du Maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu au CCAG-Travaux ;

- Etablissement des plans d'exécution des ouvrages ;

- FEtablissement et présentation du plan de prévention ;

- Participation a ’établissement du calendrier détaillé d’exécution ;

- Présentation des échantillons.
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- PPSPS en corrélation avec le CSPS
7.2.2 Documents établis par le titulaire durant la période de préparation

Les documents établis par 'Entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au Visa du Maitre
d'ceuvre 15 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation.

Sur le projet des installations de chantier devront figurer :
- l'emplacement des monte - matériaux s'il y a lieu ;
- les licuxde stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque entreprise, avec les surfaces
de stockage a l'air libre ;
- les schémas de branchements provisoites d'eau et d'électricité, d’assainissement ;
- les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches) ;
- Pemplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie ;
- les zones de mise en dépét provisoite zones d'accés interdites ;
- les acces a partir de entrée du chantier ;
- les lieux de dépot des déblais en excédent ;
- tous détails non énumérés ci-dessus mais que l'entreprencur jugerait bon d'ajouter pour la facilité de son installation.

7.3 Plan d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées devront étre établis par l'entreprenecur.
Avant toute exécution, I'Entrepreneur aura l'obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions
ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art.

Les plans et études de détails complémentaires éventuellement établis par les soins ou a la diligence de l'entrepreneur seront
soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution qu'apres avoir recu l'approbation ou le Visa du Maitre d'ceuvre sur les
documents visés ci-dessus.

L'Entrepreneur qui a la charge des plans d'exécution les soumet, avec les notes de calculs y afférentes et les spécifications
détaillées au Visa du Maitre d'ceuvre qui les lui retourne avec ses observations éventuelles.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont 1 (un) sur support informatique.

7.4 Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d’agrément

L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux d’agrément
demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7.5 Calendrier prévisionnel

A — Le calendrier détaillé de réalisation est élaboré par le responsable de PTOPC (Ordonnancement - Pilotage — Coordination
des Travaux) apres consultation de entrepreneur titulaire.

B — Le délai de réalisation commence a courir a la date de notification de 'ordre de service.

C — Au cours du chantier et avec 'accord de entrepreneur concerné, le responsable de POPC peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution dans la limite du délai de réalisation fixés lors de la mise au point du marché.

D — Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié est notifié par un Ordre de Service a 'entrepreneur.

7.6 Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. Le Titulaire du marché est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre,
par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, tout événement susceptible de motiver une prolongation du délai
d'exécution avec toutes justifications permettant au Maitre d’ceuvre de reconnaitre le bien-fondé des difficultés signalées.

7.7 Réception des travaux

Le Titulaire du marché est chargé d'aviser la personne responsable du marché de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

La réception des ouvrages aura lieu a l'achévement de l'ensemble des prestations afférentes a I'ensemble des travaux
considérés ou de la partie de l'opération pour laquelle un délai partiel de livraison a été expressément fixé. La date d'effet de
la réception est celle de I'achevement de l'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de chaque étape.
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Les épreuves prévues au CCAG-Travaux, sont précisées dans le CCTP.

7.8

Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrages

Seul le Cahier des clauses administratives générales travaux est applicable.

7.9

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
g g

Conforme au CCAG Travaux en vigueur.

7.10

7.11

Délais de garantie

7.10.1 - La garantie de parfait ach¢vement :

Le délai de garantie de parfait achévement est de 1 an a compter de la date de réception des prestations. 1l s’applique
selon les dispositions du CCAG Travaux.

Par dérogation a larticle 44.1 du CCAG Travaux, au cas ou un dommage surviendrait pendant le délai de garantie,
la garantie pour les parties réparées sera prolongée d’un an.

Des qu’un incident lui sera signalé, dans le cadre de la garantie de parfait achévement, I'entrepreneur devra le réparer
sous deux semaines. En cas de négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.

7.10.2- La garantie pour vices cachés :
Les garanties, ne font pas obstacle a ce que le maitre d’ouvrage soit en droit de rechercher la responsabilité du
titulaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 a 1649 du code Civil, qui sont
et restent applicables au présent marché.

7.10.3- La garantie de bon fonctionnement :
Les articles 1792 et suivants du Code Civil relatifs a la garantie de bon fonctionnement sont applicables au présent
marché.

7.10.4 - La garantie décennale :
Les dispositions relatives a la garantie décennale, prévues par Iarticle 2270 du Code Civil, sont applicables au présent

marché.

Documents a fournir a ’issue de ’exécution

Les dossiers des ouvrages exécutés, comprenant :

- Les plans de récolement

- Les Procés-Verbaux des matériaux utilisés

- Les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés)

- D’ensemble des fiches de réception de controle réglementaire des installations
- Les DIUO (Dossiers d’intervention Ultérieure sur 'Ouvrages)

La liste est non exhaustive.

Article 8 PRIX DU MARCHE

8.1

Caractéristiques des prix

Les prix unitaires sont réputés comprendre toutes les dépenses, taxes, charges et aléas relatifs a la bonne réalisation du
marché a quelque titre que ce soit y comptis toutes sujétions particuliéres découlant de la nature des prestations, de lieux
d’exécution, la manutention, l'assurance, le stockage et le transport jusque dans les locaux des établissements du Groupement
Hospitalier de Territoire de 'Estuaire de la Seine.

Les prix sont indiqués en euros (€) hors taxe et toutes taxes comprises.

En cas de remise promotionnelle, celle-ci s'appliquera automatiquement sans conclusion d'un avenant.
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8.2 Révision des prix

Conformément aux articles R. 2112 et R. 2112-13 du Code de la commande publique, les prix proposés pour 'ensemble de
cette consultation sont révisables a la hausse ou la baisse, a Iissue de premicre mois d’exécution du marché pour une
application a compter de la période suivante, puis tous les mois jusqu’au la fin du marché.

La demande de révision de prix du titulaire devra étre formulée auprés du pouvoir adjudicateur par 'envoi d’un courrier
électronique ou papier en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 5 du mois précédent I'entrée en vigueur de
la révision accompagnée avec la facture ou la situation d’avancement du mois. (ex : pour une révision au 1¢ juin, la demande
de révision doit parvenir au Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer) au plus tard le 5 mai).

Le courrier sera adressé a la cellule des marchés du Groups Hospitalier du Havre :
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE
Cellule des marchés publics
55 bis rue Gustave Flaubert — BP 24
76 083 LE HAVRE CEDEX
cellule.marchespublics@ch-havre.fr

Les prix du présent marché sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cout de la
prestation. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de la derniere offre.
Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

La formule de révision des prix du marché est la suivante :
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
Cn = 0,15+085 (1)
(10)
I estla derniére valeur connue au mois de facturation
To est la valeur au mois zéro

Liste des coefficients :
- Lot n®°l : Menuiseries intérieures : BT18a 100%
- Lot n°2: Sols souples : BT10 100%;
- Lot n°3: Peinture BT46 100% ;
- Lot n®°4: Electricité : BT47 100% ;
- Lot n®5: Plomberie—Ventilation-Climatisation : BT38 40% - BT41 60%.

En cas de modification ou de remplacement de I'indice choisi, le nouvel indice est de plein droit substitué a ’ancien dans les
conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et rétroactivement a compter de la date a laquelle 'indice ne
pourra plus étre appliqué.

En cas de suppression pure et simple de l'indice, il sera retenu un nouvel indice déterminé d’un commun accord entre les
parties.

Pour la premiere révision, la valeur initiale des indices sera celle du mois de la date de remise de la derniere offre. Celle des
indices finaux, la derniére valeur connue 2 la date de révision de ’exercice n.

Pour les révisions suivantes, les valeurs des indices a prendre en considération seront celles de la date de révision de 'année
n-1 et la derniére valeur connue a la date de révision de I'exercice n.

Article 9 AVANCE

Le régime des avances qui est applicable est celui prévu par 'option B article 10 du CCAG-Travaux.

9.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire a 'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois en application des articles R.
2191-3 du Code de la Commande Publique.

Si le titulaire n’a rien indiqué dans I'acte d’engagement, ou si la réponse n’est pas interprétable, le pouvoir adjudicateur
considerera que 'avance n’est pas demandée par le titulaire.
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Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, I’assiette de I'avance prévue au Code de la Commande Publique, pour le
titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées dans le Code
de la Commande Publique sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure
dans le marché ou dans l'acte spécial.

Le droit du sous-traitant 2 une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues dans le Code de la Commande Publique.

Si le titulaire du marché qui a percu 'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne

souhaite pas bénéficier de 'avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues pat le pouvoir adjudicateur dés la notification
de I'acte spécial.

9.2 Garanties financiéres de ’avance

Dans Phypothese ou entreprise souhaite recevoir 'avance, il sera demandé la constitution d’une garantie a premicre
demande en application de P'article R. 2191-8 du Code de la Commande Publique.

Article 10 GARANTIES FINANCIERES

11 sera appliqué, sur les sommes dues a titre d'acompte, une retenue de 5% destinée a garantir le Maitre d'Ouvrage du
paiement des sommes dont ce dernier pourrait étre créancier 4 un titre quelconque dans le cadre du marché.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premieére demande, ou si le maitre de
l'ouvrage en est d'accord par une caution personnelle et solidaire.

Celle-ci sera complétée en cas d'avenant.

La retenue de garantie, la garantie a premicre demande ou l'engagement de caution sont libérées dans le délai d'un mois
suivant l'expiration du délai de garantie visé au CCAG-Travaux, sauf si le maitre de 'ouvrage a signalé a l'entreprencur et a
la caution, par lettre recommandée que l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations.

Article 11 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile, professionnelle et décennale.

11 devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec 'importance de la prestation.

A tout moment, durant I’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande
du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

141 Les titulaires et les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité
civile en cas de préjudice causé a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causées aux parties anciennes du fait de
Popération.
Par dérogation au CCAG-Travaux, leurs polices doivent apporter les minima de garantie définis ci-apres :

- Pendant les travaux :
* Dommages corporels : 8 000 000.00 € par sinistre ;
* Dommages matériels et immatériels : 1 000 000.00 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs :

100 000.00 €.

- Apreés les travaux :
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* Tous les dommages confondus par sinistre et par année : 1 000 000.00 € dont dommages immatériels non
consécutifs : 100 000.00 €.

Pour justifier Pensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre de 'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de 'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout
moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

14.2  Les titulaires et les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les Articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d’extension, dans les conditions
similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par ’'Annexe I de ’Article A243-1 de la loi précitée, aux dommages
consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

Article 12 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

121  Mode de réglement du marché et modalités de financement

Le marché sera financé par emprunt et les dépenses seront affectées aux budgets d’investissement des établissements
membres du groupement hospitalier de territoire de ’Estuaire de la Seine.

Chaque établissement membre du GHT, dans le cadre de 'exécution du marché, sera facturé conformément aux clauses du
présent dossier de consultation, et procedera pour ce qui le concerne au reglement du service fait.

Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire du marché précisé sur P'acte
d’engagement.

Les pénalités éventuelles dont le titulaire du marché pourrait étre redevable seront réglées soit par compensation au moyen
de retenue sur les paiements a lui faire soit par 'émission d’un titre de recette.

Pour toute question relative au mode de reglement, le titulaire s’adressera directement a I’établissement concerné.
12.2  Acomptes et paiements partiels définitifs
Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.

Le calcul des décomptes, factures ou mémoires sera effectué par le systeme de gestion informatique des marchés de chaque
établissement du Groupement Hospitalier de Territoire sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées
aupres de la Direction des Services Economiques.

12.3  Dématérialisation des pi¢ces administratives

Par arrété du 3 aout 2011 pour la dématérialisation des pieces comptables, le protocole d’échange standard ou PES V2 est
le nouveau, et a terme, 'unique protocole d’échanges informatiques d’informations entre les établissements publics et leur
comptable, le Trésor Public.
Dans ce cadre, les candidats présenteront leur démarche en cours ou a venir de dématérialisation de la facturation.
Les centres hospitaliers sont amenés 2 moyen terme a dématérialiser :

- les pieces du marché,

- les commandes,

- etles factures fournisseurs,

- sous un format permettant le traitement d’informations (au-dela d'un PDF) telles que

Commande/Réception/Facture grace a des champs référencés :

- le prix

- laréférence du produit,

- la quantité a la réception

- le numéro de la commande,

- le numéro de la facture...
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L’ordonnance n® 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique définit le cadre de
développement de la facturation électronique obligeant toutes les grandes entreprises privés et publics, d’émettre des factures
électroniques a destination de la sphére publique. La solution mutualisée Chorus Pro permet d’assurer le dépot, le suivi et la
mise a disposition des factures.

Selon sa situation, le prestataire retenu, s’il est concerné par 'ordonnance, devra déposer ses factures via Chorus Pro

(https://chorus-pro.gouv.fr) sous les codes service de chaque établissement membre du Groupement Hospitalier de
Territoire.
12.4  Présentation des demandes de paiements

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11 du CCAG-
Travaux.

Les demandes de paiement seront déposées via Chorus Pro, portant, outre les mentions 1égales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier,

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET,

le numéro du compte bancaire ou postal,

le numéro du marché,

la date d’exécution des prestations

la nature des marchandises livrées et ou les prestations exécutées ;

la décomposition des prix forfaitaires, lorsque I'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers
du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de maniere incompléte
le montant hors taxe des services en question éventuellement ajusté ou remis a jour ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération,

le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, tout rabais,
remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché,

le montant total TTC des prestations exécutées,

la date de facturation,

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
Popérateur économique,

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous—traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC,

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché.

Les demandes de paiement, établies aprés service fait, seront déposées via chorus pro (http://chorus-pro.gouv.fr)

sous le code service : 0301

En cas de co-traitance :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
Pexécution de ses propres prestations

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les
autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon I'article 12 du CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance :

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir §’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
Pexpiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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12.5  Délai global de paiement

Conformément a larticle R. 2192-11 du Code de la commande publique, les sommes dues en exécution du présent marché
seront payées dans un délai de 50 jours a compter de la réception de la demande de paiement par établissement de santé
concerné. Ce délai n’inclut pas le délai bancaire.

Le délai global de paiement peut étre suspendu, conformément aux articles R. 2192-27 et suivant du Code précité, par
l'ordonnateur ou le comptable lorsque des informations nécessaires devront étre communiquées par le titulaire du marché.

Si un avenant de transfert est en cours de rédaction, le délai global de paiement est suspendu. Cette suspension prend effet
de la date de la demande du titulaite du marché jusqu’a la date de la notification de ’avenant de transfert au titulaire du
marché.

Conformément aux articles L. 2192-12 et suivants du Code de la commande publique, le dépassement du délai de paiement
ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant éventuel payé directement, le
bénéfice d’intéréts moratoires versés par le pouvoir adjudicateur. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

12.6  Conditions d’escompte
Le délai de paiement réglementaire est de 50 jours pour les établissements publics de santé. Les fournisseurs sont invités a

présenter leurs conditions de paiement anticipé. Ils exposeront quel pourcentage d’escompte peut étre appliqué en fonction
du délai de paiement a réception de la facture.

Article 13 PENALITES

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent quel que soit leur montant, avec un plafond de
10%.

Par dérogation du CCAG-Travaux, le titulaire subira sur ses créances, sans mise en demeure préalable des
pénalités exposées ci-dessous sur simple constatation :

13.1  Période de préparation

En cas de non-respect de 'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation, le titulaire encourt une
pénalité d'un montant de 500 (cing cents) Euros par jour calendaire.

13.2  Pénalités pour retard

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans exécution des travaux, comparativement au calendrier
détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié :

Par dérogation au CCAG-Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans 'exécution des travaux, il est appliqué une
pénalité journaliere de 1/1000 du montant hors taxes de 'ensemble du marché.

Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a dire du marché initial éventuellement modifié ou complété
par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux du marché hors TVA définis au CCAG-Travaux.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En complément du CCAG-Travaux, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de
I'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais
cotrespondant aux phases de travaux qui y sont figutées, donne le droit au Maitre de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la
constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.

La constatation du retard est établie chaque mois par compataison de l'état d'avancement réel des travaux a l'état
d'avancement déterminé par le planning. La date d'origine de ce dernier étant prise égale a celle prescrite pour le
commencement des travaux.
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Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour I'état
d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité.
Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-dessus, son
montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution ou l'augmentation constatée
du retard de l'entrepreneur.

13.3  Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre et ’OPC. En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire
encourt une pénalité d'un montant de 150 (cent cinquante) Euros, sauf excuses notifiées 48 heures avant la date de rendez-
vous.

13.4  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées au CCAG-Travaux, sans
préjudice d’une pénalité de 1 000 (mille) Euros par jour calendaire.

13.5  Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue au CCAG-Travaux et indiqué au présent Dossier
de Consultation des Entreprises, le titulaire encourt une pénalité d'un montant de 500 (cing cents) Euros par jour calendaire.

13.6  Hygiéne sur le chantier :

- Infraction mineure : non-respect des mesures minimales demandées dans I'analyse de risques. La retenue sera de 100 €
hors taxes par infraction constatée.

- Infraction majeure : non-respect des mesures complémentaires demandées dans 'analyse de risques. La retenue sera de
250 € horts taxes par infraction constatée.

13.7 Tri des déchets de chantier

Pendant la durée des travaux, Pentreprise qui ne respectera pas les consignes et ses obligations de tri encourt, sur constatation
de la maitrise d’ceuvre, apres mise en demeure préalable non suivi d’effet, une pénalité de 500 (cing cents) Euros par
infraction.

Toutes les pénalités sont appliquées sous la responsabilité de chaque établissement de santé.
L’application des pénalités exposées est laissée a I'appréciation de I’établissement de santé concerné en fonction des

justifications apportées par le titulaire du marché. Plusieurs pénalités peuvent étre cumulées.

Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis a présenter ses observations a ’établissement concerné dans
un délai de 7 jours a compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent quel que soit leur montant.

Article 14 EXECUTION PAR DEFAUT

Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas exécuté le présent marché selon les modalités du dossier de consultation ou si le titulaire
est dans I'impossibilité d’exécuter les prestations, les établissements du GHT se réservent le droit faire exécuter les prestations
concernées par un autre fournisseur aux frais et risques du titulaire en défaut, sans qu'il soit besoin de le mettre autrement
en demeure.
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Les frais engagés par les établissements de santé seront déduits d'une facture présentée en paiement au profit du titulaire, ou
a défaut, feront l'objet d'un titre de recettes émis a son encontre par les Services Financiers des établissements de santé.

Article 15 MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché pourra étre modifié par voie d’avenant émanent de la cellule des marchés publics du Groupement
Hospitalier de Territoire de Estuaire de la Seine, dans les conditions prévues aux articles R. 2194 du Code de la commande

publique.

Les modifications en cours de marché pourront notamment porter sur :
- Tajout, la suspension ou la suppression de travaux prévus initialement au marché ;
- Tajout, le retrait ou la substitution de référence de produits ;
- laugmentation ou la diminution des quantités prévues initialement au marché ;
- la modification de la durée du marché ;
- les conséquences d’une évolution réglementaire ou législative entrainant une modification du périmetre du marché ;
- des adaptations techniques éventuelles.

o Avenant de transfert

En cas de changement de dénomination sociale, de statut de la société, ou de rachat, le Titulaire du marché doit,
impérativement et dans les meilleurs délais, transmettre par écrit les informations nécessaires a la rédaction de 'avenant
de transfert.

Dans le cas ou le marché fait 'objet d’une cession, et que le nouveau titulaire du marché ne présente pas les capacités
techniques et financieres suffisantes, le GHH peut prononcer la résiliation du marché sans que le Titulaire ne puisse prétendre
a aucune indemnité.

Article 16 TRAVAUX SIMILAIRES

En application de larticle R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et si le GHT en avait le besoin, un marché public
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra étre passé pour des travaux similaires exécutées par le titulaire.
Ces marchés ne pourront étre conclus pour une durée supérieure a trois ans.

Article 17 RESILIATION

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

Drautre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2142 et R. 2143 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail
conformément aux articles R. 2143 du Code de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 18 LITIGES

18.1  Compétence juridictionnelle

En cas de difficulté sur linterprétation du présent dossier de consultation, les parties s’efforceront de résoudre leur(s)
différend(s) a 'amiable.

En cas de désaccord persistant, le Tribunal administratif de Rouen est seul compétent.
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18.2 Voies de recouts

Instance chargée des procédures de recours et service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant ['introduction des recours -

Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, URL : rouen.tribunal-administratif.fr
& :0235583500& :0235583503

Article 19 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Article 5 Pieces contractuelles du marché Dérogation a I'article 4 du CCAG-Travaux

Article 6.2 Caractéristiques, Qualités, Vérification, HEssais Dérogation a l'article 24 du CCAG-Travaux
Article 8 Prix Dérogation a l'article 10 du CCAG-Travaux
Article 13 Pénalités Dérogation a l'article 14 du CCAG-Travaux
Article 14 Exécution par défaut Dérogation a l'article 52 du CCAG-Travaux

Dressé par le pouvoir adjudicateur du GHT de I'Estuaire de la Seine

Au Havre, le 2 septembre 2025
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