UNIVERSITE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction Prospective et Stratégie immobiliere

CCP et programme d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage

Etudes de conformité relative a la sécurité incendie,
IUT Hubert Curien sur le site Résistance a Epinal

7 rue des Fusillés de la Résistance - 88000 Epinal

MAITRISE D’OUVRAGE :
UNIVERSITE DE LORRAINE

LIEU :
UNIVERSITE DE LORRAINE - Site Résistance
7 rue des Fusillés de la Résistance — 88 000 Epinal

OBJET :

Recrutement d’un assistant a maitrise d’'ouvrage (AMO) pour établir deux scénarios de
mise en sécurité de I'lUT Hubert Curien a Epinal, en réponse a une mise en demeure de
la commission de sécurité.
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. CONTEXTE:

L’IUT Hubert Curien d’Epinal est composé de 5 batiments :

- Le Pavillon Nord datant de 1880

- Le pavillon Sud datant de 1880

- Le batiment principal datant de 1880

- Son extension de 1993

- Le batiment Jean-Claude Petit de 1997

Les 2 pavillons sur rue sont indépendants et ne font pas partie du périmeétre d’intervention de la

présente mission.

L'objet de I'étude concerne 'ERP de 3°™¢ catégorie type R formé par le batiment principal, son

extension ainsi que le batiment JC Petit.

Cet ensemble immobilier est composé de salles de cours, d’ateliers techniques, d’'un amphithéatre,
d’une bibliothéque, de locaux administratifs, de locaux technigues, etc.
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Le batiment principal de 1880 a fait 'objet d’'une réhabilitation lourde en 1993 en méme temps que

la construction de I'extension formant un ensemble en forme de carré avec un patio intérieur.

Les travaux de 1993 ont été concus par le cabinet Cartignies Canonica Architecture avec pour

maitrise d’'ouvrage le Rectorat de ’Académie Nancy-Metz assistée par la DDE des Vosges.

Les travaux ont fait 'objet du permis de construire n° 88 160 91 A0119 délivré le 30/04/1991 et d’'un
rapport de vérification final sans réserve établi par le bureau de contrdle CEP.

L’établissement a fait I'objet d’'un avis défavorable lors de la séance de sous-commission

départementale de sécurité en date du 25/11/2024 suite a la visite périodique du 15/10/2024.
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Cet avis a été motivé par les défauts d’isolement et de désenfumage des cages d’escaliers et des
circulations horizontales.

La sous-commission a préconisé la réalisation d’'un rapport de vérifications réglementaires sur mise
en demeure (RVRMD) sur I'ensemble de I'établissement, puis la réalisation d’'un plan d’actions de
mise en sécurité.

Dans ce cadre I'Université de Lorraine souhaite recruter a la fois :

- Un bureau de contrdle pour établir le RVRMD et accompagner l'assistant a maitrise
d'ouvrage dans I'élaboration de 2 scénarios de mise en sécurité, objet de la présente
consultation.

- Un assistant a maitrise d’ouvrage (AMO) pour analyser les constats du RVRMD et formuler
deux scénarios de mise en sécurité réglementairement recevables, techniguement
cohérents et financiérement soutenables, afin d’orienter la programmation des travaux.

Ce travail conduira a la réalisation d’'un plan d’actions de mise en sécurité par le Maitre d’ouvrage
pouvant conduire a une ou des opérations de travaux qui ne font pas l'objet des présentes missions.

L’Université de Lorraine a inscrit & moyen terme le projet de rénovation énergétique des batiments

afin d’améliorer le confort d’'usager, notamment I'inconfort thermique d’été.
L’'université envisage également des travaux de végétalisation de la cour intérieure.

Il. PRESENTATION DE L'OPERATION :

2.1. Le maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de cette opération est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier de
I'Université de Lorraine, sous-direction Prospective et Stratégie Immobiliere.

Le responsable de projet et l'interlocuteur principal est M. Jérémy VAZ.

2.2. Les utilisateurs
lls sont représentés par le responsable du service technique de site, M. Francis BARTHELEMY.
2.3. Une assistance a maitrise d’ouvrage

L’AMO se voit confier des études pré-opérationnelles comprenant I'élaboration de 2 scénarios de
mise en sécurité chiffrés aboutissant a un programme de travaux cohérent.

Il est demandé a 'AMO les compétences en lien avec les problématiques identifiées dans le cadre
du RVRMD, en particulier :

- Conception générale du batiment (connaissances générales TCE, notamment sécurité

incendie, structure, CVC)

- Expertise sécurité incendie forte (dispositions constructives et installations techniques)

- Expertise désenfumage naturel et mécanique

- Expertise électricité batiment

- Economie de la construction
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2.4. Le contrbleur technique

Le bureau de contrble se voit confier la réalisation des vérifications réglementaires sur mise en
demeure ainsi que l'assistance a ’'AMO dans I'élaboration des 2 scénarios (une réunion de travalil,
avis sur scénarios, échanges/réunions avec le SDIS).

Cette mission a fait I'objet d’'une consultation préalable qui a abouti a la notification du bureau de
contrble Apave Infrastructure et Construction France basé a Maxéville (54) et Epinal (88) le
06/06/2025.

Apave a initié sa mission avec le rendu du RVRMD le 23/08/2025, il en ressort principalement des
problématiques concernant :

- Evacuation des PMR

- Stabilité au feu, isolement et désenfumage de I'atrium

- Recoupement et isolement des circulations horizontales

- Encloisonnement des escaliers et ascenseurs

- Désenfumage des ateliers

- Divers sujets électriques
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[ll. CONSISTANCE — MODALITES D’EXECUTION — OBJECTIFS DE LA MISSION :

L’AMO devra accompagner le maitre d’'ouvrage dans la phase d’analyse et de définition de
scénarios de mise en sécurité en s’appuyant sur le RVRMD réalisé par le bureau de contréle.
L’objectif est de produire deux scénarios chiffrés de faisabilité, intégrant a la fois :

> Les exigences réglementaires (mise en conformité)

» Les contraintes d’exploitation et de soutenabilité financiére (mise en sécurité pragmatique)

3.1 Pieces contractuelles du marché

Les documents contractuels régissant le présent marcheé et par dérogation a l'article 4.1 du Cahier
des clauses administratives générale des marchés de prestations intellectuelles :

» L’acte d’engagement

» Cabhier des clauses patrticuliére et programme

» Le Cahier des clauses administratives générale des marchés de prestations intellectuelles
(Arrété du 30 mars 2021)

Sans qu’il soit nécessaire d'en faire une liste exhaustive, la réglementation applicable aux

présentes missions concerne notamment :

» Code de la construction et de I'habitation

> Arrété du 25 juin 1980 portant Réglement de Sécurité contre I'Incendie et les risques de
Panique dans les établissements Recevant du Public (ERP)

» Arrété du 13 janvier 2004 — Dispositions particulieres au Type R

3.2. Détail de la mission
3.2.1. Phase 1 — Analyse du RVRMD et prise de connaissance du site

> Etude du rapport de contrdle technique (RVRMD)
» Visite sur site et rencontre avec le service technique de site
» Synthése des contraintes réglementaires et d’exploitation

Le but de cette phase est de prendre connaissance des défauts repérés par le bureau de
contrble, de faire connaissance avec le site via les principes constructifs généraux des batiments
et les différentes problématiques et pathologies observées/observables (y compris hors sécurité
incendie tels que structure, électricité, CVC, etc.) sans en faire un diagnostic complet.

L’objectif final est de construire une vision claire et large qui permettra de définir des scénarios
de mise en sécurité réalistes avec des chiffrages cohérents et prenant en compte les différents
défauts.

3.2.2. Phase 2 — Elaboration de deux scénarios de mise en sécurité

> Définition de deux hypotheses distinctes :
o Un scénario strictement conforme
o Un scénario alternatif reposant sur une mise en sécurité acceptable par les services
instructeurs
» Description et chiffrage sommaires des scénarios par sujets et par grands postes de
dépenses
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» Hiérarchisation des points bloguants / négociables

Le scénario strictement conforme permettra de connaitre les travaux de sécurité incendie a mener
sur le site selon une vision a long terme.

Le scénario alternatif permettra de connaitre les travaux a mener a court/moyen terme et servira de
base de discussion avec le SDIS88.

L’'objectif est d’identifier des solutions techniquement recevables, financiérement soutenables et
pragmatiquement compatibles avec I'exploitation de I'lUT.

Le prestataire devra clairement préciser les études complémentaires & mener et le potentiel impact
sur la faisabilité du projet. Le chiffrage final de chaque scénario devra comprendre un coefficient
adéquat suivant le degré d’incertitude identifié permettant de définir un budget opération cohérent.

3.2.2. Phase 3 — Animation des échanges

» Reéunion avec la MOA et le bureau de contrble

» Présentation des scénarios

» Réunion technique avec le SDIS88 (sur site ou au SDIS)
» Ajustement des scénarios selon les retours

Nota : le CCP du bureau de contr6le comprend une unique réunion de travail avec le MOA et TAMO.
L’AMO pourra solliciter cette réunion de travail soit en amont soit en aval de la réalisation des
scénarios en phase 2.

Les réunions sont estimées avec une durée de 2h, I'évolution de la durée de la réunion (plus courte
ou plus longue) ne fera pas 'objet d’'une modification d’honoraire, le prix étant global et forfaitaire.

3.2.2. Phase 4 — Recommandations/Synthese

» Proposition d’un scénario préférentiel,
» Note de synthése assortie d’'un programme sommaire décrivant les grands postes de travaux
par batiment et/ou lot, ainsi que les préconisations de phasage éventuelles.

L’ensemble de ces éléments devra permettre a la maitrise d’ouvrage d’intégrer un plan d’actions
sous forme d’une ou de plusieurs opérations de travaux dans sa programmation pluriannuelle des
investissements.

3.3. Livrables attendus

» Fiche de synthese du RVRMD (Transcription de ce RVRMD par grand poste, illustré par des
éléments graphiques tels que repérage des principales non conformités sur plan, photos, ...)
et des éléments identifiés sur site suite aux visites

» Deux scénarios de mise en sécurité :

o Tableau comparatif

Argumentaire technique et réglementaire

Estimation des colts

Phasages éventuels

Liste d’études complémentaires a mener

» Compte-rendu de réunion SDIS

O O O O
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» Note de synthése des scénarios et recommandations finales
Les livrables seront remis au format numérique au MOA.

Les livrables pourront étre repris a la demande de I'Université de Lorraine, jusqu’a leur validation,
dans un cadre raisonnable et proportionné aux exigences du présent cahier des charges.
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3.4. Calendrier

Code

Désignation du livrable

Délai d’exécution

Phase 1

Fiche de synthése du RVRMD et
des visites des batiments du site

Visite sous 2 semaines a
compter de la date d’OS de la
mission

Rapport sous 4 semaines a
compter de la date d’OS de la
mission

Phase 2

Dossier comprenant les 2
scénarios chiffrés

Sous 2 semaines a compter
de la date de validation du
livrable phase 1

Phase 3

Compte-rendu réunion SDIS

Sous 3 jours a compter de la
date de réunion avec le SDIS

Phase 4

Note de synthéese et
recommandations finales

Sous 2 semaines a compter
de la date de réunion avec le
SDIS

3.5. Documents remis par I’'Université pour la réalisation de la mission

» Plan de masse
» Plans de niveaux des batiments
» Rapports de vérification périodique (triennale SSI, installations électriques, éclairage de

sécurité, désenfumage, rapports de maintenance, ..

technique de site lors de la visite des lieux,
» Les derniers procés-verbaux de la commission départementale de sécurité, d’'incendie et

de secours

.) qui seront remis par le service

» Les diagnostics techniques de mise en sécurité et d’accessibilité réalisés en 2010 et en
cours de mis a jour dans le cadre de l'audit du patrimoine immobilier

Le prestataire précisera sous 5 jours apres

la notification du marché

complémentaires dont il aurait besoin dans le cadre de sa mission.

les documents

Les documents relatifs aux travaux réalisés en 1993 se trouvent aux archives départementales de
Meurthe-et-Moselle situées a Nancy, le prestataire pourra étre invité a consulter ces documents aux
archives directement. L'Université a la connaissance des éléments qui y sont présents avec les
numéros de documents associés.
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3.6. Modalités de financement et de paiement :

Le délai de paiement applicable aux présents marchés est de 30 jours.
Le financement est assuré sur les fonds propre de I'établissement.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie €lectronique correspond a la
date de notification du message électronique informant le Maitre d’Ouvrage de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par
le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatiseé).

L’utilisation de ce portail nécessite la création d’'un compte gratuit par le Titulaire afin de pouvoir y
importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de
Lorraine via CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6
chiffres).

Les sommes dues au(x) Titulaire (s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqgué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Dans le cas de groupements conjoints, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations a condition d’avoir joint la répartition
des paiements a I'acte d’engagement. Dans le cas contraire, il est dérogé a larticle 12.1.1 du
CCAG-PI et le paiement se fait sur un compte unique ouvert au nom du mandataire du groupement.

Dans le cas des groupements solidaires, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d’engagement et a condition d’avoir joint la répartition des paiements a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance et a la sous-traitance s’appliquent selon l'article 12
du CCAG-PI.

Chaque demande comportera le compte rendu d’avancement de la mission considérée ainsi que le

pourcentage d’avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles
prétend le titulaire.
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