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1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de désamiantage des espaces intérieurs et extérieurs du chateau
de Fontainebleau et de ses dépendances.

Les caractéristiques générales et les spécifications techniques de l'objet du présent marché, sont définies
dans le CCTP.

2. Durée du marché et caractéristiques du marché

2.1 Durée globale du marché
La durée du marché est fixée en application des articles L.2112-5 et R2112-4 du CCP 2019.

Le présent marché est conclu pour une durée ferme de 4 ans a compter de sa date de notification.

2.2 Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre a chaque bon de commande est fixé par le maitre d'ouvrage. Il est notifié par
ordre de service. Toute modification des délais d’exécution sera notifiée par le maitre d'ouvrage, par ordre
de service.

2.3 Caractéristiques du marché

2.3.1 Allotissement et tranches
Le marché n'est pas alloti.

Le marché n'est pas décomposé en tranches.
2.3.2 Prestations similaires (article R2122-7 CCP 2019)
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence

pour la réalisation de travaux ou services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
confiées au titulaire dans les trois ans suivant la notification du marché.

3. Prix du marché
Le prix est définitif et révisable. Il figure au bordereau des prix unitaires (BPU).

Le marché est passé sous la forme d'un accord-cadre a bons de commande, mono-attributaire, avec un
montant maximum de 600 000 euros HT, soit 720 000,00 euros TTC sur sa durée totale.

3.1 Caractéristiques du prix pratiqué

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a I'assurance et au transport
jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les
marges pour risque, les marges bénéficiaires.

3.2 Forme des prix
Le prix est unitaire.

3.2.1. Bordereau des prix unitaires

Les prestations décrites dans le C.C.T.P feront I'objet de bons de commande, aprés acceptation du devis.
L'EPCF émet des bons de commande au fur et a mesure de la survenance de ses besoins. Leur exécution
débutera a réception du bon de commande correspondant rédigé et signé par 'EPCF. Chaque bon de
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commande sera établi sur la base du B.P.U. : il précisera la nature de la prestation (n° de marché) et les prix
unitaires applicables, et en déterminera la quantité et les modalités d’exécution (dates d'intervention).

L'émission des bons de commande ira jusqu'au dernier jour du marché. Les prestations pourront alors
s'exécuter jusqu'a leur complet achévement.

3.2.2. Marchés subséquents

A la survenance d’'un besoin non prévu, non prévisible ou non encore nécessaire lié a I'objet du présent
accord-cadre, 'EPCF se laisse la possibilité de passer des marchés subséquents. Cet accord-cadre étant
mono-attributaire, les marchés subséquents passés sur son fondement prendront la forme de bons de
commande.

Ces prestations feront l'objet de devis. En cas d'acceptation du devis, 'TEPCF émet des bons de commande
au fur et a mesure de la survenance de ses besoins. Leur exécution sera conforme a l'article 4.3 du présent
CCAP. Chaque devis précisera la nature de la prestation (n° de marché) et les prix unitaires applicables, et
en déterminera la quantité et les modalités d'exécution.

3.2.3 Emission des bons de commande

L'émission des bons de commande interviendra avant chaque début de travaux objet du présent marché.
Chaque bon de commande pourra combiner des prestations sur commande conformément au bordereau
de prix unitaires et des prestations faisant I'objet de marchés subséquents.

3.3 Variation dans les prix

Les prix sont fermes la premiére année.

Ils sont révisés a la date anniversaire de notification.

Les prix ainsi révisés sont fermes et invariables pour une nouvelle durée d’'un an. Les propositions de révision
des prix sont remises obligatoirement au plus tard 3 mois avant la date anniversaire de la notification. Passé
ce délai, les prix de la période précédente demeurent applicables.

Lors de la révision des prix, le titulaire doit annexer au calcul de révision, une copie des pages des
publications ou figurent les indices et parameétres ci-dessous définis afférents aux mois So et mois

correspondant a la date fixée pour la révision des prix et le bordereau des prix révisés, qui sera valable pour
I'année concernée.

3.3.1. Formule de révision

P = Po (0.15 + 0.85 S/S0)

Dans laquelle :

P = Prix révisé ;

Po = Prix de base ;

S = Derniére valeur de l'indice prix de production de l'industrie francaise pour le marché francais - CPF 39.00
Dépollution et autres services de gestion des déchets (indice n° 010766259) connue a la date anniversaire

du marché, sans toutefois que la durée de révision des prix n'excéde 12 mois.

So = Valeur du mois de remise des offres.

4. Modalités d’exécution des prestations
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4.1 Interlocuteurs
4.1.1 Représentant de la personne publique

La maitrise d'ouvrage est assurée par :

Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau

Chéteau de Fontainebleau

77300 FONTAINEBLEAU

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le pouvoir adjudicateur ».

4.1.2 Représentant du Maitre d'CEuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau
Direction des batiments et des jardins

Chateau de Fontainebleau

77300 FONTAINEBLEAU

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de : « le maitre d’'ceuvre ».

Il est précisé que dans le cadre du contrdle général des travaux, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous
les ordres de service a destination du titulaire préalablement visés par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

4.1.3 Assistant de prévention

La validation et le suivi du plan de prévention de I'entreprise est assuré par :

Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau
Assistant de prévention

Chateau de Fontainebleau

77300 FONTAINEBLEAU

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le responsable prévention ».
4.1.4 Assistance d la Maitrise d’ouvrage

La personne publique se réserve le droit de désigner a tout moment de I'exécution du marché, une
assistance a maitrise d'ouvrage pour le suivi de I'exécution des prestations propres a une ou plusieurs
commandes.

4.1.5 Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)

La personne publique se réserve le droit de désigner a tout moment de I'exécution du marché, un O.P.C.
pour le suivi de I'exécution des prestations propres a une ou plusieurs commandes.

4.1.6 Controle technique

Il n'est pas prévu de mission de contrdle technique. Cependant, la personne publique se réserve le droit de
faire appel a une mission de contrdle technique selon la complexité de la commande et l'interaction avec
I'ERP.

4.1.7 Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Il n'est pas prévu de mission de coordination SPS en base. Cependant, la personne publique se réserve le
droit de faire appel a une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, selon
la complexité de la commande et l'interaction avec I'ERP et d’autres chantiers en cours sur le chateau.
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4.1.8 Représentant du titulaire

Un interlocuteur unique, responsable de la coordination des prestations, est nominativement désigné par
le titulaire dans son offre. Il est habilité a représenter, prendre toute décision et engager le titulaire auprés
de I'EPCF pour les besoins du marché.

4.2 Lieu d’'intervention, accés au site et stationnement

4.2.1 Lieu d’intervention

Les interventions se dérouleront sur I'ensemble du domaine relevant de I'Etablissement public du Chateau
de Fontainebleau.

4.2.2 Acces au site et stationnement

Le domaine national de Fontainebleau est un monument historique ouvert au public. Par conséquent,
I'accés, la circulation et le stationnement des véhicules y est régulé.

Le titulaire s'engage a fournir les noms des personnes intervenantes et I'immatriculation des véhicules au
moins 48 heures avant les opérations afin que les équipes de 'EPCF fassent le nécessaire pour faciliter I'accés
du titulaire sur le site.

Le port d'un badge de circulation est obligatoire pour I'ensemble des prestataires intervenant dans
I'enceinte du domaine. A ce titre, 'EPCF remet, en début d'exécution, au personnel du prestataire un badge
d'identification.

La circulation des véhicules est limitée a 10okm/h dans les zones publiques, et skm/h pour les semi-
remorques.

Le stationnement étant interdit dans les espaces ouverts au public les approvisionnements de chantier et
livraisons doivent intervenir avant 9h3o ou le mardi. Le titulaire en informe préalablement le poste d’accueil
des Mathurins (01 60 71 50 60).

Le titulaire est autorisé a stationner sur le site un véhicule utilitaire et un véhicule particulier. Le
stationnement se fait Cour de la République, ou cour des Mathurins en cas de dérogation dument accordée
du fait du gabarit du véhicule. Des badges d'accés sont remis a cet effet.

Pour tous les autres véhicules de ses salariés, le titulaire peut souscrire un abonnement Inter parking aupreés
de la mairie de Fontainebleau ; par ailleurs, le stationnement sur la voie publique est gratuit le lundi.

4.3 Délais
Le délai d'exécution est fixé dans les conditions indiquées a l'article 2.2 du présent CCAP.

Les délais d'exécution sont fixés conformément a I'article 18.1.1 du CCAG Travaux 2021.

4.3.1 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux 2021, les travaux propres a chaque commande comporte
une période de préparation définie d'un commun accord avec le titulaire et notifiée soit par ordre de service,
soit dans le compte rendu de la réunion préliminaire de chantier.

4.3.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux propres a chaque commande est construit en concertation
avec le titulaire. Aprés acceptation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est remis au maitre
d’'ceuvre pour étre soumis a I'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur.

Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des travaux fixé dans I'ordre se service de
démarrage du chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux et ses éventuelles modifications au cours du chantier, sont
rendus contractuels par ordre de service notifié au titulaire.
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Le calendrier détaillé d'exécution permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans
I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

4.3.3 Suivi des calendriers

Le suivi des calendriers sera effectué par le maitre d'ceuvre systématiquement toutes les semaines. Le
constat d'avancement du chantier se fera lors de la réunion hebdomadaire de chantier, les différents
comptes-rendus de ces réunions mentionneront, entre autres les avancés ou retards constatés, les motifs
des retards et les moyens mis en ceuvre pour les rattraper, etc.

4.3.4 Prolongation des délais d’exécution

Les conditions de modification du délai d'exécution propre a chaque commande sont fixées conformément
a l'article 18.2 du CCAG Travaux 2021. La prolongation du délai d'exécution des travaux est notifiée au
titulaire par ordre de service.

4.3.5 Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier, d'utilisation de matériels bruyants, etc.
ainsi que le déplacement de matériel ou de véhicules, d’'installation de chantier, etc. pourront étre prescrites
par le pouvoir adjudicateur pour des manifestations particuliéres dues a son exploitation, a tout moment
et sans que cela ne soit imputable au titulaire.

4.4 Connaissance et état des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux
Pour chaque bon de commande, le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :

e pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
du site, des lieux et terrains d'implantation des ouvrages, de tous éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

e procédé a une visite détaillée du site et des existants. Avoir pris parfaitement connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces,
aux abords, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement
du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en
main-d’'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, etc.) et aux contraintes
d’'exploitations du chateau et la présence ou non de public ou d'agent ;

e contrdlé toutes les indications des documents constituant le programme d'exécution des travaux
préalable a I'établissement de son devis, notamment celles données par les plans, les dessins
d'exécution, etc., et s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré
de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d'ceuvre.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d'ceuvre et du pouvoir adjudicateur reste entiére,
conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de 'art qu'il doit respecter dans tous
les cas, sans prétendre a un supplément.

Avant le démarrage des travaux et de ses prestations, un état des lieux contradictoire pourra étre demandé
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage. Si tel est le cas, le titulaire sera convoqué a cet état des lieux.
Son absence implique que le Titulaire a procédé a la prise en charge du site sans aucune réserve.

Toutes réclamations ultérieures autres que celles liées a des vices cachés, ne sont plus recevables.

4.5 Etudes d'exécution et plans d'exécution

Comme indiqué a l'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution, notes de calcul et notes techniques,

études de détail, les spécifications techniques détaillées, et tous documents complémentaires a ceux du
marché, nécessaires a la réalisation des ouvrages seront établis par le titulaire.
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Ce dernier soumettra I'ensemble de ces documents au visa du maitre d'ceuvre et a l'avis du contréleur
technique le cas échéant.

Le titulaire élabore les plans d'exécution et le cas échéant les plans d'atelier et de chantier de ses propres
ouvrages. Les plans d'exécution du titulaire devront étre élaborés en concordance avec les plans de synthése
ou le programme de travaux.

Lors de son étude le titulaire doit s'assurer de la présence ou non de divergences entre les cotes numériques
et les dimensions sur les plans. Il doit également contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés
et toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses plans ou prestations. Le titulaire peut
solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre, tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n‘apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis.

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché, sauf
dérogation expresse qui serait alors notifiée lors des réunions de chantier.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit aprés
contrdle a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par le titulaire,
en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le planning des études
et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'étude.

En complément de l'article 29.1.3 du CCAG-Travauy, il est précisé que le titulaire demeure exclusivement et
entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et
documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement des études et des travaux, y compris
aprés leur achévement, prétexter du visa et/ ou avis apposé sur ses documents par le maitre d'ceuvre et /
ou les contrdleurs techniques, pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la
portée.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut commencer I'exécution d'un ouvrage
qu'aprés avoir recu en temps utile le visa du maitre d'ceuvre sur les documents nécessaires a leur exécution,
ou a défaut lors des réunions de chantier. Dans le cas ol il mettrait en ceuvre ou en fabrication des
prestations avant I'obtention de ces validations, il conservera la responsabilité des conséquences de tous
ordres pouvant en découler : refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

4.6 Réunion de chantier - Réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre et/ou le pouvoir
adjudicateur ainsi qu'a toutes les réunions de coordination ou d'y déléguer un agent ayant le pouvoir pour
engager l'entreprise titulaire et donner sur le champ des ordres nécessaires aux agents de I'entreprise
titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jour et heure fixés par le maitre
d'ceuvre et/ou le pouvoir adjudicateur. Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre d'ceuvre. La fréquence des rendez-vous de coordination
est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant indispensable,
son absence non justifiée entrainera I'application des pénalités prévues.

4.7 Démarches et autorisations administratives

Le pouvoir adjudicateur fait son affaire de I'obtention et de la délivrance au titulaire des autorisations de
travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

Hors du domaine public relevant de 'EPCF, par dérogation a I'article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire aura
a sa charge, la constitution des dossiers relatifs aux autorisations d'occupations temporaires en surface ou
en tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a disposition
des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépots et convoiement des déblais, a
I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des concessionnaires, administrations et collectivités
publiques concernées, ainsi que l'obtention de ces autorisations.
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Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Le pouvoir adjudicateur doit étre tenu régulierement informé du dépot et des différentes phases
d'instruction de chacune de ces demandes d'autorisation, de maniére a assister le titulaire autant que de
besoin.

4.8 Controbles

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des essais et contrdles en sus de ceux effectués par le
titulaire. Les frais liés a ces essais et controle supplémentaires sont a la charge exclusive du pouvoir
adjudicateur sauf dans le cas ou ces prestations sont rendues obligatoire par un défaut de conception ou de
mise en ceuvre par le titulaire. Auquel cas, les frais qui en découlent sont a la charge du titulaire.

4.9 Réception des travaux

4.9.1 Réception

Par dérogation a l'article 41.1du CCAG-Travaux, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux
de l'opération. Le délai de garantie court a compter de cette date.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, suivant I'importance de I'opération, le pouvoir adjudicateur
peut prononcer la réception par simple validation de la facture finale de la commande en réalisant une
constatation de service fait. Dans le cas de travaux plus important, le pouvoir adjudicateur suit la
méthodologie de la réception conformément aux conditions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

Le présent CCAP déroge a tous les délais indiqués dans ces mémes articles.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations préalables a la réception des travaux seront
fixées conjointement avec le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et le titulaire.

4.9.2 Levées des réserves
Il sera fait application de 'article 41 du CCAG-Travaux.

4.9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

La mise a disposition du pouvoir adjudicateur de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, notamment pour
la mise en place des équipements, est conforme a l'article 43 du CCAG-Travaux. Ne s'agissant pas de prise
de possession, elle ne donne pas lieu a réception partielle mais a un état des lieux contradictoire demandé
par le titulaire.

4.9.4 Documents fournis apres exécution

Le titulaire sera tenu de transmettre au maitre d'ceuvre le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
conformément aux stipulations de l'article 40 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 40.13éme alinéa du CCAG-Travaux, la pénalité encourue est définie a l'article 11. 5
du présent CCAP.

4.10 Responsabilité des ouvrages
Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés provisoirement
pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de facon a ne pas retarder la bonne marche des travaux
quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances, titulaires des autres lots,
etc.

4.11 Réparation des dommages
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire,
du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur,
du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.
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Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il
fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou ce matériel est exploité, y
compris contre le recours des voisins.

4.12 Assurances

L'entreprise doit étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2.270 du Code Civil pour les ouvrages qui, du fait de leurs
caractéristiques archéologiques ou historiques, ne répondent pas aux normes, DTU, et régles de calculs.
Il en sera de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des matériaux de récupération, fournis ou non,
par I'entreprise.

4.12.1 Assurance Responsabilité Civile professionnelle

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier d'une assurance en cours de validité, avec
renouvellement a son échéance, contractée auprés d'un organisme agréé garantissant sa responsabilité de
droit commun détaillant la nature et le montant des garanties souscrites, et adaptée a la prestation,
notamment sa responsabilité civile pour dommages de toute natures causés aux tiers du fait d'accident ou
d'incendie :

. Par son personnel salarié en activité de travail,

. Par ses matériels d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d’'exploitation,

o Par toute personne agissant pour son compte dans le cadre de la prestation objet du présent
marché.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
le titulaire doit justifier qu'il est couvert par une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par et pendant I'exécution des travaux. Il en est de méme pour son(ses) sous-traitant(s).

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

Par ailleurs, le titulaire s'engage a informer expressément I'EPCF de toute modification de son contrat
d'assurance.

4.12.2 Responsabilité Civile décennale

Il est convenu entre les parties que le présent marché concerne le Chateau de Fontainebleau qui doit étre
considéré comme un immeuble par nature et qui sera réhabilité selon des techniques relevant de celles de
travaux de batiment relevant donc d'une obligation d'assurance RC décennale.

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou non agréées
par les assureurs sans avoir obtenu préalablement I'avis favorable du contréleur technique. A défaut, les
surprimes qui en résulteraient seraient a la charge du titulaire.

Le titulaire devra préciser lors de la remise de son offre le nom et les coordonnées exactes de son assureur
de responsabilité civile décennale habituel. De plus il devra justifier, dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de la date de la notification du marché, qu'il est bien titulaire d'un contrat d'assurance garantissant
sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a l'article 2270 du
Code Civil, et présenter l'attestation d'assurance correspondante, détaillant la nature et le montant des
garanties souscrites.

L’attestation originale émise par I'assureur devra impérativement mentionner la liste exacte des activités
pour lesquelles le titulaire est garanti et étre valable au jour de I'OS de démarrage des travaux.

Ce contrat sera souscrit auprés d'un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241- 1du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme
suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché francais de I'assurance pour I'année écoulée.
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4.13 Sous-traitance

Le titulaire peut, en cours d'exécution du marché, sous-traiter certaines parties de ses prestations, a
condition d'avoir obtenu de I'EPCF, I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.

Il est précisé que les contrats de sous-traitance sont soumis aux mémes conditions d'intervention que le
présent marché. En aucun cas, ils ne peuvent étre en contradiction ou inférieurs en qualité au présent
marché, le Titulaire restant seul responsable des interventions de ses sous-traitants et de I'exécution de son
marché, méme s'il en sous-traite une partie.

Envue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet a I'EPCF (ou lui adresse par lettre recommandée
avec AR) une déclaration de sous-traitant (formulaire DC4). Dans laquelle sera précisé notamment les
prestations dont la sous-traitance est envisagée et le montant correspondant - remplie et signée par le
sous-traitant et le titulaire.

La déclaration de sous-traitance sera accompagnée des piéces suivantes :

e une déclaration du chiffre d'affaires pour les trois (3) derniers exercices disponibles ;

e une déclaration des effectifs moyens pour chacune des trois (3) derniéres années ;

e uneliste de I'outillage, du matériel et de I'équipement technique dont le sous-traitant dispose pour
la réalisation des prestations qui lui sont confiées ;

e une liste des références du sous-traitant pour des prestations de méme nature exécutées au cours
des cinqg (5) derniéres années précisant la date, le montant et la nature publique ou privée du

destinataire ;

e une attestation de régularité fiscale ;

e une attestation de vigilance URSSAF, datant de moins de six (6) mois ;

e une attestation d'assurance civile, précisant le montant des garanties souscrites ;

e une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, précisant le montant des
garanties souscrites ;

e un extrait KBIS datant de moins de 3 mois ;

e UunRIB;

e une liste mentionnant les informations visées par l'article D. 8254-2 du Code du travail si le sous-
traitant emploie des travailleurs de nationalité étrangére (date d'embauche du travailleur,
nationalité, type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail) ou une déclaration
attestant que I'entreprise sous-traitante n'emploie pas de salariés de nationalité étrangere.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable du respect des dispositions du
marché par le sous-traitant.

Aucune prestation ne pourra étre réalisée par le sous-traitant avant son agrément par I'EPCF. Aucun
paiement direct du sous-traitant ne pourra avoir lieu en I'absence d'agrément par 'EPCF.

La personne publique doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. dans
un délai de vingt-et-un (21) jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou certificat de cessibilité). Passé ce délai, elle est réputée avoir
accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Lorsque le Titulaire fait intervenir une entreprise extérieure sous-traitante agréée, il prend toutes
dispositions pour assurer la coordination de l'intervention.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation de l'accord-cadre aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (article 50.3 du CCAG-Travaux).
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4.14 Protection de la main d’ceuvre et clause sociale

4.14.1 Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet:

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France;

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de lafourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois ;

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n‘a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

4.14.2 Clause sociale

Sans objet.
5. Hygiéne et sécurité des chantiers

5.1 Plan de prévention des risques

Pour la durée compléte de son marché, le titulaire soumettra au pouvoir adjudicateur et au responsable
prévention un plan de prévention des risques. Ce document a pour objectif de distinguer les dangers
potentiels durant I'exécution de ses prestations au sein du Chateau. Il fait également mention des mesures
et des moyens a mettre en ceuvre afin de s'en prémunir. Ces risques peuvent porter sur l'activité elle-méme,
les locaux, les installations, ainsi que les équipements utilisés.

5.2 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

En fonction de la complexité des opérations, le pouvoir d'adjudicateur se réserve le droit de recourir a une
mission de coordination sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention et de
prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.
Sa mission concerne les phases étude et travaux.

Dans le cadre de la mission CSPS, le titulaire est tenu d'établir le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) avant tout commencement d'exécution des travaux et de participer a la visite
d'inspection commune suivant les stipulations de I'annexe PPSPS joint au présent dossier.

Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitant et co-traitant.

5.3 Base vie de chantier

Un cantonnement pourra étre mis a la disposition du titulaire et conformément aux stipulations du CCTP.
L'entretien et la fourniture des consommables de ce cantonnement sont a la charge du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur, le maitre d'ceuvre, le responsable de prévention et le cas échéant le CSPS, se réserve
le droit de contrdler a toute moment de I'exécution du marché, la base vie de chantier. Tout manquement
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constaté d'entretien des locaux pourra faire I'objet d'une pénalité comme il est prévu a l'article 11.3 du
présent CCAP.

5.4 Incendie

Le titulaire devra se conformer expressément aux instructions et prescriptions relatives a la sécurité
incendie sur le site qui lui auront été transmises par le maitre d'ouvrage. Une attention toute particuliére
sera portée a la gestion et au suivi des travaux par points chauds devant obligatoirement faire I'objet de
demandes d'autorisation qui sont de deux type.

Permis feu

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux par points chauds, le titulaire fait une demande
auprés du maitre d'ouvrage afin d'obtenir un permis feu. Les modalités de suivi des permis feu sont stipulées
dans le Protocole lié a la délivrance des permis de feu.

Permis poussiére

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux produisant de la poussiére, le titulaire fait une
demande auprés du maitre d'ouvrage afin d’'obtenir un permis poussiére fourni par le représentant du
pouvoir adjudicateur. Les modalités de suivi des permis poussiéres sont stipulées dans le Protocole lié a la
délivrance des permis de feu.

5.5 Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent en état
de propreté et le nettoyage journalier de la zone de travail et au moins hebdomadaire de son emprise de
chantier. En fin de chantier, le titulaire doit restituer la zone de travail et son emprise de chantier y compris
la base-vie en état de propreté irréprochable.

Tout manquement constaté par le pouvoir adjudicateur, le maitre d'ceuvre, le responsable de prévention et
le cas échéant le CSPS, pourra faire I'objet d'une pénalité comme il est prévu a I'article 11.3 du présent CCAP.

5.9 Circulation des engins au sein de I'Etablissement

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins (nacelle, camion de livraisons, grues, etc.). Le titulaire devra
s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies d'accés. Les stationnements
et la circulation des véhicules du titulaire seront conformes au Protocole a l'usage des intervenants
extérieurs.

5.10 Surveillance chantier

Le gardiennage du chantier, des matériaux et matériels de chacun du titulaire pendant les heures de travail
doivent étre en cohérence avec I'article 31.4.1 du CCAG-Travaux. lls doivent étre mis en place par le titulaire
et restent de sa responsabilité. Le titulaire est également responsable de I'entrée et de la sortie de toute
personne étrangére au chantier dans I'emprise de celui-ci. En son absence, c'est I'entreprise présente sur le
site qui aura cette responsabilité.

6. Garantie

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le jour de la
réception, soit la date de la signature sur I'EXE n°G, soit la constatation du service fait du bon de commande.

Elles courent depuis cette date, pendant :

e DIX ANS: durée de la présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de l'ouvrage
pour les dommages :
o qui portent atteintes a la solidité de l'ouvrage ;
o quiaffectent I'un des éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre a sa destination ;
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o qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment, que ces éléments font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou
de couvert.

e DEUX ANS : au titre de la garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie porte sur les éléments d'équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction
entre gros et menus ouvrages. Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant
sur les constructeurs en cas de mauvais fonctionnement d’'un élément d'équipement qui peut étre
démonté sans porter atteinte aux murs, a la toiture et au sol.

e UN AN : au titre de la garantie de parfait achévement.

Cette garantie a laquelle le titulaire est tenu et qui s'entend a la réparation de tous les désordres
signalés par le pouvoir adjudicateur, soit au moyen des réserves mentionnées au procés-verbal de
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

7. Obligations du Titulaire

7.1 Obligations générales

Pour I'ensemble des prestations objet du présent marché, le titulaire s'engage a tout mettre en ceuvre pour
atteindre son objectif. Il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer le non-respect des obligations
souscrites.

A cet effet, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser une prestation qui se révélerait non
conforme a ses exigences ou des normes applicables dans I'exécution des prestations attendues.

A ce titre, il s'engage, notamment, d'une maniére générale a une collaboration et une information
permanente des interlocuteurs désignés par la personne publique.

7.2 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a lI'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme
présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgues
a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de
documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a lui pour I'exécution du marché. 1l doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-
traitants.

7.3 Protection des données a caractére personnel

Le titulaire est tenu au respect des régles relatives a la protection des données a caractére personnel
auxquelles il a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces régles sont issues du Réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le reglement européen sur
la protection des données ».

Le titulaire est tenu de respecter les conditions prévues a l'article 5.2 du CCAG-Travaux.

7.4 Photos de chantier

Toutes prestations de prises de vue du chantier par le titulaire ou son personnel seront cédées a titre gratuit
au pouvoir adjudicateur et seront libres de tout droit d'exploitation (droits de représentation et droits de
reproduction). Elles devront étre transmises au centre de documentation du chateau qui pourra les utiliser
pour sa communication sur tous supports connus ou inconnus a ce jour.
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7.5 Réglements et sécurité, comportement du personnel

7.5.1 Obligations, réglements et sécurité

Le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés du maitre d’'ceuvre les renseignements lui permettant
d'établir a I'usage de son personnel, les consignes particuliéres concernant la sécurité, le vol, I'incendie, etc..

Le titulaire du marché est tenu de se conformer strictement aux prescriptions suivantes :

- les ouvriers du titulaire doivent étre identifié et badgés ;

- les véhicules du titulaire ne peuvent circuler ou stationner dans I'enceinte du domaine qu’'avec
une autorisation de stationnement spécifique;

- aucunes clés du domaine ou du Chateau de Fontainebleau ne doivent sortir de I'enceinte du
domaine pour quelques raisons que ce soit.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du pouvoir adjudicateur, du
responsable prévention, de la maitrise d'ceuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

7.5.2 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement
de I'Etablissement. Le représentant du pouvoir adjudicateur, du responsable prévention, de la maitrise
d'ceuvre ou du CSPS, se réservent le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le départ immédiat de toute
personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.

8. Modalités de réglements. Comptable assignataire
Le Comptable assignataire est :

Agent Comptable de I'Etablissement public du Chateau de Fontainebleau.

8.2 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les prestations pourront faire I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles L.2191-4 et R.2191-20 a R.2191-22 du
CCP 2019. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

83 TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impots.

8.4 Réglement des comptes

Il s'effectuera par mandat administratif conformément au CCP 2019, dans les délais prévus par l'article
R2192-10 du code de la commande publique.

Les factures afférentes a I'exécution du présent marché sont a déposer sur le portail chorus-pro. Elles seront
établies et, outre les mentions légales, porteront les indications suivantes :

¢ Nom et adresse du créancier ;

e Le n°de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'Acte d'Engagement ;
e Len’de Siret ou Siren et du registre du commerce ;

e Lecodeape;

e Le numéro du marché;

e Len°desbons de commande et leur date ;

e Lanature des prestations exécutées / désignation de la prestation fournie ;
e Lapériode d'exécution des prestations /par prestation ;

e LemontanthorsT.V.A.;

e LetauxetlemontantdelaT.V.A.;

e Lemontanttotal T.T.C..

Il ne peut étre procédé a la liquidation de la facture qu'a compter de la réception de celle-ci correctement
établie. L'attention du titulaire est appelée sur les retards de mandatement générés par son fait, et
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notamment par sa carence a produire les piéces demandées nécessaires a la mise a jour administrative du
marché.

Le paiement interviendra, aprés service fait, dans un délai maximum de 30 jours a compter du jour de
réception des factures, sous réserve de la conformité du dossier.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par
le pouvoir adjudicateur. A défaut de ce constat, la date de demande de paiement augmentée de deux jours
fait foi.

Par dérogation a l'article 12.4 du CCAG Travaux, suivant I'importance de I'opération, le pouvoir adjudicateur
peut dans I'hypothése d'un paiement unique, accepter la facturation pour valoir décompte général définitif.
Dans ce cas, le titulaire adresse une facture signée revétue de la mention « facture valant DGD arrétée a la
somme de ... ».

8.4.1 En cas de cotraitance

En cas de groupement conjoint, chaqgue membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Par dérogation a I'article 12.5.3 du CCAG-Travaux, en cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon le CCAG-Travaux.

8.4.2 En cas de sous-traitance

Le sous-traitant dépose sa demande de paiement a I'attention du titulaire du marché sur Chorus-Pro. Le
titulaire a 15 jours pour accepter ou refuser la demande :

- en cas de validation (indiquant le montant sous-traité en commentaire) sur Chorus-Pro valant
attestation de paiement direct, la mise en paiement peut étre effectuée sur service fait ;

- en cas de non-validation sur Chorus-Pro du titulaire, la demande de paiement est directement
transmise via Chorus-Pro a I'EPCF. Dans ce cas, la mise en paiement sera effectuée sur service fait et
attestation de paiement du service en charge du marché.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9. Délai légal de paiement et intéréts moratoires

9.1 Délai légal

Le délai de réglement contractuel est fixé a 30 jours a partir de la date de réception de la facture par le
Chateau de Fontainebleau. Ce délai ne peut pas courir avant la vérification de service fait.

9.2 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code de la commande publique fait courir de plein droit,
et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement.

Conformément a l'article R.2192-31 du CCP 2019, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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10. Clauses de financement et de sireté

Nantissement :
Le marché pourra faire I'objet d'un nantissement dans les conditions prévues aux articles L.2191-8 et
R.2191-45 a R.2191-63 du CCP 2019.

Cautionnement ou retenue de garantie :
Le présent marché prévoit une retenue de garantie d'un montant de 5% a la charge du titulaire.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande dans
les conditions prévues a l'article R2191-36 du CCP 2019.

Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et solidaire.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut é&tre supérieur a celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Toutefois, cette
garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché public y compris ses
modifications en cours d'exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés
au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la
date de leur levée.

Acomptes et paiement partiel définitif :
Sans objet.

Avances :
Il est fait application des dispositions des articles R2191-3 et R2191-5 du code de la commande publique.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant du bon de commande est supérieur a 50 000 euros
hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois, conformément aux
dispositions des articles R. 2191-3 et R. 2191-16 du code de la commande publique.

Conformément aux dispositions des articles R. 2191-7 du code de la commande publique et de l'article 10.1
du CCAG Travaux, le taux de I'avance est fixé a :

- 20% du montant initial toutes taxes comprises du bon de commande, lorsque la durée du bon de
commande est inférieure a douze (12) mois ;

- 20% d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du bon de
commande divisé par sa durée exprimée en mois, lorsque la durée du bon de commande est
supérieure a douze (12) mois.

Ces taux sont portés a 30% lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

Dans tous les cas, le remboursement de I'avance est effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire
et débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du bon de commande.
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Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
85% du montant TTC du bon de commande.

1. Pénalités

11.1 Généralités

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalités sur simple constatation du
maitre d'ceuvre, du pouvoir adjudicateur, du responsable prévention ou de CSPS le cas échéant. La
constatation du retard ou du manquement est définie par rapport notamment :
- aux délais d'exécution ;
- auxdates d'exécution, indiquées dans le calendrier d’'exécution ou les compte-rendu de chantier et
relatives a des taches ponctuelles d'études ou d'exécution ;
- aux dates fixées pour le nettoyage, la remise en état du chantier et I'entretien de la base vie ;
- auxdates et heures de rendez-vous de chantier ;
- aux dates fixées pour la remise de documents ;
- aux non-respect des consignes de siireté, sécurité, hygiéne, gestion des déchets, etc. durant
I'exécution du chantier.

Le calcul des pénalités encourues s'effectue en journées calendaires conformément a I'article 19.1.1 du CCAG-
Travaux. L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalités ni montant
HT ne sont fixées. Toutes les pénalités, quel qu’en soit le montant, seront appliquées.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, une pénalité journaliére pourra étre appliquée en cas de
retard dans I'exécution des taches critiques figurant au calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4.3 du
présent CCAP, de taches devenues critiques ou tout retard constaté comme retardant I'ensemble de
I'achévement des travaux imputable au titulaire, sur simple constatation du le maitre d'ceuvre. Le montant
H.T. de la retenue journaliére sera de : 200 € HT

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a l'application des mesures coercitives prévues a l'article 52
du CCAG-Travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application
de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement des dites
pénalités.

Par dérogation a Il'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu'au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante
s'appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'achéve le jour de la date réelle de fin
d'exécution de la prestation.

11.2 Pénalités pour retard dans I'établissement, la présentation et la correction de documents

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des piéces prévues aux articles 4.3 et 4.5 du présent
CCAP, le titulaire encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard et par document est
fixé a: 200 € HT.

Dans le cas de la non-transmission ou de la transmission tardive du formulaire d'acceptation d'un sous-
traitant (DC4), par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, une pénalité de 200€ HT par jour de
retard sera appliquée. S'entend par jour de retard, la date de constatation de la sous-traitance non déclarée
lors d'une visite inopinée ou prévue du chantier par le maitre d'ceuvre, le pouvoir adjudicateur ou ses
représentant.

11.3 Respect des consignes de siireté, sécurité, hygiéne, gestion des déchets, etc.
Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites :

- auplande prévention;

- auPGC;
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- au CCAP et au CCAG-Travaux ;
- aux différents protocoles et régles misent en place au sein du domaine ;
- auxCCTP;
- aux obligations du titulaire en matiére de siireté, sécurité incendie, hygiéne du chantier et de la
base vie, etc..
entrainera l'application d'une pénalité de 200 € HT par manquement et/ou par jour de retard calendaire
constaté par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou ses représentant ou le maitre d'ceuvre.

1.4 Manquement de propreté et défaut de nettoyage de la base vie ou du chantier, etc.

En cas de constatation par le CSPS, le pouvoir adjudicateur ou ses représentant et le maitre d'ceuvre, de
manquement concernant l'entretien, le nettoyage, I'évacuation des déchets, d'empoussiérement excessif,
etc. dans la base vie, dans I'emprise de chantier, sur le chantier lui-mé&me ou son proche environnement. Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations de nettoyage par une entreprise de
son choix aux frais du titulaire.

1.5 Retard et absence aux réunions de chantier, réunion de coordination, etc.

Conformément a l'article 4.6 du présent CCAP I'absence ou le retard aux réunions de chantier entrainera
I'application d’'une pénalité de 200 € HT par absence ou retard constaté et non justifié.

11.6 Pénalités en fin d'opération

11.6.1 Délais et retard dans la remise des documents fournis apreés exécution (DOE)

En application de l'article 40 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise des documents a fournir
aprés exécution, le titulaire encourt la pénalité de 200 € HT par jour calendaire de retard.

11.6.2 Retard dans la levée des réserves d la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, le titulaire se voit
appliquer une pénalité de 200 € HT par jour de retard calendaire et par réserve non levée.

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut par décision unilatérale prolonger le délai de garantie de parfait
achévement jusqu’a la levée intégrale des réserves, ou reprise des désordres apparus dans I'année de parfait
achévement.

11.7 Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, les imperfections et malfacons
éventuelles pouvant relever de l'article 41.7 du CCAG-Travaux feront I'objet d'une réfaction provisoire de
30% du montant HT des travaux correspondants, tel qu'il résulte du BPU.

12. Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations avant le terme de I'accord-cadre dans
les conditions fixées aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier I'accord-cadre aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus aux articles L.2195-2 a L.2195- 6 du CCP 2019 et dans les conditions prévues a l'article
50 du CCAG-Travaux.

En cas d'inobservation d'une clause du contrat, de manquement manifeste ou de faute du titulaire, I'EPCF
peut résilier le contrat sans indemnité et sans préavis aux torts du titulaire. Le principe du droit a paiement
acquis ne s'applique pas dans ce cas de figure.

Si le titulaire contrevient aux obligations relatives a la sous-traitance, il lui est alors notifié une mise en
demeure de s'y conformer. En I'absence de mise en conformité dans le délai de quinze (15) jours, la résiliation
est prononcée aux torts du titulaire. Le principe du droit a paiement acquis ne s'applique pas dans ce cas de
figure.

De plus, en cas de résiliation aux torts du titulaire, il peut étre pourvu a I'exécution de I'accord-cadre aux
frais et risques du titulaire comme il est précisé a l'article 52.4 CCAG-Travaux.
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Dans tous les cas de résiliation, le titulaire est tenu d'exécuter les prestations en cours de commande ainsi
que tout bon de commande émis avant la date de résiliation.

Conformément aux articles 49 et 50.1du CCAG-Travaux et par dérogation aux articles 50.3 et 50.4 du CCAG-
Travaux, la résiliation ne donne droit au versement d'aucune indemnité.

13. Piéces contractuelles
Piéces particuliéres

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprés, qui en cas de dispositions contradictoires,
prévalent dans I'ordre suivant :
e l'acte d'engagement (A.E.) et son annexe constituant le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

e le présent cahier des charges administratives particuliéres (CCAP) ;
e le cahier des charges techniques particuliéres (CCTP);

¢ le mémoire technique du titulaire ;

e les bons de commande, les ordres de service.

Seuls les documents conservés par la personne publique font foi.

Piéces générales :

e le CCAG-Travaux, ainsi que tout texte réglementaire applicables aux marchés de travaux, en
vigueur a la date de la publication de I'avis de mise en concurrence. Ce document n'est pas joint au
présent marché mais est réputé étre connu par le titulaire. Il est consultable sur le site de
Légifrance ;

o les textes législatifs, réglementaires et techniques a caractére normatif ;

e lesréglements de sécurité propres aux Etablissement Recevant du Public.

Il est rappelé que les documents applicables sont ceux en vigueur a la date de signature du marché.

En cas de différence d'interprétation des termes administratifs employés ou des descriptifs techniques du
présent DCE, l'interprétation la plus favorable pour I'Etablissement sera retenue.

14. Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro. Le prix exprimé en euro a l'acte d'engagement restera
inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d’'emploi doivent étre rédigés en francais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il

facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscale.

15. Juridiction compétente en cas de litige
La seule juridiction compétente en cas de contentieux est :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
43, rue du Général de Gaulle
Case postale n° 8630

77008 Melun Cedex

Téléphone : 0160 56 66 30
Plateforme Télérecours : 0811 360 941
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Télécopie : 0160 56 6610

Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr

Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre I'établissement public du chateau de Fontainebleau et le titulaire du présent
marché, ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause d'arrét ou de suspension, méme
momentanée, des fournitures ou prestations a effectuer. Le Tribunal Administratif est seul compétent pour
connaitre des litiges relatifs a I'exécution du présent marché.

16. Dérogation aux documents généraux

Le présent document déroge aux articles précisés ci-dessous du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés de travaux :

Article CCAP Article CCAG - Travaux 2021 dérogé
4.3.1 28.1
4.7 31.3
4.9.1 41.1
4.9.5 40.13éme alinéa
8.4 12.4
8.4.1 12.5.3
.1 19.2.1/19.2.2/19.2.3/3.2.4
1.2 3.6.1.5
12 50.3/50.4

En cas de conflit entre les stipulations du présent CCAP et du CCAG-travaux ou de toute autre piéce
générale applicables au présent marché, les stipulations du présent CCAP font seules foi.

Fin du document
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