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ARTICLE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

1.1

1.2

1.3

14

15

— Objet du marché

La présente opération a pour objet le remplacement d’automates de régulation des équipements
de génie climatique du batiment de 1’ Assemblée nationale situé au 32 rue Saint-Dominique,
Paris 75007. Le titulaire du présent marché d’¢électricité, de régulation et de supervision des
installations de CVC, est soumis a une obligation de résultat. 1l devra principalement intervenir
dans les armoires de régulations des installations, installées en locaux techniques.

Les prestations attendues au titre du présent marché d’électricité, de régulation et de supervision
des installations de CVC », figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
et ses annexes.

— Allotissement

L’opération n’est pas allotie.
— Procédure et forme du marché

Le présent marché est passé selon une proceédure adaptée en application des articles L. 2123 1,
R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique (CCP).

Il revét la forme d’un marché ordinaire mono-attributaire.

— Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de cing mois (5) mois a compter de sa date de
notification. 1l est non reconductible.

— Lieux d’exécution des prestations
Batiment de 1’ Assemblée nationale situé au 32 rue Saint-Dominique, Paris 75007
La liste des sites figure en annexe du CCTP.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES

2.1

2.2

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du présent marché
sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

Piéces particulieres

1) L’acte d'engagement (AE) du marché diment complété et signé par les représentants
de I’Assemblée nationale et du titulaire, et ses annexes (dont la décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF)) ;

2) Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe
« protection des données a caractere personnel » ;

3) Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

Pieces générales propres a I’Assemblée nationale
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2.3

24

4) Le cahier des clauses générales applicables aux marchés publics de 1’Assemblée
nationale ;

5) La charte graphique de I’Assemblée nationale ;

6) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Installations de génie
climatique » ;

7) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Electricité génie
climatique/plomberie/protection incendie » ;

8) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Supervision GTIC ».
Autres piéces générales

9) Le CCAG-Travaux (cahier des clauses administratives générales des marchés de
travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et ’ensemble des textes qui 1’ont
modifié, en vigueur a la date de remise des offres. Ce document n’est pas joint au
présent marché mais est réputé étre connu par le titulaire. 1l est consultable sur le site
de Leégifrance.

Piéces fournies par le titulaire
10) Le mémoire technique présenté sous la forme d’un cadre de réponse technique ;
11) Les fiches techniques ;

12) Le calendrier prévisionnel des travaux et des effectifs remis par le titulaire a I’appui
de son offre.

Ces documents, dont les exemplaires conservés par 1’administration font seuls foi, sont
hiérarchisés : en cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché,
elles prévalent dans 1’ordre ou elles sont mentionnées.

ARTICLE 3 - RELATIONS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE TITULAIRE

3.1

— Acheteur
L’acheteur est I’ Assemblée nationale représentée par le Collége des Questeures.

Le maitre d’ouvrage est le Collége des Questeures de 1’ Assemblée nationale. Le représentant
de la maitrise d'ouvrage pour le suivi administratif, juridique et financier du présent marché est
le directeur des Affaires immobilieres et du patrimoine de 1’ Assemblée nationale.

La maitrise d’ceuvre est assurée par la direction des Affaires immobiliéres et du patrimoine
(DAIP). Toutefois, pour certaines opérations, I’Assemblée nationale se réserve la possibilité de
recourir a un maitre d'ccuvre extérieur.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS) est assurée par
deux coordonnateurs SPS de la direction des Affaires immobiliéres et du patrimoine de
I’ Assemblée nationale.

La coordination pour le systéme de sécurité incendie est assurée par la DAIP. Toutefois,
dans certaines opérations, I'Assemblée nationale se réserve la possibilité de recourir a un
coordonnateur SSI extérieur.

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) détachée a 1’Assemblée nationale est
compétente pour établir les permis feu et poussiéres, contréler les travaux thermiques, faire
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arréter les taches ou travaux pouvant induire des risques d’incendie et réaliser des rondes
quotidiennes.

Un controleur technique peut étre désigné par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution de
certaines opérations. La decision est prise lors de I'établissement du bon de commande
concerné.

La liste nominative et les coordonnées des personnels de I’ Assemblée nationale, correspondants
du titulaire, sont communiquées apres notification du marché.

3.2 Représentants du titulaire

Des la notification du marche, le titulaire désigne en son sein un responsable chargé de le
représenter auprés du pouvoir adjudicateur pour les besoins de son exécution.

Le représentant que le titulaire aura désigné, en qualité de responsable de I'exécution des
prestations, a capacité suffisante a agir pour le compte du titulaire. Il devra étre facilement
joignable par téléphone et courrier électronique et présent a I’ensemble des réunions auxquelles
il sera ddment convoqueé.

Le titulaire s'engage a informer sans dé¢lai l'acheteur de toute modification de I’interlocuteur
désigne.

Lorsqu’une personne nommément désignée pour exécuter les prestations n’est plus en mesure
d’accomplir ses taches, le titulaire doit procéder a son remplacement dans un delai de sept (7)
jours a compter du premier jour de 1’absence, par une autre personne possédant, pour la
prestation a assurer, une qualification et des compétences au moins équivalentes a celles de la
personne initialement prévue. Le remplacement doit étre agréé par la personne chargé du suivi
opérationnel de I’exécution des prestations.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, les services de la DAIP se réserve le droit de
récuser tout personnel du titulaire qui s'avérerait inadapté a I'exécution des prestations sans que
sa décision ait a étre justifiée.

Sauf acceptation préalable de la personne chargée du suivi opérationnel de 1’exécution des
prestations, le remplacement de personnels du titulaire entre eux, pour convenances
personnelles, est également considéré comme un motif de récusation sans autre justification.

3.3 Formes des notifications entre les parties

En application de I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai est faite soit par courrier postal avec accusé de
réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception, aux adresses indiquées dans
I’acte d’engagement du titulaire, des lors que la transmission de ce courrier €lectronique permet
de déterminer de facon certaine la date et 1’heure de sa réception.

ARTICLE 4 - PERIODES D’AQTIVITE ET CONTRAINTES INHERENTES AU
FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

L’activité de 1I’Assemblée nationale se déroule tout au long de 1’année et recouvre notamment :
- des séances publiques ;
- des réunions de commissions ;
- des réunions de groupes politiques ;

Marché 25M049 Page 6 sur 24
« Electricité-régulation-supervision des installations CVC » — CCAP



- des réceptions ;

- des expositions ;

- des visites guidées ;

- des evénements particuliers (Journées européennes du patrimoine, Féte de la
musique...) ;

- et des travaux divers.

L’Assemblée nationale siége non seulement les jours et les heures ouvrables mais également
en séances de nuit et, parfois, le samedi et le dimanche.

Les travaux réalisés au titre du présent marché s'exécutent tout au long de sa période
d’exécution. lls peuvent étre réalisés en milieu occupé, et dans certains cas a I’intérieur de sites
de grande valeur historique et patrimoniale.

Ce marché est susceptible de connaitre de grandes fluctuations d’activité, les interventions
ayant essentiellement lieu lors des périodes de suspension des travaux parlementaires.

4.1 Périodes de suspension des travaux parlementaires
Les périodes de suspension des travaux parlementaires ont généralement lieu chaque année :

- pour une durée d’environ six semaines entre fin juillet et début septembre ;
pour une durée de deux a trois semaines, pendant les vacances de fin d’année ;
pour une durée d’une semaine, pendant les vacances d’hiver ;

pour une durée de deux semaines pendant les vacances de printemps.

Ces périodes de suspension des travaux parlementaires sont mises a profit pour renforcer la
réalisation de travaux lourds ou délicats dans des zones ou ils sont inenvisageables en période
d’activité parlementaire.

Ces périodes sont donc qualifiées de « périodes de surcroit d’activité » pour le titulaire du
marché (elles concentrent environ 2/3 de I’activite).

Ces périodes de suspension, ainsi que leur durée, sont susceptibles de modifications en fonction
du calendrier parlementaire. L’ Assemblée nationale peut également étre convoquée en session
extraordinaire. Le titulaire devra donc s’adapter aux contraintes du calendrier de travail du
Parlement. Le calendrier prévisionnel de la session ordinaire en cours est publié sur le site de
I’ Assemblée nationale : https://www?2.assemblee-nationale.fr/static/16/seance/calendrier.pdf.

Lors des périodes de surcroit d’activité, la présence permanente d’un responsable ayant qualité
de chef de chantier, assurant I’encadrement des chefs d’équipe, des ouvriers et des sous-traitants
chargés de 1’exécution des travaux, est nécessaire et requise afin notamment de garantir le
respect des délais.

4.2 Périodes pendant lesquelles se déroulent les travaux parlementaires

Durant ces périodes, et dans les zones dédiées spécifiqguement a I’activité et au travail des
parlementaires, sont proscrites :
- les nuisances sonores ;
- les prestations génératrices de poussiére ;
les nuisances olfactives ;
- plus généralement, tout type de nuisance.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les contraintes horaires qui s’imposent au titulaire du
marché sont les suivantes :
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- dans les locaux a usage de bureaux ou zones proches de ces derniers, les prestations
générant des nuisances, principalement sonores, sont généralement a organiser le
matin avant neuf heures du matin (9h00) ou durant la pause déjeuner. Ces locaux sont
principalement concentrés au Palais-Bourbon (zone dite Colbert et cour d’Honneur) et
ponctuellement dans les immeubles sis au 95 et 110 rue de 1’Université, 233 boulevard
Saint-Germain, 33 et 35 rue Saint-Dominique et 3 rue Aristide Briand ;

- dans les locaux a usage d’hébergement ou locaux proches de ces derniers, les
prestations genérant des nuisances sont généralement non admises avant neuf heures
du matin (9h00). Ces locaux se concentrent principalement dans 1’ensemble
immobilier Jacques Chaban-Delmas (101-103 rue de I’Université), au 32 rue
Saint-Dominique et dans les batiments du Palais-Bourbon tels que le Petit Hotel,
1’Hotel de Lassay et 1’Hbtel de la Questure.

- dans les locaux a usage de restauration ou de réception et zones proches de ces
derniers, les prestations générant des nuisances ne sont pas admises lors des horaires
nécessaires a la préparation et la tenue de ces réceptions qui peuvent étre organisees a
toute heure de la journée. Ces locaux sont situés dans les niveaux supérieurs de
I’immeuble Jacques Chaban-Delmas, du rez-de-chaussée du 233 boulevard
Saint-Germain et au Palais-Bourbon a 1’Hétel de Lassay, a I’Hotel de la Questure et
au Petit Hotel ;

- dans les zones dites sensibles - périmetre sacré, nodal, salles de réunion et zones
proches de ces dernieres, ces prestations sont le plus souvent a programmer les lundis
et vendredis, ainsi que les jours ouvrés précédant ou suivant un jour férié « pont », ou
le matin avant huit heures et trente minutes (8h30) et le midi lors des interruptions de
séance.

A ces restrictions horaires s’ajoutent d’autres obligations imposant des adaptations et générant
parfois des interruptions dans le déroulement des travaux. Elles concernent principalement :

- Dinterdiction de stationnement de véhicules les jours de séance ou de visites
officielles ;

- des rangements, repliements et nettoyages des abords des chantiers pour répondre a
des impératifs de passages, de visites, ou pour tous autres motifs.

Le titulaire peut suivre le calendrier des séances sur le site de 1’Assemblée nationale :
https://www.assemblee-nationale.fr/agendas/conference.pdf?refresh=true.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1-Prestations fournies gratuitement au titulaire

Outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour I’exécution des prestations et son installation
dans les conditions prévues dans le CCTP et le CCG-AN, I’ Assemblée nationale fournira a titre
gratuit les prestations suivantes : eau et électricité, aux points de branchement indiqués par le
représentant de la DAIP.

5.2-Contenu et caractéristiques des prix pratiqués
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Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

Les prestations du présent marché sont rémunérées par un prix global et forfaitaire fixé dans
I’acte d’engagement et décomposé dans la décomposition du prix _global et forfaitaire

(DPGF).

Le prix global et forfaitaire du présent marché comprend I’intégralité des frais afférents aux
travaux exécutés, y compris les frais de déplacement et autres sujétions.

Du fait de la visite de reconnaissance qu’il a effectuée préalablement a la remise de son offte,
le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de 1’état des lieux et des contraintes
et sujétions du site.

Le titulaire du présent marché ne pourra pas se prévaloir d’erreurs de quantités ou d’une
mauvaise évaluation du besoin pour obtenir une plus-value. Il sera rémunéré selon les prix
indiqués dans la DPGF, quelles que soient les quantités réellement mises en ceuvre.

En cas de modification imprévisible de la législation ou de la réglementation applicables en
cours d’exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer I’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par
volie d’avenant la modification rendue nécessaire, conformément a ’article 9.1.1 du CCAG-
Travaux.

5.3-Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

5.4-Travaux non réalisés

Le montant des travaux non réalises, établi a partir des éléments figurant dans la décomposition
du prix forfaitaire, sera déduit du prix forfaitaire initial ou corrigé par d’éventuelles
modifications du marché.

5.5-Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors des encaissements.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6.1 Deésignation de sous-traitants en cours d’exécution

Lorsque le titulaire du marche entend recourir & un sous-traitant en cours d’exécution, il
demande préalablement son acceptation a I’ Assemblée nationale.

La demande d’agrément devra étre accompagnée des picces suivantes :

1. Formulaire DC4 (dans la derniére version en vigueur) diment complété et signé en
original par les deux parties, et comportant :

e la désignation précise des prestations sous-traitées ;
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e |e nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;

e le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
e les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance ;

e une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marches publics.

2. Tableau de répartition des sommes dues entre le titulaire et les sous-traitants admis au
paiement direct (voir modéle annex¢é a 1’acte d’engagement) ;

3. Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant, par la production des
piéces exigées du titulaire dans les conditions fixées par le réglement de la consultation
du présent marché ;

4. Les coordonnées bancaires du sous-traitant via la transmission d’un relevé d’identité
bancaire ou postal ;

Attestations de régularité sociales et fiscale ;
Attestation d’assurance en cours de validité ;

7. Le cas échéant, en cas de recours a des salariés détachés, les justificatifs exigés a l'article
L. 1262-2-1 du code du travail, ou a défaut une attestation sur I’honneur indiquant
que le candidat n’est pas concerné ;

8. Le cas échéant, et en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 a 5 du code du
travail, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a 1’autorisation de
travail mentionnée a I’article L. 5221-2 2° du méme code (cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre
du titre valant autorisation de travail), ou une attestation sur I’honneur indiquant ne
pas étre concerné ;

9. Une attestation sur I’honneur de ne pas entrer dans I’un des cas d’exclusion prévus aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique ;

10. Restitution le cas échéant de «l’exemplaire unique », si une copie de 1’acte
d’engagement a été délivrée au titulaire avec la mention « copie certifiée conforme a
’original délivrée en unique exemplaire pour étre remise a 1’établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de créance », ou une mainlevée bancaire.

La demande d’agrément du sous-traitant devra étre envoyée par courriel a I’adresse
suivante : daip.marches@assemblee-nationale.fr.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par la
signature par I’acheteur de I'acte spécial de sous-traitance (DC4). Le silence de I'acheteur gardé
pendant vingt-et-un jour a compter de la réception des documents mentionnés a l'article
R. 2193-3 du code de la commande publique vaut également acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Le délai des 21 jours, sera suspendu jusqu’a ce
gue le dossier complet soit transmis et validé par le service concerné.
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6.2 Conditions d’intervention des sous-traitants

Le sous-traitant dlment accepté et agréé ne pourra intervenir sur le chantier sans avoir
préalablement transmis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au
coordonnateur SPS de I’ Assemblée nationale.

Conformément a I’article R. 4532-60 du code du travail, le titulaire est tenu de remettre a son
sous-traitant un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGC SPS).

6.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le paiement des sous-traitants se fait dans les conditions prévues aux articles R. 2193-10 a
R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire joint au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Rappel : les cessions de créances ou nantissement peuvent faire obstacle au paiement direct des
sous-traitants. Il est de ce fait impératif de restituer 1’exemplaire unique délivré en vue du
nantissement ou de la cession de créances, ou la transmission d’une mainlevée bancaire, lorsque
le titulaire envisage de sous-traiter une partie de ses prestations. La personne habilitée a donner
les renseignements prévus a I’article R.2191-55 du code de la commande publique
(nantissement ou cession de créance) est : Mme la Trésoriére de I’ Assemblée nationale, 126 rue
de I’Université, 75355 Paris 07 SP

Pour les sous-traitants d’une entreprise du groupement, 1’acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait 1’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
etinclut la TVA.

Si ’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit également signer 1’attestation.

6.4 Non déclaration d’un sous-traitant

Conformément aux dispositions de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, la déclaration d’un
sous-traitant et son agrément par 1’Assemblée nationale doivent impérativement avoir lieu
préalablement avant toute intervention sur le chantier.

En cas de non déclaration diment constatée, le titulaire du marché se verra infliger la pénalité
prévue a I’article 10.2 du présent CCAP ; celui-ci se verra automatiquement interdire 1’acces
au chantier tant que sa situation n’aura pas été régularisee.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE ET AVANCES

7.1- Retenue de garantie et cautionnement

Le titulaire est dispensé de constituer un cautionnement.
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7.2- Avance

Au regard du délai d’exécution du présent marché et conformément aux articles R.2191-3 a
R.2191-5 du code de la commande publique, aucune avance ne sera versée.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT

8.2 Mode de réglement

Les prestations sont payées au titulaire conformément aux régles de la comptabilité de
I’ Assemblée nationale.

Le réglement sera effectué dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de réception
de la demande de paiement, par virement bancaire informatisé.

En cas de dépassement du délai de paiement par I’ Assemblée nationale, des intéréts moratoires
sont dus au titulaire. Ils sont calculés sur le montant de la facture, par application du taux
d’intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points.

8.3— Comptable assignataire des paiements
Le comptable assignataire des paiements est Mme la Trésoriére de 1’Assemblée nationale.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article R. 2191-55 du code de la
commande publique (nantissement ou cession de créance) est Mme la Trésoriére de
I’ Assemblée nationale.

Tout courrier relatif a une cession de créance sera adressé, par lettre recommandée avec accusé
de réception, a Mme la Trésoriére de 1’Assemblée nationale, 126 rue de 1’Université, 75355
Paris 07 SP.

8.4— Répartition des paiements en cas de groupement ou de sous-traitance

L’acte d’engagement indique ce qui doit tre réglé respectivement au titulaire (ou a chacun des
cotraitants en cas de groupement) et a ses sous-traitants.

En cas de groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, ou le cas
échéant a payer sur le compte unique de groupement.

8.5—- Présentation des demandes de paiement

8.5.1 Modalités de transmission des factures

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques et numériques du
titulaire, y compris ceux domiciliés a I’étranger, sont effectués de maniére électronique et
dématérialisée et exclusivement sur le portail de dématérialisation des factures
électroniques de I’Assemblée nationale selon des modalités communiquées de maniére
dématérialisée au titulaire au début de I’exécution du marché.

Cette obligation s’applique aux sous-traitants admis au paiement direct et aux cotraitants admis
a un paiement direct et individualise.
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Une facture transmise en dehors de ce portail sera systématiquement rejetée par les
services de I’Assemblée nationale. Une information sera envoyée au prestataire lui
demandant de se conformer a cette obligation.

En cas de manquement répété du titulaire, d'un de ses sous-traitants admis au paiement direct
ou d'un de ses cotraitants a leur obligation de transmission des factures via ce portail,
I'Assemblée nationale peut lui appliquer la pénalité prévue a I’article 10.2.2 du présent CCAP.

En cas de manquement réitéré et persistant et apres mise en demeure du titulaire dans les
conditions prévues a I’article 12 du présent CCAP, le marché pourra étre résilié.

8.5.2 Modalités de facturation

Les projets de decompte afférents a chaque ordre de service sont accompagnés, le cas échéant,
des factures des sous-traitants, et présentés selon le modele fourni au titulaire au début du
marché.

La facturation est établie mensuellement aprés service fait.

Les demandes de paiement sont présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux et doivent porter, outre les mentions légales, les indications suivantes :

1. le nom ou la raison sociale du titulaire ;

Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précise a I'acte d'engagement ;
la référence du marché (intitulé et numéro) ;

la date et le numéro de ’ordre de service ;

la nature et la quantité prestations commandées ;

la date et la désignation du lieu d’exécution ;

les montants unitaire HT et taux de TVA légalement applicables ;

O N o 0o B~ w N

le montant total TTC des prestations exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

9. ladate de facturation ;
10. le montant net a payer ;

11. le nom du service destinataire ;

8.5.3 Le cas échéant, demande de paiement finale

Toutefois, par dérogation a ’article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet
de décompte final, simultanément au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur,
par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un delai de 30 jours a compter de
la date de notification de la décision de réception sans réserve.

Si la reception est assortie de réserves, le titulaire transmettra son projet de décompte final,
simultanément au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de 30 jours a compter de la décision du
pouvoir adjudicateur de lever I’ensemble des réserves dont était assortie la réception.

Par dérogation aux délais indiqués a ’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le décompte genéral
est notifié au titulaire a la plus tardive des deux dates ci-apres :
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- 45 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

- 45 jours a compter de la réception par 1’acheteur de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire.

Par dérogation au 6°™ alinéa de ’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut se
prévaloir d’un décompte général devenu tacitement définitif.

ARTICLE 9 - CONDITIONS D’EXECUTION

9.1- Horaires de travail

Les horaires normaux d’exécution des travaux sont compris, en semaine, du lundi au vendredi,
entre 6 heures et 20 heures.

Le titulaire devra prendre en compte le calendrier des travaux parlementaires (et notamment les
horaires de séance publique) afin de planifier certaines interventions : travaux lourds et
bruyants.

En tout état de cause, il devra respecter la date de livraison impérative des travaux figurant dans
le bon de commande ou I’ordre de service.

9.2— Arréts de chantier

Le titulaire du marché est informé du fait que, sur simple demande écrite du maitre d’ouvrage,
et pour des raisons qui lui sont propres, un chantier peut étre arrété a tout moment, avec ou sans
préavis, pour une durée qui peut varier d’une heure a plusieurs jours.

La matérialité de ces arréts (durée de I’arrét et nombre de personnes concernées) doit
obligatoirement faire 1’objet d’un constat contradictoire avec un représentant de la DAIP.

Si possible, le titulaire opére alors un redéploiement de ses effectifs vers d’autres chantiers en
cours au sein de 1’ Assemblée nationale.

Les arréts de chantier pour lesquels le titulaire aura été prévenu au moins 24 heures a 1’avance
(par tout moyen, notamment dans les comptes rendus hebdomadaires de chantier), ne peuvent
donner lieu a indemnisation.

En revanche, si deux arréts ou plus pour un méme chantier, faisant chacun 1’objet d’un constat
contradictoire, ont lieu au cours de la méme semaine en étant imposes sans respecter le préavis
de 24 heures et sans qu’un redéploiement des effectifs vers d’autres chantiers ne soit possible
(cette impossibilité de redéployer les effectifs étant elle-méme constatée de fagon contradictoire
avec un représentant de la DAIP), le titulaire bénéficie d’une indemnité correspondant au taux
horaire des personnes arrétées multiplié par la durée de 1’arrét.

9.3- Participation aux réunions de I’Assemblée nationale

Le titulaire du marché est tenu d’assister aux réunions (réunions hebdomadaires pour le suivi
du marché, réunions préparatoires et réunions de chantier notamment) auxquelles il est
convoqueé par le directeur des Affaires immobilieres ou son représentant. Le non-respect de
cette disposition 1’expose a I’application des pénalités prévues par le présent CCAP.

9.4— Acceés aux locaux

L’accés aux locaux est réservé aux personnels du titulaire expressément autorisés par
I’ Assemblée nationale, qui leur délivre un titre d’accés personnel. Ce badge doit toujours étre
porté en apparence sur les vétements. Le personnel du titulaire doit toujours se conformer
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strictement aux consignes et directives de sécurité émises par 1’Assemblée nationale. Toute
nouvelle demande de badge est assortie d’un délai d’instruction de 4 jours ouvrables. Ce délai
doit étre pris en compte par I’entreprise dans 1’organisation de ses effectifs.

Les personnels du titulaire sont tenus de porter des vétements distinctifs comportant de fagon
lisible le nom de I’entreprise.

9.5- Remplacement d’un membre du personnel

Lorsque le comportement d’un membre du personnel du titulaire nuit a la bonne exécution du
marché ou contrevient aux régles de sécurité décrites dans les piéces contractuelles,
I’Assemblée nationale se réserve le droit, sans préjudice des pénalités qui pourraient étre
appliquées, d’exiger le remplacement immédiat de cette personne.

9.6— Réception des travaux — documents a fournir aprés exécution

La procédure de réception se déroule conformément a I’article 41 du CCAG-Travaux, complété
par les dispositions de 1’article 11 du CCG-AN.

La remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) et du dossier des interventions ultérieures
sur I’ouvrage (D.1.U.O.) interviendra dans les conditions prévues a cet effet par les articles 6.3
et 6.4 du CCG-AN.

9.7- Essais et controles des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans le CCTP ainsi que dans
les fascicules des D.T.U. Travaux sont assurés par le titulaire a la diligence du maitre d’ouvrage
ou de son représentant.

9.8- Garantie et provenance des matériaux

Le titulaire garantit les produits contre tout vice de conception, de matiere ou de réalisation. Il
fournit des matériels conformes aux normes francaises et européennes (ou équivalents) et
conformes aux normes d’utilisation. En cas de vice caché, le titulaire remplace la partie de
matériel ou tout le matériel livré dans un délai de 48 heures.

En cas de défectuosité, outre 1’échange des matériels, le titulaire effectue ou fait effectuer a ses
frais les opérations de démontage, manutention, stockage, transport et remontage.

Lorsque le CCTP mentionne des prescriptions techniques relatives a certains types de
matériaux, produits et composants de construction, le titulaire a la possibilité de proposer, lors
de la remise de son offre ou du devis, puis en cours d’exécution du bon de commande, des
produits, matériels et équipements de niveau technique équivalent, a condition d’en apporter la
preuve expresse. Le titulaire doit s’assurer de maniére impérative que les matériaux, produits
et équipements qu’il fournit sont conformes aux spécifications contenues dans le CCTP et
compatibles avec les installations existantes sur le site de 1’Assemblée nationale. Le recours a
des produits, matériels et équipements équivalents a ceux prescrits ne peut avoir lieu que sur
approbation expresse et préalable de la maitrise d’ouvrage de 1’ Assemblée nationale.

9.9— Gestion des déchets de chantier

Le titulaire effectue les opérations de collecte, tri et évacuation des déchets créés par les travaux
objet du marché dans les conditions prévues par la réglementation et le CCG-AN.

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage les éléments de cette tragabilité, et notamment les
bordereaux de suivi ou de dépot des déchets de chantier. 1l remet au maitre d'ouvrage, avec
copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le
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titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agreées de valorisation ou
d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 1’usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire. Le titulaire doit utiliser la plateforme Trackdéchets conformément a
I’article 7.3.2 du CCG-AN.

En cas d'absence de production des éléments susmentionnés, le titulaire se verra appliquer la
pénalité prévue a I’article 10.2.2 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 37.2 du CCAG-Travaux, lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a
pas procedé a 1’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction apres
ordre de service resté sans effet et mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre,
les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enleves peuvent, a 1I’expiration
d'un délai de sept jours calendaires apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

ARTICLE 10 - MESURES COERCITIVES - PENALITES

10.1- Mesures coercitives

Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, I’Assemblée nationale peut mettre le titulaire
en demeure de se conformer aux dispositions du marché ou a I’ordre de service dans un délai
fixé dans le courrier de mise en demeure. Ce délai ne peut, sauf en cas d’urgence avérée, étre
inférieur a 48 heures courant a compter de 1’heure de la réception, par le titulaire, de la mise en
demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a cette mise en demeure, 1’Assemblée nationale pourra faire
exécuter les prestations par une autre entreprise, aux frais et risques du titulaire.

Dans le cas d’un groupement conjoint, dont le mandataire est solidaire de chacun des membres,
les dispositions de I’article 52.7 du CCAG-Travaux sont applicables sous réserve des
dérogations décrites ci-dessous.

Par dérogation a I’article 52.7.1 du CCAG-Travaux, la mise en demeure produit ses effets sans
qu’il soit besoin d’une mention expresse a 1’égard du mandataire. Si le membre du groupement
défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de
se substituer a lui dans les 5 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

Par dérogation a I’article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du
groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités definies a I’article 52.1
du CCAG-Travaux. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les
membres du groupement a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans les 10 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

En I’absence de désignation dans le délai imparti, le cocontractant exécutant la part financiere
la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le
nouveau mandataire du groupement. Le nouveau mandataire, une fois désigne, est substitué par
avenant a I’ancien dans tous ses droits et obligations.
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10.2—- Pénalités

10.2.1 — Pénalités de retard

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux, 1I’Assemblée nationale pourra appliquer les

pénalités de retard suivantes :

Retard dans le démarrage des travaux (par jour calendaire de retard)
par rapport a la date de démarrage indiquée sur le bon de commande

200 €

Non-respect du ou des délais d’exécution indiqués sur le bon de
commande, 1’ordre de service ou I’offre du candidat (par jour
calendaire de retard)

200 €

Retard dans la remise d’un document: document préalable a
I’établissement du bon de commande ou de I’ordre de service,
demande de badge et d’acces véhicule, plan d’exécution, PPSPS,
OPR, DOE, etc. (par jour calendaire)

100 euros

Retard dans la remise des documents de tragabilité de la gestion des
déchets mentionnes a I’article 9.9 du présent CCAP (bordereaux de
suivi ou de dépot des déchets, des constats d’évacuation des
déchets, etc.) (par document et par jour calendaire)

50 euros

Retard dans la déclaration d’un sous-traitant (par jour calendaire ne
permettant pas de respecter le délai de deux semaines prévu a
I’article 6 du présent CCAP

200 euros

10.2.2 — Autres pénalités
L’ Assemblée nationale pourra appliquer les pénalités suivantes :

Non-respect de la procédure relative aux travaux par points chauds
décrite a I’article 4.6 du CCG-AN (par cas constaté)

100 euros

Absence a une réunion ou le titulaire est convoqué (par cas
constaté)

100 euros

Absence de transmission des DOE (par jour calendaire)

100 euros

Manguement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour
les compagnons et / ou les biens) ou des biens (notamment défaut
de permis de feu et / ou de moyen de lutte contre I’incendie) (par
infraction)

1 500 euros

Non-respect des exigences en moyens humains (absence
d’encadrement, non qualification des intervenants) définies a
I’article 3.2. du CCAP et dans le cadre de réponse technique remis
par I’entreprise (par cas constate)

400 euros

Absence de nettoyage quotidien du local mis a disposition de
I’entreprise et des chantiers et de leurs abords et absence de
nettoyage de fin de chantier (par jour calendaire)

100 €

Anomalie dans la gestion du traitement des déchets (par cas
constaté)

100 euros
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Non déclaration d’un sous-traitant (cette pénalité s’appliquera sans
préjudice des autres dispositions du présent CCAP relatives a la 5 000 euros
sous-traitance et la résiliation)

Manguement a 1’obligation de dématérialisation des factures sur le
portail de facturation électronique de 1’Assemblée nationale (pas 50 euros
cas constaté)

Non-respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L.
8221-5 du code du travail, (par jour calendaire jusqu’a ce que le 500 euros
titulaire ait régularisé sa situation).

10.2.3 — Modalités d’application des pénalités

L’ensemble des pénalités mentionnées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 du présent CCAP sont
cumulables.

Par dérogation aux articles 19.2.1 a 19.2.4 et au deuxieme alinéa de I’article 19.3 du CCAG-
Travaux :

- Les pénalités sont dues au premier euro sans exonération a raison du montant ;

- Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 30 % du montant total hors
taxes du bon de commande ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités, il invite par courrier le
titulaire & présenter ses observations. Ce courrier précise le ou les retards ou
manguements concernés, le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, ainsi
que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. Ce délai ne peut étre
inférieur a deux jours ouvreés.

A défaut de réponse du titulaire dans le délai imparti, le maitre d’ouvrage applique les
pénalités.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire ne
permettent pas de démontrer que le retard ou le manquement ne lui est pas imputable,

les pénalités s’appliquent. Les pénalités de retard sont calculées a compter du lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré ;

- Encas de retard du titulaire dans la transmission des documents conformes a I’exécution
(DOE., DIUO, etc.), la pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure
préalable du titulaire.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
11.1- Obligation de confidentialité

Le titulaire et son personnel sont tenus a une obligation de confidentialité concernant leur
activité dans les locaux de 1’Assemblee nationale conformément a I’article 5.1 du CCAG-
Travaux.

En particulier, le titulaire s’interdit de divulguer toute information relative aux dispositions
architecturales et techniques des batiments et a I’organisation et I’activité de 1’Assemblée
nationale dont il pourrait avoir connaissance a 1’occasion de la réalisation de ce marche. Il
s’engage a faire respecter ces obligations par ses employés et a assumer les conséquences de
leur violation.
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Les plans généraux et d'execution nécessaires a 1’exécution des prestations sont propriétés de
I’ Assemblée nationale et ne peuvent étre communiqués que sur autorisation.

Il est interdit au titulaire de faire une quelconque publicité pour les prestations faisant 1’objet
du présent marché, sauf a titre de référence dans le cadre d’une candidature a un marché public.
Toute demande d’un tiers, y compris de la presse, relative aux prestations fournies, doit étre
transmise au directeur de la direction des Affaires immobilieres et du Patrimoine.

L’usage du logo et de I’identité visuelle de 1’ Assemblée nationale est prohibé, quel que soit le
support.

Tout manquement a cette disposition est susceptible d'entrainer la rupture de marche, sans
préjudice d'éventuelles poursuites civiles, pénales ou administratives.

11.2- Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de 1’exécution du contrat
conformément au Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

Toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de
1I’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas de mangquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour
faute en application de I’article 5.2 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de 1’acheteur les données a caractere personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat dans les conditions prévues a 1’annexe
1 du présent CCAP.

ARTICLE 12- RESILIATION DU MARCHE

Outre les cas prévus a I’article 50 du CCAG-Travaux, constituent des cas de résiliation du
marché aux torts du titulaire avec, le cas échéant, exécution des prestations a ses frais et risques :

— le refus ou I’absence d’exécution d’une prestation ;

- le constat de défaillances répétées dans 1’execution des prestations du marche ;

— la remise a trois reprises dun devis non conforme aux dispositions du présent marché ;
— la non-déclaration d’un sous-traitant prévue a I’article 6 du présent CCAP ;

le non-respect des dispositions de I’article 11 du CCAP relatives a 1’obligation de
confldentlallte et de protection des données personnelles ;

— I’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du
code de la commande publique ;

— le manquement reéitéré et persistant a 1’obligation de transmission des factures via le
portail dématérialisé selon les modalités définies a I’article 8.5.1 du présent CCAP.

2° Par dérogation au deuxieme alinéa de I’article 52.1 du CCAG-Travaux, si I’un des
cas prévus dans I’article 50 du CCAG-Travaux ou dans le présent article se produit, le directeur
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des Affaires immobiliéres et du patrimoine informe le titulaire de la sanction envisagée par
lettre recommandée avec accusé de réception et 1’invite a présenter ses observations dans le
délai fixé dans ladite lettre.

Le délai visé a I’alinéa précédent ne peut pas étre inférieur a sept jours calendaires et court a
partir de la date de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de I’envoi
électronique.

En cas d’absence de réponse du titulaire dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la
décision de I’ Assemblée nationale.

Lorsque la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution, ce dernier est fixé dans la lettre
recommandée adressée au titulaire.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITES - ASSURANCES

13.1- Responsabilités

Le titulaire du marche, ses sous-traitants et ses fournisseurs sont responsables chacun en ce qui
le concerne, de toutes les conséquences pécuniaires directes et indirectes de la responsabilité
civile qu’ils encourent en raison de leur activité dans la réalisation de leur part du présent
marché.

Le titulaire assume la direction et la responsabilité de 1’exécution des prestations. En
conséquence, il est seul responsable des dommages causés directement ou indirectement
pendant ses interventions :

- ason personnel, au personnel de 1’ Assemblée nationale ou a des tiers ;

- ases biens, aux biens appartenant a I’ Assemblée nationale ou a des tiers.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités, garanties et risques mis a sa charge par les
articles 1240 a 1244, 1788 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Apres son intervention, le titulaire remet dans 1’état de propreté trouve a son arrivée les locaux
dans lesquels il a été amené a intervenir.

Sont exclus de la responsabilité du titulaire, sous bénéfice de preuves apportées par celui-ci, les
dommages et conséquences dus a I’intervention dommageable d’un tiers que le titulaire n’a pas
eu matériellement la possibilité d’empécher.

13.2— Assurances a souscrire
13.2.1. — Responsabilité civile

Le titulaire, ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement, devra justifier de la souscription
d’une police de Responsabilité Civile en vigueur.

Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux qu’aprés réception et ce, aussi
longtemps que la responsabilité du titulaire peut étre recherchée, les conséquences pécuniaires
des responsabilités de toute nature pouvant lui incomber a raison de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causes aux tiers ou au maitre d’ouvrage.

La garantie doit également étre acquise du fait des travaux donnés en sous-traitance.

Les montants des garanties devront au minimum étre de 1 000 000 € minimum par sinistre, tous
dommages confondus.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent :
- par sinistre, avant réception ;
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- par sinistre et par an, apres réeception, sauf en ce qui concerne la pollution accidentelle dont le
montant s’entend par sinistre et par an.

Ces montants ne constituent pas une limitation de la responsabilité du titulaire ou de chaque
co-traitant en cas de groupement.

Le titulaire ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement fera son affaire d’obtenir que ses
sous-traitants soient titulaires de garanties suffisantes.

13.2.2. — Assurance décennale

Le titulaire, ou chaque co-traitant assujetti a responsabilité décennale s’il s’agit d’un
groupement, devra justifier de la souscription d’une police de responsabilité civile décennale
gérée en capitalisation en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la déclaration
d’ouverture de chantier.

Le titulaire veillera a ce que ses polices d’assurance s’appliquent sans réserve pour les travaux
objet du présent marche.

Ce contrat doit comporter les garanties :

a) Responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code
civil ;

b) Dommages immateériels consécutifs a sinistres découlant des alinéas a) et b) ci-dessus,

C) En cas de travaux sur existants, garantie avec extension aux dommages consécutifs aux
travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction, non totalement incorporées
aux ouvrages neufs au sens de 1’article L. 243-1-1 du code des assurances ;

La police s’appliquera sans restriction ni limite, compte tenu a la fois des obligations figurant
au contrat d'assurance, des caractéristiques techniques des travaux réalisés, ainsi qu'en cas
d'utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou non traditionnels.

Les garanties doivent également étre acquises du fait des travaux donnés en sous-traitance.

Les montants de garanties devront étre en accord avec les risques encourus et conformes aux
clauses type en maticre d’assurance construction. Ces montants s’entendent avec abrogation de
la regle proportionnelle.

13.2.3. — Attestation d’assurance

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chaque co-traitant en cas de
groupement fera parvenir au maitre de 1’ouvrage, avant notification du marché, une attestation
d’assurance correspondant aux garanties exigées aux points 13.2.1 et 13.2.2 ci-dessus. Cette
attestation devra étre datée et signée par la personne diment habilitée par I’assureur et
mentionner :

- L’1dentité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance ;
- Les numéros, type et date d’effet du/ou des contrats ;
- Les qualifications, activités nature des travaux garantis ;

- La nature des garanties accordées, laquelle devra comprendre les garanties et montants
préciteés.

13.2.4. — Paiement des primes
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Le paiement des primes relatives aux assurances responsabilité civile professionnelle et
responsabilité décennale visées ci-dessus est effectué par le titulaire ou chaque co-traitant en
cas de groupement, directement aupres de la compagnie qu’il a choisie.

Le titulaire ou chaque co-traitant en cas de groupement devra pouvoir justifier a tout instant au
maitre de 1’ouvrage du paiement de ses primes d’assurances ainsi que de celles de ses sous-
traitants. Tout versement d’acompte, remboursement de retenue de garantie, ou réglement pour
solde peut étre subordonné a la production d’attestations des compagnies d’assurance, certifiant
que I’intéressé a intégralement réglé les primes ou cotisations afférentes a ces assurances.

ARTICLE 14 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a I’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire fournit tous
les six (6) mois a compter de la notification du marché, les pieces prévues aux articles D. 8222-5
(pieces fournies par le co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (pieces fournies par le
co-contractant établi a I’étranger) ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail (liste nominative
des salariés étrangers employeés) soit, si le titulaire est établi ou domicilié en France :

- 1° de l’article D. 8222-5 : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a I’article L. 243-15
du code de la sécurité sociale émanant de 1’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de SiXx mois
(attestation de vigilance délivrée par ’'URSSAF) ;

- 2°del’article D. 8222-5 : Extrait du registre pertinent (tel qu’un extrait K ou K bis) ;

- Article D. 8254-2 : Liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a
I’autorisation de travail prévue a I’article L. 5221-2 du code du travail, liste établie a
partir du registre unique du personnel précisant, pour chaque salarié : sa date
d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

Si le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, les déclarations sont a fournir par
chaque membre du groupement.

Les documents et attestations exigés doivent étre rédigés en langue francaise ou étre
accompagnés d'une traduction en langue francaise. lls sont envoyés a 1’adresse suivante :
daip.marches@assemblee-nationale.fr.

En cas de retard dans la remise de ces documents et attestation, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, la pénalité prévue a I’article 10.2 du présent CCAP.

Le refus de produire les piéces prévues a I’article D. 8222-5 ou aux articles D. 8222-7 et
D. 8222-8 du code du travail conformément au présent article expose le titulaire a voir le marché
résilié a ses torts dans les conditions prévues a 1’article 12 du présent CCAP.

ARTICLE 15 - CLAUSES DE REEXAMEN

Conformément a I’article R. 2194-1 du code de la commande publique, I’acheteur se réserve la
possibilité de modifier le marché en cours d’exécution. Des prestations pourront étre ajoutées
ou supprimées, a I’initiative exclusive de I’acheteur, notamment dans les cas suivants :

- Prestations ou matériels non prévus dans la DPGF dont le besoin est devenu récurrent
en cours d’exécution du marché ;
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- Substitution de matériaux ou matériel notamment en cas de fin de production,
d’amélioration de la performance environnementale ou de la performance technique.

Ces modifications sont entérinées par la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 16 - CONTENTIEUX - LANGUES

Les documents et correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

En cas de litige, la loi francaise est la seule applicable.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire 1’objet, de la part du titulaire,
d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef
de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit étre
communiqué au pouvoir adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de :

- 15 jours calendaires courant a compter de la formulation d’une observation sur un bon
de commande ou ordre de service émis par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage en
cas de contestation d’un bon de commande ou d’un ordre de service

- 30 jours calendaires, courant a compter de la notification du décompte général lorsque
le différend porte sur le décompte général ou a compter du jour ou le différend est
formulé par écrit par 1’une des parties pour tout autre différend.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux et le cas échéant, aprés avis du maitre
d’ceuvre lorsqu’il est requis, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de
décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Les litiges relatifs au présent marché sont soumis a la compétence du tribunal administratif de
Paris.

ARTICLE 17 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP déroge aux articles suivants du CCAG-Travaux :

L’article 2 déroge a I’article 4.1 du CCAG-Travaux ;

L article 8.5.3 déroge aux articles 12.3.2, 12.4.2 et au 6°™ alinéa de I’article 12.4.4 du
CCAG-Travaux ;

- L’article 9.9 déroge a I’article 37.2 du CCAG-Travaux ;
- L’article 10.1 déroge aux articles 52.1, 52.7.1 et 52.7.2 du CCAG-Travaux ;
- L’article 10.2.1 déroge a I’article 19.2 du CCAG-Travaux ;

- L’article 10.2.3 déroge aux articles 19.2.1 a 19.2.4 et au deuxiéme alinéa de 1’article
19.3 du CCAG-Travaux ;

- L’article 12 deroge a I’alinéa 2 de I’article 52.1 du CCAG-Travaux ;
L’article 13.2.3 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux ;
L’article 16 deroge a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux.
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ANNEXE 1 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (cf Fichier joint)
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