LTl

ASSEMBLEE
NATIONALE

DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE (DAIP) -
DEPARTEMENT MAITRISE D’ CEUVRE

OPERATION DE REMPLACEMENT
D’AUTOMATES SITUE EU 32 RUE SAINT
DOMINIQUE PARIS 75007

MARCHE ELECTRICITE, DE
REGULATION ET DE SUPERVISION DES
INSTALLATIONS DE CVC

MARCHE 25M049

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

(CCTP)




SOMMAIRE

1 GENERALITES 4
1.1 PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 4
1.2 PERIMETRE 4
1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX 4
1.4 REGLES SPECIFIQUES AUX SITES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 5
1.5 GESTION DES VOLS ET DES DEGRADATIONS 5
1.6  COMPLEMENTS, ERREURS, OMISSIONS 5
1.7  PERFORMANCES DES OUVRAGES 6

2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 7
Tracabilité des déchets dangereux 7

3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 7

4  LIMITES DE PRESTATIONS 7

5  DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 8
5.1 RAPPEL DU CONTENU D'UN DOE ENTREPRISE 8
5.2 PHASE D'APPROBATION DES DOE PREALABLE A LATRANSMISSION DES CLEFS USB -----nnn-nnremmmmmene- 9
53 MEDIA DE TRANSMISSION DU DOE 9
5.4 NOMBRES D'EXEMPLAIRES 9
5.5  ABSENCE ET retard DE REMISE DES DOE 9

6  CONSISTANCE DES TRAVAUX 9
6.1 Organisation de chantier 9
6.2 Exécution des travaux 9

7  DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 10

8  ETUDE DU PROJET 10

9  CONTROLE ET MISE EN OEUVRE 11

10 PRESCRIPTIONS particullEres 11
10.1  ENUMERATION DES TRAVAUX A REALISER 11
10.2  ABREVIATION UTILISEES 11
10.3  OBLIGATIONS du TITULAIRE 13

10.3.1  OBLIGATION DE RESULTAT 13
10.3.2  CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE DU SITE 13
1033 CONNAISSANCE ET COMPREHENSION DU DOSSIER 13
10.3.4  MODALITES D’INTERVENTION 14
10.4  MISE EN SERVICE — ASSISTANCE A L’EXPLOITATION 14
10.5  ETUDES-SUIVI DE LA REALISATION — ESSAIS ET CONTROLE 15
10.5.1  DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION 15
10.5.2 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT RECEPTION 16
10.5.3  ESSAIS ET MISE EN SERVICE 16
Marché 25M049 Page 2 sur 21

« Electricité-régulation-supervision des installations CVC » - CCTP



10.6  PLANNING ET PHASAGE DE L’OPERATION 17
10.6.1 GENERALITES 17
10.6.2 LIMITES DE PRESTATION 17

11 DESCRIPTION DES TRAVAUX 18

11.1  ELECTRICITE/REGULATION/SUPERVISION 18

11.2  PRESCRIPTIONS GENERALES D’ELECTRICITE ET DE REGULATION 18

11.3  REGULATION - TRAVAUX A EFFECTUER PAR LE TITULAIRE 18
11.3.1 REMPLACEMENT DES AUTOMATES 18
11.3.2 AMELIORATION 19
11.3.3 COUCHE BASSE 19
11.3.4  SUPERVISION/COUCHE HAUTE 20
11.3.5  VUES GRAPHIQUES 20
11.3.6 INTEGRATION SUR LA SUPERVISION 20

12 ANNEXES CCTP 21
Marché 25M049 Page 3 sur 21

« Electricité-régulation-supervision des installations CVC » - CCTP



1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

Les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation sont pilotés par des automates,
installés dans des armoires électriques dédiées. Ces automates ont pour réle d’assurer le bon
fonctionnement des installations de génie climatique. Ces équipements, intégrés au systeme de
Gestion Technique des Installations Climatiques (GTIC), permettent la supervision, le pilotage et la
remontée des informations liées aux équipements techniques tels que décrits au présent document
(centrales de traitement d’air, ventilo-convecteurs, pompes etc.).

La plupart de ces automates datent des dernieres réhabilitations des batiments, réalisées entre
2006 et 2009. Aujourd’hui, une grande partie de ces équipements est obsoléte et ils ne peuvent plus
étre remplacés a l'identique car les pieces détachées ne sont plus fabriquées. Une panne entraine alors
soit I'arrét complet, soit un fonctionnement en continu des installations, générant soit une dégradation
du confort des usagers, soit une importante surconsommation énergétique.

L’'objectif de cette opération est donc de remplacer les équipements de régulation du batiment
situé au 32 rue Saint-Dominique.

1.2 PERIMETRE

Cette opération a exclusivement lieu au 32 rue Saint-Dominique, 75007 Paris. Le titulaire du
présent marché devra principalement intervenir dans les armoires de régulations des installations,
installées en locaux techniques.

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation des
entreprises, le titulaire doit procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier I'importance,
I'état et la disposition des ouvrages existants et des divers aménagements restant en place, ainsi que
les difficultés et suggestions d'exécution.

Le titulaire prendra possession des lieux dans leur état actuel.

Le titulaire est donc tenu de controler et de compléter, par un examen sur place, les indications
qui lui sont fournies dans les plans et le C.C.T.P. En effet, I'ensemble des contraintes existantes étant
accessible sur place, le titulaire se doit d'examiner de maniére précise et exhaustive les problématiques
relatives aux ouvrages existants.

En cas de doute, suite a une imprécision d'une des pieces, il est tenu de solliciter des
compléments d'informations aupres de la Maitrise d’ceuvre. De fait, en aucun cas, il ne peut faire état
d'une insuffisance de description pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

Le titulaire ne peut donc se prévaloir d’une omission ou suggestion particuliere imprévue pour
demander une modification du prix forfaitaire du marché. Ce dernier doit comporter tous les travaux
nécessaires au parfait achevement de sa prestation ainsi que les incidences dues a I'état des
constructions existantes, y compris celles mitoyennes a l'opération. Le titulaire doit également
mesurer et tenir compte dans son offre de prix de toutes les difficultés d'acces et d'organisation de
chantier.
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Le titulaire s’engage a exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaire pour le
complet et parfait achevement de la prestation du marché.

1.4 REGLES SPECIFIQUES AUX SITES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Se référer au CCG-AN (Assemblée nationale).

1.5 GESTION DES VOLS ET DES DEGRADATIONS

D'une maniére générale, les vols et détériorations restent a la charge de chaque entreprise pour
ce qui la concerne, libre a chacune de rechercher les auteurs des méfaits constatés. Charge a chaque
entreprise titulaire de protéger ses ouvrages par tout moyen qu’elle juge nécessaire durant le chantier.
Toute possibilité de prise en charge par le compte prorata est exclue, sauf décision contraire au comité
de gestion.

PRECAUTIONS CONTRE LE VOL

Le titulaire est tenu d'assurer la protection contre le vol de leur matériel et de leurs installations
dont ils restent entierement responsables. Tout vol diment constaté doit étre immédiatement signalé
au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre et déclaré a la Police Nationale.

Pour diminuer les risques de vol, il est recommandé au titulaire de faire réaliser :

- Un marquage distinctif de tout leur matériel et outillage,

- Un état récapitulatif de leur matériel avec les numéros d'identification,

- Uninventaire nominatif signé par l'utilisateur en cas d'affectation de matériel,

- Des caisses individuelles et collectives métalliques suffisamment robustes fermant a clé,

- Le rangement systématique, en fin de travail de I'outillage individuel ou collectif dans ces
caisses,

- Lerangement, en fin de semaine, des cables électriques et tuyaux souples,

- Lafixation par chalne cadenassée, des bouteilles de gaz sur chariots appropriés,

- Des armoires vestiaires fermant a clé,

- Outoute autre disposition que l'intervenant jugerait utile.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre rappellent qu’ils ne peuvent étre tenus pour
responsables des vols et des dommages causés.

1.6 COMPLEMENTS, ERREURS, OMISSIONS

Le titulaire indiquera les éventuelles erreurs ou omissions qu'’il pourrait relever dans le présent
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) concourant au parfait achévement des ouvrages.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation des
entreprises, le titulaire doit procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier
I'importance, I'état et la disposition des ouvrages existants et des divers aménagements restant
en place, ainsi que les difficultés et sujétions d'exécution.

Le titulaire prend possession des lieux dans leur état actuel.

Il est donc tenu de contrdler et de compléter, par un examen sur place, les indications qui lui
sont fournies dans les plans et le présent C.C.T.P. En effet I'ensemble des contraintes existantes
étant constatables sur place, le titulaire se doit d'examiner de maniére précise et exhaustive
les problématiques relatives aux ouvrages existants.
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En cas de doute, suite a une imprécision d'une des pieces du marché, il est tenu de solliciter
des compléments d'informations auprés de la Maitrise d’CEuvre. De fait, en aucun cas, il ne
peut faire état d'une insuffisance de description pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché.

Le titulaire ne peut donc arguer d'aucune omission ou sujétion particuliére imprévue pour
tenter de revenir sur le prix forfaitaire du marché qui doit comporter tous les travaux
nécessaires au parfait achévement de sa prestation ainsi que les incidences dues a I'état des
constructions existantes, y compris celles mitoyennes de |'opération des difficultés d'acces et
d'organisation de chantier.

Par le fait d’avoir soumissionné, le titulaire contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des
travaux de sa profession nécessaire pour le complet et parfait achévement de la prestation du
marché.

Le titulaire doit faire a sa seule diligence toutes les démarches utiles auprés des services
intéressés, afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires a |'exécution des travaux et doit
se conformer a ses frais, risques et périls a tous les réglements.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier.

1.7 PERFORMANCES DES OUVRAGES

Le titulaire doit présenter une proposition entierement conforme au dossier de consultation (solution
de base avec les produits industriels mentionnés dans le descriptif).

Le titulaire aura la faculté pendant la période de préparation prévue au marché de proposer, par écrit,
au Maitre d’ouvrage, avec l'accord et par I'intermédiaire du Maftre d’ceuvre, un matériau ou matériel
dit « équivalent ».

Passé ce délai et dans le cas ou le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’ouvrage ne jugerait pas le produit
équivalent ou satisfaisant, il sera fait obligation a I'entrepreneur de fournir et de poser le produit de
référence.
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2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

L'ensemble des travaux inhérents a I'exécution du marché sera soumis aux dispositions du
Code du Travail, et particulierement des textes relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs, tels qu’ils ont été définis par la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993, ainsi
que les textes d’application qui en découlent, et notamment le Décret 94-1159 du 26
Décembre 1994, la circulaire d’application DRT 96-5 du 10 Avril 1996, le Décret n° 95-643 du 4
Mai 1995, I’Arrété du 7 Mars 1995, ainsi que le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et ses mises
a jour a la date de signature du marché.

La mission de coordination SPS de I'Assemblée Nationale est assurée en interne par la DAIP.

TRACABILITE DES DECHETS DANGEREUX

Conformément au décret n® 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, et a
I'arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au systéeme de gestion
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés a l'article R. 541-45 du code de
I'environnement, chaque entreprise crée son propre compte sur la plateforme numérique
Trackdéchets.

Tout au long du chantier, le titulaire crée, via son propre compte, ses bordereaux de suivi des
déchets dangereux dématérialisés et les rattache au compte de I’Assemblée nationale
(Numéro SIRET 11000001500013 Code NAF 84.117 — Adresse 126 RUE DE L'UNIVERSITE 75007
PARIS).

3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L'engagement de Développement Durable au sein de I’Assemblée nationale, se traduit,
pendant les phases de réalisation de chantier par un engagement du Maitre d’Ouvrage a faire
réaliser un chantier propre, a faible impact environnemental.

Dans le cas de matériaux déposés et stockés en attente de réemploi, le titulaire prévoira une
méthodologie de stockage et de conditionnement permettant d’assurer la non dégradation
des éléments considérés. Ces éléments devront étre stockés avec tous accessoires,
appareillages et équipements nécessaires a leur bon fonctionnement.

4 LIMITES DE PRESTATIONS

4.1. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES MARCHES DU DEPARTEMENT
GENIE CLIMATIQUE
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Le titulaire du présent marché est informé de la présence dans les immeubles de I’Assemblée nationale
d’autres entreprises d’exploitation, de maintenance et de travaux. L'intégralité de ces marchés est
gérée par le département génie climatique. Il s’agit des marchés suivants :

= Marché global de performance énergétique relatif a la conception, |'exploitation et la
maintenance des installations de génie climatique (2023AN-35). Sont a la charge de
I’entreprise d’exploitation :

e |es vidanges, les remises en eau des réseaux d’eaux fermés,
e |les consignations et déconsignations des armoires électriques nommeées « CLI »,
o Sont a la charge du titulaire du présent accord-cadre :

e les dépannages urgents des installations de génie climatique présentant un
dysfonctionnement électrique et/ou de régulation.
= Maintenance du systeme de supervision et d’automatisme des installations de génie
climatique (marché 24F006).

= [’accord-cadre de travaux de génie climatique (2023AN-31).
Chaque fois que le titulaire sera amené a intervenir sur des réseaux ou des équipements liés aux

contrats de maintenance cités ci-dessus ou gérés par une autre direction de 'Assemblée nationale, il
devra impérativement coordonner ses actions avec la DAIP et avec le titulaire du marché concerné.

4.2. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LE DEPARTEMENT ELECTRIQUE DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE

Lexploitation des installations de courants forts et courants faibles est assurée par le département
Electricité de I'Assemblée nationale. Le département Electricité effectue les consignations et
déconsignations des équipements raccordées dans des tableaux non repérés « CLI » tels que les ballons
électriques individuels d’ECS, certains ventilateurs de VMC, certains ventilo-convecteurs, les unités
terminales de chauffage et de climatisation, etc. Le titulaire du présent marché n’est donc en aucun
cas autorisé a intervenir sur les armoires et tableaux électriques non repéré CLI et doit
systématiquement se rapprocher du département Electricité de I’Assemblée nationale.

5 DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES EXECUTES
(DOE)

5.1 RAPPEL DU CONTENU D'UN DOE ENTREPRISE

- Plans des ouvrages exécutés conforme aux régles de base de la charte de MOA.

- Carnets de détails,

- Photos éventuelles,

- Fiches techniques,

- Notices d'entretien, d'utilisation et d'exploitation,
- Note de calculs,

- P.V.d'essai des matériaux,

- Attestations d'assurances,

- Descriptifs éventuels,

- Schémas de principe.
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5.2 PHASE D'APPROBATION DES DOE PREALABLE A LATRANSMISSION DES
CLEFS USB

Tous les DOE seront déposés sur la plateforme d’échange et seront soumis au visa de la MOE.

5.3 MEDIA DE TRANSMISSION DU DOE

Une fois validé, le titulaire met son DOE sur une clef USB en reprenant :

- Une arborescence adaptée a I'opération et conforme aux instructions de la MOE,

- Les documents en PDF et DWG nomenclature avec la codification du projet mise en place par
la MOA,

- Untableau Excel de la liste des pieces avec liens hypertexte.

5.4 NOMBRES D'EXEMPLAIRES

Le titulaire doit fournir 2 exemplaires de clef USB et un exemplaire papier pour le maitre
d’ouvrage.

5.5 ABSENCE ET RETARD DE REMISE DES DOE

En cas d’absence et de retard dans la transmission des DOE dans les délais impartis, en plus
des pénalités prévues au CCAP du document de la consultation, I’Assemblée nationale se
réserve le droit de substituer au titulaire la réalisation de ces DOE par un bureau d’études de
son choix a ses frais et risques.

6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

6.1 ORGANISATION DE CHANTIER

Sous une semaine a partir de la réunion de lancement, le titulaire remettra au Maitre d'CEuvre,
son schéma d'organisation de chantier, ainsi que ses études de planning. L’organisation
proposée devra étre strictement conforme au PIC et au calendrier de 'opération.

Il appartient au titulaire de baliser les aires de travail de ses compagnons notamment afin de
permettre une co-activité en sécurité.

6.2 EXECUTION DES TRAVAUX

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes et documents
techniques susvisés, les matériaux, matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour
la réalisation des travaux, seront d’aspect neuf et de la meilleure qualité dans I'espéce
indiquée.

Le titulaire procédera dans les plus brefs délais, a I'étude approfondie du projet remis par le
Maitre d’ceuvre, afin de lui signaler toutes les observations utiles pour la mise au point
définitive de ce projet.
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Tous les travaux seront toujours réputés, compris toutes sujétions, telles qu'échafaudages,
coffrages, étaiements, moyens de levage ou de protection, garanties, nettoyages et
enlévements des gravois aux décharges publiques, etc.

7 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en
vigueur a la signature du marché, DTU (Cahier des Charges, régles de calcul, Cahier des Clauses
Spéciales), normes AFNOR, préconisations constructeurs, regles professionnelles et
reglements applicables a la présente opération dont notamment :

Les fournitures et travaux répondront aux regles de I'art et seront conformes aux textes et
réglementations en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans I'ensemble des pieces
contractuelles et, notamment :

- Les textes et réglementations officiels,

- Le Reglement Sanitaire Départemental,

- Le Code du Travail et les regles de sécurité s’y rapportant,

- Le Reglement de sécurité applicable a I'immeuble,

- Les normes francaises et Documents Techniques Unifiés,

- Les documents de référence établis par les Pouvoirs Publics sous forme de Textes
Officiels ou de guides a la conception.

Tous nouveaux textes, décrets, réeglements ou normes paraissant en cours d'exécution du
chantier devront étre signalés par le titulaire du présent marché a la Maitrise d’ceuvre.

Les ouvrages dus au titre du présent marché répondront, également, aux documents de
référence établis par les Constructeurs et les Chambres Syndicales pour la fourniture et
installation de produits n'entrant pas nominativement dans le cadre normatif des documents
mentionnés ci-dessus.

Les matériels et matériaux utilisés devront étre agréés par le C.S.T.B.

Tous les D.T.U. des autres corps d'état devront étre pris en considération pour leurs
conséquences sur le présent marché.

Le titulaire ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ces documents pour se soustraire
aux obligations qu'ils contiennent.

L’énumération des documents C.S.T.B. - D.T.U. - N.F,, etc. n’est donnée qu’a titre indicatif et
d’information et ne peut constituer une énumération limitative. Le titulaire devra se référer a
tous les reéglements, lois, arrétés, etc. en vigueur.

8 ETUDE DU PROJET

Le titulaire du présent marché devra toutes les études (notes de calcul, notes méthodologiques
de mise en ceuvre, avis techniques, plans et schémas) inhérentes a ses ouvrages. Ces éléments
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seront soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage au minimum
3 semaines avant leur mise en ceuvre.

9 CONTROLE ET MISE EN OEUVRE

Avant tout début d'exécution, le titulaire du présent marché doit controler les implantations
cotées en plan et en coupe en x, y et z des ouvrages sur lesquels il doit s'implanter. Il lui
appartient de signaler au Maitre d’ceuvre les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité
des travaux.

Les réglages, calages, mises a niveau et fixations sont a la charge du présent marché.

Les tolérances sur les finitions de I'ouvrage sont celles définies par les regles de I'art propres a
chaque corps d’état.

10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

10.1 ENUMERATION DES TRAVAUX A REALISER

Les principales prestations a réaliser par le titulaire sont les suivantes :

- La dépose des automates existants et leur remplacement par des équipements récents ;

- Les cablages et raccordements dans les armoires électriques existantes ;

- L’élaboration des analyses fonctionnelles, définissant les principes de fonctionnement des
installations, selon les AF existante mais elles devront étre totalement reformatées suivant les
modeéles type de I’Assemblée nationale ;

- La programmation des automates selon ces analyses fonctionnelles ;

- Lintégration des vues dans le systeme de GTIC;;

- Essais et controles ;

- Lamise ajour des schémas électriques, et la création des schémas électriques inexistants.

NOTA :

e Si le titulaire indique que certains éléments a déposer ont un potentiel de réemploi,
ces éléments seront a déposer et stocker de maniére a pouvoir étre reproposés a
I'utilisation, en prévoyant les protections nécessaires.

10.2 ABREVIATION UTILISEES

Le présent paragraphe regroupe I'ensemble des abréviations pouvant étre rencontrées dans le
présent document et ses annexes, ainsi que sur les plans et schémas du dossier de consultation.

Aext : Air extrait
ARj: Airrejeté

AN Air neuf hygiénique
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AS: Air soufflé

BEC: Batterie a eau chaude

BEG : Batterie a eau glacée

CDC: Chemin de cable

CF: Coupe-feu

CCF: Clapet coupe-feu

CFa: Courant faible

CFo: Courant fort

CMSI : Centralisateur de mise en sécurité incendie
CTA: Centrale de traitement d’air

CVC: Chauffage — ventilation — climatisation

DI : Détection incendie

DIUO : Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
DOE: Dossier des ouvrages exécutés

EC: Eau chaude

EG: Eau glacée

GTIC: Gestion technique centralisée/Gestion technique du batiment
IP: Internet Protocole

JO: Journal officiel

MOR : Marché a obligation de résultat

MR:  Module de régulation

OPR: Opérations préalables a la réception

PV: Procés-verbal

DAIP : Direction des Affaires Immobilieres et du Patrimoine
TA: Télé Alarme (Entrée digitale)

TC: Télé Commande (Sortie digitale)

TK : Télé Comptage (Entrée analogique)
TM:  Télé Mesure (Entrée analogique)
TR: Télé réglage (Sortie analogique)

TS: Télé Signal (Entrée digitale)
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V2V : Vanne deux voies

V3V : Vanne trois voies

V6V : Vanne six voies

10.3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10.3.1

10.3.2

10.3.3

OBLIGATION DE RESULTAT

Outre le respect des prescriptions du CCTP concernant la réalisation des travaux et de leur
soumission aux maftres d'ouvrage et d'ceuvre, le titulaire de ce marché est soumis a une
obligation de résultat pour toutes les prestations du marché.

A cet effet, il étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du résultat. Ce résultat sera
apprécié en fonction du respect des exigences lors d’essais et contrdles techniques.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matieres et personnels nécessaires a la
réalisation des épreuves de réception restent a la charge du titulaire.

CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE DU SITE

Le titulaire se doit donc de contrdler, in situ, les informations indicatives fournies concernant
|'existant et se doit de poser toutes les questions et lever les inconnues potentielles avant le
dépot de son offre.

Les horaires et cadres d'intervention sont donnés dans les piéces communes générales.

Le présent marché tient compte des éléments de structure existants connus a ce jour par la
maitrise d'ceuvre ou modifiés (poutraison, voiles, précontraintes, hauteurs libres,
réservations...) mais le DCE demeure un dossier de principe conceptuel et ne peut étre
considéré comme un dossier d'exécution qui devra étre, au stade de I'étude de prix, complété
par le titulaire au regard des relevés sur le site et de son expérience professionnelle.

Le titulaire devra prendre en compte toutes les contraintes volumétriques concernant
I"approvisionnement du matériel.

CONNAISSANCE ET COMPREHENSION DU DOSSIER

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent marché n’ont
gu’une valeur d’indication, les raccordements effectifs au moment de I'installation devant étre
faits pour répondre entiérement et parfaitement a chaque cas particulier.

Il conviendra donc que le titulaire prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achevement des travaux. Pour cela, il établira les notes de calculs des réseaux, les plans
d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra a la DAIP
pour accord avant exécution.

Marché 25M049 Page 13 sur 21

« Electricité-régulation-supervision des installations CVC » - CCTP



Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions
sont définies dans le présent descriptif et les documents joints. Le titulaire se doit de vérifier
ces valeurs et, éventuellement, de les critiquer avant I'exécution des travaux.

L'installateur ne pourra faire état d’une omission ou d’'une mauvaise interprétation des
documents du présent marché pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque
dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégralité. Il lui
appartiendra d’apprécier, en cours d’étude, les différences de réalisation pouvant survenir.

10.3.4 MODALITES D’INTERVENTION

L’entreprise titulaire devra se référer au CCG-AN. Le titulaire accepte sans aucune restriction,
de par le fait de contracter avec le Maitre d’ouvrage, d’exécuter ses travaux dans le respect
absolu des regles particuliéres au fonctionnement et a la sécurité de I’Assemblée Nationale,
telles que :

- Les contraintes de déclaration et de port de badge par le personnel et les véhicules,

- Les contraintes d’horaires issues des nécessités de fonctionnement de I'établissement
(voir CCG AN),

- Pour tous travaux générant un point chaud (meulage, soudure, etc.), le titulaire du
marché devra établir un permis feu chaque jour, aupres des pompiers de I’Assemblée
nationale (voir article 4 du CCG-AN),

- D’autre part, le titulaire devra réaliser toutes ses livraisons de matériels en tenant
compte des horaires de fonctionnement de I’Assemblée nationale. L'ensemble des
livraisons sera soumis a un planning qui devra étre réalisé par le titulaire et approuvé
par la Maitrise d’Ouvrage. Il est a noter que les évacuations de matériel ainsi que les
approvisionnements s’effectueront en flux tendu compte tenu de la faible capacité de
I'aire de stockage,

- Compte tenu des impératifs de fonctionnement de I’Assemblée Nationale, des arréts
de chantier inopinés sont a envisager sans que le titulaire puisse procéder a quelque
réclamation que ce soit (voir CCG AN),

- Les colts induits par ces contraintes sont réputés étre intégrés dans le prix global et
forfaitaire du titulaire.

10.4 MISE EN SERVICE — ASSISTANCE A L’EXPLOITATION

Dans le cadre du présent marché, le titulaire mettra a la disposition du Maitre d’ouvrage le
personnel compétent nécessaire pour :

- La mise en service définitive, et un dernier nettoyage/dépoussiérage des ouvrages du
présent marché,
- Linformation du personnel du Maitre d'ouvrage a la mise en service.

La formation du personnel du Maitre d’ouvrage se déroulera sur site. Elle inclut la formation
des exploitants des installations de génie climatique ainsi que son assistance durant les essais
principaux des systémes et sous-ensembles.

Le titulaire du présent marché devra établir une notice générale expliquant les principes de
fonctionnement des systemes, les interfaces avec les autres marchés et les valeurs de réglage
effectué sur les équipements.
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Le titulaire devra assurer :

- Une formation aux manceuvres spécifiques des équipements pour tous les personnels
intéressés,

- La mise au point et vérification des installations a la fin de la premiere année
d’exploitation, avec toutes modifications éventuelles des parameétres et réglages si des
dérives ont été constatées depuis la date de réception,

- La mise a disposition des compagnons nécessaires dans les diverses qualifications pour
toutes interventions dans le cadre des garanties pendant les deux années de garantie
de bon fonctionnement suivant la réception. Ces compagnons assisteront I’exploitant
des que de besoin ; cette disposition ne se substitue pas aux obligations d’entretien a
la charge du Maitre d’Ouvrage.

10.5 ETUDES — SUIVI DE LA REALISATION — ESSAIS ET CONTROLE

10.5.1 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION

Le titulaire devra fournir, avant exécution, tous les documents, schémas et plans nécessaires a
la réalisation de ses travaux.

Une liste des documents d’exécution est fournie avec le présent dossier. Le titulaire, dés le
début du chantier, y précisera les dates de remise desdits documents et plans. Ces dates
devront étre en accord avec le planning d’exécution.

Concernant les notes de calcul, le titulaire justifiera la sélection de I'ensemble de ses
équipements par des notes de calculs basées sur les données contenues dans ce CCTP ou
obtenues aupres de I’Assemblée nationale apres demande spécifique ou sur des relevés sur
site.

Le titulaire remettra les documents suivants :

Les schémas électriques sous format see, dwg et pdf (réalisation des schémas au

format .see depuis pdf existants, et création de schéma d’armoires inexistants). Le

titulaire doit partir du principe que I’Assemblée nationale ne posséde par les fichiers

sources.

- Un synoptique électricité des installations avec repérage exhaustif des cables en
corrélation avec le carnet de cables.

- Les listes de points, analyses fonctionnelles et TAG en format modifiables.

- Les plans de localisation exacte des attentes CFA et CFO en corrélation avec le carnet

de cables.

Il est important de noter que la codification des documents d’exécution mentionné sur le
document « document d’exécution » est a rappeler sur tout envoie de fichier, suivi de sa
dénomination. Ce dossier comporte un grand nombre de documents d’exécution, il est donc
impératif de respecter cette consigne.

Dans la mesure du possible, le titulaire doit étudier la pose des éléments qu’il doit fournir de
maniére a en permettre une dépose facilitée, afin de faciliter la manutention et d’optimiser les
potentialités de réemploi lors de futurs travaux.
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10.5.2 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT RECEPTION

Apres travaux, le titulaire devra fournir les documents et plans nécessaires a I'entretien et
I'exploitation des matériels installés. En fin de chantier, au plus tard le premier jour des
opérations préalables a la réception (OPR), le titulaire devra fournir la révision initiale de son
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en trois exemplaires papiers couleurs et en version
informatique. Ce dossier comprendra (liste non exhaustive) :

- Les schémas électriques sous format see, dwg et pdf

- Tous les plans et schémas réalisés (au format DWG version 2017 ou précédente), mis
a jour conformément a I'exécution des travaux et a la charte graphique de I’Assemblée
nationale.

- Les notes de calculs,

- Les analyses fonctionnelles,

- Les notices techniques,

- Les notices de garanties,

- Les prescriptions de fonctionnement et d’entretien,

- Les consignes d'exploitation,

- Les gammes de maintenance,

- Les PV d'essais des matériels,

- Les rapports de mise en service,

- Les fiches d’essais et d’autocontrole,

- Les rapports de claquage de points en format modifiable,

- Lasauvegarde des programmes,

- Les certificats de conformités, etc.

Dans le cas ou les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire
reprendra son DOE et en émettra une nouvelle révision, au plus tard un mois aprés lesdites
OPR.

Le non-respect de ce délai expose le titulaire a I'application des pénalités définies dans le CCAP
du présent marché.

10.5.3 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Le titulaire effectuera tous les essais nécessaires au bon fonctionnement des installations. A ce
titre, il effectuera tous les essais suivants :

. Vérification du bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités décrites
dans les analyses fonctionnelles.

. Vérification de la cohérence entre les capteur/actionneurs physique et les
informations visualisées sur la GTIC (Clagquage de points) via la liste de
points.

Le fonctionnement des organes, de commande, de contrdle, de sécurité, d’asservissement et
de régulation sera vérifié en fin de travaux et avant les opérations préalables a la réception.

Le titulaire effectuera la mise en service de I'ensemble des installations de chauffage, de
climatisation, et de ventilation. Il devra le réglage des régulations.
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Le titulaire devra étre présent lors des premieres conditions climatiques extrémes (0°C et 30°C
extérieur), a la fois en chaud et en froid pour permettre le réglage optimum de I'installation et
s’assurer du bon fonctionnement lors de ces périodes.

10.6 PLANNING ET PHASAGE DE L’OPERATION

10.6.1 GENERALITES

L'Assemblée nationale attire I'attention du titulaire sur le fait que les dates jalons du planning
de consultation devront étre impérativement respectées, en raison des contraintes de
fonctionnement du site.

Le phasage décrit ci-dessous est donné a titre indicatif. Il est a noter que le titulaire reste libre
d’organiser son planning d’exécution suivant son expérience professionnelle tout en
respectant les dates jalons et la coordination avec les autres corps d’états.

Travaux de dépose et de dévoiement :

- Dépose d’automates
- Purge de cables

Travaux de pose et des raccordements :

- Mise en ceuvre des nouveaux automates
- Cablage et raccordements dans les armoires électriques

Travaux de programmation :

- Rédaction des analyses fonctionnelles
- Rédaction de la liste de point et du fichier TAG

Essais et mises en service :

- Programmation selon analyses fonctionnelles

- Réglages des nouvelles installations et intégration de celles-ci sur la supervision GTIC.
- Claquages de points

- Intégration des installations a la GTIC

10.6.2 LIMITES DE PRESTATION

Les limites de prestations entre corps d’états sont décrites dans le paragraphe 4 « Limites de
prestations ».

Marché 25M049 Page 17 sur 21
« Electricité-régulation-supervision des installations CVC » - CCTP




11 DESCRIPTION DES TRAVAUX

11.1 ELECTRICITE/REGULATION/SUPERVISION

11.2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’ELECTRICITE ET DE REGULATION

Le titulaire du présent marché se référe au CCTG Electricité Génie Climatique/Plomberie et au
CCTG Supervision GTIC dans le but d’intégrer les contraintes de dimensionnement, tant sur le
contenu technique de chaque armoire électrique, que sur la mise en ceuvre des différents
éléments techniques CFo et CFa de génie climatique.

Le titulaire doit respecter une logique de cablage : le titulaire doit proposer une méthodologie
de classement par le biais d’'un carnet de cables qui fait office d’une validation par la cellule
maitrise d’ceuvre de I’Assemblée nationale.

Si des CDC doivent étre installés, I'intégralité est de type « dalle marine » installée sur pendard
adéquat. Les cables CFo sont systématiquement séparés physiquement des cables CFa. A ce
titre, le titulaire du présent marché prévoit deux CDC. Tout changement de direction des CDC
est effectué par le biais d’éléments commercialisés (coudes, tés du commerce, etc.).

D'une maniere générale, le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour les
raccordements électriques et le fonctionnement de I'ensemble des équipements prévus.

11.3 REGULATION - TRAVAUX A EFFECTUER PAR LE TITULAIRE

11.3.1 REMPLACEMENT DES AUTOMATES

Le titulaire doit la déconnexion, la dépose des automates et régulateurs de marque SAUTER
existants, la purge éventuelle de cables associés, ainsi que leur évacuation.

Il doit la fourniture et pose d’automates, y compris modules pour entrées et sorties (a adapter
suivant les installations), en lieu et place.

Le titulaire devra adapter le nombre d’automates a installer en fonction des besoins et des
possibilités d’optimisation.

Toute adaptation en armoire est a la charge du titulaire du présent marché. Les automates
sont de type communicant en protocole ouvert bacnet IP, et compatible avec la supervision
installée sur site.

Les automates de régulation et/ou passerelles doivent étre raccordés au réseau IP Technique
de I’Assemblée nationale afin de remonter les données et paramétres des installations CVC sur
la supervision existante.

Le titulaire doit raccorder les régulateurs installés sur des prises RJ45 laissées en attente.

Les installations aérauliques doivent étre asservies a la détection incendie.
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Pour chaque automate, le titulaire doit fournir avant chaque programmation les analyses
fonctionnelles et les listes de points pour approbation par la cellule Maitrise d’ceuvre de
I’Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale attire I'attention du titulaire sur le fait qu’aucun programme ne peut
étre intégré dans les automates tant que la validation de la rédaction des analyses
fonctionnelles de régulation n’a pas été approuvée par le Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché doit se référer a la liste de points physique et soft décris dans le CCTG.
Chaque point indiqué dans ce document agrémente un point dynamique sur la supervision.

Des réunions spécifiques sont réalisées avec la Maitrise d’ceuvre dés le démarrage des études
pour traiter les termes de régulation. Leur fréquence est définie en phase d’exécution.

Les automates installés pour chaque installation doivent pouvoir reprendre les points de la liste
de points annexée au présent CCTP tout en respectant la réserve demandée.

Marque et modele :

- Automate (hors remontée des CCF): Distech S1000 ou techniquement équivalent
(c’est-a-dire avec un code et un protocole intégralement ouvert, accessible et
modifiable...).

- Automate (remontée de CCF) : Distech S1000 ou techniqguement équivalent (c’est-a-
dire avec un code et un protocole intégralement ouvert, accessible et modifiable).

- Régulateur : Distech ECY-PTU ou techniquement équivalent (c’est-a-dire avec un code
et un protocole intégralement ouvert, accessible et modifiable...).

Installations concernées :

- CTAAO03

- Pompes aéroréfrigérant K
- Armoire CCF

- CTAF

- CTALetCCF

- CTAC8etCCF

- Surpresseur eau froide
- Station de relevage

- CTAH

- PACASIO3

- VCOTPS

- VEXG

11.3.2 AMELIORATION

Le titulaire du présent marché doit prévoir le rajout de sonde de détection d’eau (avec une
remontée sur la GTIC) dans les locaux suivants : SD0-002A et SDB-004A.

11.3.3 COUCHE BASSE

Aprés validation des analyses fonctionnelles, le titulaire du présent marché devra la
programmation des installations et leur intégration dans les automates et les régulateurs.
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Les installations doivent étre testées selon les différents scénarii de fonctionnement. Un
claquage de points pour chaque installation est a réaliser.

Avant implémentation des programmes, un fichier TAG est a transmettre et a modifier jusqu’a
validation par I’Assemblée nationale.

11.3.4 SUPERVISION/COUCHE HAUTE

Le titulaire doit se référer au CCTG « Supervision — GTIC ». Toutes les installations doivent étre
remontées sur la Supervision.

Les installations doivent étre testées selon les différents scénarii de fonctionnement. Un
claquage de points pour chaque installation est a réaliser en présence d’un technicien CVC de
I’Assemblée Nationale.

11.3.5 VUES GRAPHIQUES

Le titulaire doit intégrer les vues graphiques, liées a ce projet, dont les fonds de plans DWG
seront fournis par I’Assemblée nationale, sur la Supervision conformément a la charte
graphique du CCTG « Supervision — GTIC ». Il s’agit des vues graphiques suivantes :

- CTAAO03

- Pompes aéroréfrigérant K
- CTAF

- CTALetCCF

- CTAC8etCCF

- Surpresseur eau froide

- Station de relevage

- CTAH

- PACASIO03

- VCOTPS

- VEXG

- Vues de tous les niveaux CCF (13 niveaux)

Ces vues graphiques au format DWG et PNG sont créées dans le respect de la charte graphique
inclue dans le « CCTG Supervision — GTIC ».

11.3.6 INTEGRATION SUR LA SUPERVISION

Le titulaire du présent marché doit effectuer I'intégration du projet dans la supervision de
marque ICONICS Genesis 64. L'intégration signifie :

- Le mappage et la dynamisation de I'ensemble des valeurs de la liste de points et des
valeurs des analyses fonctionnelles

- LUhistorisation de toutes les valeurs

- Lacréation des alarmes

- Lacréation des programmes horaires de fonctionnement

L'intégralité des équipements communiquant devra étre reportée sur la supervision par le biais
des vues graphiques conformément au « CCTG Supervision — GTIC ». Les documents
techniques, schémas et plans, seront consultables depuis un onglet « documents », le lien vers
ce dossier depuis la GTIC sera paramétré par le titulaire du présent marché.
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12 ANNEXES CCTP

Analyses fonctionnelles existantes

Analyses fonctionnelles types

Liste des équipements concernés (fichier Excel)
Liste des points physiques (fichier Excel)

Liste des documents d’exécution (fichier Excel)
Liste des alarmes (fichier Excel)

Liste des points historisés (fichier Excel)

Vues GTIC existantes

Schémas d’armoires existantes
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