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nositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Extension des locaux du PRE)14

Le projet porte sur I'extension des locaux du PREJ14 afin de :
- Créer des espaces de vestiaires et sanitaires ;

- Créer un espace dojo;

- Créer une salle de musculation ;

- Créer un local de stockage ;

- Créer une salle de réunion ;

- Créer une salle polyvalente ;

- Créer une salle annexe.

Lieu(x) d'exécution :
37 rue du Général Moulin
14000 Caen

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 8 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 DEMOLITION-CURAGE-GROS CEUVRE-AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
02 MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE-METALLERIE
03 ISOLATION-PLATRERIE-FAUX PLAFONDS
04 MENUISERIES INTERIEURES
05 SOLS-FAIENCES
06 PEINTURE
07 PCVC
08 CFO-CFA-SSI

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a |'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- La répartition des prestations entre les cotraitants
- Les éventuelles déclarations de sous-traitance présentées au moment du dépét de I'offre
- Le planning prévisionnel (valable pour les délais partiels) devenant calendrier détaillé
d’exécution a l'issue de la période de préparation et notifié par la Maitrise d'ceuvre avant le
démarrage des travaux
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a tous les lots
- Annexe 1 au CCAP - Conditions d'accés sur les lieux de détention
- Annexe 2 au CCAP - Consignes de sécurité
- Annexe 3 au CCAP - Engagement de confidentialité
- Annexe 4 au CCAP - Fiche individuelle de renseignement
- Annexe 5 au CCAP - Certificat de visite de I'établissement
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot
- Les plans
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- Le cahier des charges fonctionnel des systémes de sécurité incendie

- Le rapport initial de contrdle technique (RICT)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

L'ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc
applicables les dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en
litige.

Dans le cas d’omission, imprécision ou contradiction a l'intérieur de pieces d'un méme niveau dans
I'ordre de préséance, ce sont alors les clauses les plus favorables a la Maitrise d’ouvrage qui sont
retenues et donc appliquées.

Le marché est également soumis aux pieces générales suivantes :

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux de
génie civil, pris par arrété du 28 mai 2018 relatif a sa composition (pour les livrets concernant les
prestations concernées par le marché)

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s'exonérer de ses engagements.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d’opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme, ou son représentant
désigné.

3.2 - Maitrise d’ceuvre

La mafitrise d'ceuvre est assurée par le groupement :

SARL Piel Sylvain Architecte
13 rue Villiers de I'lsle Adam
35000 Rennes

SIRET 498 137 264 00020

Et

ANA Ingenierie

14 B square Ludovic Trarieux
35200 Rennes

SIRET 850 256 363 00068

Elle est représentée par : Sylvain Piel.

La mission de maitrise d’ceuvre confiée par le maitre d’ouvrage est : Mission de maitrise d'oceuvre
ainsi que la mission OPC.

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La mission CSSI est assurée par :
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NAMIXIS

Horizon 2000 Immeuble Mach 6
Avenue des Hauts-Grigneux
76420 BIHOREL

SIRET 393 488 531 00426

Elle est représentée par : Mickaél Saillot

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination

La mission OPC est assurée par :

ANA Ingenierie

14 B square Ludovic Trarieux
35200 Rennes

SIRET 850 256 363 00068

Elle est représentée par : Maxime Redon

3.5 - Controle technique
Le contréle technique est assuré par :
SOCOTEC
267 rue Marie Curie

BP 30
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Elle est représentée par : Liliane Jiotsa

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par

QUALICONSULT Sécurité

1 avenue de Tsukuba

Le Citis

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
SIRET 40320025600440

Elle est représentée par : Jocelyn Desbleumortiers

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte également une obligation de confidentialité selon les modalités
prévues a I'annexe 3 du CCAP - Engagement de confidentialité.

Le Titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son personnel

et, ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
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Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux. Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité selon les modalités prévues a
I'annexe 2 du CCAP - Conditions d'acceés sur les lieux de détention.

Le titulaire s’engage a la transmission numérique sécurisée des documents selon les conditions
précisées par le maitre d’ouvrage.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

L'exécution du marché prend effet a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage
de la période de préparation des travaux. Elle s’achéve a la fin de la période de garantie de parfait
achevement.

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 9 mois a compter du
début de la période de préparation des travaux incluse et jusqu’a la date d’achévement des travaux.

6.2 - Délai d'exécution

La date de démarrage de la période de préparation est fixée par ordre de service. Le délai
d’exécution de la période de préparation commun a tous les lots est de : 30 jours.

L'exécution des travaux débute a la date indiquée dans l'ordre de service ordonnant leur
commencement et la fin des travaux est constatée a la réception.

Le délai d'exécution des travaux propre a chaque lot est défini conformément au calendrier

prévisionnel d'exécution annexé a l'acte d’engagement. Ce délai est fixé par ordre de service
prescrivant le calendrier détaillé d’exécution des travaux élaboré en période de préparation.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires, les délais
d'exécution sont prolongés dans les conditions suivantes :

Le délai sera prolongé pour les jours d'intempéries supplémentaires étant précisé que les jours
d'intempéries s’entendent au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et
seront justifiés par la déclaration a la caisse des intempéries.

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries non visées par une
disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérant de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles
ou d'un cas de force majeure, le Titulaire pourra proposer a la Maitrise d'ceuvre, sous cinqg (5) jours,
un nouveau projet de calendrier, faute de quoi, I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de lI'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses lides aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 10/2025
(mois de remise des offres) ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn =15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))
02 | cn=15.0% + 85.0% (BT19b (n) / BT19b (0))
03 | cn=15.0% + 85.0% (BTO8 (n) / BTO8 (o))
04 | cn =15.0% + 85.0% (BT18a (n) / BT18a (o))
05 | cn=15.0% + 85.0% (BT09 (n) / BTO9 (o))
06 | cn=15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (0))
07 | cn=15.0% + 85.0% (BT38 (n) / BT38 (0))
08 | ch=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision mensuelle est le mois de réalisation des
prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
de l'index correspondant.

Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT19b Index du batiment - Menuiserie extérieure - Base 2010
03 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
04 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
05 |BTOS Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010
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06 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

07 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010

08 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n‘ont pas été individualisées et
mises a la charge d’une entreprise déterminée, tant dans le PGC que dans les autres pieces du
marché, les dépenses indiquées ci-apres :

- quittances d’eau, d'électricité et de téléphone
- chauffage du chantier, y compris les combustibles pour les essais
- tri et évacuation des déchets

- frais de remise en état des réseaux d’eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y
a impossibilité d’en connaitre le responsable

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

o l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert

o lesdégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un
lot déterminé

o laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

L'entrepreneur titulaire du lot 01 procédera au réglement des dépenses correspondantes, mais
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. || effectuera en fin de chantier la répartition
des dites dépenses en gardant a sa charge 50% de leur montant et en sous-répartissant le
complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants du décompte final
de leur marché.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du maitre d’ceuvre sera
limitée au réle d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a
I'alinéa qui précéde conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui
demandent d’émettre un avis destiné a faciliter le réglement de ces différends.

Le maftre de I'ouvrage n’est pas censé intervenir dans le réglement des différends entre intervenants.

8 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant
des modifications en cours d’exécution sera constituée.

Si le titulaire est une petite et moyenne entreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de
la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises,
alors ce taux est égal a 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications en cours d’exécution sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable

assignataire des paiements, a hauteur du montant initial du marché augmenté le cas échéant du
montant des avenants.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché.

La caution personnelle et solidaire est refusée.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le Titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie, cependant, les sommes déja prélevées ne seront pas remboursées par anticipation.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000

€ HT et dans la mesure oU le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance
est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par
cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a |'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de |'avance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
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10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation EDIFLEX. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a I'article 13.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions |égales, les indications suivantes

-le numéro de I’'engagement juridique (EJ)

-le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

-le numéro du compte bancaire ou postal ;

-le numéro du marché;

-le numéro du bon de commande;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par |I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché;

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article L613-7 du Code de
la sécurité sociale,

- LE RIB sur la facture,

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS
PRO, qui prend en charge le dépét, la transmission et la récupération des factures dématérialisées
sur le serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et I'AIFE (Direction Générale des Finances
Publigues et Agence pour I'Informatique Financiére de I'Etat).

Le titulaire s'engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.
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L'acceés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

En annexe du CCAP, la convention d’interchange relative au service d’échange électronique de
Gestion Financiére de Maitrise d’ceuvre EDIFLEX.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a |'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de |'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le CCTP fixe, le cas échéant, la provenance des matériaux, produits et composants de construction,
dont le choix n'est pas laissé a l'initiative du Titulaire.

La provenance des matériaux, produits et composants de construction qui n'est pas déja fixée par
le C.C.T.P. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.P devra étre soumis a la validation de la Maitrise
d'ceuvre.

-Vérifications sur chantier
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Les études du Titulaire et le programme définissent les compléments et dérogations éventuels a
apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités
des éléments de l'installation, matériel de base, appareils, matériaux et produits.

IIs définissent également les modalités de vérification, essais et épreuves de ces caractéristiques sur
le chantier.

Ces vérifications, essais et épreuves sont a la charge du Titulaire et sont réalisés sous le contrble de
la Maftrise d'ceuvre et du Contréle Technique, par le personnel du Titulaire, de ses sous-traitants ou
de ses fournisseurs disposant des appareils de mesure nécessaires. La rémunération de ces
prestations est incluse dans le prix du Marché.

Toutefois, ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle,
au choix du Maitre d’'ouvrage, a la charge du Titulaire.

-Vérifications en usine

Les études du Titulaire et le programme précisent quels matériaux et éléments de l'installation,
matériel de base, appareils, font I'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les
usines, magasins du Titulaire, de ses sous-traitants éventuels ou de ses fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

Les vérifications sont assurées sous le contréle de la Maftrise d'ceuvre par le personnel du titulaire ou
fabricant, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix global
forfaitaire du Marché.

Toutes ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, au
choix du Maitre d’ouvrage, a la charge du Titulaire.

-Essais et vérifications complémentaires

La Maftrise d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le Marché:

« S'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés par le Maitre d’ouvrage ;

« S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre d’ouvrage, a moins qu'il ne s'agisse
de contrbles rendus nécessaires par des ouvrages réalisés par |'Entreprise, et présentant des
anomalies.

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai global d'exécution des prestations,
d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 10 jours a compter du début de la période de préparation.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ".
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Le coordonnateur SPS doit informer le mafitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiéere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger
grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

-dansles 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement. Il
donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre
de 'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 250,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a3 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Le titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'apreés les éléments
de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs et études de détail.

Les études d’exécution et les plans sont soumis au visa du maitre d'ceuvre via la plateforme

« Resana » mise a disposition par le maitre d'ouvrage, selon un plan de classement établi
conjointement avec ce dernier.
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11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
['établissement et a I'entretien de ses installations de chantier dans les conditions du CCTP.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maftre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire s'engage a prévenir la production de déchets, a réduire et a valoriser au maximum
possible les déchets produits par le chantier. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en
vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est
également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité. Il s'engage a fournir ces
éléments sur simple demande. Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les
entrepreneurs d'une maniére strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet. Le
titulaire s'engage a prévenir la production de déchets, a réduire et a valoriser au maximum possible
les déchets produits par le chantier.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier. La remise en état des lieux inclus un nettoyage approfondi des zones de chantier ou toute
zone impactée par le chantier. Le titulaire est responsable de la remise en état comme avant chantier
des zones ou les véhicules de chantier auraient circulé et endommagé les structures.

Au terme des travaux, le Titulaire enlévera a ses frais tous les matériaux non employés, les déchets
de toutes espéces ainsi que les ouvrages provisoires. En cas de retard, il sera passible d'une pénalité
définie au présent CCAP.

En outre, le Titulaire procédera a la remise en état compléte des lieux qui auraient fait I'objet de
détériorations dOment constatées, par des installations et, ou engins de chantier, tant a l'intérieur
du lieu des travaux qu'aux abords immédiats.

Si I'exécution n'était pas terminée dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, 2
semaines apres la mise en demeure, de procéder a I'enlévement et faire transporter a la décharge
publique, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais du Titulaire, et sans qu'il
puisse faire réclamation, la pénalité prévue ci-dessus étant en outre appliquée.

11.6.3 - Documents a fournir apreés exécution

Le titulaire doit remettre au maftre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.
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Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maftre d'ceuvre
et le maftre d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I'alliance du label égalité professionnelle et du
label diversité décernée par I'Association frangaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient
récompenser I'engagement de la chancellerie dans les domaines de I'égalité entre les femmes et les
hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le
ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations,
au respect des dispositions |égislatives et réglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces
dispositions, le ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au
sein de leur entreprise.

Dés lors, le titulaire doit s’engager au titre de I'exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiere de prévention des
discriminations, ainsi que la promotion de |'égalité des chances et de la diversion notamment
I'égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via I'URL ci-dessous, 1 mois avant
la fin du marché:

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETESJUSTICE/Diversite_Discriminations_Egalite_20
21/questionnaire.htm

Le questionnaire doit étre renseigné dans les 15 jours suivant la notification du marché. A défaut, le
ministére de la Justice se réserve le droit d'appliquer une pénalité d'un montant de 50€ par jour de
retard comme le prévoit le cahier des charges du marché. Le titulaire compléte & nouveau le
questionnaire 2 mois avant la fin du marché pour permettre d’évaluer I'évolution de sa pratique
concernant la diversité et I’'égalité femmes et les hommes.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Gestion des déchets de chantier

Il est fait application de I'article 36 du CCAG travaux.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant
que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

La gestion des déchets de chantier pourra étre confiée par le titulaire a un prestataire extérieur. Le
tri des déchets de chantier devra étre fait au plus prés des postes de travail.
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13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux dans les conditions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maftre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions
de I'article 42 du CCAG-Travaux.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font |'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai global d'exécution des prestations est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 75,00 €.

Lorsque le délai d'exécution des travaux propre a chaque lot est dépassé, par le fait du titulaire, celui-
ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 75,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a |'application
des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 1 000,00 €.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Les pénalités s’entendent par jour calendaire de retard.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Absence aux réunions de
chantier pour les entreprises Par absence 250,00 €
dont la présence est requise
Pénalité pour retard dans la
remise du programme
d’exécution
Non-déclaration d'un sous-
traitant dans les délais
prescrits
Non-respect des régles en
vigueur en matiére de sécurité

Journaliére 200,00 €

Forfaitaire 500,00 €

Sur simple constat du MOA, du
MOE ou du CSPS. La pénalité
s'applique a chaque évenement
constaté, au maximum une fois par
jour.

Forfaitaire 500,00 €

Pénalité pour non remise des Journaliere 250,00 € >ans plafond
DOE

50000 € a compter de la notification de la

Retard dans le repliement des Journaliére o s
décision de réception

installations et la remise en
état des lieux

Retard dans le renseignement Journaliére 50€
du questionnaire « égalité
hommes-femmes »

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2,1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.
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18 - Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats

responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as'intéresser au parcours national des achats responsables,
a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,
au développement de bonnes pratiques d’achat dans Il'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,
a s'engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiére, et notamment :

la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

19 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir
relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

19.1 - Principes communs au réglement amiable des différends

o Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends.
Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes
rencontrés, et participe a l'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses
fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.
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Dans I'hypothése ouU le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties,
il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

. Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d'acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la
démarche.

. Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité.
Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles
idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

19.2 - Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la
Justice et ses fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :
mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendéme
75042 Paris Cedex 01
Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs peut

étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
n‘intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministere.
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. Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » *

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de |la Justice et ses fournisseurs doit

comporter :

. le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,

) son numéro de SIRET,

o I'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

. I'objet de sa sollicitation,

. le service concerné au sein du ministére de la Justice,

. les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Des lors que la demande d’'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministere de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de l'autre partie. Si les deux parties
acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs envoie un courriel d'ouverture aux deux parties, précisant la date
d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

Durée de la médiation
Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de |la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant I'acceptation
des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond 2 la date de la premiére réunion
de médiation, conformément a |'article L. 213-6 du code de justice administrative.

19.3 - Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
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20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R.1263-12, D.8222-50u D. 8222-7 ou D. 8254-2 3 D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

21-Re

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a |'original par un traducteur assermenté.

22 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a I'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a I'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de I'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
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- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a I'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a I'article 18.2.3 du CCAG - Travaux
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ANNEXE

Convention d’interchange

Convention d’interchange relative au service d’échange électronique de Gestion Financiere des
marchés de travaux ou de prestations intellectuelles EDIFLEX

OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION D'INTERCHANGE :

La présente convention fixe un cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion financiére des
opérations immobilieres.

Objectifs du service EDIFLEX :

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a
pour but :

De faciliter la mise en ceuvre de l'obligation de dématérialisation des factures pour les marchés
publics a compter du 1¢" Janvier 2017 (ordonnance du 06 Juin 2014).

D'éviter les litiges ou retards :

- En sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions
financiéres des marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),
- Enstandardisant la présentation des documents,
- En permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent
dans la chaine des intervenants,
De réduire les coOts de gestion administrative des états d’acomptes pour tous les acteurs.

PARTIES CONCERNEES

Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions arrétées dans la présente convention

- Le Maitre d'ouvrage, DISP de Rennes

- Lasociété SOLEO, qui diffuse et administre la solution Ediflex

- Le Maitre d'ceuvre ainsi que ses co-traitants (BET, etc...)

- Les entreprises titulaires d'un marché de travaux avec le Maitre d’ouvrage

MODALITES :

La présente convention prend effet a la date de démarrage des prestations effectuées dans le cadre
de I'opération concernée et dont I'exécution financiére est gérée par I'outil EDIFLEX.
Cette annexe prévaut aux articles du CCAG énoncés a la fin des présentes, liste non limitative.

OBJET DU SERVICE :

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés
les abonnés, gérent les informations suivantes :
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Le Maitre d'Ouvrage

Il valide les DPGF des entreprises (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des marchés) ou les
bordereaux de prix (marchés a prix unitaires) vérifiés, dans le cadre des marchés de travaux, par le
Maitre d'ceuvre.

Administrateur du chantier, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des index
de révision utilisés dans les marchés.

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-
traitants en paiement direct).

Il vérifie les situations de travaux des entreprises aprés controle du Maitre d'ceuvre.

La société SOLEO, met a disposition et administre le service Ediflex,

Le Maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de marchés de travauy, il vise pour accord les DPGF, les bordereaux de prix et, chaque
mois, les situations de travaux des entreprises, pour les lots dont il a la charge.

Les Entreprises :

Elles consultent les conditions financiéres de leur marché puis enregistre sur écran les DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ou les bordereaux de prix correspondant a leur corps
d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour son marché initial et les éventuels travaux
modificatifs,

Dans le cadre de marchés de travaux , elle présente ses situations par saisie de ses avancements de
travaux et des montants a payer a ses sous-traitants,

Si nécessaire elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants

Dans le cas d'un groupement conjoint (non solidaire), chaque cotraitant dispose d'un acces au
service.

L'entreprise mandataire du groupement conjoint vérifie les situations présentées par ses cotraitants.
Dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles dont il est I'attributaire, le MOE, le SSI, le
CSPS, le programmiste et I'OPC déposent leurs situations sur EDIFLEX au fur et a mesure de
I'avancement de I'opération. Celles-ci seront validées par la MOA.

DATES DE SAISIE DES DONNEES :

Saisie des marchés de I'entreprise par SOLEO dans les 10 jours suivant la notification des marchés;
Mise au point des DPGF de I'entreprise en liaison avec le Maitre d'ceuvre éventuel, puis saisie des
DPGF ou des bordereaux de prix dans les 25 jours suivant la notification du marché ;

Situations de travaux :

L'entreprise les présente sur les écrans EDIFLEX suivant le calendrier établi par le Maftre d’ceuvre,
Le Maitre d'ceuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+7,

Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les piéces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a
J+30.

Notes d’honoraires pour les prestations intellectuelles :

L'entreprise les présente sur les écrans EDIFLEX au fur et a mesure de I'avancement de I'opération.
Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son ” avis d'intention de payer ” puis transmet les piéces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a
J+30.
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GESTION ELECTRONIQUE ET ARCHIVAGE DES INFORMATIONS SUR LE SERVEUR:

Les situations sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a la
date de fermeture du service définie a I'article suivant.

Les abonnés peuvent télécharger sur leur ordinateur les situations archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement,

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives (situations de travaux et
décompte général définitif (D.G.D.), pieces qui doivent étre archivées sur support papier par les
intervenants concernés (entreprise générale, Maitre d'ouvrage notamment) dans leur comptabilité
selon les exigences légales.

OUVERTURE ET FERMETURE DU SERVICE :

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés recevront un lien
d’activation par mail.

L'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsque le Maitre d'ouvrage aura validé et édité les D.G.D.
(Décomptes généraux définitifs) de toutes les entreprises et qu'il aura téléchargé, sur son propre
serveur, les archives stockées sur le serveur EDIFLEX.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.

ROLE DE LA SOCIETE EPICTURE :
Prestations de la société Epicture

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :
Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00
(vendredi, a 17h00), en dehors des heures de bureaux les abonnées peuvent émettre des messages
électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures de bureau.

Qualité de service :

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours
ouvrables de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité
supérieur a 95 %.

Obligation de discrétion :

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse
du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a
la faire respecter par son personnel.

TERMINAL D'ACCES AU SERVICE :

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et d’une
adresse électronique de type « mail ».

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE :

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire
les échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que
les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.
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A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement I'application des paragraphes suivants :

Authentification de I'abonné :

L'accés au service par son code d'accés et son mot de passe confidentiel implique son
authentification vis a vis des informations qu'il émet.

Emission d'information :

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX
et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de
celui qui les a effectuées.

Réception d'information :

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement
transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet accés ne lui était
matériellement pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans
le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé
de réception pour l'intervenant suivant.

Edition d'information sur support papier:

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

Convention sur la preuve :

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du
Code du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de
la société EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifier, venant
remettre en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, I'entreprise titulaire d'un marché de travaux reconnait explicitement par le présent
document que:

e Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, tel qu’éditées par le Maitre d’ouvrage
a I'aide du service EDIFLEX, sont des documents qui I'engagent, sans nécessité d'une signature
manuscrite par I'entreprise titulaire dans la mesure ou le montant des travaux base marché a
payer au sous-traitant n'a pas été modifié par un tiers lors du contréle de la situation présentée.

e Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des travaux base marché
proposé par nous-mémes » apparaitra sur I'édition issue du service EDIFLEX avant la somme a
payer. Dans ce cas seulement, I'entreprise devra signer le document pour accord.

e Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le comptable public sur la base de ces documents ne sauraient
donner lieu a contestation ultérieure dans la relation susceptible d’intervenir entre I'entreprise
et ses sous-traitants, ceci pour tout marché passé avec le Maftre d’ouvrage et géré dans le service
EDIFLEX.
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Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systémes
de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées
de la société EPICTURE.

Effet de la convention:
La présente convention prend effet a la date de notification des marchés par le maftre d’ouvrage.

Cessation de la convention :

Il sera mis fin a la présente convention par application de l'article 7 "Ouverture et fermeture du
service".

Diffusion de la convention:

La présente convention est intégrée au marché passé entre le Maitre d'ouvrage et les entreprises.

FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Prise en charge financiére

Le service est a la charge de la maftrise d’ouvrage, qui paiera un abonnement annuel.
L'abonnement au service comprend :

e L'ouverture des codes d’acces sur le serveur,

¢ La mise a disposition des manuels utilisateurs, code d'accés et mot de passe ;
e L'assistance téléphonique pour |'utilisation du service,

e Le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

e L'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le co0t des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :

e Terminal d’acces au service (ordinateur + accés a Internet),
e Frais de télécommunications lors de la connexion au serveur,

DEROGATIONS RELATIVES A L’ARTICLE 12 DU CCAG

e Article 12 : Modalités de reglement des comptes,

Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 5 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du
service Ediflex, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant, conformément
au circuit de vérification imposé par le service.

Les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des piéces
justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions
systématiques de décomptes sur support papier, I'envoi de lettres recommandées.

Le serveur EDIFLEX n’étant pas encore pourvu du module complet de traitement des décomptes
généraux définitifs, une procédure, pour moitié a I'aide d’EDIFLEX, pour moitié sous format papier,
est mise en place de fagon a respecter le circuit des signatures entre tous les intervenants,
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conformément aux différents CCAG. L'ensemble des piéces justificatives, une fois signées par tous
les acteurs, sera intégré dans EDIFLEX.

Dés que le module aura évolué de fagon a dématérialiser I'ensemble de la procédure, I'envoi papier
sera supprimé.
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