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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1 Objet

Mission de maitre d’ceuvre afin de réaliser les travaux nécessaires a la restructuration d’'une partie de la Cité
Judiciaire du Mans (72).

Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

Sécuriser le site notamment par la limitation d’acceés libre au public en particulier dans les étages

Intégrer les évolutions des différents services

Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur I'optimisation des surfaces

Mettre en accessibilité le site au titre de la réglementation.

La Cité judiciaire développe d’'un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.

La principale problématique concerne le manque de distinction entre circuit « réservé » et « public ». Cette
sécurisation doit prendre en compte les normes de sécurités incendie.

L’évolution des services nécessite une réorganisation des surfaces.

Les travaux se dérouleront en milieu occupé.
1.2 Phasage des travaux

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et
dans des niveaux occupés.

Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des espaces de bureaux tampon :

Niveau RDC zone 0-5

Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements entre les zones de travaux et ces espaces de bureaux
tampon seront réalisés par la cité judiciaire

1.2.1 Limitations zones d’interventions

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention qui seront libérées
pendant un temps déterminé.

Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de fagon efficace, ainsi que leurs accés depuis
I'extérieur (accés des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravois, etc.).

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones a I'expiration
des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

1.2.2 Limitation du bruit

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits.

Il sera évité au maximum de recourir a 'emploi de matériels bruyants (spit-rock, marteau-piqueur, etc.). Les
techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'Entreprise
veillera tout particulierement a s’y conformer.

Quand néanmoins il s’avérera indispensable d'utiliser des matériels bruyants ou polluants, le personnel en
sera informé suffisamment a 'avance. Les heures seront choisies en concertation avec I'établissement.
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1.23 Captage des poussiéres et évacuation des gravois

L’entrepreneur évitera au maximum de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il travaille par des
moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction) etc.

1.24 Protection des ouvrages existants

Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en I'état. L'entrepreneur veillera a ne pas
endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d'y entreprendre des travaux imprévus,
I'entrepreneur en informera la Maitrise d'CEuvre.

En regle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

1.25 Limites de prestations

Dépose des sols PVC prévue au lot Démolition.
Au présent lot, réalisation d’'un ragréage et reprise de sols pour les nouveaux sols posés.

Pour les circulations, la dépose du PVC existant est a la charge du présent lot avant la pose du sol neuf.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS GENERALES SOLS SOUPLES

2.1.1 Textes réglementaires

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux régles de 'Art, aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

Outre les prescriptions techniques générales mentionnées dans le lot 00 CPC, les travaux seront exécutés
conformément aux réglements et prescriptions techniques en vigueur a la date de signature du marché, au R.E.E.F.
(Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments en France) et
notamment :

Aux Normes - D.T.U., y compris Cahiers des Clauses Techniques et Spéciales, Additifs, Préambules, Mémentos,
Modificatifs, Erratum, Amendements et en particulier :

. DTU 26.2 (P 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
. DTU 53.1 (P62-202) : Revétements de sols textiles ;
. DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sols plastiques collés ;

S'appliqueront également les Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B) suivant :

- Cahiers CSTB n°3509 de novembre 2004 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC
des locaux.

- Cahier du CSTB n°3469 de Juillet/Ao(t 2003 : Cahier des Prescriptions Techniques - Exécution
des enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose de revétements de sols.

- Aux régles de calcul et de conception D.T.U.

- Aux Avis Techniques.

- Aux Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.

- Aux regles professionnelles.

- Aux avis et décisions du contrdleur technique.

- Aux décisions de la Commission Pléniére des Assurances de Biens et de Responsabilité
(anciennement APSAD).

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

- Aux Régles de I'Art.

Cette liste indicative n’est pas exhaustive.

En cas de doute sur l'interprétation d’un réglement ou d’un détail d’exécution, ou en cas de contradiction, la régle la
plus restrictive est appliquée.

2.2 Consistance des travaux

a) A la charge du présent lot

Les travaux comprennent les fournitures, les mises en CEuvre et les prestations diverses imposées par les Cahiers
des Clauses Spéciales des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement rappelées et
modifiées ou complétées comme suit :

v les études, plans d'appareillage et calepinage du revétement a soumettre, avant toute mise en
CEuvre, a I'agrément de I'Architecte et effectuées a partir des indications fournies par les différents
intervenants ;
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v la vérification des compatibilités entre les produits prescrits au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P) et les contraintes acoustiques énoncées dans la Notice
acoustique ;

v"la fourniture de tous les échantillons demandés par I'Architecte pour fixer les choix ;

v' tous les croquis, épures, dessins, gabarits et notes de calcul nécessaires pour les calepinages, a
soumettre, pour approbation, a la Maitrise d'Oeuvre ;

v'le transport, le déchargement, le coltinage, le stockage et les diverses manutentions de distribution
(et ce, en fonction des impératifs du chantier) a l'intérieur du batiment ;

v la réception des supports horizontaux, verticaux et formes, débarrassés de tous gravois et déchets

v I'exécution des ragréages sur les supports ;

v la fourniture et la pose des revétements horizontaux, verticaux, ainsi que les coupes, découpes,
entailles et tous ouvrages complémentaires.

v' Ces facons et ouvrages complémentaires sont effectués a partir des indications fournies au présent
lot, avant toute mise en oeuvre.

v'lafourniture et la pose des accessoires métalliques (arréts de revétements, ...), incorporés dans les
prestations du présent lot, dans les limites fixées par le présent document ;

v' lamise a la terre de tous les ouvrages métalliques incorporés ;

v' les bachages de protection, le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois, sols
mitoyens, huisseries, etc., ainsi que I'enlevement de tous déchets et gravois résultant des travaux ;

v la fourniture au Maitre d'Ouvrage des notices d'entretien (rédigées en francais) de tous ses
revétements mis en oeuvre.

B) De facon générale

Les Entrepreneurs étant soumis aux régles de l'art, ils devront, outre les ouvrages énumérés au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P), ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de leurs professions
ainsi que les fournitures nécessaires a leurs parfaits exécutions et achévements.

2.3

231

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Mise en ceuvre

Enduit de lissage

Les enduits de lissage (minces et épais) sont mis en CEuvre conformément :

- Cahier du CSTB n°3469 de Juillet/Aolt 2003 : Cahier des Prescriptions Techniques - Exécution des
enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose de revétements de sols.

- aux regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols ;

- al'Avis Technique (A.T) du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B) dont ils doivent
bénéficier.

Leur classement "P" doit étre approprié au classement des revétements de sols et a celui des locaux.
Si des projections de platre ou de peinture sont présentes sur le support, I'Entrepreneur du présent lot
devra le nettoyage de ces supports avant toute exécution d'enduisage.

Si le support trop poreux nécessitant l'application d'une primaire en phase solvant, cette prestation est
effectuée par le présent lot, a la charge de I'entreprise défaillante.

Plans de calepinage

Des plans de calepinage détaillés et cotés sont obligatoirement soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur est tenu de se conformer, sans supplément sur le prix forfaitaire, a toute demande de
rectification du Maftre d'CEuvre concernant le calepinage.

Calfeutrements
Tous les calfeutrements et raccords, seront exécutés et complétés, si nécessaire, a la demande de la
Maitrise d'ceuvre.

Acoustique
L’entrepreneur devra obligatoirement, en ce qui concerne ses ouvrages, respecter les objectifs
acoustiques,
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2.3.5 Accessibilité au PMR

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Conformément a la réglementation concernant I'Accessibilité des batiments aux personnes handicapées,
les prestations ou exigences minimales a prévoir sont :
v' Les escaliers comprendront :
Des nez de marche contrastés, antidérapants et sans débord excessif sur chaque marche.
Des contremarches de la 1ére et derniere marche contrastées.
L'incorporation d'une bande podotactile d'alerte, & 50 cm de la derniere marche de chaque volée.
Les sols sont non meubles, non glissants, non réfléchissants, et sans obstacle a la roue.
v' Les trous ou fentes présentent une largeur ou un diameétre inférieur ou égal a 2 cm.
Cette liste indicative n’est pas limitative.

SRNENEN

Nota : Aucune marge d’erreur de cotation aprés mise en ceuvre ne sera acceptée qui pourrait avoir des
répercussions sur la conformité de I'ouvrage a la réglementation handicapé.

Qualité des matériaux

Les matériaux employés seront de toute premiére qualité et conformes aux normes et prescriptions en
vigueur.

Un échantillon de tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés sera soumis a l'approbation du
Maitre d'CEuvre avant leur mise en CEuvre.

Les matériaux employés devront correspondre aux prescriptions définies dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) ou étre équivalents tant au niveau de leurs aspects que de
leurs caractéristiques dimensionnelles. Au point de vue de leurs caractéristiques techniques, celles-ci
devront étre au moins équivalentes.

Les matériaux devront provenir de marques notoirement connues de maniére a s'affranchir de tous
problémes de rupture de stock et de suivi de la livraison.

Les matériaux devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de
I'assurance. lls devront en outre répondre a la classification UPEC des locaux dans lesquels ils sont
utilisés.

Colles

Le type de colles employé, qu'elles soient aux résines naturelles, acryliques ou synthétiques, comporteront
un Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment et un Certificat d'Homologation de
I'.T.R. (Institut Technique des Revétements de Sols et Murs).

Les colles utilisées seront en conformité aux décisions du C.S.T.B. et aux prescriptions des fabricants. Les
adhésifs (colles, ragréages, primaires...) doivent présenter de trés faibles émissions de COV et
formaldéhydes, et étre labellisées EMICODE EC1 Plus (ou équivalent).

Nettoyages

Les gravois provoqués par I'exécution des travaux du présent lot seront évacués des locaux et stockés a
I'emplacement indiqué au fur et a mesure de leur production.

Il est rappelé que l'intervenant du présent lot devra le nettoyage des locaux qu'il emprunte pour I'exécution
de ses travaux.
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2.3.9 Protections

2.3.10

2.3.11

Les protections "efficaces" des ouvrages exécutés sont a la charge du présent lot.

Sont compris au titre des sujétions de chantier les circulations provisoires (cheminement par platelage en
contre-plaqué) exécutées a la demande des autres lots, et ce durant le temps nécessaire, afin que ceux-ci
puissent continuer leur travail sans trop de génes ou contraintes.

Ces protections sont dues, quelle qu'en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
Elles seront impératives et sans dérogation, la qualité trés soignée des ouvrages ne pouvant pas étre mise
en jeu.

Notices techniques a produire par I'entreprise

L'Entreprise doit produire au Maitre d'CEuvre, avant passation des commandes, systématiquement, sans
gue ce dernier lui en ait fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les
ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait & cette obligation, I'Entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

Coloris et échantillons

Préalablement a toute commande, I'entreprise doit la présentation d'échantillons pour les ouvrages décrits
au présent document.

Dans le cas ou une couleur précise n'est pas imposée, I'entreprise doit présenter au Maitre d'CEuvre, les
différents coloris dans la méme gamme de prix que celle fixée au présent document.

La passation des commandes n'intervient qu'aprés choix et accord du Maitre d'CEuvre. Les échantillons
retenus restent a sa disposition jusqu'a I'achévement des travaux.

Dans le cas de changement de fabrication, I'Entrepreneur doit présenter, des qu'il en est informé, de
nouveaux échantillons au Maitre d'CEuvre, dans la méme gamme de prix, a une date telle quelle n'entraine
pas de retard dans les approvisionnements.

En fonction du projet spécifique objet du présent marché, le Maitre d'CEuvre peut définir un coloris spécial
sans que l'entreprise puisse introduire de réclamations visant & une augmentation du montant de son
marché.

2.4 Protections et Nettoyages

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer et mettre en place les protections nécessaires aux ouvrages déja réalisés
et pouvant subir des dégradations du fait de son intervention.
Par ailleurs, avant la réception de ses ouvrages, tous les ouvrages seront entierement nettoyés.
Le présent lot devra :
- Le nettoyage journalier de ses déchets.
- L’enlévement des emballages vides.
- Ladépose et I'enlevement des protections de ses ouvrages.
- Le balayage et I'enlévement de tous les gravois, chutes, etc...
- L’enlevement de tous matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Prévoir nettoyage quotidien autour de la zone de travaux lors de I'intervention de I'entreprise (intervention en site
occupé)

3.1 Dépose de revétements de sol

Support dalle béton existante

Au présent dépose et évacuation des revétements de sol sur la dalle béton.
Grattage de la colle existante.

Y compris toutes sujétions de finitions et de raccords avec I'existant

ASRNENEN

Localisation : zones de circulations de la zone ERP avec réfection de sol (cf. plan de sols architecte).

Nota : dans les zones des bureaux la dépose des sols est au lot démolition
3.2 Préparation avant pose de sol

v" Support dalle béton existante
v" Mise en place d'un ragréage avant la pose du sol souple.
v' Traitement de préparation sur dalle existante pour recevoir un revétement de sol mince.

Localisation : pour toutes les zones en sols souples (cf. plan de sol architecte)

3.3 Ragréage

Exécution d'un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un revétement collé au titre du présent lot. Celui-
ci s'exécutera conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage de sols
intérieurs et comprendra dans ses différentes phases :

v" Nettoyage et dépoussiérage des sols.

v" Application d'un primaire.

v" Passe d'enduit de lissage dit "épais" et ayant un classement U.P.E.C adapté au revétement de sol prévu.

v' Consommation moyenne de 4,5 Kg/m2 (3 mm) minimum pour un revétement P.3.

Localisation : Pour toutes les zones en sols souples (cf. plan de sol architecte)

3.4 Sols PVC compact.

Fourniture et mise en place d’'un sol PVC :

Sol PVC compact type module up trafic 33/43 de chez Forbo ou équivalent
Pose libre sur support existants, non collée et non maintenue en périphérie et maintien a I'aide d’'une bande de
jonction modul aux joints de les et seuils de portes.
Acoustiqgue DW 19 dB.
Classement U4 P3 E2/3C2
- Marouflage manuel a la pose et marouflage final au rouleau.
- Posé ajoints vifs.
- Exécution soignée pour assurer une parfaite continuité d’aspect y compris coupes, découpes, chutes et
tous raccords.
- Couleur au choix de 'architecte dans la gamme du fabricant
- Traitement de surface
- Réaction au feu Bfi.S1
- Résistance du glissement R10
- Epaisseur 3.45 m — couche d’usine 0.70 mm

Localisation : cf. plans architecte de sol
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3.5 Sol en caoutchouc

- Dépose du sol dans les ciruclations au présent lot

- Reprise de sol avant pose et ragréage du support existant

- Raccord a faire avec produit équivalent.

- Pose avec colle liquide

- TYPE Nora 926 de chez Interface ou équivalent

- Caoutchouc uni 4 mm pour zones a fort trafic R9

- Classement U4P4E2/2C2

- Absorption aux bruits d'impact 10 dB

- Y compris toutes sujétions de finitions et raccords avec I'existant
- Classement feu Bfi S1

Localisation : cf. plans architecte sols, reprises ponctuelles des sols des circulations ERP.

3.6 Barre de seuil et couvre joints

Traitement des arréts de revétements de sol au droit des portes par un profil barre de seuil, en laiton chromé ou
aluminium, ou techniquement équivalent.

Barre de seuil, forme et coloris au choix de I'’Architecte.

3.7 Travaux dans escaliers

Fourniture et mise en place de bandes d’éveil podotactile a la vigilance, placé a 50 cm de la derniére marche haute
de la volée.

- Conforme a la norme NF P 98 -351

- Matériau caoutchouc SBR, avec témoin d’usure

- Fixation par bandes pré adhésives par film néopréne

- Chanfrein périphérique

- Acoller sur surface propre et dégraissée

- Sa couleur devra contracter avec celle du sol existant pour les premiéres et derniéres marches de chaque

volée d’escalier.

Fourniture et mise en place de nez de marches anti dérapant en profil aluminium anodisé nez de marche vissé ou a
coller, intégration de particules de quartz.

- Profil en équerre avec une bande anti-dérapante, barres pré percées ou pré adhésives.

- Bande contrastée en plaque pré adhésives ou a fixation mécanique.

- Couleur en contraste avec le reste de marches.

Réalisation de contre marche contrastée pour premiere et derniere marche de volée d’escalier par peinture sur les
contre-marches existantes.

Localisation : pour les escaliers, cf. plans architecte sols et de détail.

3.8 Plaques de répartition métalliques

- Sur dalle béton existante

- Fourniture et pose de plaque métallique de répartition de charge

- Plaques en acier Galva de 3 mm d’épaisseur.

- Pose au sol

- Pour la répartition de la charge des colonnes rotatives a roulettes existantes pour le stockage des dossiers

Localisation : sol de la bibliothéque niveau 4
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3.9 Nettoyage de fin d’intervention

L’entreprise du présent lot aura a sa charge le nettoyage général des abords du chantier, compris I'enlévement et
I’évacuation des gravats, des déchets, issus de son intervention, vers une décharge agréée.

Localisation : Le chantier et ses abords, lors des différentes zones de travaux

3.10 PSE 2 - Substitution des sols PVC par sol Flotex

En remplacement du sol PVC compact chapitre 3.4, fourniture et pose de sol de type Flotex de Forbo ou
équivalent :

- Composition = 100% polyamide en PVC

- Classement UPEC = U3P3

- Classement au feu = Bfi.S1

- Efficacité acoustique Lw=21dB

- Conformité NF EN 14041

- Pose collée suivant prescription du fabricant

- Teinte et décors au choix de 'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation : idem chapitre 3.4



