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CHAPITRE 1 GENERALITES

11

1.2

Objet

Mission de maitre d’ceuvre afin de réaliser les travaux nécessaires a la restructuration d’'une partie de la Cité
Judiciaire du Mans (72).

Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

Sécuriser le site notamment par la limitation d’accés libre au public en particulier dans les étages

Intégrer les évolutions des différents services

Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur I'optimisation des surfaces

Mettre en accessibilité le site au titre de la réglementation.

La Cité judiciaire développe d’'un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.

La principale problématique concerne le manque de distinction entre circuit « réservé » et « public ». Cette
sécurisation doit prendre en compte les normes de sécurités incendie.

L’évolution des services nécessite une réorganisation des surfaces.

Les travaux se dérouleront en milieu occupé.

Phasage des travaux

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et
dans des niveaux occupes.

Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des espaces de bureaux tampon :

Niveau RDC zone 0-5

Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements du mobilier entre les zones de travaux et ces espaces de
bureaux tampon seront réalisés par la cité judiciaire

1.2.1 Limitations zones d’interventions

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention qui seront libérées
pendant un temps déterminé.

Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de fagon efficace, ainsi que leurs accés depuis
I'extérieur (accés des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravois, etc.).

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones a I'expiration
des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

1.2.2 Limitation du bruit

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits.

Il sera évité au maximum de recourir a I'emploi de matériels bruyants (spit-rock, marteau-piqueur, etc.). Les
techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'Entreprise
veillera tout particulierement a s’y conformer.

Quand néanmoins il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, le personnel en
sera informé suffisamment a 'avance. Les heures seront choisies en concertation avec I'établissement.

1.2.3 Captage des poussiéres et évacuation des gravois

L’entrepreneur évitera au maximum de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il travaille par des
moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction) etc.
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1.2.4  Protection des ouvrages existants

Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en I'état. L'entrepreneur veillera a ne pas
endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d'y entreprendre des travaux imprévus,
I'entrepreneur en informera la Maitrise d’'CEuvre.

En régle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

1.2.5 Limite de prestations

Démolition et curage prévus au présent lot.

L’installation de chantier est prévue au présent lot.

A la charge de chaque entreprise, le tri et I'évacuation des déchets de chantier.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Démolition et curage

La cité judiciaire devra I’enlevement de tous les matériels et mobiliers nécessaires aux travaux dans la partie
existante.

L’entreprise en charge du présent lot devra la dépose soignée des cloisons, y compris rail de guidage inférieur et
évacuation des gravats en décharge. La démolition devra étre soignée pour laisser les supports propres. Piquage des
reliquats de mortier de platre ou autres colles au droit des ouvrages conservés. Décapage des sols déposés. La
prestation inclut toutes sujétions d’exécution, démolition par petites surfaces en évitant toutes démolitions
d’ensembles. Compris également la dépose des portes, faience, menuiseries et fixations dans les cloisonnements.
Toutes les précautions de sauvegarde de planchers et des ouvrages existants conservés seront pris. La réparation
des dégats occasionnés par les démolitions sera a la charge de I'entreprise titulaire de ce lot. Les matériaux issus de
la démolition seront évacués en décharge réglementaire.

2.2 Réglementations spécifiques

Tous les travaux de curage satisfont aux normes, régles de I'Art, DTU et réglements en vigueur a la date de la
signature du marché et aux prescriptions techniques des documents du dossier, considérés comme minimales et non
limitatives.

Du fait de la remise de son offre, I'entreprise reconnait connaitre ces documents et avoir compris dans ses prix les
incidences financiéres en résultant.

En cas de modification de I'un de ces réglements en cours de travaux, I'entreprise fait connaitre dans les plus brefs
délais au maitre d'ceuvre, les incidences éventuelles résultant de I'application de la nouvelle réglementation. Faute de
les avoir signalées en temps utile, les modifications nécessaires demandées a la réception, pour mise en conformité
avec la nouvelle réglementation sont a la charge de I'entreprise.

Les travaux de curage et de démolitions diverses seront exécutés conformément aux normes et régles en vigueur et
notamment (liste non exhaustive) :

v" Code du travalil,

v' Reglement sanitaire départemental,

v' Les réglementations locales concernant les démolitions ou, a défaut, les instructions des services publics
concernés,

v' Toutes les réglementations concernant la sécurité,

v" Tous les textes relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux

limitations des bruits de chantier,

Arrété du 19 Mars 2003 pour application de l'article L235-6 du code du travail,

Circulaire du 15 Février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment,

Circulaire du 20 Décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes.

ANRNIN

2.3 Prise de possession des lieux

Pour les travaux de curages, la zone travaux concernée est réputé, le reste du batiment est occupé.
v Inoccupé,
v' Le mobilier, les divers encombrants et équipements laissés sur place sont considérés abandonnés non
récupérés par le Maitre d’'ouvrage.

Avant le commencement des travaux de curage, le présent lot devra s'assurer que ces prestations ont été effectuées
par les entrepreneurs des lots techniques :

v' Alimentation en eau coupé,

v' Alimentation gaz coupée,

v' Alimentation en électricité coupée.
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Par conséquent, I'entreprise pourra, selon ses besoins :
v Installation d’'un éclairage de chantier
v' Réaliser une distribution électrique provisoire

Toutes dispositions provisoires aux normes depuis le compteur Services Généraux.

2.4 Protection de I’environnement

Toutes précautions doivent étre prises par les entreprises pour la protection des tiers contre les nuisances du chantier,
selon réglementation : insonorisation de certains engins de chantier, bruits maintenus dans les limites fixées par la
réglementation, etc...

2.5 Nuisances de chantier

L'entreprise devra la réduction des nuisances de chantier suivante :
v' Réduire les nuisances acoustiques,
v" Réduire la pollution de I'air,
v" Réduire la pollution due au trafic.

Les entreprises utiliseront des matériels spécifiques pour limiter les émissions sonores :
v' Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur,
v’ Utiliser des engins insonorisés dans la limite du possible,
v' Le doublement des engins et matériels sera privilégié car on réduit les durées d'utilisation en augmentant peu
le niveau sonore (3dB(A) environ),
v Organiser le chantier pour éviter la marche arriére des camions,

Tout le long de I'exécution de I'ouvrage, le suivi et I'exécution des mesures suivantes devront étre intégrées par toutes
les entreprises :
v' Gérer le trafic et les horaires de rotations des bennes et des engins de chantiers en fonction des contraintes
acoustiques environnantes,
v Utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mémes créneaux horaires et dans les lieux les plus
éloignés des limites du chantier,
v Utiliser les protections auditives,
v’ Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant I'objet d'une homologation et conforme a la réglementation
en vigueur,
v' Eviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée.

Durant la phase de travaux, I'entreprise devra le respect des installations existantes et environnement en mitoyenneté
du chantier.
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises :

v" Nettoyage journalier des abords et accés au chantier,

v' Palissades et clotures entretenues (cléture opaque c6té riverains),

v Grillage autour de l'aire de stockage des déchets.

Afin d'anticiper les possibles nuisances liées a la circulation sur voies publiques, I'entreprise devra :
v"  Respect des réglementations locales en ce qui concerne les horaires de travail et la circulation des véhicules,
v" Recherche d'emplacements de places de parkings a proximité du chantier pour les véhicules particuliers des
intervenants,
v' Gestion des rotations de bennes et des enlévements (heures de livraison, accés au site ...),
v'Information des riverains,
v Organisation de la circulation sur la voie publique.
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2.6 Concessionnaires et services techniques

Pour les travaux a effectuer a proximité des réseaux concessionnaires, I'entrepreneur devra effectuer, aupres des
services DICT des concessionnaires, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur. Aucun
raccordement ou travail ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du réseau et
en rendre compte au Maitre d'ceuvre. Il aura a ses frais toutes interventions nécessaires a la remise en état (y
compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité), des ouvrages endommagés ou détruits.

2.7 Obligations de I’entreprise

L'entrepreneur doit apprécier l'importance et la nature des travaux a effectuer, de maniéere a livrer les ouvrages
compléetement achevés et en parfait état d'utilisation

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou
d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des
ouvrages nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer, par ses
connaissances professionnelles aux détails dont I'emplacement, la nature ou la quantité seraient implicitement
prévus dans une réalisation normale des travaux.

L'entrepreneur fournira plans, notes de calculs, détails d'exécution au Maitre d'CEuvre ou contréleur technique avant
le commencement des travaux.

Les présentes Prescriptions Techniques particuliéres ne peuvent, sauf indications contraires, dispenser de
I'application des Prescriptions Techniques Générales. Elles viennent généralement en aggravation de celles-ci ou
expriment des exigences particuliéres a chaque corps d'état.

1 - Mise en ceuvre des ouvrages
Mise en ceuvre selon les prescriptions des DTU, CCTG, Normes, Réglements....

2 - Protection des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il prendra donc toutes dispositions pour
assurer leur protection d'une maniere efficace et durable.

3 - Obligations diverses

Au cas ou les ouvrages mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées par le présent document, ou ne
seraient pas conformes aux modeles ayant fait I'objet du marché, leur remplacement, les réfections et réparations
de quelque nature que ce soit, sans préjudice des indemnités, mémes locatives, seront a la charge de I'entreprise.

Et d'une maniére générale, sont implicitement compris dans I'offre de I'entreprise :

e L’examen préalable des lieux

Le constat des existants dressé par huissier aux frais et a l'initiative de I'entrepreneur. Il sera accompagné
des photos nécessaires.

Les installations de chantier, d’hygiéne et sécurité pour son lot

L’implantation des ouvrages

Les démarches administratives

La coordination de ses travaux avec les autres lots

L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires
Les essais de contrble des matériaux et ouvrages

Les sujétions de manutention des matériaux dans I'enceinte du chantier

L’exécution de chemins provisoires, rampes d’acces

La protection de ses ouvrages

La mise a la cote de ses ouvrages en une ou plusieurs phases

La réparation des dégats causés aux tiers

Le transport et le dép6t a la décharge publique de tous les matériaux de toute nature.
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Responsabilités des dégradations

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur la voie
publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise adjudicataire du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

Décharge
Le lieu de décharge sera un lieu agréé et approprié a la classification des matériaux a évacuer. Les matériaux non

réutilisés seront transportés en un lieu de décharge en dehors de l'opération, a l'initiative et sous la responsabilité
de l'entreprise.

Entretien pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, 'Entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires
pour assurer I'écoulement des eaux, la remise en forme des talus ainsi que la correction des tassements qui
pourraient se produire durant cette période.

2.8 Plans a établir par I’entrepreneur

Plan d’exécution
Les plans du présent dossier établis par le Maitre d'ceuvre ne sont pas des plans d’exécution. lls seront contrdlés et
complétés par I'entrepreneur avant toute implantation des ouvrages.

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes et s’assurer de leur concordance dans les différents
plans, avant tout commencement d’exécution.

En cas d’erreurs, d’insuffisances ou de manque de cbtes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui ou pour
les autres corps d’état I'oubli ou I'inobservation de cette clause.

2.9 Permission de voirie - Signalisation

Le Maitre d’ouvrage se chargera d’obtenir auprés des services gestionnaires, en temps utile, les permissions de
voirie qui s’avereraient nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Par ailleurs, la signalisation compléte du chantier, de jour comme de nuit, tant extérieure qu’intérieure sera a la
charge de lentrepreneur. Cette signalisation devra étre conforme au livre 1 8éme partie de [linstruction
interministérielle sur la signalisation routiére et normes en vigueur. Elle sera soumise a l'accord des services
techniques de la Ville du MANS.

L’entrepreneur sera tenu également de prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires, intéressés par les
travaux.

Les affichages réglementaires seront également a la charge de I'entreprise.

2.10 Spécifications techniques et qualité des matériaux

Qualité

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications et prescriptions imposées pour chacun d’eux.
L’entrepreneur propose a I'agrément du maitre d’ceuvre la nature et la provenance des matériaux.

Les matériaux et fournitures divers devront satisfaire aux conditions fixées par les CCTG applicables aux marchés
de travaux publics complétés par le présent CCTP. lls devront provenir d’'usines de sites ou de carriéres agréées
par le Maitre d’ceuvre et les divers services concessionnaires.

Avant le début de I'approvisionnement et au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire les analyses et
essais de matériaux prévus aux textes contractuels et en particulier au CCTG applicable aux marchés publics. Les
analyses et essais pourront étre faits dans un laboratoire convenu entre I'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, ils
seront a la charge de I'entrepreneur.

L’ensemble des échantillons des matériaux a mettre en ceuvre sur le chantier devra étre présent pour accord avant
commande.
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Stockage des matériaux

Les matériels et matériaux seront stockés sur les aires désignées par le maitre d’ouvrage dans le périmétre du
chantier. Aucun stockage extérieur au site n’est admis. Les stockages seront appropriés a la nature des matériels
et matériaux stockés, éventuellement protégés des chocs, vols, intempéries et isolés du contact du sol. Le maitre
d’ceuvre pourra exiger un renforcement des protections.

2.11 Préservation de I’environnement durant le chantier

L’entrepreneur devra veiller a maitriser les causes susceptibles de porter atteinte a I'environnement, telles que :
e Les poussiéres, les fumées

Les incendies

Le bruit, Les vibrations

Les rebuts de chantier et les déchets

Les impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens

La dégradation des voies existantes empruntées par les véhicules de chantier

Le stockage des produits polluant.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Installation de chantier

L'entreprise du présent Lot doit prévoir les installations de chantier suivant le Plan Général de Coordination (P.G.C.)
fourni a la consultation.

Ces installations seront obligatoirement réalisées en dehors des zones d'intervention et ne devront en aucun cas
géner le bon déroulement du chantier et du fonctionnement du Tribunal.

Notamment sont prévus :
- Clbtures de chantier extérieures, clétures Type HERAS.
- Clétures pour isoler les zones de chantier dans le batiment en panneaux OSB de 2 m de haut.
- Acces et voiries de chantier.
- Panneau de chantier.
- Bungalows de chantier (sanitaires, vestiaires, stockage, salle de réunion, etc...).
- Les Raccordements des fluides du chantier (Electricité, Eau, EU, EP, Téléphone, etc...).
- Coffret Général Electrique de Chantier.
- Les signalétiques de chantier.
- Les protections de chantier,
- Les échafaudages, les étaiements pour ses propres travaux.
- Les bennes ordures et a gravats pour son lot
Nota : chaque entreprise trie et évacue ses déchets de chantier

Dans l'installation de chantier du présent lot est prévue dans I'établissement les cloisons en panneaux bois pour
isoler le chantier de la zone de fonctionnement de I'établissement et ceci pour toutes les phases de chantier avec
porte provisoire dans ces cloisons suivant la configuration des zones de travaux quand les zones ne sont limitées
par des cloisons existantes conservées entre bureau et couloir.

L’accés pour le chantier et pour le fonctionnement de I'établissement est distinct. Utilisation de 'accés de chantier
possible pour évacuation d’'urgence de I'établissement
- Etc. .... Liste non exhaustive.

Gestion des acces de chantier a faire en liaison avec le Tribunal (établissement en fonctionnement lors des
travaux).

Prévoir nettoyage hebdomadaire de I'installation de chantier par le présent lot.

Lors du déroulement du chantier, les entrepreneurs devront prévoir un poste nettoyage régulier des espaces de
chantier ouverts au public au droit du chantier.

Des protections de chantier seront a prévoir lors des travaux de démolition, prévues au présent lot.
Protection de I'ascenseur pour le chantier au présent lot.

Prévoir au présent de la signalétique pendant les différentes phases de travaux du fait du site occupé . entretien de
cette signalélique au présent lot

Nota : Lors de la préparation de chantier, aménagement de la zone tampon de chantier au RDC et R+1 pour
servir au personnel du tribunal lors de la réalisation des travaux dans les zones restructurées.

Localisation : Suivant "P.G.C." joint a la consultation et plan de principe d’installation de chantier

3.2 Installation de chantier — Sécurité et protections

Toutes les régles de sécurité et de protection des ouvriers sont strictement respectées.

Installation de chantier

Des acces nécessaires a l'intervention des services de secours sont maintenus libres a tous moments.

Toutes précautions sont prises et toutes protections sont établies pour assurer en toutes circonstances la sécurité
des tiers.




Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire RENNES - Septembre 2025

Ministére de la Justice — LE MANS DCE
Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition

Affaire n° 22-0996 Page 12

Tous les échafaudages ou plateformes mobiles nécessaires a I'exécution des travaux du présent lot sont dus par
celui-ci pour leur location, pose, dépose et double transport, réception de I'installation par un organisme agrée.
Tous les locaux et espaces borgnes sont éclairés pendant les travaux de nettoyage et curage.

Mode opératoire

L’entreprise doit soumettre préalablement a toutes démolitions le mode opératoire de déconstruction.

Ce mode opératoire est accompagné de note de calcul garantissant la stabilité des ouvrages en cours de
démolition.

Ces études et documents sont a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d'utilisation d’engins ou matériel lourd, I'entrepreneur doit s’assurer de la tenue de la structure existante
et le cas échéant procéder a I'étaiement de celle-ci, compris étude spécifique.

Sécurité des personnes

L'entreprise veille et a I'obligation de mettre en ceuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes en
vigueur, toutes les dispositions et régles de sécurité applicables aux chantiers de batiments et des travaux publics,
notamment relatives :

v" A la protection des travailleurs contre les chutes, l'instabilité des installations et engins de chantier, la chute
des matériaux et outils, la circulation et manceuvre des engins, des courants électriques, les risques
d'éboulement et d'effondrement, etc... Liste non exhaustive,

v' Des acces nécessaires a l'intervention des pompiers sont maintenus libres a tous moments.

v' Aux mesures d'hygiéne, de sécurité et de salubrité de chantier,

v" A la limitation du niveau sonore des engins de chantier.

Echafaudages
v' L'entreprise doit les éventuels échafaudages ou plateformes individuelles roulantes (PIR) qui seraient

nécessaires a I'exécution de ses travaux,

v' En plus de l'installation de ces échafaudages ou plateformes, les prix comprennent la location, la pose, les
déplacements, la dépose et le double transport,

v" L'entreprise fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.

Protection des biens
v' L'entreprise veille a ne pas détériorer les ouvrages existants conservés (intérieurs et extérieurs) compris la
structure porteuse,
v' L'entreprise est pleinement responsable et assurée pour tous dommages causés, par la conduite des
travaux ou leur exécution, aux ouvrages conserveés, aux avoisinants, voies contigies.

Protection ascenseur
v' Ala charge du présent lot, la protection par plaques OSB du sol et des parois de I'ascenseur qui sera utilisé
lors du chantier,
v' Entretien de cette protection par le présent lot, durant toute la durée du chantier.

3.3 Enlévement en décharges

Avant remise de son offre, I'Entrepreneur doit s'assurer des décharges dont il peut disposer.

Les déchets triés font I'objet de bordereaux de suivi de déchets (formulaires Cerfa) a remettre au maitre d’ceuvre /
maitre d’ouvrage dans le cadre du DOE.

Il inclut dans son offre toutes sujétions pour droits de décharges, transports quelle que soit la distance et la nature
des matériaux.

Il ne peut arguer d'un changement de lieu de décharge pour prétendre a une modification.

3.4 Nettoyage

L’entrepreneur du présent lot devra I'enlévement des gravois et le nettoyage du chantier au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

En fin des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de toutes les surfaces qu'il aura traitées, et I'enlévement des
matériels utilisés pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.

3.5 Etat des lieux
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Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprécié sur place les
servitudes propres aux acces, il prendra celui-ci dans I'état ou il se trouve.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence de I'entrepreneur du présent lot
serait repéré entierement a ses frais.

Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la remise des prix.

Les travaux étant situés en ville, cela impliquera les génes inévitables dont I'entrepreneur est réputé tenir compte
dans son offre.

3.6 Constat d’état des lieux

Au présent lot, un constat des lieux avant travaux sera effectué avec la Cité Judiciaire, et des abords est prévu
avec la Ville du Mans.
Ce constat servira pour constater la remise en état de la Cité Judiciaire et des abords a la fin des travaux.

Le constat de la voirie autour du tribunal sera fait par un huissier avec constat et photos entre I'entreprise et la ville
du Mans, ce constat est a la charge du présent lot

Un constat d’état des lieux sera fait entre I'entreprise et le tribunal avec photos, ce constat est a la charge du
présent lot

3.7 Etudes et Plans d’Exécution

Les plans remis dans le Dossier de Consultation des Entreprises sont des plans de principe.

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre est une mission de base par référence a la loi MOP
sans études, sans calculs d’exécution.

Les plans et calculs d’exécution (EXE), les plans d’atelier et de chantier (PAC), nécessaires a I'exécution et a la mise
en ceuvre de ses ouvrages, sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Localisation : Tous les ouvrages concernés par l'entreprise du présent Lot.

3.8 Travaux de dépose et de curage

Prévoir nettoyage quotidien autour de la zone de travaux lors de lintervention de I'entreprise (intervention en site
occupé).

Avant le commencement des travaux de dépose et de curage, il sera fait un point entre I'entreprise et la Maitrise
d’CEuvre, sur la localisation et le repérage des éléments a déposer avec la méthodologie employée.

Les travaux de dépose se feront avec soins pour ne pas détériorer les éléments conservés en liaison avec les zones
restructurées.
Tous les supports sont concernés.

L’entreprise du présent Lot aura a sa charge tous les travaux de dépose et de curage suivant les plans de
localisation :

v' Mise en place de protections des éléments conservés et les locaux avoisinants.

v' Dépose et évacuation des vantaux de portes intérieures et des huisseries non conservées compris leurs
accessoires.
Dépose et évacuation des cloisons de distribution de gaines compris les accessoires, moulures, habillages,
huisseries, etc. ... suivant les plans.
Dépose faux plafond.
Dépose de sols y compris grattage de sol.
Dépose des plinthes existantes.
L’enlévement et I'évacuation des appareils sanitaires neutralisés par le Lot Plomberie CVC.
L’enlévement et I'évacuation des appareils électriques, luminaires non conservés et leurs accessoires, les
habillages des inters et des PC, etc... aprés consignation par le lot électricité

AN

ANANENENAN
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v' Dépose des équipements de plomberie
v' Dépose et évacuation de I'escalier existant entre zones 0-5 et 1-4.
v Au R+3:un WC a démolir
v" Lentreprise de ce présent Lot aura en charge I'évacuation, 'acheminement dans une décharge ou

AN

déchetterie agrée de 'ensemble des déchets et gravats générés par les déposes et les démolitions décrites
ci-dessus.

Cette liste n’est pas exhaustive, a charge de I'entreprise de bien appréhender les travaux de démolition et
de déposes a effectuer lors de ses visites des lieux.

Les consignations des réseaux électricité et CVC sont a la charge des lots fluides avant l'intervention du lot

démolition.

Localisation : Suivant plans démolition

Nota :

ASRNENEN

3.9

La dépose des faux plafonds dans les circulations est a la charge du lot faux plafonds.

La dépose des sols souples dans les locaux est a la charge du présent lot.

La dépose des sols souples dans les circulations est a la charge du lot sol.

La dépose des portes existantes dans des murs ou cloisons conservées est a la charge du lot
Menuiseries Intérieures.

La dépose et repose des radiateurs et des bouches de ventilation existants sont a la charge du lot
CVvC.

Curage intérieur

L’énumération des prestations ci-aprés n’étant pas limitative, I'entrepreneur du présent lot devra tous les ouvrages et
travaux de démolition, ouvertures, modifications et réfections, nécessaires au parfait aboutissement du projet final.

v

v

v

Avant la démolition, I'entrepreneur du présent lot s'assurera que les différentes conduites (AEP, EP, EU/EV,
chauffage, etc.) ainsi que I'électricité et Télécom auront été coupées ou bypasser sur I'emprise du projet a
réaliser.

Tous les réseaux (conduites, évacuations, gaines, fourreaux, etc.) inutiles ou non réutiliser seront déposés
et évacués dans les bennes a gravois correspondantes.

Prévoir tous les étaiements nécessaires pendant les démolitions et reprises.

L'entreprise devra le curage intérieur par tous moyens adaptés de I'ensemble des aménagements intérieurs :

v

v
v

v
v

v

Dépose et évacuation sans réemplois par tout moyen d'exécution approprié des aménagements menuisés
fixes

Compris tous les accessoires, mobiliers, accroches, et autres éléments de fixation

Enlévement par tous moyens appropriés d’éléments de caisson, plans, tiroirs, quincaillerie, etc...et autres
€léments non cités a retirer ou démolir.

Prévoir tous les raccordements au droit des murs attenants

Reprise de tous les sols au droit des démolitions pour mise a niveau par des moyens appropriés, compris
réservation suivant nature des revétements de sols suivant localisation.

Compris tous éléments non cités a déposer si nécessaires pendant la phase travaux

Pour tout intervention de travaux de démolition, I'entreprise devra prévoir :

AN N N N NN

Prise en compte de I'environnement du chantier, intérieur et extérieur

Toutes les protections des ouvrages conservés

Protections et sécurité des travailleurs adaptées et nécessaires

Tous moyens de levages adaptés au site pour les démolitions en hauteur

Exécution de tous travaux accessoires selon sujétions de I'entrepreneur nécessaires

Démolition soignée par tout moyen de levage, d'exécution, d'extraction des gravois

Toutes les précautions seront prises de fagon a ne pas engendrer ni dégats ni mouvements des murs des
locaux conserveés.

Le présent lot doit prendre & sa charge I'ensemble des travaux et mesures nécessaires a la bonne conservation des
ouvrages conserves, a la sécurité publique du personnel, des travailleurs et des utilisateurs.

Travaux réalisés dans les conditions définies ci-avant, et y compris toutes sujétions d'exécution.



Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire RENNES - Septembre 2025

Ministére de la Justice — LE MANS DCE
Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition

Affaire n° 22-0996 Page 15

Amenés des gravois et déchets en décharges publiqgues adaptées comprenant frais de décharges, tri-sélectifs,
transports et tous frais afférents.
Lors des diverses rotations de bennes, I'entreprise devra prendre en compte I'effet de foisonnement des gravats.

L'entreprise mettra a disposition tous les moyens humains et techniques nécessaires pour que l'opération de curage
se conforme aux phasages imposés par l'architecte.

Localisation : cf. plan de démoalition.

3.10 Démolition de doublages et habillages plaques de platre

L'entreprise devra la dépose sans réemplois de doublages de toutes natures comprenant les prestations suivantes :

v' Protection des ouvrages existants conservés

v' Travaux préparatoires adaptées

v" Protection du chemin d'accés d'évacuations des gravats et déchets

v' Travaux de dépose aprés mise en sécurité et enlevements des appareils sanitaires prévus aux lots
techniques

v Dépose et évacuation SANS réemplois par tout moyen d'exécution approprié des de cloisonnements non

porteurs et contre-cloisons de doublages de toutes natures.

v" Natures de type : briques platriéres, cloisons brique, parpaings, bois, métal, carreaux de platre, plaques de
platre, etc ..., natures et épaisseurs variables suivant plans états des lieux.

v' Compris tous les accessoires, mobiliers, accroches, et autres éléments fixés sur les parois

v' Enlévement de tout enduit platre, tous revétements muraux, tout habillage, tout éléments de serrurerie, tous
les meubles attenants, et autres éléments non cités a retirer ou démolir

v' Dépose des différentes menuiseries intégrées aux cloisons, dépose des blocs portes existants et portes
métalliques coulissantes, chassis, potelets, raidisseurs, etc...

v' Démolition de tous les ouvrages bois, chassis vitrés, habillages bois divers, ouvrages métalliqgues garde-
corps, ouvrages divers, etc... Liaisonnés aux cloisonnements, selon cas échéants

v" Arrachage des plinthes bois ou carrelage

v" Reprise de tous les sols au droit des démolitions pour mise a niveau par des moyens appropriés, compris
réservation suivant nature des revétements de sols suivant localisation

v" Rebouchage des saignées des cloisons au mortier de ciment, compris raccords sur existant

v' Prévoir tous les raccordements au droit des murs et cloisons démolies par mortier de ciment taloché

v' Reprise pour sortie et évacuation si nécessaires

Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires a une parfaite mise en ceuvre suivant normes et
DTU en vigueur a la date des travaux, dans les régles de l'art.

Localisation : cf. plan de démolition.
3.11 Démolition de cloisons toute nature

L'entreprise devra la dépose sans réemplois de cloisonnements de toutes natures comprenant les prestations
suivantes :

v" Protection des ouvrages existants conservés

v' Travaux préparatoires adaptées

v" Protection du chemin d'accés d'évacuations des gravats et déchets

v/ Travaux de dépose aprés mise en sécurité et enlevements des appareils sanitaires prévus aux lots
techniques

v' Dépose et évacuation SANS réemplois par tout moyen d'exécution approprié des de cloisonnements non

porteurs et contre-cloisons de doublages de toutes natures.

v" Natures de type : briques platriéres, cloisons brique, parpaings, bois, métal, carreaux de platre, plaques de
platre, etc ..., natures et épaisseurs variables suivant plans états des lieux.

v' Compris tous les accessoires, mobiliers, accroches, et autres éléments fixés sur les parois

v' Enlévement de tout enduit platre, tous revétements muraux, tout habillage, tout éléments de serrurerie, tous
les meubles attenants, et autres éléments non cités a retirer ou démolir

v' Dépose des différentes menuiseries intégrées aux cloisons, dépose des blocs portes existants et portes
métalliques coulissantes, chéssis, potelets, raidisseurs, etc...

v/ Démolition de tous les ouvrages bois, chassis vitrés, habillages bois divers, ouvrages métalliques garde-



Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire RENNES - Septembre 2025
Ministére de la Justice — LE MANS DCE

Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition

Affaire n° 22-0996 Page 16

v
v

v
v
v

corps, ouvrages divers, etc.... liaisonnés aux cloisonnements, selon cas échéants

Arrachage des plinthes bois ou carrelage

Reprise de tous les sols au droit des démolitions pour mise a niveau par des moyens appropriés, compris
réservation suivant nature des revétements de sols suivant localisation

Rebouchage des saignées des cloisons au mortier de ciment, compris raccords sur existant

Prévoir tous les raccordements au droit des murs et cloisons démolies par mortier de ciment taloché
Reprise pour sortie et évacuation si nécessaires

Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires a une parfaite mise en ceuvre suivant normes et
DTU en vigueur a la date des travaux, dans les régles de l'art.

Localisation : cf. plan de démolition.
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3.12 Dépose et démolitions diverses

Localisation : dépose et démolitions diverses sur 'ensemble du chantier, suivant visite du site.

3.13 Création d’ouvertures

L'entreprise devra la réalisation de percements pour créations de baies nouvelles dans les cloisons intérieurs, compris
toutes sujétions, travaux comprenant :

- Etaiement ou chevalement et consolidation nécessaire de la structure suivant l'importance de I'ouverture,

- Sciage pour création des ouvertures,

- Réalisation de linteaux.

- Blocage au mortier sans retrait entre linteaux et maconneries.

- Dressage au mortier de ciment en tableaux.

- Compris les raccords et sujétions de liaisons d’enduits au droit des démolitions avec I'existant.

- Compris toutes sujétions de finitions et de raccords avec I'existant

- Toutes les précautions seront prises pour éviter tout dérangement dans les ouvrages de gros-ceuvre.

- Réalisation de seuil, et reprises des tableaux linteaux.

- Evacuation des gravats en décharge agréée.

Localisation : Cf Plans démolition.

3.14 Bouchage d’ouvertures

- L’entreprise fera la dépose des portes et huisseries non conservées.

- Les ouvertures seront bouchées en plague de Platre BA 13 sur ossature métalliqgue galvanisé fixée au sol
et au plafond, pour les bouchages intérieurs sur les 2 parements, y compris toutes sujétions de
raccordement et de finitions avec les parements existants.

- Joints et bandes suivant le fabricant

Localisation : Suivant plans démolition.

3.15 Bouchage de plancher suite a la dépose de I'escalier

L'entreprise devra le bouchage de plancher suite a la dépose de I'escalier existant, réalisation d’un plancher bois,
travaux comprenant :

- Mise en place de solives bois avec ancrages dans la structure existante

- Réalisation d’'un plancher bois en OSB 22 mm

- Réalisation d’une chape séche et acoustique

-y compris toutes sujétions de raccordement et de finitions avec les parements existants.

- Le plancher sera recouvert d’'un sol PVC par le lot sol

Localisation : rebouchement de la trémie existante de la zone 1-4
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3.16 Dépose et repliement des installations de chantier
- Lentreprise du présent Lot aura en charge la dépose, I'enlevement et le repliement des installations de

chantier a la fin des travaux.
- L’entreprise aura a sa charge la remise en état des lieux et du terrain.

Localisation : Toutes les installations de chantier du Projet.

3.17 Nettoyage de Fin de Chantier

- Lentreprise du présent Lot aura a sa charge le nettoyage général des abords du batiment et de la zone
installation de chantier, compris I'enlévement et I'évacuation des gravats, des déchets, issus de son
intervention, vers une décharge agréée.

Localisation : Les abords du projet et zone d’installation de chantier.



