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DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

1 PREPARATION DES TRAVAUX :

1.1 Installations et protections de chantier

Les présents travaux s’intégreront dans I'opération en cours des travaux de démolition et
reconstruction du commissariat du Kremlin-Bicétre.

lls seront soumis a la coordination SPS qui est assurée par :
QUALICONSULT Sécurité

127/131 Chemin des Bassins — 94035 Créteil

Yacine HADDAR| Coordonnateur CSPS niveau 1 C/R

Tel : 01.49.56.20.21 | Mobile : 06.82.55.19.82

Ainsi qu’a lintégration dans le planning et le phasage des travaux dont les missions de
maitrise d’ceuvre et d’OPC sont assurées par :
Groupement Ateliers 2/3/4/, BET Mizrahi, AXL

Le contrdle technique est assuré par :

BTP Consultants

Agence Val de Marne CT

460 La Courtine — Le Central Il — 93160 Noisy-le-Grand

Le titulaire devra :

I La reconnaissance des lieux et I'état d’avancement du chantier préalablement a son
intervention.

[l La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux
(sols, murs, plafonds, autres) par tous les moyens nécessaires (baches, films, polyane,
planche de contre-plaqué, etc...), afin de limiter la diffusion de poussiéres.

[l Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des autres entreprises et des
intervenants (garde-corps, balisages, signalisations, etc...) lors de chacune de ses
interventions,

0 Les moyens d'évacuation de ses déchets au fur et 8 mesure de travaux. Aucun gravats ne
sera stocké dans les circulations, et évacués chaque fin de semaine.

Frais de prorata :

Le titulaire prévoira un montant de 3% de son marché pour :

L'utilisation de la base vie de chantier pour les installations sanitaires et vestiaires
conformément a la note organisationnelle établie par la société Verdoia (Annexe 5)
L’utilisation des fluides de chantier
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1.2 Acces au site

Les travaux se déroulant dans un batiment de la Préfecture de Police, les personnels devant
intervenir sur site seront soumis a autorisation de la part du service autorisé de la Préfecture
de Police. Le titulaire devra transmettre a minima 15 jours avant intervention la liste des
personnels susceptibles d’intervenir suer le site accompagnée d’une copie des piéces
d’identité et des carte BTP.

En cas de refus d’acceés, le titulaire ne pourra se prévaloir de ce refus pour justifier de tout
retard ou incidence dans son intervention.

1.3 Dossier technique avant travaux

L’entrepreneur aura a sa charge la conception et fourniture d’'un dossier technique avant
travaux. Ce dossier sera soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre de l'opération de
reconstruction et démolition du commissariat du Kremlin-Bicétre ainsi qu’au contréleur
technique

Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de I'entreprise
ainsi que les synthéses demandées :

Fiches techniques, procés verbaux, attestation, etc. des ouvrages,

Cahier de plan des menuiseries avec élévation, coupes toute hauteur, détail profilés, etc.
Plans, coupes techniques, notes de calcul,

Fiches d’autocontréles.

Listes non limitatives.

e O e Y e Y s [ e

L’entrepreneur devra également fourniture de son PPSPS rédigé suivant le PGC (Annexe 4)
du coordonnateur SPS.

2 TRAVAUX DE SERRURERIE

2.1 Mobilier de rangement pour armes individuelles et collectives

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose du mobilier rateliers pour le stockage et
le rangement des armes individuelles et collectives au sein de 'armurerie

Ce local est situé au rez-de-chaussée du commissariat suivant plan joint (Annexe 1)
L’entreprise devra la fourniture et la pose de rateliers extensibles configurables pour armes
de type EWSEurope (victor@weaponstorage.eu ) (voir Annexe 3) ou équivalent.

Les rateliers aménageront une partie du linéaire du mur en fond du local armurerie suivant
les plans architecturaux (Annexe 1 et 2)

L’entreprise devra la fourniture et pose des rateliers ainsi que tous les accessoires
nécessaires pour le stockage a minima des armes suivantes :

-4 HK G36

- 14 HK UMP9

- 3 FUSILS A POMPE
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-4 COUGARS

- 9 PIE (Taser)

-12LBD

- 237 SIG SAUER (y compris chargeurs)

Les rateliers seront séparés en deux éléments (voir plans architecte), I'un pour le stockage
des armes de poing (SIG SAUER) et leurs chargeurs, l'autre pour le stockage des armes
collectives.

Il est a noter que seuls les chargeurs des armes de poings seront stockés dans les rateliers,
les chargeurs des armes collectives étant stockées dans du mobilier séparé (hors marché).

2.2 Structure support et rideaux métalliques ajourés

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose d’'un systéme de protection des
rateliers par deux rideaux métalliques électriques y compris I'ensemble de la structure
métallique nécessaire a leur installation et a la fermeture du volume de stockage des armes.

La structure support sera constituée de tubes acier et les tbles de fermeture du volume
(imposte, fermeture haute, jouées centrale et latérale) seront en tole acier d’épaisseur 30/10
éme minimum.

Ces rideaux auront pour objectif de faire « barriere mécanique résistante » rendant I'accés
physique ou I'extraction des armes et accessoires impossible, mais permettant la vérification
de leur présence.

Les ouvertures ne devront pas excédées les 50 mm par 50 mm, ces ouvertures garantiront
la visibilité des matériels entreposés et leur ventilation naturelle.

En position ouverte, la hauteur libre sera au minimum de 2.20 m.

La manceuvre douverture et de fermeture se fera par enroulement électrique. Les
commandes se feront par des boitiers a clé qui devront recevoir un cylindre de s(reté
européen Medeco (fourniture des cylindres hors marché) sur organigramme de la préfecture
de police.

Un verrouillage en pied des rideaux sera de plus prévu par linstallation d’une serrure
recevant le méme type de cylindre.

Ces rideaux seront équipés de systéme anti chute.

Un dispositif d’ouverture manuel sera prévu pour rendre possible 'ouverture du rideau en
cas de panne du moteur.

L’ensemble de la structure sera en acier laqué, couleur au choix de l'architecte.
Les branchements électriques sont a prévoir par le présent lot sur attente a proximité mise a

disposition par le titulaire du lot 5 — Electricité du marché de démolition et reconstruction du
commissariat du Kremlin-Bicétre.
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3 DUREE DES TRAVAUX

La durée totale de la prestation (études + travaux) ne pourra excéder 3 mois a compter de la
date indiquée dans I'Ordre de Service de démarrage. Un période de préparation d’'un mois
est incluse dans ce délai. La date prévisionnelle de démarrage de la prestation est le T1-
2026

4 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage quotidien du chantier ainsi que I'évacuation des
gravats.

Aucun gravats, ni déchet ne sera stocké dans les circulations et halls.

5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira le jour de la réception des travaux, un dossier des
ouvrages exécutés (DOE) en 2 exemplaires reliés et mise en page de fagon présentable + 2
support numérique :

Le DOE comprendra :

I Les plans, détails, coupes, notes de calculs a jour de I'opération,

I Les fiches techniques avec Procés Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,

I Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’Ouvrage

dans le cadre de la pérennité du produit.

Il est rappelé aux entrepreneurs qu’aucun Service Fait ne sera établi en 'absence de remise
des DOE.
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6 EXEMPLE DE REALISATION SIMILAIRE
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