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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1. Objet de I'opération

La présente opération a pour objet la construction d’un terrain de padel extérieur dans
le cadre du Plan Familles 2.

Cette opération s’inscrit dans I'amélioration de I'accueil des familles du 1°" RHP de
Tarbes au sein du quartier Dartencet a GER (64).

Cette opération a fait I'objet d’'un dép6t de permis de construire n° PC 064 238 25 00002
en date du 12/02/2025 et d’un arrété d’accord en date du 09/05/2025.

1.2. Ouvrages existants.

= L'opération est a réaliser sur le quartier Dartencet — 295, chemin de Bénate - 64530 GER.
= Les travaux sont a réaliser sur le terrain de tennis (composant G2D n°0092) actuellement
inutilisé.

1.3. Bénéficiaires

= Le bénéficiaire est le 1°" Régiment de Hussards Parachutistes (RHP) de Tarbes.

2 MODE DE REALISATION DES TRAVAUX

2.1. Tranches et phases d’exécution des travaux :

= Les travaux nécessaires a la réalisation de I'opération « GER (64) — Quartier DARTENCET
— 1RHP — Plan Familles 2 — Construction d’un terrain de padel » seront a réaliser en 4
mois, avec une période de préparation de 2 mois incluse.

= Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

Les travaux seront réalisés en 1 phase.

= L'opération comporte 1 lot unique.

U

2.2. Délais des périodes de préparation et d’exécution des travaux :

= Le planning prévisionnel est joint en annexe a la consultation.

2.3. Ordonnancement — Pilotage — Coordination - OPC :

= L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux seront réalisés par la
maitrise d’ceuvre de I'USID de TOULOUSE — Section Exploitation Maintenance — Antenne
de Tarbes.

3 CONTRAINTES D’EXECUTION :

3.1. Contraintes d’acces

= L’accés sur le site est réglementé. Le personnel participant a I'exécution du présent
marché est soumis a la procédure de contréle primaire du personnel. Préalablement au
début d’exécution des prestations du contrat, les personnes physiques devant
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effectivement exécuter ces prestations feront I'objet d’une enquéte administrative de
sécurité.

= Le titulaire devra prévoir la réalisation des demandes de contrdle primaire (CPR) pour
pénétrer sur le site, pour I'ensemble des intervenants, de ses sous-traitants et
prestataires de service.

= L’attention du titulaire est attirée sur le délai de deux mois pour l'instruction de chaque
dossier individuel de contréle primaire, avant que le personnel ne puisse prétendre a
intervenir sur site, d’ou la nécessité d’anticiper la transmission de ces dossiers
individuels de controle primaire.

= Il remplira pour cela le formulaire SOPHIA qui est fourni en annexe n°1 du CCAP, en
respectant les regles de nommage, de remplissage et de transmission qui lui seront
transmises par le maitre d’ceuvre apres notification.

= Cette transmission doit toujours s’accompagner du scan couleur recto-verso de la carte
nationale d’identité de la personne concernée.

= Une fois le CPR validé, le titulaire du présent marché se conformera strictement aux
régles définies ci-dessous pour toute intervention.

= Le titulaire communiquera au maitre d’ceuvre, dans le cadre de la procédure de sécurité,
cinq (5) jours calendaires, minimum, avant I'intervention sur site :
. L’identité des intervenants (nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance,

nationalité) et une photocopie lisible d’une piéce d’identité (recto-verso).
« L'immatriculation des véhicules et une photocopie lisible des cartes grises.
« Il respectera ensuite les modalités d’acces et de circulation en vigueur du site.
Celles-ci seront communiquées au titulaire avant la période de préparation.

3.2. Contraintes techniques

= La zone de travaux doit étre appréhendée en amont lors de la visite pour organiser les
futures livraisons.

3.3. Contrainte de fonctionnement.

= Les travaux seront réalisés en site occupé et opérationnel, en respectant la continuité
de service et la coactivité entre le titulaire et les utilisateurs.

= Le déroulement du chantier devra s’adapter a la vie du camp.

= Le planning d’exécution des travaux devra étre validé par les bénéficiaires.

3.4. Exigences de sécurité/durcissement.

= Un plan de prévention sera édité par le chargé de prévention du 1°" RHP et soumis a la
signature du titulaire.

= Les demandes de permis feu devront impérativement étre demandées au minimum 1
semaine avant l'intervention (Cf. article 10 ci-apres).

3.5. Exigences environnementales.

= Les déchets engendrés par les travaux devront faire I'objet d’un bordereau de suivi émis
sur Track Déchets. Tous les déchets sont concernés que ce soit les déchets dangereux
ou non.
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4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX (FOURNITURE ET POSE) :

U

Le titulaire aura une obligation générale de résultat aprés travaux.

U

Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de
réglage et de fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’ceuvre.

= Les travaux seront effectués dans les regles de I'art, avec toutes sujétions de parfaites
finitions et avec tous les moyens de sécurité nécessaire.

4.1. La reconnaissance des lieux.

Prises de connaissance des spécificités de I'opération sur le lieu des travaux.

Le titulaire réalisera un calendrier détaillant les différents échelons d’exécution des
travaux, ainsi qu’un planning détaillé.

= Le titulaire fournira les notes de calcul si elles sont nécessaires.

Uy

4.2. Les installations de chantier.

Mise en ceuvre, au préalable du démarrage des travaux, des installations de chantier suivantes :
4.2.1 Les clbtures, les protections et les signalisations d’acces au chantier.
4.2.2 Le baraquement de chantier (cantine, bureaux, sanitaires...etc.)
4.2.3 Le coffret électrique + |'éclairage de chantier + balisage des cl6tures.
4.2.4 VIEL du coffret et de I'installation électrique de chantier.
4.2.5 La délimitation des zones de stockage.
4.2.6 La délimitation des zones de tri des déchets. La mise en place des bennes de tri.
4.2.7 La délimitation du parking véhicules.

4.3. Travaux préalables.

Travaux de macgonnerie incluant la réalisation d’une longrine ou d’une dalle compléte. Le
choix devra étre justifié par le titulaire.

4.4. Travaux terrain de padel (fourniture et pose)

4.4.1 Implantation sur le terrain de tennis du camp (plan et visuels en annexe)

4.4.2 Taille de terrain standard 10 m x 20 m (orientation voir sur plan)

4.3.3 Le modele de piste est le modele standard (panoramique s’il n’y a pas d’écart de
prix)

4.4.4 Structure périphérique en acier galvanisé

4.4.5 Vitres Sécurité 10 mm

4.4.6 Sol gazon synthétique mono filament bleu (RAL 5010 ou approchant)

4.4.7 Fourniture et pose d’un éclairage LED sur la surface totale du terrain (raccordement
réseau non compris).

Nota : le raccordement électrique sera réalisé par un personnel électricien du 1" RHP.
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5 RECEPTION

La réception de fin de travaux sera réalisée sur le site, avec I'établissement d’un proceés-
verbal de réception rédigé par le maitre d’ouvrage.

6 DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE :

Le présent CCTP.

Le CCAG travaux.

Les documents énoncés dans le CCAP.

Les plans et annexes joints au marché.

Les DTU, normes, décrets et arrétés en vigueur au moment de la remise des offres.

Les notices techniques et cahiers des charges édités par les fabricants.

La charte environnement.

Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique :
cahiers et avis techniques.

L

7 TEXTES APPLICABLES AU MARCHE :

= Le code du travail.

= L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux mesures de prévention applicables sur les sites du
ministere des armées.

= Les normes environnementales.

= L'ensemble des référentiels normatifs relatifs aux ouvrages a réaliser.

= Tout autre texte réglementaire en vigueur et relatif a I'objet des prestations envisagées.

Les ouvrages et installations seront établis suivant les regles de I'art, les prescriptions des codes,
lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions ministériels, préfectoraux, communaux, en vigueur,
les regles et les guides des normes UTE, AFNOR, les DTU conformément au CCAG (Pour les normes
francaises non issues de reglements européens toutes normes reconnues équivalentes sont
acceptables).

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces
contractuelles » du présent marché (sauf précisions contraires).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints
matériellement au marché, mais les titulaires sont contractuellement réputés parfaitement les
connaitre.

Par la signature du présent marché, le titulaire s'engage a respecter cette réglementation.

Si une modification due a la parution d’une norme ou d’un réglement intervenait aprés cette date,
il appartiendra au titulaire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre d’ceuvre par écrit,
en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultantes de cette modification.
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8 PLANS JOINTS AU MARCHE :

Les plans joints au CCTP en annexe sont au nombre de 5 dont I'inventaire est défini ci-dessous :
Ce sont les plans validés au titre du permis de construire.

N° INTITULE

1/5 Plan de situation

2/5 Plan de masse partiel du quartier Dartencet a GER (64)
3/5 Annexe 2 du PC — Projet terrain de padel

4/5 Coupe terrain de padel

5/5 Insertion sur site

Les cotes sur les plans sont données a titre indicatifs.

9 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE :

Les documents suivants sont a fournir par les titulaires de chaque lot :

9.1 Pendant la période de préparation :

=

U

U

L 2

=

=

Les attestations et contrats d’assurances.

La liste nominative des personnels et numéros des véhicules.

Demandes d'habilitation et autorisation d'accés (CPR) sur site militaire (véhicules et
personnels).

Déclaration d’ouverture de chantier.

Documents relatifs a la sécurité (PPSPS...).

Plan d’organisation, hygiéne et sécurité.

Habilitations électriques et habilitation spécifiques.

Autorisations de conduite d’engins.

Actes de sous-traitance (DC4).

Organigramme des entreprises titulaires et sous-traitantes (nom, adresse, nom du
responsable chantier, téléphone, mail).

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Le plan d’exécution et de phasage.

9.2 Avant I’exécution des travaux :

Il sera remis au titulaire la charte graphique SID ainsi qu’un fichier au format .DWG, pour la
réalisation des plans.

=

=

=

=

Etudes d’exécution (plans, notes de calcul...etc.).

Plans de réservation des trémies.

Documentations techniques, avis techniques, procédés de mise en ceuvre des matériaux
et matériels utilisés.

Echantillons des matériaux et matériels employés.

9.3 En cours d’exécution des travaux

=

Tous documents demandés par le maitre d’ceuvre.

Si en cours d’exécution des travaux, le titulaire juge nécessaire de modifier certaines dispositions,
il devra signaler au maitre d’ceuvre les adaptations qu’il désire apporter au projet avant tout début
d’exécution. Il ne pourra entreprendre les travaux qu’aprées avoir recu I'accord du maitre d’ceuvre.
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9.4 Apres I’'achevement des travaux

= Un DOE (dossier des ouvrages exécutés) sera fourni en 2 exemplaires (1 papier + 1 sur
clé USB) et contiendra I'ensemble des documents, la documentation matériaux, les
notices d’entretien et d’utilisation, garantie, etc.... (annexe 6 au présent CCTP).

= Les DOE regrouperont tous les documents dans un classeur rigide et étiqueté de la
maniére suivante :

o

Marché n°.............

« GER (64) — Quartier DARTENCET - 1RHP — Plan Familles 2 — Construction d’un
terrain de padel »

Nom de I'entreprise
Adresse de I’entreprise
Coordonnées de I’entreprise

= Les documents nécessaires a |'établissement du DIUO sont a transmettre au maitre
d’ceuvre, dans un délai d’'un mois a compter de la date de décision de réception des
travaux, article 40 du CCAG travaux.

9.5 Dossier technique a remettre avec l'installation - Composition :

= Descriptif et plans détaillés de I'installation.
= Instructions pour la maintenance de l'installation.
= Schémas de l'installation.

10 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS DE TYPE DIS /
DD

= Afin d’assurer la tracabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la
dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils
soient dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux, est assurée via

Iutilisation de I'outil numérigue gratuit « TrackDechets »
(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministere de la Transition
Ecologique.

= Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi par le transporteur dans
I'outil numérique précité.

= Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux,
intervenant au profit du Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur TrackDechets.

= A l'exception des bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA), les bordereaux de
suivi des déchets (BSD, tout type confondu) ne peuvent pas étre générés par le Titulaire
pour le compte de I’Acheteur.

= Le Titulaire fournit a son transporteur tous les éléments nécessaires a la création du BSD,
afin que ce dernier puisse générer ce document pour le compte de I’Acheteur.

= Les informations relatives a I’Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
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SIRET : 13000190200274
SID SUD EST
BP 97 423
69 347 LYON Cedex 07
(adresse mail fonctionnelle que doit utiliser le transporteur) :
usid-toulouse-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

= Les informations relatives au chantier sont les suivantes :

« GER (64) — Quartier DARTENCET - 1RHP - Plan Familles 2 — Construction d’un
terrain de padel »

11 REGLEMENTATION INCENDIE

Les locaux sont considérés comme locaux de travail et la réglementation incendie qui s’applique
est celle du code du travail.

Mise en ceuvre des sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder...) devra étre précédée (au moins 48 heures a 'avance) de la remise au maitre
d'ceuvre d'une fiche indiquant :

= La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

= Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.

= Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

= L’exécution des travaux ne pourra commencer qu’apres la remise d’'un permis feu

délivré par le maitre d’ceuvre.

12 MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE :

Le titulaire devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre
I'incendie, comportant la présence obligatoire sur le chantier :
= D’un extincteur adapté contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins,
véhicules employés.
= D’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise
et/ou relevant de sa responsabilité.

Enfin, le titulaire devra désigner pour le chantier un responsable assurant a tous les arréts de
travaux I’extinction des feux, le contréle des mesures de sécurité, notamment I’absence de feux
couverts pouvant étre provoqués par I'emploi d’appareils de chauffage ou de chalumeau.

13 NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES :

13.1 Nettoyage pendant les travaux :

Le Titulaire, y/c les travaux prérequis connexes :
= Devra procéder, quotidiennement, au nettoyage de son chantier, et le laisser propre et
libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
= Se chargera de [|'évacuation de ses propres déchets jusqu'aux lieux de stockage
déterminés, en séparant les déchets par "nature" : gravois, cartons, plastiques, produits
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« chimiques » (y compris peinture), etc..., afin d'en faciliter |'évacuation vers les points
de collecte appropriés.

= Mettra en place des baches de protections sur les équipements divers lors des travaux
provoquant des poussieres.

= En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté.

Au cas ou, en dépit des dispositions ci-dessus, le chantier ne présenterait pas le caractére de propreté
nécessaire, le titulaire devra, a la demande du Maitre d'ceuvre, mettre en place une équipe pour
effectuer un nettoyage et évacuer les déchets en résultant.
De toute facon et a raison de deux fois par mois au minimum, le titulaire devra effectuer un nettoyage
et balayage général de la construction.
Seront également a la charge du titulaire :

« Le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier ;

« L’enlévement des déblais stockés aux endroits prévus et leur transport aux décharges

publiques.

13.2 Nettoyage aux fins de livraison :

= Le nettoyage aux fins de livraison est d0 pour I'ensemble des travaux cités au présent
CCTP par le titulaire.

13.3 Nettoyage pour mise en exploitation :

= Le Maitre d’ceuvre se réservera le droit de faire appel, si nécessaire, a une Entreprise
spécialisée. Les frais correspondants seront imputés au titulaire.

NOTA : Toutes surfaces ou matériaux dégradés par l'usage d’un produit de nettoyage non
approprié seront changés par le titulaire du présent marché de maniére a reproduire I'exacte
prestation avant dégradation.

14 GARANTIES :

Ces garanties comprennent :

= Une Garantie de parfait achévement (GPA). Un an aprés la réception, le Maitre d’ceuvre
organise une réunion afin de dresser le proces-verbal de parfait achévement. Celui-ci
libere la retenue de garantie uniquement s’il ne présente aucune réserve.

= Garantie de bon fonctionnement (GBF) du matériel incluant les piéces et la main
d’ceuvre. Le titulaire est tenu d’entretenir les matériaux et matériels mis en ceuvre en
bon état pendant deux ans a dater de la réception des dites prestations.

= La garantie porte sur tous les défauts visibles ou non et contre tous les vices d’exécution.

= Le titulaire s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toutes les piéces ou les
éléments reconnus défectueux et tous les matériaux ou matériels dont l'usure est
anormale.

= Les garanties légales de conformité et des vices cachées, délivrées par le constructeur,
elles sont de deux ans a compter de la livraison des matériaux et matériels au titulaire.
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