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Article 1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres concernent les
prestations suivantes :

Mission de Maitrise d’ceuvre relative a la réfection des sanitaires du Siége de la
CAF Guadeloupe et de Saint-Martin.

Lieu d’exécution : Le Siege de la CAF Guadeloupe, situé Parc d’Activités la
Providence, 97139 Les ABYMES

Contexte du projet : Suite a une lére phase de travaux de réfection du réseau de
climatisation des espaces sanitaires batiment B, une 2eme phase va étre lancée afin de
réhabiliter les espaces sanitaires batiment B.

Aujourd’hui les espaces sanitaires du RDC BAT B ne sont pas opérationnels. Seuls les
espaces sanitaires du ler et 2eme étage sont opérationnels.

Lieu d'exécution des prestations : Siege de la CAF Guadeloupe, Zac de Dothémare,
Parc d’ Activités la Providence, 97139 Les ABYMES

La part de 'enveloppe financiere prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage est de 500 000 €.

Objectifs de la réhabilitation : Mise en conformité des espaces sanitaires avec la
création de nouveaux sanitaires et amélioration de 1’accessibilité

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et
suivants du Code de la commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

AVP : les études d’avant-projet décomposées en :

APS : avant-projet sommaire ;

APD : avant-projet définitif ;
PRO : les études de projet ;
ACT : l'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de
synthese ;
VISA : I'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées
par les entrepreneurs ;

DET : la direction de I'exécution des marchés de travaux ;
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AOR :I'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par 'article 44.1 du CCAG
Travaux ;

OPC : Ordonnancement Pilotage Coordination

Article 2 - Décomposition du marché

2-1 -Allotissement
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
L’acheteur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés du fait de
I'impossibilité d’identifier des prestations distinctes.

2-2-Forme du contrat
Procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du Décret n°® 2018-
1075 du 03/12/18 portant partie réglementaire du code de la commande publique
(sous réserve des dispositions de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des Organismes de Sécurité Sociale).

2-3-Sous-traitance
Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de
leurs conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

L’acte spécial précise tous les éléments de I'article R. 2193-1 du code de la commande
publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- Lanature des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;
- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat
s'appuie.

2-4-Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de 'accord-cadre, en application des
articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La
durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3
ans a compter de la notification du présent accord-cadre.
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2-5-Intervenants
Contrdle technique
Le controéleur technique sera désigné ultérieurement

Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II
sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement

Article 3 - Piéces constitutives et obligations

3-1- Piéces contractuelles du marché
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAGS MOE, le marché est constitué par les
documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :
- Le présent Cahier des Clauses Particuliéres

- Lereglement de la consultation

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics
Maitrise d’(Euvre (approuvé par l'arrété du 30 Mars 2021) ;

- L’offre du titulaire

3-2- Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de
la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire
des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'étendue de la
responsabilité garantie.

I doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a
1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4
et 1792-4-1 du Code civil.

3-4- Responsabilités
D’une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités
découlant des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre

répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.
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Article 4 - Durée

4-1-Durée du marché/ Délai d’exécution
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Article 5 - Conditions Financiéeres

5-1-Contenu des prix
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
l'acte d'engagement.

5-2-Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de
rémunération t fixé a l'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe financiéere
affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre
d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a
l'acte d'engagement par le montant du cott prévisionnel des travaux sur lequel
s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le cotit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage
le maitre d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux
dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la
commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement
de frais au titre de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir
aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 1'opération.

5-3-Rythme de reglements

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article
11 du CCAG-MOE.
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Les factures sont versées chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la
mission, et dans la limite de 1'échéancier ci-dessous :
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Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Apreés la mise au point des marchés de travaux 20.0
EXE Apres la production des plans de synthése. 100.0
VISA Aprés visas des plans d’exécution. 100.0
OPC En fonction de 'avancement 100.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Aprés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe
de l'acte d'engagement.

5-4- Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un
coefficient Cn donné par la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lI'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index

connue au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne
sera effectuée.
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L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 1'INSEE, est
l'index ING « Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

5-5-Modalités de reglement

5-5-1- Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" ;

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Les factures seront envoyées via chorus pro :
Identifiant : 31456082200194
Structure : Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe

Le point de départ du délai de paiement est le dépot de la facture sur Chorus Pro. Le
délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.

5-5-2- Délais global de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours. Celui-ci court a compter de la date de réception
de la demande de paiement par I'acheteur ou a compter de la date d'exécution des
prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou
antérieure a cette date (article 2 1.1° et 2. .2° du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique).

Ce délai peut étre suspendu par l'envoi d'un courriel indiquant les raisons -
imputables au Titulaire - qui s'opposent au reglement. Ce reglement restera

suspendu tant que la totalité des justifications demandées ne sera pas parvenue a la
CAF Guadeloupe.

Le(s) paiement(s) s'effectue(nt) dans le respect des regles comptables applicables aux
organismes de sécurité sociale.

5-5-3- Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations, sauf stipulation
contraire prévue dans l'acte d'engagement. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon 1'article 12.1 du
CCAG-MOE.
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5-5-4- Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R.
2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans
validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est
considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de
paiement.

5-5-5- Intéréts moratoires
Le défaut de paiement des avances, des réglements partiels définitifs ou du solde
dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis
I'expiration dudit délai jusqu’au jour de paiement et a I'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai
maximum de paiement correspond au taux directeur semestriel (taux de
refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au ler
jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

5-6-Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Maitrise
d'ceuvre.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2
mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois
le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes

comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

il ) _ , . o N
MAPA n° 25PA0008 - CCP -Moe Réfection Sanitaires Sigge 11/21



En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au
montant des prestations individualisées par membre. A défaut, 1'avance est versée
sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir
entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-
17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Article 6 - Engagement du maitre d'ceuvre

6-1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme.

Définition du colit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ccuvre et
engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base
du cotit prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce cotit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = cott prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce
seuil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation
lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du cotit prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de
modifications de programme, conduisant a des modifications dans la consistance du
projet, leur incidence financiere sur le cotit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée
et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Cotit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises,
le maitre d'ceuvre établit le cotit de référence des travaux selon la formule suivante :
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Cott de référence des travaux = colit cumulé des marchés de travaux x coefficient de
réajustement

Le cotit cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de 1'offre ou
des offres considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le
maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre 1'index TP01 du mois m0
du marché de maitrise d'ceuvre, et I'index TP01 du mois mO de 1'offre ou des offres ci-

dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le cotit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de
l'ouvrage peut déclarer 1'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la
reprise des études dans un délai de 15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le
maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans

un délai de 15 jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

6-2 - Durant I'’exécution des marchés de travaux

Cott de réalisation des travaux :

Le cotit de réalisation des travaux est le cotit qui résulte des marchés de travaux sur
lequel le maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Le cott de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le
maitre d'ceuvre s'engage a le respecter. Le cott de réalisation est réputé établi sur la

base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le cotit de réalisation des travaux :

Le coftit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = cotit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le cott constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de l'ouvrage
est le montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le
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cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de 'ouvrage et hors
révision ou actualisation de prix.

Le cotit de référence est le cotit constaté a I'exclusion des cotits supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le cott de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le
maitre d'ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (cotit de référence - seuil de tolérance) x 10,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la
commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 10,00 % du
montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence
du maitre de I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission précédemment cités.

Article 7 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification des ordres de service, d'une décision, observation ou information
faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du profil d'acheteur,
conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

7-1-Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :
Dans le cadre de 1'élément de mission « Direction de 1'exécution des travaux » (DET)
le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de
l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a
l'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans
un délai de 5 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.
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La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service
l'expose a l'application d'une pénalité journaliere de retard fixée a 1,00/3000 du
montant du marché.

7-2-0Organisation des réunions de chantier
Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement
d'exécution des travaux jusqu'a leur réception.

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans
les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

7-3-Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de
décomptes mensuels établis par 'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-
Travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. II met a
disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public de facturation, l'état

d'acompte correspondant, qu’il notifie a 1'entrepreneur.
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de
décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a

disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché
de travaux établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux
et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du
CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met a disposition du maitre
d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de
décompte final puis a sa transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de

facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique
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Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de
facturation "Chorus Pro" et d'activer 'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque 1'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il
appartient au maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider,
avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des
factures de travaux est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la «
Communauté Chorus Pro » (https:/ /communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/ traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

7-4-Arrét de I'exécution des prestations
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des

interventions qui font 1'objet du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire
définie au CCAP.

La décision d'arréter 1'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L'arrét de 1'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

7-5-Achevement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a l'achevement de la mission, sur
demande du maitre d'ceuvre, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE.
Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

7-6-Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 20 jours a compter de leur
date de réception par le maitre d'ceuvre.

Un plan de prévention sera établi a la notification du marché ; il sera mis a jour
annuellement en cas de modification des installations.

7-7-Protection de 1a main d'ceuvre et conditions de travail

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis

du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Movens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre
Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage.
* Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;
o laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
o chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

* Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il
organise dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :
o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font
I'objet d’'un document notifié au maitre d'ceuvre et qui sera annexé au
présent marché.

* Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

= Pendant toute la durée de 'exécution de sa mission, le maitre d'ccuvre doit
prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

* Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.
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* Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux
que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de I'intégration
des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

* Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue et comprise dans le délai d'exécution :

Le maitre d'ceuvre, apres avoir :

o visé les documents remis par les entreprises pendant la période de
préparation qui conditionnent le démarrage des travaux,

o été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les
travaux.

Article 8 - Droit de propriété industrielle et
intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre de

l'accord-cadre font l'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir
adjudicateur.

Article 9 - Pénalités

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000,
conformément aux stipulations de l'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé
a l'article Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1 000,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint
de verser des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de
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recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des
intéréts moratoires et de 'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a
l'article Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1 000,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint
de verser des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des
intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre
encourt sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a
1 000,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a
l'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du
travail en matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 5 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé.

Article 10 - Résiliation

10-1 Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 27 a 34 du
CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG MOE, en cas de résiliation de 1'accord-cadre
pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation.
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Par ailleurs, la décision de résilier 1'accord-cadre peut étre prise par la directrice
générale de VNF ou toute autre personne en capacité de le faire, lorsque le titulaire
n’a pas déféré a sa mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, dans les cas
mentionnés au CCAG en dehors des hypotheses ot la mise en demeure n’est pas
nécessaire. Il n’est alors pas payé d’'indemnité.

10-2 Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immeédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas
d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a
compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1'administrateur, du liquidateur ou
du titulaire de renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du
délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

Article 11 - Litiges et différends

A défaut de reglement amiable et dans I'hypothese ou 'arbitrage ne pourrait donner
lieu a un reglement du litige, ce dernier sera porté devant la juridiction de 1'ordre
judiciaire dont dépend le siége de I'organisme :

Tribunal Judiciaire de Pointe-a-Pitre
Rue Dugommier
97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 89 69 50
accueil.tj-pointe-a-pitre@justice.fr
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Article 12 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCP sont les
suivantes :

Dérogation a I’article 20.1 du CCAG par I'article 4-2 du CCP

Dérogation a I’article 4.1 du CCAG par l'article 2-2 du CCP

Dérogation a I'article 33 du CCAG par l'article 7 du CCP

Dérogation a I’article 5 du CCAG par I'article 10 du CCP

Dérogation a l'article 24 du CCAG par l'article 8 du CCP

Dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG par l'article 9 du CCP
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