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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du Marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) s'appliquent a I'ensemble des
prestations afférentes a la réalisation de I'opération ci-aprés :

Travaux de reprise des étanchéités sur le tablier du parvis du batiment R sur le Campus Lille- Moulins
de I'Université de Lille

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) et documents qui lui sont annexés. Le maitre d’'ouvrage s'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des ouvrages a exécuter, sur leur nombre, dimensions et localisation, mais ces descriptions
n'ont pas un caractére limitatif et par conséquent, les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux indispensables
pour assurer le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux régles de I'art et ceci
sans qu'ils puissent prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raisons d'omission aux plans ou au CCTP, par
suite de difficultés ou sujétions de quelque nature que ce soit se rapportant aux travaux.

L'entrepreneur sera tenu d’exécuter toutes les prestations nécessaires pour achever les travaux de son lot et ceci sans
qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire. En particulier, il ne sera accordé aucun supplément pour
les modifications de détail nécessitées par les exigences de la construction ou par les imprévisions des entrepreneurs.

Dans ce CCAP, le titulaire du marché sera désigné par le terme général « entrepreneur ».

1.2- Forme et décomposition du marché

Le présent marché est passé sous laforme d’une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 a R2123-
7 du Code de la commande publique.

1.2.1 Lot(s)
S’agissant s’agit d’'un corps d'état unique (une seule compétence technique requise), le présent marché n’est pas alloti.
1.2.2 Tranches

Le présent marché n’est pas décomposé en tranches.

1.2.3 Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Les variantes et PSE ne sont pas autorisées.
Les dispositions des cahiers des clauses administratives et techniques particuliéres sont qualifiées d’intangibles et ne
peuvent étre modifiées.

Les variantes techniques a l'initiative de I'entreprise sont interdites.

Les dispositions des cahiers des clauses administratives et techniques particulieres sont qualifiées d’intangibles et ne
peuvent étre modifiées.
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1.3- Lieu d’exécution des prestations

Campus Lille-Moulins

Zone devant I'ancienne entrée du batiment R
Jonction rue de Fontenoy et rue de Mulhouse
59000 LILLE

1.4- Maitrise d’ouvrage

Personne publique contractante :

Monsieur Régis BORDET
Président de I'Université de Lille
42 rue Paul Duez

59000 LILLE

1.5- Maitrise d’ceuvre

2EC
172, Rue Charles Le Bon
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

1.6- Bureau de controle

PREVENTEC

Agence de Loos

407 rue Salvador Allendé
Batiment Hermes

59120 LOOS

1.7- Coordination Sécurité

Il appartient au titulaire du marché de prendre contact avant le commencement des travaux avec M. Thomas BEQUEREL
par mail a I'adresse suivante : thomas.bequerel@univ-lille.fr afin d’établir un « Plan de Prévention » destiné a informer
nos utilisateurs des risques particuliers liés a I'intervention des entreprises sur leur lieu de travail.

1.8- Ordre de service

Tout ordre de service prescrivant I'exécution de travaux supplémentaires, l'interruption ou la reprise du chantier, la
modification de délais partiel ou global, qui entrainerait une modification du prix, devra étre visé par le Maitre d'ouvrage
préalablement a sa notification a I'entreprise avant tout commencement d'exécution. Tous travaux engagés sans ordre
de service non préalablement signé du maitre d’ouvrage le seront aux frais et risques de I'entrepreneur.

1.9- Redressement ou liquidation judiciaire

Par dérogation a l'article 50.1.2 du C.C.A.G travaux et aux articles L621-28 et L621-36 du Code du Commerce, les
dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne publique par
le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du
marché.

e En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de réponse négative, en |'absence de réponse dans
le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai
d'un mois peut étre prorogé ou raccourci si, avant |'expiration dudit délai le juge-commissaire a accordé a
I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet a la date de la
décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre |'exécution du marché ou a I'expiration du
délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire, a aucune indemnité.
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e Encasdeliquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la
continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

1.10- Prestations similaires

L'Université de Lille se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire en
application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.
Le(s) montant(s) de ce(s) nouveaux marché(s) cumulé(s) avec le montant du marché initial concerné, passé aprés mise
en concurrence, sera inférieur au seuil européen de 5 538 000€ HT.

1.11- Recours aux marchés négociés

En application de I'article R2122-2 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code
de lacommande publique, I'Université se réserve le droit de recourir aux marchés publics négociés sans publicité ni mise
en concurrence préalable

1.12- Négociation

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier conformément aux dispositions de I'article R2123-5 du
Décret n°®2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, sans toutefois
y étre tenu si au regard de I'offre ou des offres initialement remise(s), il considére qu'il peut attribuer le marché a ce
stade de la consultation.

En cas de négociation, le Pouvoir Adjudicateur n’est pas tenu d'en informer I'ensemble des candidats et pourra limiter
la négociation au(x) candidat(s) ayant présenté laf les) meilleure(s) offre(s) initiale(s) dans le respect du principe d'égalité
des candidats.

Les négociations peuvent revétir la forme d’échange de courriels ou de courriers. Les négociations peuvent également
se tenir dans les locaux de I'Université de Lille. Dans ce dernier cas, le candidat est convoqué et informé par écrit de la
date du rendez-vous.

1.13- Clauses de réexamen

En complément des clauses qui pourraient étre incluses dans d’autres dispositions du présent marché, il est convenu
entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes :

1.13.1- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
- cessation d’activité,

- cession de contrat,

- décés,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant
d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que celles
produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution
ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
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Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement, aprés accord
de I'ensemble des membres sur la substitution.
Le remplagant proposé pourra étre :

- Dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

- Dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

1.13.2- Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I’exécution de sa mission de
coordination et de représentation des autres membres du groupement.

1.13.3- Clause relative a la répartition des prestations et paiements entre cotraitants en cas de groupement
titulaire

La présente clause de réexamen a pour objet de définir les modalités de modification de la répartition des prestations
et des paiements entre les cotraitants d'un groupement titulaire en cours d'exécution du marché, par ordre de service
émis par le pouvoir adjudicateur ou, a défaut, par avenant.

La modification de la répartition des prestations et des paiements entre les cotraitants peut étre envisagée en cas de
défaillance d'un cotraitant, réorganisation interne du groupement, optimisation des ressources et des compétences des
cotraitants et toute autre raison jugée pertinente par les parties.

La demande de réexamen devra étre initiée par le mandataire du groupement. La demande doit étre transmise par tout
moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date de sa réception.

La demande de réexamen doit inclure :
- Les motifs justifiant la modification.
- Lanouvelle répartition des prestations entre les cotraitants.
- Lanouvelle répartition des paiements correspondants.
- Lesjustificatifs techniques et financiers nécessaires a l'instruction de la demande.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 30 jours maximum a compter de la date de réception de la demande pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord expres n'est intervenu dans ce délai, la position de refus
du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut.

En cas d'accord entre les parties, la modification de la répartition des prestations et des paiements pourra étre
formalisée par un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, ou a défaut par avenant qui précisera :

- Lanouvelle organisation du groupement.

- Lanouvelle répartition des prestations.

- Lanouvelle répartition des paiements.

En cas d'impact sur le(s) délai(s) du marché de ladite modification de la répartition des prestations et des paiements, un
avenant sera obligatoire.

En I'absence d'accord entre les parties dans un délai de 45 jours suivant la demande de réexamen, le groupement
titulaire s’engage a poursuivre sans réserve ni réclamation I'exécution du marché dans les conditions prévues avant la
demande réexamen afin de garantir la continuité de I'exécution du marché. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de résilier 'accord-cadre pour motif d'intérét général.

Les parties s'engagent a fournir tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande de réexamen. Le pouvoir
adjudicateur peut procéder 3 un contrdle des informations données par le titulaire. A cet effet, le titulaire doit
permettre I'accés aux documents et informations nécessaires a la vérification de la demande, y compris les audits
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financiers et techniques, dans un délai de 15 jours suivant la demande du pouvoir adjudicateur. En cas de non-conformité
des informations fournies, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rejeter la demande de réexamen et de prendre
les mesures appropriées.

La formalisation se fait par OS ou par avenant.
1.13.4- Augmentation des prix unitaires

En cas d’augmentation des co0ts résultant de circonstances extérieures aux parties et conduisant le titulaire a exposer
pour I'exécution du présent marché des sommes représentant plus de quinze (15) % du prix stipulé a la décomposition
du prix global et forfaitaire actualisée conformément a I'article 3.1.3 du présent CCAP, en application de I'article R.2194-
1 du code de la commande publique, les parties pourront décider de modifier les prix du marché dans les conditions
définies ci-aprés, étant précisé que la présente clause s’applique par prix de la décomposition du prix global et
forfaitaire.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du pouvoir adjudicateur mais est initiée par le seul
titulaire.

Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen
permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire justifiant le dépassement du seuil précisé
au premier alinéa du présent article. A cet effet, il produit toutes les piéces justificatives permettant de démontrer
I'existence de ce dépassement et de justifier de ses causes (notamment les courriers des fabricants ou fournisseurs,
factures d’achats datés, attestations comptables, évolution des cours mondiaux...).

Ala suite de la réception de cette demande et sous réserve de sa complétude, le pouvoir adjudicateur notifie sa décision
dans un délai de trente jours. S’il entend mettre en ceuvre la présente clause, il notifie dans ce délai au titulaire un ou
plusieurs prix nouveau(x) permettant de tenir compte de I'augmentation des coUts.

En tout état de cause, ce(s) prix nouveau(x) n'excédera(ont) pas le montant calculé comme suit :
Prix initial actualisé € HT + (Prix initial actualisé € HT x pourcentage d’augmentation constaté x 70%)

Le titulaire dispose alors d’'un délai de quinze jours suivant la notification du(es) prix nouveau(x) pour l'(es) accepter,
étant précisé que s'il n'a pas présenté d’observation dans ce délai, il est réputé avoir accepté le(s) prix nouveau(x) fixé(s)
par le pouvoir adjudicateur.

En cas d’acceptation, le(s) prix nouveau(x) s'applique(nt) en lieu et place du(es) prix de la décomposition du prix global
et forfaitaire. En cas de refus, le(s) prix initial(ux) demeure(nt) applicable(s).

L’ensemble des prix nouveaux ainsi notifiés pourra étre modifié par le pouvoir adjudicateur en cas de baisse des co0ts
au cours de |'exécution du marché et sans |'accord préalable du titulaire si ce dernier ne justifie pas du maintien de la
hausse des prix a premiére demande du pouvoir adjudicateur selon le formalisme précité.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser I'exécution des prestations.

1.13.5- Clause de substitution de matériaux ou fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures) prévu au marché pour
des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y substituer un nouveau matériau (ou fourniture) dans les
conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du pouvoir adjudicateur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I’événement visé au premier alinéa, le titulaire
transmet au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen
permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire justificatif exposant a minima:

- Les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs nécessaires. Parmi ces
justificatifs, figure obligatoirement |la preuve de ce que le titulaire a fait preuve de diligence lors de la commande
du matériau concerné dans des délais et notamment, qu’il a procédé a cette commande dans des délais
compatibles avec le respect des délais d’exécution contractuels.

- Le oule(s) matériau(x) de substitution proposé(s).

- La conformité du (ou des) matériau(x) proposé(s) avec les conditions fixées par le marché et notamment avec
les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
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Le titulaire fournit des pieéces permettant de justifier des surco0ts liés a la mise en ceuvre du ou des matériaux de
substitution.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai
de trente jours pour notifier sa décision au titulaire. Lorsqu’il décide de faire droit a cette demande, en cas de pluralité
de matériau(x) ou fournitures proposé(s), le pouvoir adjudicateur précise le matériau ou les fournitures dont I'emploi est
autorisé en lieu et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a I'article 13 du CCAG Travaux. Par dérogation a cette
stipulation, les prix provisoires sont notifiés par ordre de service dans les quinze jours qui suivent la décision du pouvoir
adjudicateur.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du pouvoir adjudicateur s'impose au titulaire qui devra
respecter les conditions fixées au marché.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou refuser I'exécution des prestations.

1.13.6- Clause de substitution d’un indice/ index disparu pour le calcul de la variation des prix

En cas de disparition, en cours d’exécution du présent marché, d’'un indice/index référencé pour le calcul de la variation
des prix a l'article 3.1.3 du présent CCAP, le titulaire s'engage a notifier sans délai cette situation au pouvoir adjudicateur,
en fournissant toutes les informations pertinentes et disponibles concernant cette disparition.

Suite a cette notification, les parties se réuniront dans un délai de 30 jours maximum pour examiner de bonne foi les
alternatives possibles et convenir d'un nouvel index/indice de substitution qui reflete au mieux les variations
économiques affectant le co0t des prestations objet du marché.

Le nouvel index/ indice de substitution sera choisi en tenant compte de sa pertinence par rapport a I'objet du marché,
de sa reconnaissance officielle et de sa régularité de publication.

Les parties s'efforceront de sélectionner un index/indice qui assure une équivalence économique avec l'index/indice
disparuy, afin de maintenir I'équilibre financier du contrat.

Une fois le nouvel index/ indice de substitution convenu, les modalités de son application pour le calcul de la variation
des prix seront formalisées par un avenant au marché.

Cet avenant précisera la date d'effet du nouvel index/indice, ainsi que toute modification nécessaire des formules de
variation des prix initialement prévues.

En attendant la formalisation du changement d'index/indice par avenant, les parties conviennent que la variation des
prix sera temporairement suspendue. Une régularisation sera effectuée rétroactivement une fois le nouvel index/indice
appliqué si cela est prévu explicitement par I'avenant.

Les dispositions précitées s’appliquent également dans les cas suivants:

- Lorsque plusieurs séries utilisées pour I'indexationfindice correspondantes sont proposées, le choix de la
série correspondante devra faire l'objet d'un avenant, sauf si en raison de I'objet méme du marché,
I'index/indice nouveau s'impose a I'évidence et dans la mesure ou le libellé de I'indice/index (notamment
son numéro de référence) n'est pas substantiellement modifié.

- Sil'objet du marché justifie l'utilisation de plus d’un index/indice dans la nouvelle série par rapport a la série
ancienne.
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Les dispositions précitées ne s’appliqueront pas dans les cas suivants :
- Prolongation d’une ancienne série d’indicef/index par une nouvelle série correspondante et un coefficient
de raccordement publiés quand la série correspondante est unique : I'information du comptable suffira,
- Changement de base de I'indice/index concerné.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser I'exécution des prestations.

1.13.7- Application d’un indice/ index & un prix nouveau notifié par ordre de service a I'article 1.3.7 du
CCAP pour le calcul de la variation des prix

Les dispositions suivantes s’appliquent pour le marché :

En cas d’absence d’un indice/index référencé pour le calcul de la variation d’un prix nouveau notifié par ordre de service
et n"apparaissant pas a l'article 3.1.3 du présent CCAP, et sauf §'il est indiqué dans l'ordre de service que le prix concerné
n’‘est pas soumis a variation de prix (prix fermes, non actualisables et non révisables), le titulaire s'engage a notifier sous
quinze jours cette situation au pouvoir adjudicateur, en fournissant toutes les informations pertinentes et disponibles
concernant cette absence et I'indice/index proposé.

Suite a cette notification, les parties se réuniront dans un délai de 30 jours maximum pour convenir d'un index/indice
qui refléte au mieux les variations économiques affectant le coUt des prestations concernées par le prix.

Cet index/ indice sera choisi en tenant compte de sa pertinence par rapport a lI'objet du marché, de sa reconnaissance
officielle et de sa régularité de publication.

Les parties s'efforceront de sélectionner un index/indice le plus adapté possible afin de maintenir I'équilibre financier
du contrat.

Une fois I'index/ indice convenu, et si cela s’avere nécessaire, les modalités de son application pour le calcul de la
variation du prix concerné seront formalisées par un avenant au marché.

En attendant l'intégration dudit index/indice par avenant, les parties conviennent que la variation du prix concerné sera
temporairement suspendue. Une régularisation sera effectuée rétroactivement une fois le nouvel index/indice appliqué
si cela est prévu explicitement par I'avenant.

Passé les délais précités, et sauf si le prix nouveau concerné n’est pas soumis a variation de prix (prix fermes, non
actualisables et non révisables), I'index suivant s’applique d’office :

e TPO8- Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser I'exécution des prestations.

1.13.8- Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais d’exécution
contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de l'article R2194-1 du code de la commande
publique, le pouvoir adjudicateur pourra décider de prolonger le délai d’exécution et donc de modérer ou d’annuler les
pénalités de retard associées, dans les conditions définies ci-aprés.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du pouvoir adjudicateur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I’événement visé au premier alinéa, le titulaire
signale au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen permettant
de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes faisant obstacle a I'exécution du délai contractuel. A
cette occasion, il indique également la durée de |la prolongation sollicitée.

A la suite de la réception de cette demande, le pouvoir adjudicateur notifie sa décision dans les meilleurs délais. Sil
entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au titulaire. Le ou les délai(s)
ainsi prolongé(s) a (ont) les mémes effets que le(s) délai(s) contractuel(s). Cette décision n’ouvre pas a droit a indemnité
pour le titulaire. A défaut, en cas de refus de faire droit 3 cette demande, la décision du pouvoir adjudicateur s'impose
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au titulaire qui devra se conformer au(x) délai(s) contractuel(s) sans pouvoir prétendre a une modération ou une
annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou refuser I'exécution des prestations.

1.13.9- Clause relative a la gestion de certaines prestations supplémentaires ou modificatives hors avenant

Le pouvoir adjudicateur pourra librement mettre en ceuvre la possibilité de ne pas modifier le marché par avenant en
cas d’ordre de service (OS) notifié dans les conditions cumulatives suivantes :
- Nature du marché concerné :
Le marché doit étre a prix estimatif ;
- Objet de laclause:
Cette clause s'applique aux OS concernant les prestations supplémentaires ou modificatives, nécessaire au bon
achévement des ouvrages, conformément a I'article 13 du CCAG Travaux contractuel ;
- Acceptation du prix provisoire :
Tout prix provisoire doit étre devenu définitif suite a son acceptation (tacite ou expresse), sans réserve, par le titulaire ;
- Validation par le pouvoir adjudicateur :
L'OS doit avoir été validé par le pouvoir adjudicateur préalablement a sa notification par le maftre d’ceuvre au titulaire
ou avoir été notifié directement par le GPMD ;
- Non-modification substantielle :
L'OS ne doit pas entrainer de modifications substantielles, conformément a I'article R2194-7 du code de la commande
publique ;
- Montant final inférieur :
Le montant final du marché initial (éventuellement majoré par avenant) constaté avant sa cl6ture financiére doit étre
inférieur a celui fixé contractuellement, et ce uniquement en raison de variations de quantités.
L'OS notifié suffira alors comme piéce justificative.
La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du pouvoir adjudicateur. A défaut, un avenant sera
nécessaire dans le cadre de la réglementation relative aux modifications en cours de contrat prévu au code de la
commande publique.
Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de l'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser I'exécution des prestations.

1.14- Obligation de confidentialité, protection des données a caractére personnel et mesures de sécurité

1.14.1- Obligation de confidentialité

Le titulaire et I'acheteur qui, a 'occasion de I'exécution de I'accord-cadre, ont connaissance d’informations ou regoivent
communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’'informations, de documents ou
d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

1.14.2- Protection des données a caractere personnel

Chaque partie a l'accord-cadre est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution de 'accord-cadre. A ce titre,
toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I'Union européenne, qui ne
serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

2.1- Piéces particuliéres

1. L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maftre d’ouvrage fait seul foi ;

2. Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et
ses éventuelles annexes dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait
seul foi ;

3. Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations
de l'article 28.2 du CCAG Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maftre d’ouvrage fait seul foi ;

4. Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses

éventuelles annexes dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul

foi;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

6. Lecahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-

cis'y référe ;

L'offre technique du titulaire ;

8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché;

9. Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

o

N

2.2- Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier du mois d'établissement des prix et notamment :

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux (décret n°
76.87 du 21 janvier 1976, modifié par décrets numéros 76-625 du 5 juillet 1976, 81-99 du 3 février 1981, 81-271
du 18 mars 1981 et 86-447 du 13 mars 1986).

- Le cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié. Les prescriptions techniques applicables aux marchés publics de
travaux dont la liste est annexée au décret n° 86-290 du 25 février 1986.

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S./D.T.U.), tels qu'ils sont énumérés a
I'annexe 1de la circulaire du 17 juin 1986 du ministre de I'économie relative au cahier des clauses administratives
spéciales des marchés publics de travaux de batiment, et compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par I'annexe 2 de ladite circulaire.

2.3- Piéces a délivrer au titulaire

Conformément a l'article 4.2.2 du CCAG-Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de I'exemplaire
unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant du marché et les piéces
contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

CCAP n°2025T009 12/25



ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION

3.1- Généralités

3.1.7- Forme des prix
Les prix sont réputé fermes.
3.1.2- Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA auxquels on appliquera le taux de TVA en vigueur au moment du réglement.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d’engagement de I'entrepreneur s’entend pour I'exécution compléte et
conforme en tous points aux stipulations du marché et aux régles de I'art et satisfaire aux réglements administratifs en
vigueur au mois d'établissement des offres.

Le montant figurant a I'acte d’engagement est réputé comprendre notamment les prestations ci-aprés :

- Lesfrais d’études et de reproduction des documents

- Les frais afférents a |'utilisation de brevet ou procédés spéciaux

- Lesfrais d’assurances

- Fourniture du préchauffage et de I'éclairage si nécessaires

- Toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des ouvrages et des
lieux

- Les dépenses communes de chantier visées a |'article 9.1.2 du CCAG Travaux

- Les dispositions et précautions a prendre par I'entreprise pour atténuer la géne occasionnée au personnel

pendant la durée de I'opération a I'intérieur du site et réduire autant que possible : les bruits d’origines diverses

les odeurs, fumées, gaz, poussiéres d’origine diverses...

Les frais d’installation de chantier

a - I'entrepreneur doit tenir compte dans sa proposition de prix des indications suivantes :
Les fournitures ou les travaux doivent étre livrés et exécutés complets et conformes en tous points aux stipulations du
marché et aux régles de |'art et satisfaire aux réglements administratifs en vigueur au mois d'établissement des offres.

b - Les prix sont établis en considérant également :

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux,
il reconnaft avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement :
- Pris connaissance compléte et entiére des lieux,
- Apprécié toute difficulté inhérente au site et notamment les difficultés d’accés, aux moyens de
communication, aux ressources en main d'ceuvre, ...
- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés de tous services ou autorités
compétents.

L'entreprise est tenue de fournir a ses frais les cabines de chantier, moyens de transport, matériels, engins et outils de
toutes espéces nécessaires a I'exécution du marché.

En cas de vol ou de perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrages, les frais résultants des

remplacements et remises en état incombent a l'entrepreneur sans indemnisation de la part du maftre d’ouvrage ou
prolongation de délais.

3.1.3- Actualisation des prix — Articles R2112-9 a R2112-12 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique

Les répercussions sur le prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des prestations sont réputées
réglées par les stipulations ci-apreés :
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Les prix sont fermes et définitifs si I'ordre de service de démarrage intervient moins de 3 mois aprés la remise des offres.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des offres
conformément a I'article 9.4 du CCAG Travaux. Ce mois est appelé Mo, soit septembre 2025.

L'index de référence choisi pour le présent marché est le suivant : TPO8- Travaux d'aménagement et entretien de voirie
en zones rurale et urbaine - Base 2010

Ce index est publié par I'INSEE.

e Modalités d'actualisation des prix: I'actualisation est effectuée par application au prix considéré d'un
coefficient donné par la formule :
C=1 (m-3)
lo
dans laquelle lo et Im-3) sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois "zéro" et au
mois "m - 3"

e Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
['établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de I'établissement du
décompte en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.2- Réglement des comptes

3.2.1- Modalités de transmission et de paiement
* 3.2.1.7- Modalités de transmission des piéces de paiement
Qutre les mentions prévues dans le CCAG-Travauy, les demandes de paiement comprennent les indications suivantes :

- Le numéro de bon de commande (commengant par 45...) ;

- Le nom et I'adresse du titulaire ;

- Les références du marché (numéro (2025ACMOQ06) et date de notification) ;
- La désignation des prestations effectuées;

- Les prix HT et TTC des prestations;

- Le taux et le montant de la TVA.

La transmission de factures se fait par I'utilisation du portail Chorus Pro. Le Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a
la facturation électronique dans la commande publique précise en son article R.2392-3 que I'utilisation du portail public

de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

La facture, libellée “Université de Lille”, doit étre adressée impérativement via le portail CHORUS PRO (SIRET : 130 029
754 00012 et TVA intracommunautaire : FR88 130 029 754, pas de code service).

Pour tout renseignement complémentaire sur la facturation : contact : facturier-ulille@univ-lille.fr

* 3.2.1.2- Modalités de paiement

Conformément a la réglementation en vigueur (articles L2192-10 et R2192-10 du Code de la commande publique), le
délai maximum de paiement, sur lequel I'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai
contractuel, Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage).

Le titulaire a droit, sans formalité, a une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement générés par le retard. Le
montant de cette indemnité est fixé a 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant
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de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité complémentaire sur présentation de
justificatifs.

3.2.2- Rythme des réglements
Les réglements des comptes se feront selon les régles suivantes :

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix forfaitaires dont le libellé est
donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les situations mensuelles seront établies en trois exemplaires. Elles seront établies a partir d'une décomposition du
forfait en pourcentage d’exécution des travaux proposée pour chaque poste par le candidat et définitivement arrétée
en accord avec le Maftre d'ouvrage.

3.3- Paiement des sous-traitants et cotraitants

3.3.1 Désignation des sous-traitants

Dans les conditions prévues par les articles L 2193-1 et suivants et R 2193-1 et suivants du code de la Commande Publique,
le titulaire d’un marché public peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de ses prestations a condition d’avoir
obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

La présentation du sous-traitant peut intervenir dans le cadre de prestations spécifiques bien déterminées au stade du
dépot de la candidature et de I'offre. Dans ce cas, I'offre contient le formulaire DC4.

En cours d’exécution d’une prestation notifiée par bon de commande, la présentation du sous-traitant consiste a
demander au représentant du pouvoir adjudicateur, I'établissement d’un acte spécial. La présentation s’effectue grace
au formulaire DCA4.

Cet acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R2193-1 a R2193-4 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique :

Le titulaire doit joindre, en sus de I'avenant ou de I'acte spécial de sous-traitance, I'attestation sur I’honneur du sous-
traitant comprenant les déclarations qu’il a lui-méme remises lors du dépdt de son offre ainsi que les piéces suivantes :

a) Relevé d’identité bancaire (RIB);
b) L'attestation de vigilance délivrée par 'URSSAF de moins de 6 mois;
c) L'attestation fiscale en cours de validité ;

d) Les attestations d’assurance en cours de validité ;

Par ailleurs, il devra établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, conformément aux articles R2193-1 a R2193-9 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Toutes les pieces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maftre de
I'ouvrage, doivent étre établies en euros.

L'acceptation d'un sous-traitant est effective :

- dés le renvoi contresigné par le Maftre d'ouvrage de la déclaration de sous-traitance.
- passé un délai de 21 jours aprés la transmission de la déclaration de sous-traitance par l'entrepreneur sans
réponse du Maitre d'Ouvrage.
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3.3.2 Modalités de paiement direct des sous-traitants

En application des articles R2193-11 a R2193-15 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique, le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au
titulaire du marché. (...). Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la date de réception ou du récépissé
mentionné a I'article R 2193-11 pour donner son accord ou notifier son refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part,
a l'acheteur.

Passé [ce] délai (...) le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des piéces justificatives ou des parties de piéces
justificatives qu’il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve (..), le sous-traitant adresse sa demande de paiement a I'acheteur
accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de I'avis postal. L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des
factures produites par le sous-traitant.

L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.3.3 Co-traitance

Conformément aux dispositions de I'article R2142-24 du code de la commande publique, dans le cas de la constitution
d'un groupement conjoint d’entreprises, le mandataire du groupement sera solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard de |'acheteur.

3.3.4 Rémunération des co-traitants

Conformément aux articles 10.7.1 et 10.7.3 du CCAG Travaux, en cas de groupement d'opérateurs économiques, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation étant fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un
paiement individualisé.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul-habilité a présenter a |'acheteur la demande de
paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en
autant de parties qu'il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait apparaitre les
renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

Le mandataire est seul-habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du groupement.

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1- Délais d’exécution

La durée du marché est estimée a 2 mois, préparation de chantier estimée a 15 jours comprise.

Néanmoins, le titulaire du marché s’engagera sur le planning qu’il aura fourni dans son offre, ce planning étant rendu
contractuel.

Tout dépassement de délai entrainera des pénalités.

Les délais comprennent :

- la période de préparation,

- les congés payés,

- le délai de repliement du chantier,
- le délai de nettoyage général final.
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Les horaires d'intervention possibles sont les suivants :
- pour les travaux extérieurs : entre 6h et 17h
- pour les travaux intérieurs : entre 8h et 17h

Par dérogation au CCAG Travaux : la valeur du phénoméne météorologique pris en compte (en sus des 10 jours inclus
dans les délais) constatée et comptabilisée par demi-journées est la suivante :
e Neige : 100 mm constatés a I'embauche du matin

Il est a noter que le maftre d'ceuvre sera a méme d'apprécier la réalité des phénoménes empéchant réellement
I'exécution de 'ouvrage, corps d'état par corps d'état. En cas de contestation, seul un document, produit aux frais de
I'entreprise qui conteste, de la station météo de Lille-Lesquin sera admis comme preuve.

4.2- Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de I'article 18 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, est fixé a 10 (dix).

Par dérogation au 3éme alinéa du 2.3 de l'article 18 du CCAG, dans le cas d'intempéries non visées par une disposition
légale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérant de nature a compromettre la bonne exécution des
travaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de
I'entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé d'autant.

4.3- Fourniture des DOE

La remise du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) se fera en 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire numérique (tous les
plans étant sous format « dwg » + « pdf ».

4.4- Pénalités

Par dérogation a |'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités sont forfaitaires et énumérées ci-dessous s’appliquent.
Elles sont exprimées en hors taxes.

4.4.7- Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux
L'entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 500 euros par jour calendaire de retard dans I'achévement des
travaux. En cas de retard dans les délais intermédiaires définis pour les taches apparaissant sur le planning contractuel,
I'entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 500 euros par jour de retard calendaire correspondant aux ouvrages
concernés.

4.4.2- Absences et retards aux rendez-vous de chantier
L'entreprise est tenue de se faire représenter par un Chargé d’affaire, ayant pouvoir de décision. La seule présence du
chef de chantier ou d’un conducteur de travaux n’est pas considéré comme suffisante.
De ce fait, I'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant tout pouvoir pour engager
la société aux rendez-vous de chantier ou dans les locaux du maitre d’ouvrage, ou se présente avec un retard de plus de
30 minutes se verra appliqué une pénalité égale a 200€.

4.4.3- Pénalités diverses

e Pénalités pour retard dans la production des documents pendant I'exécution des travaux

Une pénalité de 100€ sera appliquée a toute entreprise titulaire par jour calendaire de retard dans la production des
documents pendant I'exécution des travaux.
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e Pénalités pour retard des levées de réserves

Une pénalité de 100€ sera appliquée a toute entreprise titulaire par jour calendaire de retard des levées de réserves lors
de la réception.

4.4.4- Documents réclamés par le Maitre d'Ouvrage

Passé un délai de 8 jours au-dela de la date prévue de remise des documents réclamés, une pénalité de 100€ par
document et par jour calendaire sera appliquée sans autre mise en demeure que la seule stipulation au compte rendu
de chantier.

4.4.5- Pénalités pour non-respect des observations du Coordonnateur Sécurité

Si les observations du Coordonnateur Sécurité restent sans effets dans le délai prescrit par ce dernier, le retard
constaté sera assimilable a un retard d’exécution et pénalisé suivant les dispositions de |'article 4.4.1 ci- dessus.

Le retard dOment constaté par le Coordonnateur Sécurité sera notifié par ordre de service du maitre d'ceuvre et la
pénalité applicable portée sur le prochain acompte de I'entreprise concernée.

4.4.6- Pénalités pour retard dans la remise du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)

L'entreprise qui n‘aura pas, si les conditions prévues aux articles R4512-6 et 4512-7 du code du travail I'exigent, établi et
remis le PPSPS au Coordonnateur Sécurité dans le délai d’'un mois a compter de la notification du marché se verra
appliquer une pénalité équivalente a celle prévue a l'article 4.4.1 du présent CCAP.

Le retard sera constaté dans les mémes termes que ceux définis a I'article 4.1.
4.4.7- Pénalités pour non-respect de l'ordre d’arrét d’une activité par le Coordonnateur Sécurité

Si, en cas de risques graves et imminents, le Coordonnateur Sécurité ayant ordonné I'arrét d’une activité, I'entreprise
concernée ne s’y conforme pas, celle-ci se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 3 O00€.

Le constat de l'infraction par le Coordonnateur Sécurité sera notifié par ordre de service du maitre d'ceuvre et la
pénalité encourue appliquée sur le prochain acompte de I'entreprise concernée.

4.4.8 - Non présentation d'échantillon

Passé un délai de 8 jours au-dela de la date prévue de remise des échantillons réclamés par le maftre d’ceuvre, une
pénalité de 50€ par piéce et par jour calendaire sera appliquée sans autre mise en demeure que la seule stipulation au
compte rendu de chantier.

4.4.9 - Retard du nettoyage

Une pénalité de 200€ par jour calendaire sera appliquée a I'entreprise responsable d'un retard dans le nettoyage réclamé
par le maitre d’ceuvre dans un délai de 2 jours. Cette pénalité s'arréte le jour ou la carence constatée est suppléée par
un tiers.

4.4.10 - Respect du site

Une pénalité de 150€ sera appliquée pour le non-respect du site, en particulier :
e Usage de surface située hors de I'installation de chantier
e Stationnement ou stockage en dehors des zones autorisées
¢ Non-fermeture des portes d’acces
e Salissure des voies d’accés ou de toute autre partie hors de I'emprise de chantier (notamment ruissellement
d’eau chargée), des circulations
¢ Tout comportement ou disposition pouvant causer un risque pour les usagers du site
o Dépassement de la limite vitesse de circulation fixée a 10 km/h
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4.4.11- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier,
sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par ordre de service,
sans préjudice d'une pénalité de 100€ par jour calendaire de retard.

4.4.12- Délais et pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution
L'entrepreneur doit remettre au Mafitre d'ceuvre, en 2 exemplaires :

- aladate de la réception des ouvrages, un premier sous-dossier, comportant les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages.

- dans un délai de 30 jours a compter de la date de prise d'effet de la réception pour le deuxi€me sous-dossier
DOE comportant les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance.

- comportant les plans et documents conformes a I'exécution, ainsi que les manuels d'entretien.

Passés ces deux délais, une pénalité de 500€ sera appliquée par jour calendaire de retard.

4.4.13- Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.14.1 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 200€.

4.4.14- Pénalités pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I'article 1.14.2 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
200€.

4.7- Exonération des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux en vigueur (ou du CCAG applicable lors de I'exécution de 'opération
concernée), les pénalités (quel qu’en soit le motif) seront appliquées méme si leur montant total ne dépasse pas 1 000€
(ou montant éventuellement actualisé) pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux en vigueur (ou du CCAG applicable lors de I'exécution de I'opération
concernée), le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 15% du montant total hors

taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

ARTICLE 5. CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1- Cautionnement retenue de garantie

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-42 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% (cing pour cent) sera
automatiquement déduite du montant T.T.C. de chaque acompte permettant au maitre d'ouvrage d'avoir une retenue
égale a 5 % du montant des travaux en fin de chantier.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré de I'entreprise par une garantie "a premiere demande" délivrée par
un établissement bancaire agréé conformément a la réglementation en vigueur.
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Cette garantie sera mise en place au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. Dans le cas contraire, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou, si le pouvoir
adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, ces deux cas
sont constitués pour le montant total du marché y compris les avenants.

La retenue de garantie sera restituée (ou la caution libérée) a I'expiration du délai de garantie dont la durée est fixée a
I'article 44.1 du CCAG et dans les conditions prévues au dit article, sauf si la personne responsable du marché a signalé
a l'entreprise, par lettre recommandée, que celle-ci n'a pas rempli toutes les obligations.

5.2- Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée au titulaire, sauf indication de renonciation dans I'acte d’engagement de la part du
titulaire, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur au seuil de 50 000 € HT et dans la mesure ouU le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois, conformément aux articles R2191-3 a R2191-12. Le montant de I'avance est fixé a 5%
du montant du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5% d'une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire est un groupement d'entreprises, le droit a I'avance s'apprécie par rapport au montant total du
marché public, de la tranche ou du bon de commande et non par rapport au montant de la part des prestations devant
étre exécutées par chacun de ses membres.

Lorsque le marché est attribué a un groupement d’opérateurs économiques au sein duquel il est possible d’individualiser
les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant, I'acheteur verse la part de I'avance revenant a
chacune des entreprises.

A défaut d’une telle possibilité d’identification, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire
commun qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Lorsqu’une garantie a premieére demande est exigée pour l'obtention de |'avance, I'article R2191-39, auquel renvoie
I'article R2391-25 pour les marchés de défense ou de sécurité, relatif aux garanties prévoient deux cas de figure :
e lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour la totalité de
I'avance ;
e lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre fournit une garantie correspondant a l'avance
qui lui est consentie. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire, il peut constituer la garantie a premiére
demande pour la totalité de I'avance.

Ce montant n’est pas soumis a variation des prix.

Le remboursement de |'avance forfaitaire s'impute sur les sommes dues au titulaire commence quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui

lui sont confiées au titre du montant minimum fixé en valeur.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations
confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le titulaire veillera a remplir I'article B4 de 'acte d’engagement.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1- Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé
au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites
piéces.

6.2- Mise a disposition des carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3- Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1- Caractéristiques et qualités

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG en vigueur
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6.3.2- Vérification

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérification, ainsi que les
modalités correspondantes.

6.3.3- Essais et vérifications
Le Maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire du lot concerné, ils sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise,
- ¢s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par l'entreprise.

6.4- Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre de
I'Ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulieres fixe les modalités de mise en ceuvre d'ouvrages récupérés fournis par le
Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 7. PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1- Période de préparation

La période de préparation court dés la réception de l'ordre de service de démarrage.
Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes:

- Proposition & validation d’un Plan d’Installation de Chantier en cohérence avec le PIC du DCE
- Demandes d’autorisation d’occupation de voirie

- Etudes d’exécution a soumettre a validation du maitre d’ceuvre

- Participation a I’élaboration d’un plan de prévention

- Etablissement de PPSPS

7.2- Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner des ordres nécessaires sur le chantier.
Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maftre d'ceuvre.
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La présence de I'entrepreneur étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, son
absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité sans que mention du fait soit notée au compte rendu de chantier.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article, des dommages en
résultant.

7.3- Tenue a jour des plans d’exécution et document de chantier

Les entrepreneurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier fermant a clé, tous les documents a jour
concernant I'opération (plans, notes...). Ces documents seront réservés au Maitre d'Ouvrage ou ses représentants et au
contréleur technique.

7.4- Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessus du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10% et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1- Nettoyage de chantier

L’'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il
est chargé.

L’'entrepreneur a la charge de |'évacuation des déblais en tant que de besoin.

L'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

L'entreprise a la charge de I'enlévement des détritus stockés dans les bennes prévues a cet effet et de leur transport aux
décharges publiques. Elle doit effectuer un nettoyage hebdomadaire du chantier pendant le délai d'exécution du
marché.

Dans le cas oU le nettoyage régulier ne serait pas satisfaisant, un nettoyage sera exécuté par un tiers a la charge et au
prorata du montant des marchés des entreprises présentes a ce moment sur le site. Dans le cas ou il serait manifeste
que des entreprises bien que présentes ne soient pas concernées, celles-ci seraient exclues de toute imputation
financiére.

8.2- Réception

Conformément a l'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire avise, a la fois, le maftre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Dans un délai de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans
cet avis pour l'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, le titulaire
ayant été convoqué aux opérations préalables a la réception des ouvrages. Le Maitre d'ouvrage peut y assister ou se
faire représenter :
- le maitre d’ceuvre vérifie si les prestations sont conformes aux prescriptions des pieces contractuelles
quant a la définition des ouvrages, équipements et installations
- le maftre d’ceuvre reste pleinement responsable du contrdle qualitatif et quantitatif des ouvrages. Il
organise et dirige ces opérations et procéde sur-le-champ. Il en rédige le procés-verbal.

Dans le cas oU le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette

information au maitre d’ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les
trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maitre d’'ceuvre.
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Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en 'absence d'un tel délai, 11 mois avant
expiration du délai de garantie définie au 1 de I'article 44 du C.C.A.G.

8.3- Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44-1 du CCAG Travaux, le délai de garantie des ouvrages qui ont fait I'objet d’une réception
partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Le candidat s'engage a ce que les piéces du matériel installé soient disponibles chez le fournisseur dans un délai de 5
ans a compter de I'expiration du délai de garantie.

8.4- Assurances

a) Lesentrepreneurs déclarent étre titulaires de garanties couvrant :
- Leurresponsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792.2 et 2270 du Code Civil, conformément a |'article
L 241.1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a I'annexe 1, a I'article A241.1 de I'arrété du
17.11.1978, modifié par I'arrété du 27.12.1982.
- Lesrisques d'effondrement avant réception.
- La garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement, au sens de ['article
1792.3 du Code Civil.
Les fabricants soumis a la loi 78.12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police d'assurance couvrant
leur responsabilité, en vertu de I'article 1792.4 du Code Civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, dans les
conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 Janvier 1978 et par I'annexe 1 a 'article A2471.1 précité aux dommages
consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction.

Les entrepreneurs déclarent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir, vis a vis des tiers et du Maitre d'Ouvrage, a la suite de tous
dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou aprés les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :

- d'une part aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont
exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie,
explosion, eaux et vol, en matiére d'incendie et d'explosion le montant de la garantie doit étre égale au co(t
de la construction a neuf du batiment le plus important ou de I'ensemble des batiments s'ils communiquent.

- d'autre part, aux dommages causés aux ouvrages avant réception, par incendie, explosion ou eaux, y compris
ceux subis par les entrepreneurs eux-mémes, méme si ces dommages ont été causés par des événements fortuits
ou de force majeure.

b) Les entrepreneurs devront joindre a leur soumission les attestations émanant de leur Compagnie d'Assurance,
ainsi que les attestations de leurs sous-traitants et fabricants, délivrées dans les mé&mes conditions. Ils doivent
adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au cours du 1¢" trimestre de chaque année pendant toute la durée
de leur mission. Sur simple demande du maitre d'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants. Aucun réglement ne sera effectué par le
Maftre d'Ouvrage a |'entrepreneur si celui-ci ne produit pas de justificatif.

c) En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le Maftre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger
de la part de I'entrepreneur (ou fabricant), la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut de
souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants, et/ou de ses fabricants, le
montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la premiére situation présentée par
I'entrepreneur.
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d) La fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées aux
articles a et b constituent un préalable a la passation des marchés.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché entrainera la résiliation de plein droit du marché
par le Maftre d'Ouvrage.

8.5- Mesures coercitives

Par application de I'article 48 du CCAG, lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification
de la mise en demeure.

Si I'entrepreneur n’a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques peut étre ordonnée ou la
résiliation du marché peut étre décidée.

En cas de résiliation aux frais et risques de I'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour
I'achévement des travaux.

ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE

9.1- Résiliation pour faute du titulaire

Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, a la protection de
I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ou a la préservation du voisinage ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de construction,
équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniére abusive ces batiments,
terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52 du CCAG Travaux, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans
les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre
d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la
résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les
stipulations des articles 52.4 a 52.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contrdle de co0t de revient, le titulaire a contrevenu a ses obligations;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-traitance,
ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a I'article 3.4.1 du présent CCAP;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a l'article 8.5 ci-dessus ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, ne pas pouvoir exécuter ses
engagements;

h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a I'article 3.4.2 du CCAG Travaux et ces modifications
sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché;

i) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de |'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données
a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a I'article 5 du CCAG Travaux ;
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k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

I) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui de sa
candidature ou exigés préalablement a |'attribution du marché, s'avérent inexacts.

Dans le cadre de la mise en demeure au préalable (excepté pour les cas prévus aux g), i), k) et 1)), le maitre d'ouvrage
informe le titulaire de la sanction envisagée et I'invite a présenter ses observations

Conformément a I'article 50.3.3. du CCAG Travaux, la résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions
civiles ou pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

9.2- Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations regues, un pourcentage fixé a 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations

payées. Il luiincombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, dOment justifiée, dans le délai de deux mois a compter de la
notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 10. COMPTE PRORATA

Sans objet.

ARTICLE 11. LITIGES ET DIFFERENDS

Conformément a |'article 55 du CCAG-Travaux, I'Université de Lille et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.
En cas d’'impossibilité entre les parties de régler un éventuel litige a I'amiable, ou grace a une médiation externe, seul le
Tribunal administratif de Lille sera compétent pour juger le litige.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

. i du CCAG-T
Articles du CCAP Artlcles‘ v . ravau.x
auxquels il est fait dérogation
Article 1.9 Article 50.1.2
Article 1.13.5 Article 13
Articles4.1et 4.2 Article 18.2.3
Article 4.4 Article 19
Article 4.7 Articles 19.2.1et 19.2.2
Article 8.3 Article 44.1
A le Fait a Lille, en un exemplaire, le
Le titulaire Le Pouvoir Adjudicateur

(Nom, prénom, qualité, signature +
cachet commercial)
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