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DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

DE VALENCIENNES

Les dérogations explicitées dans les articles du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) sont les

suivantes :
Articles dpuarct?:::;f;s Clauses Articles du CCAG-MOE | Articles du CCAG-Travaux
Article 4 15.3.3
Article 5.1 3.8.2
Article 5.4 3.8.1
Article 5.4 14.4
Article 5.4 12.2.2
Article 5.4 12.2.4
Article 5.5 41.1.3
Article 6.5.f 11.7
Article 6.5.f 11.8.5
Article 6.5.f 11.8.6
Article 7 16
Article 8 20
Article 8 21.3
Article 8 21.4
Article 8 21.4.2
Article 11 6.2
Article 12 32.2.2.4
Article 12 325

Article1- ACRONYMES ET PRIORITE DES PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

1.1- Acronymes / abréviations
Abréviations ou g eas Abréviations ou e ens
Définition Définition
vocables vocables
AE Acte d’engagement CCAG-MOE Cahier des clauses
administratives générales
des marchés de maitrise
d’ceuvre
CCP Code de la commande | Coordonnateur SPS Coordonnateur sécurité
publique protection de la santé
AMO Assistant a maitrise CcT Controleur technique
d’ouvrage
BIM Building information DPGF Décomposition du prix
modelling global et forfaitaire
DCE Dossier de PGC Plan général de
consultation des coordination
entreprises
ESQ Etudes d’esquisse APS Etudes de conception
avant-projet sommaire
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APD Etudes de conception | PC Permis de construire
avant-projet détaillé

PRO Etudes de conception | EXE Etudes d’exécution
projet

DET Direction de OPC Ordonnancement
I'exécution du ou des pilotage coordination
marchés de travaux

AOR Assistance apportée DOE Dossiers des ouvrages
au maitre d'ouvrage exécutés
lors des opérations de
réception ainsi que
pendant la période de
garantie de parfait
achevement

0S Ordre de service SSI Systémes de sécurité

incendie
1.2 - Ordre de priorité des pieces contractuelles du marché

Dans le respect de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes.

En cas de contradiction entre leurs stipulations, elles prévalent dans cet ordre de priorité décroissant :
e L’acte d’engagement (AE) et son annexe financiere ;
e Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
e Le programme technique détaillé (PTD) incluant le détail de I'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le maftre d’ouvrage et affectée aux travaux et ses annexes :
Partie 1 - Notice fonctionnelle
> Annexe 1 — Tableau de surface ;
> Annexe 2 — Schéma fonctionnel global ;
> Annexe 3 — Etude de faisabilité ;
> Annexe 4 — Planning.
Partie 2 - Notice environnementale

> Annexe 5 — Stratégie bas carbone
> Annexe 6 — Etude d’impact faune flore — ZAC entrée Nord

> Partie 4.1 — Fiches espaces pharmacie ;
> Partie 4.2 — Fiches espaces logipéle ;
> Partie 4.3 — Fiches espaces UCPC;
> Partie 4.4 — Fiches espaces blanchisserie ;
> Partie 4.5 — Fiches espaces communs.
e Les plans de relevé topographique ;
e L’étude de géotechnique préliminaire ;
e Le cahier des charges BIM
e Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
MOE) ;
e Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;
e Le cahier des clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux ;
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e L'offre technique du MAITRE D’CEUVRE, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement ;
e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;
e Les éléments de décomposition de I'offre financiére du MAITRE D'CEUVRE.

Tout élément compris dans I'offre du MAITRE D'CEUVRE plus favorable au MAITRE D’OUVRAGE qu’un élément
prévu dans une piéce supérieure dans I'ordre de priorité précité prévaut sur les autres pieces contractuelles.

En outre, il est rappelé que, le MAITRE D'CEUVRE doit, bien évidemment, se conformer a tous les textes
législatifs et réglementaires et autres normes en vigueur qui s'imposent a lui et régissant ses activités et I'objet
du marché.

Le MAITRE D'CEUVRE ne peut se prévaloir dans |'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance, d'une
maniere générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité et celle de tout autre
intervenant, tel que ses sous-traitants, pour I'exécution de toutes les missions et prestations nécessaires a
I’exécution du présent marché.

Article 2- PARTIES CONTRACTANTES — INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Il s’agit ici d’'un marché de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article 1 de I'acte d'engagement et
ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I’article 3 du présent document.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient aux catégories suivantes :
Opération de construction neuve de batiment

Il est conclu entre :
= La personne morale désignée a l'article 4 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP) ;
= Etle titulaire du marché désigné a l'article 2.1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent
effet a compter de la réception de sa notification par le MAITRE D'CEUVRE.

2.1- Organisation du maitre d’ouvrage

2.1.3) Représentant du maitre d’ouvrage

POUVOIR ADJUDICATEUR

Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, établissement support des Hopitaux Hainaut-Cambrésis, agit en
tant que pouvoir adjudicateur.

Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES est représenté par son directeur général, Monsieur Nicolas SALVI.

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Avenue Désandrouin - B.P. 479
59322 VALENCIENNES Cedex
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MAITRE D’'OUVRAGE

Composé de plus de 5 500 professionnels investis, le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES est
I’établissement de recours et de référence du Hainaut-Cambrésis a tous les ages de la vie.

Troisieme établissement public de santé des Hauts-de-France apres les deux Centres Hospitaliers
Universitaires que compte la région, il est I’établissement support des Hopitaux Hainaut-Cambrésis.

Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES compte prées de 2 000 lits dont la moitié concerne le court séjour :

e 950 lits en médecine-chirurgie et obstétrique, soins critiques ;
e 300 lits en psychiatrie ;

e 120 lits en soins médicaux et de réadaptation ;

e 500 lits en EHPAD.

Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES propose une offre de soins innovante quasi-compléte en exergant
toutes les spécialités en dehors de la chirurgie cardiaque, du traitement des grands brlles et des greffes
d’organes.

2.1.b) Intervenants liés directement au pouvoir adjudicateur (Assistance a Maitrise
d’Ouvrage, Contrdle technique, Coordination Sécurité et Protection de la santé)

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)

Le MAITRE D’OUVRAGE a confié une mission d’assistance & maitre d’ouvrage (AMO) a la société MODUO
CONSEIL qui exerce une mission d'assistance générale dans le suivi des études de conception (APS, APD,
PRO, DET).

L'AMO est notamment I'interlocuteur principal du MAITRE D’OEUVRE pour toutes les questions relevant de la
maitrise d'ouvrage. Ses conditions d’intervention dans I’exécution du marché sont celles spécifiées au marché.

En cas de contradiction entre les ordres et les instructions du MAITRE D’'OUVRAGE et de son AMO, le
GROUPEMENT se référe aux ordres et instructions du MAITRE D’OUVRAGE.

Il est également précisé que :

e Le MAITRE D’'OUVRAGE émet et notifie les ordres de service pendant I'exécution des travaux, le
MAITRE D’OEUVRE devant s’y soumettre et notifier alors ses éventuelles réserves conformément aux
procédures prévues par le marché ;

e L'AMO n’exerce aucune mission de conception et n"assume aucune responsabilité y afférente autre
que celles relevant de son marché conclu avec le MAITRE D’OUVRAGE. Le GROUPEMENT reste donc
pleinement responsable de I'exécution de I'ensemble de ses engagements contractuels, en particulier
en termes de conception et exécution de travaux, nonobstant les interventions de 'AMO ;

e En aucun cas, la mission de I’AMO ne peut étre considérée comme une immixtion dans les phases
études et travaux.

Le représentant de 'AMO est la société MODUO CONSEIL représentée par Monsieur Nicolas DELPOUVE et
Monsieur Fabien GUIGNARD directeur de projet, assurant la fonction d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO)

MODUO CONSEIL
40, avenue de I'Harmonie
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59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le MAITRE D’'OUVRAGE sera assisté d’un controleur technique agréé.

Ses missions seront les suivantes :

CODE | DESIGNATION

L Solidité des ouvrages

S Sécurité des personnes dans les constructions

P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés

SEI Sécurité des personnes dans les habitations, les ERP et IGH, les batiments tertiaires et industriels
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

F Fonctionnement des installations

Ph Isolation acoustique des batiments

Th Isolation thermique et économies d’énergie

Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

ATT | Vérification de la conformité des travaux en regles d’accessibilité aux personnes handicapées
LE Solidité des existants

Le MAITRE D’CEUVRE doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du controleur technique
que le MAITRE D’OUVRAGE lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade
des études que de la réalisation de I'ouvrage.

La mission de contréle technique est assurée par : [sera complété par la MOA avant signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]
Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]

COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’opération, objet du présent marché, reléve de la Catégorie | au sens de la loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, modifiés par le décret d’avril 2002, codifiés dans le code
du travail (notamment art. L.4532-1 et s. et R. 4532-1 et s.).

L'intervention du coordonnateur SPS oblige le TITULAIRE :

e Aluifournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I’laccomplissement de ses missions ;

e A tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur le concernant, sauf avis
contraire du MAITRE D’OUVRAGE. Notamment, il tient compte de I'ensemble des dispositions inscrites
dans le Plan Général de Coordination et ses mises a jour, il doit associer le coordonnateur a ses études
pendant toute la phase de conception et a son organisation de chantier ;

e A respecter a ses frais les avis et prescriptions qui lui seraient imposées, avec 'accord du MAITRE
D’OUVRAGE par le coordonnateur dans le cadre des missions susvisées.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MAITRE D’OEUVRE ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur SPS.

La mission de coordonnateur SPS est assurée par : [sera complété par la MOA avant la signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]
Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]
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ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

Une mission d’OPC sera désigné au plus tard pour la validation des études d’assistance pour la passation du
contrat de travaux.

La mission d’OPC est assurée par : [sera complété par la MOA avant la signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]

Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]

2.2 - Modalités de la collaboration

Avant tout commencement d'exécution, le MAITRE D’'OUVRAGE met a disposition du MAITRE D’OEUVRE par
tout moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le MAITRE D’OEUVRE est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le MAITRE
D’OEUVRE informe le MAITRE D’'OUVRAGE sans délais.

2.3- Organisation de la maitrise d’ceuvre / du groupement

2.3.3) Représentant de la maitrise d’ceuvre / du groupement

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le MAITRE D’CEUVRE désigne dés la notification du marché une
ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du MAITRE D’OUVRAGE, pour les besoins
de I'exécution du marché.

Sa mission est de veiller tout au long de I'exécution du marché du respect des engagements contractuels du
GROUPEMENT.

Il est dans la capacité d’engager le mandataire du GROUPEMENT, au nom du GROUPEMENT, dans les actes
nécessitant mandat social ou pouvoir délégué par le mandataire social.

2.3.b) Cotraitance
Le marché peut étre attribuée a une seule entreprise ou a un groupement momentané d’entreprises.
Aucune forme de groupement n’est imposée par le MAITRE D’OUVRAGE.

En application de I'article R. 2142-4 du code de la commande publique, un opérateur économique ne peut
étre mandataire que d’un seul groupement.

En cas de réponse sous forme de groupement momentané d’entreprises (conjoint ou solidaire), I’architecte
doit obligatoirement étre désigné mandataire.

Principe général :

Le MAITRE D’OUVRAGE, conformément a I'article R. 2142-2 1° du code de la commande publique, interdit a
un méme opérateur économique de présenter leurs offres en agissant a la fois :

2 En qualité d’entreprise seule et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
2 En qualité de membre de plusieurs groupements.

Page 10/55



v - ‘A
* oy HOPITAUX CONCOURS — 20250084 J‘“
gL HAINAUT ‘

® 9’ CAMBRESIS Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) - Provisoire

Construction d’une plateforme pharmaco-logistique — CHV

Exception :

Un membre d’'un GROUPEMENT ne peut pas figurer dans un autre GROUPEMENT, sauf si ce membre est
présenté pour justifier les compétence n°2 et n°3 exigées, étant précisé que ces conditions limitatives de
participation ne s’appliquent pas aux sous-traitants.

Il est rappelé que la composition du GROUPEMENT ne peut pas étre modifiée entre la date de remise des
candidatures et la date de signature du marché, sauf exception expressément prévues a l'article R. 2142-26
du code de la commande publique.

2.3.c) Sous-traitance

Les sous-traitants ne peuvent intervenir dans I'exécution du marché que sous réserve de leur acceptation
préalable et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le MAITRE D’OUVRAGE, constatés par un acte
spécial signés des deux parties, conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et
aux articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique.

En outre, le sous-traitant doit avoir, le cas échéant, dans un délai d’au moins 21 jours précédant le démarrage
de son intervention, adressé au coordonnateur SPS le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

conformément a |'article L. 4532-9 du code du travail.

Le MAITRE D’OEUVRE transmet une copie du contrat de sous-traitance au MAITRE D’OUVRAGE et a 'AMO le
cas échéant, si ces derniers en font la demande.

Le MAITRE D’OEUVRE transmet mensuellement une mise a jour de la liste des sous-traitants intervenant sur
I’opération.

En cas de sous-traitance non autorisée, LE MAITRE D’OEUVRE encourt la résiliation du marché a ses torts, dans
les conditions de résiliation définies a 'article 12 du présent document.

Sous-traitance directe :

La désignation d’un sous-traitant en cours de marché doit intervenir conformément aux modalités prévues
par les articles R. 2193-1 et R. 2193-4 du code de la commande publique.

Le MAITRE D’OEUVRE remet a cet effet au MAITRE D’OUVRAGE (contre récépissé) ou lui adresse par lettre
recommandée avec accusé de réception, une déclaration comprenant :

e La nature des prestations sous-traitées ;

e Le nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

e Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le paiement direct ;

e Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

e Les pieces mentionnées a l'article R. 2143-6 du code de la commande publique (attestation sur
I’honneur) attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner
visé a l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ainsi que la copie du ou des jugements
prononcés si le sous-traitant est en redressement judiciaire ;

e Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité le
cas échéant ;

e Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses obligations
fiscales et sociales ;
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e La liste nominative des salariés étrangers employés par le sous-traitant et soumis a I'autorisation de
travail prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste, établie a partir du registre unique du
personnel, précise pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

e Un extrait d'inscription au registre professionnel pertinent pour les sous-traitants non établis en
France;

e Et toute autre piece exigible en application de la réglementation en vigueur.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du MAITRE D’OEUVRE et avec la répartition des prestations entre les membres du
GROUPEMENT.

Le MAITRE D’OEUVRE doit établir en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article
R. 2193-22 du code de la commande publique, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement des créances.

Le MAITRE D’OEUVRE s'assure que les contrats conclus avec les sous-traitants prévoient des conditions de
paiement compatibles avec celles prévues au marché.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial
signé par le MAITRE D’CEUVRE (mandataire), le sous-traitant et le MAITRE D’OUVRAGE, avant sa notification.

Dés la signature de |'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement, le MATTRE D’OUVRAGE notifie au MAITRE D’OEUVRE I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.
Le MAITRE D’OUVRAGE peut refuser d’accepter un sous-traitant ne présentant pas des capacités techniques,
professionnelles ou financiéres suffisantes eu égard aux prestations sous-traitées, ne remplissant pas les
conditions d’accés a la commande publique ou pour lequel les conditions financiéres proposées
méconnaitraient les termes du présent marché.

Dés que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, le MAITRE D’OEUVRE fait connaitre au MAITRE
D’OUVRAGE le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant.

En cours d'exécution, le MAITRE D’OEUVRE est tenu de notifier sans délai au MAITRE D’OUVRAGE les
modifications relatives aux personnes ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant, a la forme du sous-traitant,
a la raison sociale du sous-traitant ou a sa dénomination, a I'adresse du sieége du sous-traitant, au capital social
du sous-traitant.

Le MAITRE D’OEUVRE ne peut se dégager de ses obligations a I'égard du MAITRE D’OUVRAGE au titre du
présent marché du fait de la conclusion de contrats avec des sous-traitants. Il est responsable vis-a-vis du

MAITRE D’OUVRAGE des prestations de ses sous-traitants éventuels.

Sous-traitance indirecte :

De la méme maniere que le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang doit faire I'objet d’une
déclaration préalable auprés du MAITRE D’OUVRAGE, laquelle doit contenir les mémes informations que celles
qui sont exigées pour le sous-traitant direct. Cette déclaration, transmise au MAITRE D’OUVRAGE, doit étre
signée par le sous-traitant de premier et de second rang.

Le MAITRE D’OEUVRE, en sa qualité de responsable de la bonne exécution du marché, doit étre informé de
I’existence du sous-traitant de second rang et doit donner son accord.
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Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant une partie du marché devra lui délivrer une caution bancaire
afin de garantir son paiement, caution a fournir au MAITRE D’OUVRAGE lors de la demande d’agrément.

Dispositions générales : A tout moment au cours de 'exécution du marché, le MAITRE D’OUVRAGE peut
solliciter par ordre de service adressé au MAITRE D’OEUVRE la communication des justificatifs de la présence
d’une entreprise intervenante dans le cadre de la présente mission.

Article 3- OBIJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE (Missions de maitrise d’ceuvre)

3.1- Dispositions générales
3.1.3) Objet

Le marché a pour objet la réalisation de missions de maitrise d'ceuvre pour la construction d’une plateforme
pharmaco-logistique, pour les besoins du Centre Hospitalier de Valenciennes.

La consultation porte sur un concours restreint de maitrise d’ceuvre lancé conformément a I'article L. 2172-1
du code de la commande publique et organisé selon les dispositions des articles R. 2162-15 a R. 2162-26 du

code de la commande publique.

3.1.b) Lieu d’exécution

Parcelle de 36 450 m? située dans la ZAC Entrée Nord de Valenciennes.

3.1.c) Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie « opération de construction neuve de batiment » de
I'article R. 2431-3 alinéa 1 du code de la commande publique.

Les prestations a réaliser sont détaillées ci-dessous aux articles 3.2 et 3.3 « éléments de missions confiés au
maitre d’ceuvre ».

L'allotissement des travaux, défini pendant les études de maitrise d'ceuvre, est sans incidence sur le marché
de maitrise d'ceuvre. Le MAITRE D'CEUVRE ne peut déposer aucune réclamation liée a la dévolution des

travaux.

3.1.d) Enveloppe prévisionnelle des travaux

L’enveloppe financiére relative au présent ouvrage s'éléve a 50 M € HT (en date de valeur 08/2025), ce qui
constitue I'enveloppe financiére prévisionnelle déterminée par le MAITRE D'OUVRAGE avant le lancement de
I'avis d'appel public a la candidature.

Décomposition :

e Enveloppe travaux y compris production d’énergie : 33 M € HT ;

e Equipements industriels de la blanchisserie : 8 M € HT ;

e Equipements industriels de 'lUCPC: 6 M € HT;

e Equipement de stockage automatisé a destination du logipole et de la pharmacie : 2 M € HT.

Cette enveloppe ne représente pas le colt prévisionnel de la construction qui est défini par le MAITRE
D’CEUVRE.
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L’'objet précis des travaux compris dans le présent marché est décrit dans le programme technique détaillé
(PTD) joint au dossier de consultation.

3.1.e) Décomposition en tranches

Le marché n’est pas décomposé en tranches.

3.1.1) Prestations similaires

Le MAITRE D’OUVRAGE peut confier au titulaire, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de
la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché peut étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

3.1g) Cession de créances / Modification de contrat

Le MAITRE D’'OUVRAGE remet au MAITRE D’'OEUVRE, aprés demande écrite de ce dernier, sans frais,
I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément a l'article L. 2194-1 du code de la
commande publique.

3.1.h) Respect des droits humains

Le MAITRE D’OUVRAGE rappelle que le MAITRE D’OEUVRE veille au respect des droits humains et aux
obligations qui en découlent et favorise la qualité de vie au travail. Par conséquent, le MAITRE D’OEUVRE
respecte le code du travail du pays ou ils se trouvent et les regles internationales fixées par le Bureau
International du Travail relatives a son secteur d’activité.

De plus le MAITRE D’OEUVRE mettra en place les actions correctrices, les améliorations ou les actions
préventives visant a remédier aux atteintes et aux risques d’atteinte aux droits humains au travail identifiés
durant I’exécution du marché. Ces actions visent les activités de I'entreprise et de sa chaine de fournisseurs et
sous-traitants.

3.1.i) Droit de propriété intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
concession au profit du MAITRE D’OUVRAGE. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de I'objet
du marché. Par conséquent, le MAITRE D’'OEUVRE peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y
compris commercialement.

3.2- Les éléments de missions confies au maitre d’ceuvre : Missions de base

Les éléments de mission de maitrise d’ceuvre dus par le TITULAIRE sont conformes aux articles R. 2431-8 a
2431-18 du code de la commande publique, aux dispositions de I'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé et aux articles D. 2171-4 et suivants du code de lacommande
publique.
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La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants dont contenu détaillé :

3.2.3) ETUDES D’ESQUISSE (ESQ)

Sans objet.

3.2.b) ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

OBIJET

A lissue des phases précédentes, le groupement de maitrise d’ceuvre établit les études d’avant-projet
sommaire (APS) fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des études
d'esquisse approuvées par le MATTRE D’OUVRAGE.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

e Préciser la composition générale en plan et en volume ;

e Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

e Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement ;

e Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

e Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

e Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

e Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux en lots séparés.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le MAITRE D'OUVRAGE
ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

o Note de présentation exposant :
o L'approche générale du projet ;
o La justification du parti architectural retenu avec la description sommaire des
ouvrages avec indication des principaux matériaux ;
Les solutions architecturales et fonctionnelles retenues ;
Le traitement des volumes intérieurs ;
Les principales dispositions environnementales retenues ;
Les principales dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité et d’accessibilité ;
Les délais d'exécution envisageables ;
Les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des études.
e Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
o Plan d’insertion dans I’environnement ;
o Plans, coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/200 avec certains
détails significatifs au 1/100 ;

O O O O O O
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o Descriptif des principes techniques retenus: modes constructifs, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques,
principes d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

o Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

PROCESSUS ADMINISTRATIF

e S'assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs en produisant une note
adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales régles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e Evaluation provisoire du co(it prévisionnel des travaux établie par catégories d’ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

MANAGEMENT DE L'OPERATION

e Compilation des comptes rendus de réunions avec le MAITRE D'OUVRAGE portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

e Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

e Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d’une présentation au MAITRE D’OUVRAGE.

3.2.c) ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

OBIJET

Les études d'avant-projet définitif (APD), fondées sur I'avant-projet sommaire (APS) approuvées par le MAITRE
D'OUVRAGE ont pour objet de :

e Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

e Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

e Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

e Définir les matériaux ;

e Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
et les raccordements ;

o Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité ;

e Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

e Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de lI'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

o Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 6 « clauses
financiéres » du présent document.

e Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le MAITRE
D'OUVRAGE ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.
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DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

e Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

e Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de :

o Plans d’insertion dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles
adaptées au projet ;

o Plans, coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/100 avec certains
détails au 1/50 ;

o Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100
(chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

o Formalisation de la micro-implantation (matériels, gros matériels comme
musculation...) ;

e Descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

e Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité (incendie), d’accessibilité ;

e Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

e Tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

PROCESSUS ADMINISTRATIF — DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTRES AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES

Le MAITRE D'GEUVRE effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis
de construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du MAITRE D’OUVRAGE.

Il assiste le MAITRE D'OUVRAGE pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dép6t du permis de construire.

Le MAITRE D'OUVRAGE dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au MAITRE D’CEUVRE, procéde
a I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le MAITRE
D'CEUVRE assiste le MATTRE D'OUVRAGE, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e Estimation du co(t prévisionnel définitif des travaux décomposée en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;
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e Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon le présent document.

MANAGEMENT DE PROJET

e Compilation des comptes rendus de réunions avec le MAITRE D'OUVRAGE portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;
e Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération.

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au MAITRE D’OUVRAGE.

3.2.d) ETUDES DE PROJET (PRO)

OBIJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le MAITRE
D'OUVRAGE ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

e Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages ;

e Etablir une pré-synthése de I'ensemble des documents graphiques pour garantir le bon
dimensionnement des ouvrages ;

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

e Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

e Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

e Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

Documents graphigues

e Plan masse;

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a %. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles
(sous-sols et combles notamment) ;

e Formalisation de la micro-implantation (matériels, gros matériels ...) ;
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e Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diametres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 ;

e Repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

e Plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée ;

e Schémas généraux des installations techniques et bilan de puissance ;

e Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries
diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de
cables, 'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

e Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques ;

e Lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant la
cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

e Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.);

e Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

e Rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences qualitatives
et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les limites de prestations
entre les différents lots ;

o Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité incendie,
d’accessibilité;

¢ Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

e Tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et de
I'avant-métré sur la base duquel il a été établi;
e Note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

MANAGEMENT DE L'OPERATION

e Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission ;

e Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

e Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d’état, qui sera joint au dossier de consultation.

Les études de PRO font I'objet d’une présentation au MAITRE D’OUVRAGE.
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3.2.e) ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DES TRAVAUX (ACT)
OBJET

L'assistance apportée au MAITRE D'OUVRAGE pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

e Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieéces administratives et
techniques prévues au marché ainsi que des pieces élaborées par le MAITRE D’OEUVRE correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation ;

e Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

e Analyser les offres des soumissionnaires ;

e Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

e Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions ;

e Etablir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation (la
partie financiere de Il'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux) ;

e Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par
le MAITRE D'OUVRAGE.

PRESTATIONS ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

e Etablissement de la liste des pieces nécessaires a la consultation :
Le maftre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la passation
des marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le MAITRE
D'OUVRAGE, le MAITRE D’CEUVRE et les autres intervenants de |'opération, en précisant le
cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.
e Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
e Constitution des pieces techniques du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du
dossier de consultation des entreprises (DCE) sur la base des études approuvées par le
MAITRE D’OUVRAGE. Ces piéces comprennent :
o Le ou les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
o Les plans et pieces écrites élaborées par le MAITRE D’OEUVRE, correspondant au
niveau de conception choisi par le MAITRE D’'OUVRAGE pour la consultation ;
o Le cas échéant, les autres documents produits soit par le MAITRE D’OUVRAGE, soit
par les autres intervenants de I'opération ;
o Le MAITRE D’CEUVRE s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I'envoi a
publication.
e Mise au point des marchés de travaux ;
Le MAITRE D'CEUVRE prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés
publics par le MAITRE D'OUVRAGE.

Page 20/55



o3}k HOPITAUX _ N
ok HANAUT CONCOURS — 20250084 Jj

® 97’ CAMBRESIS Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) - Provisoire

Construction d’une plateforme pharmaco-logistique — CHV CENTRE HOSPITALER
DE VALENCIENNES

PROCESSUS ADMINISTRATIF

e Elaboration des pieéces administratives :

o Le MAITRE D’OUVRAGE en relation avec la cellule des marchés publics du CENTRE
HOSPITALIER DE VALENCIENNES établit les documents administratifs contractuels
(acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulieres - CCAP) et de
mise en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

o Le MAITRE D’CEUVRE propose au MAITRE D’OUVRAGE les criteres de sélection et les
éventuels niveaux minimum de capacité requis des candidats. Il propose également
les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire du marché. Le MAITRE
D’CEUVRE propose et circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des
prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Sur la base des documents transmis par le MATTRE D’OUVRAGE, il transmet ses
observations au MAITRE D’OUVRAGE permettant d’assurer la mise en cohérence
avec les pieces techniques servant de base a la consultation.

e Assistance pendant la période de consultation :

o Le MAITRE D’OUVRAGE transmet au MAITRE D’CEUVRE les questions techniques
déposées sur le profil acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses
fournies par le MAITRE D’CEUVRE.

e Assistance postérieure au dép6t des candidatures et des offres :
Le MAITRE D’OUVRAGE transmet les dossiers de candidature et d’offre au MAITRE
D’CEUVRE selon les moyens convenus.

o Au titre de I'analyse des candidatures, le MAITRE D’'OUVRAGE s’assure de la
complétude des dossiers et de I'analyse des pieces administratives et relatives aux
capacités juridiques et financiéres (déclaration de candidature ou DUME,
déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de
soumissionner, etc...).

o Le MAITRE D’CEUVRE procéde a I'analyse des piéces correspondant aux capacités

techniques et professionnelles, et donne un avis au MAITRE D’OUVRAGE sur
I'identification des candidats qui disposent des capacités requises.
Au titre de I’analyse des offres, le MAITRE D’CEUVRE établit un rapport comparatif
d’analyse technique et financiere des offres, et s’il y a lieu des prestations
supplémentaires éventuelles (PSE). Le rapport est établi selon la trame transmise par
le MAITRE D’'OUVRAGE, ou a défaut selon la trame déterminée par le MAITRE
D’CEUVRE.

o Le MAITRE D’CEUVRE identifie les offres irrégulieres, en raison de leur non-
conformité aux pieces techniques du DCE. Il propose une notation des offres
réguliéres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou le réeglement de
consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles
régularisations et négociations conduites par le MAITRE D’'OUVRAGE.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le MAITRE D’CEUVRE transmet au MAITRE D’OUVRAGE les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF).
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3.2.1) VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

OBIJET

Lorsque les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, le MAITRE D'CEUVRE s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par les entreprises ainsi que
leur visa par le MAITRE D’CEUVRE ont pour objet d’assurer au MAITRE D’OUVRAGE que les documents établis
par les entreprises respectent les dispositions du projet établi par le MATTRE D’CEUVRE. Le cas échéant, le
MAITRE D’CEUVRE participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de I'art. Il ne comprend ni le contrble ni la vérification intégrale des documents établis par les

entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS ET DOCUMENTS A REMETTRE

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par le MAITRE D’CEUVRE ;

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux ;

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs ;

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

3.2.8) DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX (DET)

OBIJET

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

e Sassurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

e S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés
de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;

e S’assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établiun;

e Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

e Systématiquement informer le MAITRE D'OUVRAGE sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
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e Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

o Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

e Donner un avis au MAITRE D'OUVRAGE sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le MAITRE D'OUVRAGE en cas
de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation
des entrepreneurs.

PRESTATIONS A REALISER ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

e Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

e Synthese des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le MAITRE D'OUVRAGE avant
exécution ;

e Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

e Relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e Vérification des décomptes mensuels et finaux ;

e Etablissement des états d'acompte ;

e Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

e Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final ;

e Etablissement du décompte général.

[ ]

MANAGEMENT DE L'OPERATION

e Organisation et direction des réunions de chantier a minima hebdomadaire ;
e Etablissement et diffusion des comptes rendus ;
e Etablissement des ordres de service ;
e Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
e Information du maitre d'ouvrage sur :
o L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
o La classification des éventuels travaux modificatifs selon I’article 5.4 du code de la
commande publique ;
o Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

3.2.h) ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (OPR)

OBIJET

L'assistance apportée au MAITRE D'OUVRAGE lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement (GPA) a pour objet :

e D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

e D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée ;
e De procéder a I'examen des désordres signalés par le MAITRE D’OUVRAGE ;
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De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

Avant réception

Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon
les prescriptions des marchés de travaux ;

Etablissement par marchés de la liste des réserves ;

Proposition de réception au MAITRE D’OUVRAGE ;

Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le MAITRE
D’OUVRAGE notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le MAITRE D’'OUVRAGE.

Apreés réception

Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie de
parfait achévement :

o Lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs
concernés ;

o Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril
sa solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux
de mise en conformité.

Suivi de la période de garantie de parfait achévement (GPA).

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le MAITRE D’CEUVRE constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure
la diffusion au MAITRE D’OUVRAGE. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre

o Le MAITRE D’CEUVRE établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour,
aux mémes échelles que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier
comprend les plans architecturaux généraux.

o Lorsque le MAITRE D’CEUVRE est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages,
il les joint au dossier des ouvrages exécutés.

DOE entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :
o Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
o Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.
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PROCESSUS ADMINISTRATIF

Le cas échéant, le MAITRE D’CEUVRE assiste a la commission de sécurité sollicitée par le MAITRE D’OUVRAGE
et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du MAITRE D’OUVRAGE certifie la conformité de I’ouvrage au permis
de construire, conformément a l'article R. 462-1 du code de I'urbanisme.

3.3- Les autres éléments de missions confiés au maitre d’ceuvre

3.3.3) Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

OBIJET

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

e Pour l'ordonnancement et la planification : D'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

e Pour la coordination : D'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises d'hygiene
et de sécurité ;

e Pour le pilotage : De mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I’élément de mission OPC, le MAITRE D’CEUVRE est désigné comme pilote.

MISSIONS DU PILOTE AU STADE DU DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation
des entrepreneurs.

MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX

Le pilote est chargé :

e De mettre en place 'organisation générale de I'opération ;

e D’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :

e De produire les études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de validation puis de
commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des échantillons et
prototypes ;

e De laréalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

e Des processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux ;

e De réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution.
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MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le pilote est chargé :

e De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

e De pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

e De mettre ajour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par période
et par élément d'ouvrage ;

e De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

e Deveiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards ;

e D’apprécier et rendre compte mensuellement de I’origine des retards dans des conditions permettant
d’engager |'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des
intervenants ;

e D’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes
natures et l'identification des responsabilités en vue d’'une éventuelle application des pénalités de
retard.

MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PHASE D’ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION

Le pilote est chargé :

e D'établir la planification des opérations de réception ;

e De coordonner et piloter ces opérations ;

e De planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
e De pointer I'avancement des levées de réserves.

3.3.b) Mission Systéme de sécurité incendie (SSI)

OBIJET

Le responsable de la présente mission (ci-aprés dénommé coordinateur SSI) intervient pendant la phase de
conception, étude et élaboration du projet, ainsi que celle de réalisation de I'ouvrage, dés notification de
I'ordre de service prescrivant le début des prestations et jusqu’a la fin de la garantie de parfait achevement
(GPA).

Le coordinateur SSI participera aux réunions de chantier ainsi qu’aux réunions dédiées au SSI pour lesquelles
il rédigera des comptes rendus relatifs au SSI, au désenfumage et a la sécurité du batiment en général, il pourra
donc étre amené a gérer toute intervention relative a la création des dispositifs d’évacuation rapide des
occupants, les itinéraires et plans d’évacuation, la position du désenfumage, des robinets de coupure pour le
gaz, 'eau et I'électricité ainsi que celle des extincteurs.

Les conditions suivantes sont appliquées :

e Sile coordonnateur SSI n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au MAITRE D’OUVRAGE dans les plus brefs délais et par voie donnant date certaine ;

e Le coordonnateur SSI doit s'assurer que la qualité des produits utilisés pour la construction est
appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au MAITRE D’OUVRAGE les essais qu'il
estime nécessaires.
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e Le coordonnateur SSI diffusera, tout au long de sa mission, des copies de tous ses avis, rapports, et
autres documents aux intervenants suivants (liste non limitative) :
o MAITRE D’OUVRAGE représenté par le conducteur d’opération qui peut les
contresigner le cas échéant;
o Ensemble des membres du groupement ;
o Coordonnateur SPS;
o Contréleur technique.
Le contenu de la mission de coordination SSI, est conforme a la norme NF S61-932 de juillet 2015 et ses
amendements ultérieurs.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

En phase de conception :

e Examen des documents de conception, étude et élaboration du projet : reprise d’avant- projet
sommaire (APS) et définitif (APD) ;
e Vérification du permis de construire ;
e Le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
o La catégorie du SSI;
o L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
o Le positionnement des matériels centraux déportés ;
o Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;
o Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés
terminaux (DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité
(DAS) ;
o Le principe et la nature des liaisons ;
o La procédure de réception technique.

En phase de réalisation et de GPA :

Etablissement du proces-verbal de réception technique du systeme existant ;
Examen des documents d’exécution (EXE) en phase travaux et émission d’avis écrits ;
Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;

Création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
Controle du respect du cahier des charges et suivi du controle fonctionnel ;
Coordination des interventions des différentes entreprises concernées par le SSI
pendant le chantier ;

Participation et représentation du MAITRE D’OUVRAGE aux visites des commissions
de sécurité pour I'ouverture de I'établissement ;

Formation du personnel ;

Etablissement du procés-verbal de réception technique ;

Accompagnement a I'établissement des DOE, DIUO ;

Suivi pendant la période de garantie de parfait achevement (GPA).

o O O O O O O

O O O O
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3.4- Les missions complémentaires

3.4.3) Détermination des colits d'exploitation et de maintenance, justification des
choix architecturaux et techniques par I'analyse du co(t global de I'ouvrage

OBIJET

Le responsable de la présente mission intervient dés la phase d’avant-projet sommaire (APS) et jusqu’a la
remise de |'ouvrage. Il a une mission de conseil aupres du MAITRE D’OUVRAGE pour le guider sur le choix des
partis pris techniques, architecturaux et des équipements a mettre en ceuvre aux regards des co(ts générés
pas ces derniers lors de I’'ensemble de leur cycle de vie (mise en ceuvre, maintenance en exploitation, réfection
ou remplacement).

La présente mission a pour objectifs :

e D’optimiser le colt d’investissement par une optimisation des choix concernant les options
fonctionnelles, les matériaux, les principes constructifs et techniques et les équipements (au vu des
subventions financieres mobilisables) ;

¢ De garantir les meilleures conditions de durabilité des différents constituants du batiment (éléments
constructifs et équipements) en adaptant en particulier les prestations aux conditions d’utilisation
spécifiques des locaux ;

e De réduire les colts de maintenance, tout en maintenant un bon niveau de qualité de service ;

e De respecter I'enveloppe financiere des travaux.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

Le MAITRE D’OEUVRE transmettra un calcul en coat global dés la phase d’avant-projet sommaire (APS) pour
que le MAITRE D’OUVRAGE puisse visualiser les impacts des solutions présentées tant en termes
d’investissement qu’en termes de co(t d’exploitation et de confort pour les occupants. Ce calcul sera remis a
jour ensuite au moins une fois aux étapes suivantes : APD, PRO, EXE, DOE.

Le co(t intégrera :

e Les consommations d’énergies et fluides par type d’usage (eau, gaz, électricité) ;
¢ Le coltde la maintenance courante (niveaux 1 a 4 selon norme NFX 60-010), tous corps d’état y compris
clos/couvert et lots architecturaux. Les lots techniques incluront a minima les postes suivants :
o CVC;
o Electricité courants forts/faibles ;
o Détection incendie et équipements de protection incendie ;
o Ascenseurs, portail et portes automatiques.
e Le colt Gros Entretien Renouvellement, sur une période de 50 ans (niveau 5 selon la norme NFX 60-
010), pour I'ensemble des équipements techniques et pour le bati. Cette étude devra préciser :
o La dénomination de I'équipement ;
La durée de vie prévisionnelle ;
Le colt du matériel ;
Le montant prévisionnel a provisionner pour le remplacement ;
L’échéancier de remplacement.

O O O O

L'ensemble des documents seront présentés et expliqués au MAITRE D’OUVRAGE.
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3.4.b) Etude RE2020 de I'’ensemble du projet (seuils a atteindre et méthodologie hors
reglementation définis dans le programme technigue détaillé — PTD)

OBJET

A définir.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

A définir.

Article4 - MODALITES DE REALISATION DES PRESTATIONS

4.1 - Ordres de service relatifs au marché de maitrise d'ceuvre

Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés. Ils sont signés par le MAITRE D'OUVRAGE et sont
adressés par mail ou remis contre récépissé en deux exemplaires au MAITRE D'CEUVRE. Ce dernier renvoie ou
remet immédiatement au MAITRE D’OUVRAGE I'un des deux exemplaires apres |'avoir signé et y avoir porté
la date a laquelle il I'a regu.

Le MAITRE D'CEUVRE se conforme strictement aux prescriptions contenues dans les ordres de service. Lorsqu’il
estime que ces prescriptions appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter
par écrit au MAITRE D’OUVRAGE dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de réception de
I'ordre de service.

En outre, le MAITRE D’OEUVRE adresse, le cas échéant, un mémoire en réclamation au MAITRE D'OUVRAGE
dans les conditions fixées a l'article 35 du CCAG-MOE.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG-MOE, aucune observation du MAITRE D'CEUVRE ne peut suspendre
le délai d'exécution.

4.2 - Sous-traitance

Le MAITRE D'CEUVRE peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché sous réserve de I'acceptation
des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le MATTRE D'OUVRAGE.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le maitre d'ceuvre fournit les éléments
énumérés a l'article 2.3.c. du présent document.

La sous-traitance se fait sous la responsabilité du MATTRE D'CEUVRE. Ainsi, ce dernier reste personnellement
responsable de la bonne exécution du marché par lui-méme ou par ses éventuels sous-traitants.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, ou tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant est imputé au
MAITRE D'CEUVRE et fait I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il lui appartient alors de prendre
toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents
manguements contractuels volontaires ou involontaires.

Toute sanction définie par le présent marché est applicable exclusivement au MAITRE D'CEUVRE, seule entité
ayant un lien contractuel avec le MAITRE D'OUVRAGE.
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4.3 - Modalités de présentation des documents

Les modalités de présentation des études, mentionnées a l'article 15.2.2 du CCAG-MOE, sont définies dans le
présent document.

Les documents d'études sont remis par le MAITRE D'CEUVRE au MAITRE D’OUVRAGE au fur et a8 mesure de
I'avancement de I'élément de mission.

Le MAITRE D'CEUVRE s'engage a fournir des livrables exempts de tout virus, dans les limites de I'état de I'art
au jour de la remise des livrables au MAITRE D'OUVRAGE.

Le MAITRE D'OUVRAGE attache une grande importance a la présentation, a la qualité et a la lisibilité des piéces,
ainsi qu'a leur cohérence.

Les documents autres que les documents d'études sont présentés selon les mémes modalités.

4.4 - Exécution de I'élément de mission de maitrise d'occuvre DET

Le MAITRE D'CEUVRE assure la direction des travaux en tenant compte des éventuelles dérogations au CCAG-
Travaux insérées dans le présent document ou dans les marchés de travaux.

Registre de chantier

En application de I'article 28.5 du CCAG-Travaux, le MAITRE D'CEUVRE doit tenir un registre de chantier sur
support papier.

Réunions de chantier

Organisation et direction des réunions de chantier a minima hebdomadaire (périodicité, rédaction des
comptes rendus...).

Ordres de service émis par le MAITRE D'GEUVRE

Dans le cadre de la mission DET, le MATTRE D'CEUVRE émet les ordres de service a destination des titulaires
des marchés de travaux et tient a jour un tableau des ordres de service délivrés.

Cependant, par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, il ne peut pas émettre d'ordre de service
entralnant une modification du marché, en termes de délai d'exécution (sauf les prolongations pour
intempéries prévues a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux), de durée ou de montant du marché de travaux.

Par ailleurs, le MAITRE D'CEUVRE ne peut pas délivrer d'ordre de service sans I'autorisation expresse du
MAITRE D'OUVRAGE dans les cas suivants :

e Date de commencement de la période de préparation des travaux ;

e Date de démarrage des travaux ;

e Prolongation de délai pour intempéries ;

e Suspension de travaux en cas de circonstances imprévisibles ;

e Prix des prestations supplémentaires ou modificatives, méme dans |'hypothése ol ces derniers n'ont
pas d'incidence sur le montant du marché.
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Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le MAITRE D'CEUVRE et le MAITRE D'OUVRAGE sont
informés, au moins deux mois a I'avance, par le titulaire du marché de travaux, de la date probable a laquelle
le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Le titulaire du marché de travaux est tenu d’arréter les travaux a la date olu le montant exécuté atteint le
montant contractuel si aucune décision de poursuivre ou avenant ne lui a été notifié par le MAITRE

D'OUVRAGE.

Le MAITRE D'CEUVRE décide des mesures conservatoires a prendre a I'arrét du chantier aprés approbation du
MAITRE D'OUVRAGE.

Siles marchés de travaux prévoient d'autres dispositions, ces derniéres prévalent sur les dispositions ci-dessus
du marché de maitrise d'ceuvre.

Traitement des projets de décompte des entreprises chargées d'exécuter les travaux

Au cours des travaux, le MAITRE D'CEUVRE procéde a la vérification des projets de décompte mensuels
déposés par les entreprises chargées d'exécuter les travaux sur Chorus Pro et établit les décomptes mensuels.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, il transmet ces derniers au MATTRE D'OUVRAGE sur Chorus
Pro, dans un délai de 10 jours a compter de la date de dépo6t sur Chorus Pro des projets de décompte mensuels.

Le projet de décompte final du marché de travaux est transmis par le titulaire du marché de travaux dans un
délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception ou, en cas de réserves, dans
un délai de 30 jours apres la date de notification de la décision de levée de la derniére réserve. Le MAITRE
D'CEUVRE transmet, sur Chorus Pro, le projet de décompte général du marché de travaux au MAITRE
D'OUVRAGE dans un délai de 10 jours a compter de la réception du projet de décompte final.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le MAITRE D'OUVRAGE ne prévoit pas, en principe, de
décompte général définitif tacite des marchés de travaux.

4.5 - Exécution de I'élément de mission de maitrise d'ceuvre AOR

Par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG-Travaux, la réception des marchés de travaux n'est pas tacite.

4.6 - Engagement du titulaire sur la date de livraison — Prolongation de la durée
du chantier

Le MAITRE D'CEUVRE s'engage a respecter le délai de livraison de I'ouvrage objet de la mission de maitrise
d'ceuvre, la livraison étant la date contractuelle d'achévement du dernier marché de travaux hors
prolongations de délai dont I'origine est imputable au MAITRE D'CEUVRE. En cas de non-respect, la pénalité
prévue dans le présent document s'applique, sauf si le maitre d'ceuvre justifie le retard notamment par un cas
de force majeure ou par la mise en liquidation judiciaire d'un titulaire (ou du mandataire en cas de
groupement) d'un marché de travaux.
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Par ailleurs, le MAITRE D'CEUVRE bénéficie d'un droit a rémunération supplémentaire en cas de prolongation
de la durée du chantier résultant :

e De la faute du maitre d'ouvrage ;

e De sujétions techniques imprévues ne donnant pas rémunération via les fiche de travaux modificatifs
(FTM) et ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport a celle résultant
initialement des marchés de travaux...

Cette rémunération supplémentaire, applicable pour rémunérer de facon forfaitaire le MATTRE D'CEUVRE des
prestations supplémentaires induites par sa mobilisation inhérente a cette prolongation, ne trouve application
que pour la durée excédant cette "franchise" de 10%. Elle correspond au prix mensuel résultant d'une
comparaison entre le délai d'exécution initial des travaux et la part de rémunération affectée a I'élément de
mission DET.

Le calcul de cette rémunération s’effectue de la maniére suivante :

e Xi=nombre de mois de travaux prévus initialement ;

e Xs=nombre de mois de travaux supplémentaires ; au-dela des mois de dépassement complets,
chaque dépassement de moins de 15 jours compte pour zéro mois et chaque dépassement d'au
moins 15 jours compte pour 1 mois ;

e DETm = prix mensuel forfaitaire de la mission DET, soit le prix forfaitaire de la mission DET divisé par
le nombre de mois de travaux prévu initialement (Xi).

Rémunération supplémentaire = (Xs — (Xi*0.1))* DETm

L'article 15.3.5 du CCAG-MOE relatif a la prolongation de la durée du chantier ne s'applique pas en cas de
retard imputable au MAITRE D'CEUVRE.

4.7 - Moyens mis a la disposition du MAITRE D'GEUVRE

Lorsque le MAITRE D'OUVRAGE met a disposition du MAITRE D'CEUVRE des moyens nécessaires a I'exécution
de la prestation en application de I’article 19 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s’appliquent.

Si I'un des moyens mis a disposition est endommagé, détruit ou perdu, le MATTRE D'CEUVRE est tenu de le

remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle a la date de disparition ou du sinistre.
La décision, prise par le MAITRE D'OUVRAGE apreés consultation du MAITRE D'CEUVRE, fixe le délai d’exécution.

Article 5- CLAUSES FINANCIERES

5.1- Caractere et contenu du prix

Les prix comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte,
des prestations, ainsi que le prix de la cession des droits de propriété intellectuelle.

IIs tiennent compte de I'étendue de la mission et de son degré de complexité.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le MAITRE
D'OUVRAGE.

Le marché est conclu a prix forfaitaires dans les conditions définies a I'acte d'engagement.
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Les prix indiqués dans I'acte d’engagement sont réputés complets, c’est-a-dire comprenant tous les frais
relatifs a I’'exécution des prestations.

Les prix du marché sont réputés établis en incluant notamment, outre les sujétions définies a I'article 10.1.3
du CCAG-MOE, les contraintes normalement prévisibles pour I'exécution des prestations, objet du marché,
notamment intempéries, phénomeénes naturels, habituels dans la région d'exécution des prestations, visites,
déplacements, charges fiscales diverses, la valorisation de la concession et de la cession des droits
patrimoniaux, etc.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les frais
généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux
mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

Aucune demande de rémunération complémentaire ne sera acceptée s’agissant des éléments ci-dessus inclus
dans les prix indiqués dans I'acte d’engagement.

5.2- Engagement du MAITRE D’CEUVRE

Le présent chapitre s'applique aux seuls éléments de mission de maitrise d'ceuvre réglementaires (ESQ, APS,
APD, PRO DCE, AMT, VISA, DET, AOR).

Le MAITRE D'CEUVRE devant s'engager sur le colt prévisionnel des travaux, le présent article définit les
conditions de passage du forfait provisoire au forfait définitif de rémunération.

Le MAITRE D'CEUVRE devant également s'engager sur le colit total définitif des travaux constaté aprés
I'achevement de l'ouvrage, le présent article définit les modalités de vérification du respect de cet
engagement.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part DU MAITRE D'CEUVRE, la mise en place de
mesures, soumises a I'approbation du maitre d’ouvrage, et destinées a revenir au plus prés de son engagement

initial.

5.2.a) Enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (C0)

Le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (CO) par le MAITRE D'OUVRAGE est
fixé a I'acte d'engagement. Il comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme.

5.2.b) Colt prévisionnel des travaux (CPT)

Le MAITRE D'CEUVRE s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux (CPT) sur la base de I'exécution des études
d'avant-projet définitif (APD).

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas le respect de cet engagement, le MAITRE
D'CEUVRE doit reprendre gratuitement ses études et ceci avant méme de connaitre les résultats de la
consultation ou des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux.

Les modalités de détermination du coUt prévisionnel des travaux sont fixées sur les bases suivantes :

e Le colt prévisionnel au mois de sa remise (a l'issue des études APD) au MAITRE D'OUVRAGE, utilisé
pour fixer I'estimation des marchés de travaux a passer ;
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e Le méme colt, ramené au mois zéro du marché de maitrise d'ceuvre, par application de l'index ING,
utilisé pour fixer le forfait définitif de rémunération du MAITRE D'CEUVRE. Les valeurs des indices ING
prises en compte sont les valeurs au mois zéro du marché de maitrise d'ceuvre et au mois de remise
au MAITRE D'OUVRAGE du co(t prévisionnel.

Le colt prévisionnel des travaux (CPT) comprend les montants de tous les marchés de travaux nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage. Il est assorti d'un taux de tolérance.

Lorsque le colit prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le MAITRE D'GEUVRE aux études APD est égal a
la part de ’enveloppe financiére affectée aux travaux par le MAITRE D’OUVRAGE, la décision d'admission
par le MAITRE D’OUVRAGE des études APD vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en
forfait définitif et le colt prévisionnel des travaux est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage. Il n'est pas conclu d'avenant.

Si le colt prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le MAITRE D'CEUVRE est supérieur a l'enveloppe
financiére prévisionnelle CO assortie du taux de tolérance TO1 fixé a I'acte d’engagement (de 2.5 %) le
MAITRE D’OUVRAGE peut refuser de réceptionner les prestations et demander au MAITRE D'CEUVRE, qui s'y
engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere
(a minima 1 mois). Si le MAITRE D'CEUVRE ne parvient pas a rendre le projet compatible avec I'enveloppe
financiére prévisionnelle dans ce délai, il encourt la pénalité prévue a I'article 6 du présent document jusqu'a
la fourniture d'un projet compatible avec I'enveloppe financiére.

En cas de refus ou d'impossibilité de rendre le projet compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle, le
MAITRE D'OUVRAGE se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du MAITRE D'CEUVRE.

Lorsque le colit prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le MAITRE D'GEUVRE aux études APD et accepté
par le MAITRE D’OUVRAGE n’est pas égal a I’enveloppe financiére affectée aux travaux, un avenant arréte
le colit prévisionnel des travaux (CPT) sur lequel s'engage le MAITRE D'CEUVRE et fixe-le forfait définitif de
rémunération. Le forfait définitif de rémunération est alors établi dans les conditions suivantes :

Forfait définitif de rémunération = t0 * (CPT + 2 * (CO — CPT))

5.2.c) Colt de référence des travaux (CRT)

L'engagement du MAITRE D'CEUVRE sur le co(t prévisionnel des travaux (CPT) est vérifié sur la base du
montant des offres recues. Lorsque le MATTRE D'OUVRAGE a regu les offres des marchés de travaux, le MAITRE
D'CEUVRE établit le co(t de référence des travaux (montants des offres susceptibles d'étre considérées comme
les offres économiquement les plus avantageuses) en le ramenant au mois de remise, au MAITRE D'OUVRAGE,
du co(t prévisionnel des travaux, par application de I'index TO1 (montant des offres * (TO1 mois zéro du
marché de maitrise d'ceuvre/T01 mois zéro des offres).

Le colt de référence des travaux est assorti d'un taux de tolérance TO1.

Si le co(it de référence des travaux est supérieur au colt prévisionnel (CO) assorti d’un taux de tolérance TO1
fixé a I’acte d’engagement (de 2.5%), le MAITRE D'OUVRAGE peut déclarer une ou les consultations de travaux
infructueuses et demander la reprise des études. Le MAITRE D'CEUVRE a l'obligation de les reprendre,
conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire dans le
cas ou le dépassement lui est imputable, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
ou a une nouvelle base de négociation devant conduire au respect du seuil de tolérance. Le MAITRE D'CEUVRE
fait des propositions dans ce sens au MAITRE D'OUVRAGE dans un délai de 15 jours suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le MAITRE D’OUVRAGE, le MAITRE D'CEUVRE doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises (DCE) dans un délai de 30 jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au MAITRE D'OUVRAGE de lancer une nouvelle
procédure ou d’engager une nouvelle négociation.

Si, a l'issue de la nouvelle mise en concurrence ou d’une nouvelle négociation, le colt de référence des travaux
demeure supérieur au seuil de tolérance, le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la possibilité :

e Soit, d’appliquer une pénalité calculée selon la formule suivante : 0,08*(CRT- TO1*CPT) ;
e Soit, de résilier le marché sans indemnité s'il n'accepte pas de réévaluer le colt prévisionnel des
travaux.

Si le dépassement du seuil de tolérance n'est aucunement imputable au MAITRE D'CEUVRE et que le MAITRE
D'OUVRAGE lui demande de reprendre ses études, le MAITRE D'CEUVRE a droit a une rémunération
supplémentaire, calculée sur la base de la décomposition globale et forfaitaire.

Si le co(t de référence des travaux est supérieur au colt prévisionnel (CO) assorti d’un taux de tolérance TO1,
le MAITRE D'OUVRAGE peut décider de ne pas déclarer une ou les consultations de travaux infructueuses, de
ne pas demander la reprise des études. Dans ce cas, le MAITRE D'OUVRAGE se réserve la possibilité :

e Soit, d’appliquer une pénalité calculée selon la formule suivante : 2*t*(CRT-TO1*CPT) ;
e Soit, de résilier le marché sans indemnité s'il n'accepte pas de réévaluer le colit prévisionnel des

travaux.

5.2.d) Codt total définitif des travaux (CTD) apres achevement de I'ouvrage

L'engagement du MAITRE D'CEUVRE sur le colt total définitif des travaux est vérifié aprés I'exécution compléte
des travaux.

Le MAITRE D'CEUVRE établit le cott de réalisation des travaux hors co(its non imputables au MAITRE D'CEUVRE.
La comparaison entre le co(t total définitif des travaux et le colt de référence des travaux est réalisé en
ramenant le colt total définitif des travaux au mois zéro du premier marché de travaux par application de
I'index de révision : TP02.

Le co(t total définitif des travaux est assorti d'un taux de tolérance T02. Si le co(t total définitif des travaux
dépasse le co(t de référence des travaux assorti d'un taux de tolérance T02, la rémunération du MAITRE
D'CEUVRE est réduite dans les conditions définies ci-apreés :

Montant de la réduction = 2 x (CTD — CRT x T02) x t, dans les limites réglementaires (15% du
montant de la rémunération des éléments de missions VISA, DET, AOR)

5.3- Variation des prix

Les prix du marché sont fermes de la notification du marché jusqu’a la validation de I’APD, puis révisables
mensuellement a compter de la mission PRO.

Les honoraires sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

P(n) = P(o) * [0,15 + 0,85 x ING(m)/ING(o0) ]
Dans laquelle :

e P(n) est le prix révisé ;
e P(0) est le prix de la rémunération définitive ;
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e ING(o) est I'indice correspondant au mois de remise de |'offre ;
e ING(m) est le dernier index connu (mois de réalisation des prestations).

L'indice utilisé est : Index « Ingénierie » (code INSEE : 001711010).
Le coefficient comporte trois décimales et est arrondi au centieme supérieur.

Le détail de la révision de prix doit apparaitre sur chaque facture.

5.4 - Avance

5.4.a) Avance versée au maitre d’ceuvre

Une avance est accordée au MATTRE D'CEUVRE dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et
I'acte d'engagement, sauf renonciation expresse dans |'acte d'engagement.

Son montant est calculé, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies par le code de la
commande publique et I'acte d’engagement.

L'avance est remboursée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteint soit
« 80% - taux de I'avance » soit 65% (avancement dénommé MIN) et jusqu’a 80% (avancement dénommé MAX)
du montant initial tel que précisé dans I'acte d’engagement. L’avance remboursée est calculée selon la formule
suivante :

« Montant de I’avance x (% avancement des prestations - MIN) / (MAX - MIN) »

Le remboursement de I'avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les sommes
dues au MAITRE D’OEUVRE ou a chaque sous-traitant.

5.4.b) Les avances versées aux sous-traitants

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de l'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande dans les mémes conditions que celles
applicables au MAITRE D'CEUVRE.

Il est également tenu de fournir une attestation sur I’honneur de la catégorie d’appartenance de son entreprise
au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux criteres permettant de
déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de |'analyse statistique et
économique.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le MAITRE D’CEUVRE (mandataire ou
cotraitant du marché de maitrise d'ceuvre) a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui
sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées aprées la date d’agrément du sous-traitant concerné.
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5.5- Modalités de reglement

5.5.a) Lutte contre les fraudes aux faux ordres de virement

Les coordonnées bancaires utilisées pour le paiement du marché sont indiquées dans I'acte d’engagement,
que le reglement s’effectue sur un compte unique (titulaire non membre d’un groupement ou groupement
sans individualisation des prestations) ou sur des comptes séparés (cotraitants en groupement avec
individualisation des prestations).

Dans le cadre de la procédure de lutte contre les fraudes aux faux ordres de virement, le MATTRE D'OUVRAGE
peut contacter le MAITRE D'CEUVRE afin de vérifier I'effectivité des coordonnées bancaires en sa possession
ou d’authentifier les demandes de paiement recues. Ce contact s’effectue par I'intermédiaire du référent
administratif et financier désigné par le MATTRE D'CEUVRE et/ou par I'intermédiaire du standard téléphonique
du MAITRE D'CEUVRE (procédure dite de contre-appel).

Les coordonnées bancaires ne peuvent étre modifiées que par le référent administratif et financier désigné a
I'acte d'engagement selon la procédure qui y est définie.

5.5.b) Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des demandes de
paiement.

5.5.c) Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I’article R. 2192-12 du code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I'article R. 2192-31 du code de la commande publique, en cas de retard de paiement, le
MAITRE D’OEUVRE a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne (BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

5.5.d) Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont exemptes de toute rectification ou rature.
Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, le MAITRE D’OUVRAGE peut la rejeter apreés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant LE MAITRE D’OUVRAGE de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

e Ladate d'émission de la facture ;

e Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

o Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

e La désignation du payeur, avec l'indication du code d'identification du service chargé du paiement ;

e Ladate d'exécution des prestations ;

e La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

e Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

e Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

e L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

e Le cas échéant, les modalités de reglement ;

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-

221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

> SIRET : 265 906 735 00013 ;
> Code service : Pole 14
> Numéro d’engagement juridique : 20250084004000.

5.5.e) Acomptes

Calcul du montant dii pour les éléments de mission réglementaires de maitrise d'ceuvre :

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de lI'avancement de la mission et dans la limite de
I'échéancier suivant :

Elément de mission Echéancier

ESQ -

Etudes d’avant-projet sommaire (APS) Acompte a la remise suivant indemnités prévu
au RC
Le solde a la validation de I’APS

Etudes d’avant-projet définitif (APD) 50% a la remise de I'APD.
50% a la validation de I’APD.

Dépot du permis de construire 50% au dépot de PC.
30% a I'obtention du PC.
20% a l'expiration des délais de recours et de
retrait.

Etudes de projet (PRO) 50% a la remise du PRO.
50% a la validation du PRO.
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Assistance pour la passation des marchés
publics de travaux (ACT)

60% aprés approbation des documents de la
consultation des entrepreneurs par le MAITRE
D’OUVRAGE.

40% apres approbation des mises au point des
offres des entreprises attributaires par le
MAITRE D’OUVRAGE.

Direction de I'exécution des travaux (DET)

85% en fonction de I'avancement des travaux et
proportionnellement au montant des travaux
payés.

15% a la date de réception par le MAITRE
D’OUVRAGE, des projets de décomptes finaux
des entrepreneurs et apres traitement des
réclamations éventuelles des entrepreneurs.

Examen de la conformité des études
d’exécution au projet et leur visa (VISA)

85% a la date de réception par le MAITRE
D’OUVRAGE, d’un document récapitulant
I'ensemble des études, plans d'exécution et
plans de synthése a remettre par les
entrepreneurs et présentés au visa du MAITRE
D'CEUVRE

15% a la date réception par le MAITRE
D’OUVRAGE, du document susvisé, complété
par les dates auxquelles les études, plans
d'exécution et plans de synthése ont été visés
par le MAITRE D'CEUVRE et par le contrdleur
technique, accompagnés des justificatifs
nécessaires.

Assistance aux opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait
achévement (AOR)

20% a la date de la réception - 30% si sans
réserve.

10% a la date de levée des réserves.

30% a la date de réception par le MAITRE
D’OUVRAGE du dossier des ouvrages exécutés.
20% a la date de réception par le MAITRE
D’OUVRAGE du projet de décompte général.
20% a la date d’expiration du délai de garantie
de parfait achevement (GPA).

Calcul du montant d pour les autres éléments de mission :

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de |I'avancement de la mission et dans la

limite de I'échéancier suivant :

Elément de mission

Echéancier

OPC

100% a I’avancement.

Cssl

10% a la remise de I’APS.

10% a la remise de I’APD.

10% a la remise du PRO.

40% a I’avancement des travaux.

10% a réception du PV de réception technique.
10% a la remise du DOE vérifié.

10% a l'issue de la visite de sécurité.
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CENTRE HOSSITALER
DE VALENCIENNES
Calcul du montant dii pour les missions complémentaires :
Elément de mission Echéancier
Détermination des colts d'exploitation et de | A définir
maintenance, justification des choix | 50% a Ila remise du dossier colts

architecturaux et techniques par l'analyse du
co(t global de Il'ouvrage (en proposant,
éventuellement, la mise en place d'un systeme
de gestion)

d’exploitation/maintenance.
50% a la validation a la remise du dossier codts
d’exploitation/maintenance.

Etude RE2020 de I'ensemble du projet
(seuils a atteindre et méthodologie hors

50% a la remise de I'étude RE2020.
50% a la validation du dossier RE2020.

réglementation définis dans le programme
technique détaillé — PTD)

5.5.f) Demande de paiement finale et Décompte général des éléments de mission

réglementaires

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-MOE, le MAITRE D'CEUVRE transmet sa demande de paiement finale
au MAITRE D'OUVRAGE aprés I'achévement des éléments de mission réglementaires de maitrise d'ceuvre pour
ces éléments de mission, dans un délai de 30 jours a compter de la date de fin de la période de garantie de
parfait achevement. Le projet de décompte final établit le montant total des sommes auquel le MAITRE
D'CEUVRE prétend du fait de I'exécution des éléments de mission réglementaires.

Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG-MOE, le marché ne peut pas donner lieu a I'établissement d'un
décompte général définitif tacite : le MAITRE D’'OUVRAGE dispose d’un délai de 30 jours a compter de la
réception du projet de décompte général établi et signé par le MAITRE D'CEUVRE pour notifier le décompte
général a ce dernier. A défaut, le MAITRE D'CEUVRE adresse au MAITRE D’OUVRAGE une mise en demeure d’y
procéder. L'absence de notification au MAITRE D'CEUVRE du décompte général signé par le MAITRE
D’OUVRAGE, dans le délai de trente jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
MAITRE D'CEUVRE a saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de 6 mois a compter de |'expiration
de la mise en demeure.

Par dérogation a l'article 11.8.6 du CCAG-MOE, le MAITRE D'OUVRAGE notifie au MAITRE D'CEUVRE le
montant des révisions de prix au plus tard 30 jours apres la publication des indices ou index de référence
permettant la révision du solde.

5.5.g) Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

Article 6 - PENALITES

Le présent article déroge a I'article 16 du CCAG-MOE.
Les pénalités sont appliquées selon I'un des deux modes suivants :

e Soit, apres invitation adressée au MAITRE D'CEUVRE de présenter des observations, selon les
modalités prévues par I'article 16.2.4 du CCAG-MOE (les échanges ont lieu par mail) ;
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e Soit, sans invitation adressée au MAITRE D'CEUVRE, par constat du MAITRE D’OUVRAGE.

A la fin de chaque mission, un état des pénalités relatif aux pénalités & appliquer est adressé au MAITRE
D'CEUVRE. En cas de groupement, le mandataire fournit au MAITRE D'OUVRAGE la répartition des pénalités
entre les membres du groupement dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette notification ;
a défaut, les pénalités sont déduites des sommes dues au mandataire.

Les pénalités sont imputées par le MATTRE D'OUVRAGE sur le montant de la demande de paiement du MAITRE
D'CEUVRE suivant la constatation du manquement. Dans I’hypothése ol le montant des sommes dues au
MAITRE D'CEUVRE ne permet pas de compenser le montant des pénalités, le montant résiduel est, au choix du
MAITRE D'OUVRAGE, par dérogation au principe d'unicité et d'indivisibilité du décompte :

e Soit, reporté par déduction sur les demandes de paiement suivantes ;

e Soit, remboursé sur ordre de recette émis par le MAITRE D'OUVRAGE et valant titre exécutoire.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Par dérogation a I’article 16 du CCAG-MOE, aucune exonération de pénalité ne bénéficie au MAITRE D'CEUVRE
et le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Pour étre considéré comme recevable, le document / livrable doit étre complet et en qualité, conforme aux

prescriptions contractuelles. A défaut, les pénalités ci-dessous pourront étre appliquées jusqu’a remise d’un

document / livrable complet et conforme.

Document ou fait pénalisable Délai de remise Invitation a Montant de la
présenter pénalité
des
observations
en cas de
retard
Toute mission
Non-respect de la procédure non 1000 € par
de remplacement des manquement
personnes chargées de la constaté
bonne exécution des
prestations (art. 5 de I'AE)
Absence non justifiée aux Sans objet non 500 € par
réunions a laquelle le MAITRE manquement
D'CEUVRE est expressément constaté
convoqué, un retard de plus de
30 minutes étant considéré
comme une absence
Rédaction des comptes rendus 3 jours ouvrés apreés la oui 500 € par jour
de réunions (hors réunions de date de la réunion calendaire de retard
chantier) pour chaque
document
Communication réalisée sans Sans objet non 2 500 € pour chaque
autorisation écrite (art. 10 du communication
CCAP)
Remise de tout élément Fixé lors de la demande oui 1 000 € par jour
demandé par le MAITRE ou dans le marché calendaire de retard
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D'OUVRAGE et non listé ailleurs
au présent article

pour chaque
élément

Intervention d'un sous-traitant
non agréé (expressément ou
tacitement) par le MAITRE
D'OUVRAGE

Dans les délais légaux

non

1 000 € par jour
calendaire de retard
a compter du
constat par le
MAITRE D'OUVRAGE

Z

Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

Dossier d'études complet

7 semaines

non

1000 € par jour
calendaire de retard

Etudes d'avant-projet définitif (APD)

Dossier d'études complet 8 semaines non 1 000 € par jour
calendaire de retard

Reprise visant a rendre le Apres dépassement du non 1 000 € par jour
projet compatible avec délai fixé par le MAITRE calendaire de retard

I'enveloppe financiére D'OUVRAGE
prévisionnelle

Tout dossier d’autorisation 2 semaines, le cas échant non 1000 € par jour

la date sera indiquée calendaire de retard
dans I'ordre de service
Etudes de projet (PRO)
Dossier d'études complet 12 semaines, le cas non 1000 € par jour

échant la date sera
indiquée dans l'ordre de
service

calendaire de retard

Assistance pour

la passation des marchés publics de travaux

(ACT)

Dossier de consultation des 2 semaines, le cas échant non 1 000 € par jour
entreprises (DCE) finalisé la date sera indiquée calendaire de retard
dans I'ordre de service pour chaque DCE
DCE modifié en cas de relance Dans le délai fixé au non 1 000 € par jour
de la procédure initiale marché (article 5.2 du calendaire de retard
présent CCAP) pour chaque DCE
Réponses aux questions posées 3 jours ouvrés apreés la non 500 € par jour
par les entreprises en cours de | réception des questions calendaire de retard
consultation pour chaque liste de
questions
Analyse des candidatures et 30 jours calendaires a non 1 000 € par jour
des offres compter de la réception calendaire de retard
des offres par le MAITRE
D'CEUVRE
Elaboration des documents 5 jours calendaires a non 1 000 € par jour
pendant la phase de compter de la demande calendaire de retard
négociation du MAITRE D’'OUVRAGE pour chaque
document
Mise au point du marché 5 jours calendaires a oui 1 000 € par jour

compter de la date

d'attribution du marché

calendaire de retard
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Vérification des études d'exécution (VISA)

VISA sur un document

10 jours ouvrés a
compter de la réception
par le MAITRE D'CEUVRE

non

1 000 € par jour
calendaire de retard

Direction de |'exécution des marchés de travaux (DET)

Absence de tenue d'une

Selon la périodicité fixée

500 € par réunion

réunion de chantier a l'article 7.2.3 du non tenue
hebdomadaire a minima présent CCAP
Rédaction et diffusion des 2 jours ouvrés apres la non 500 € par jour
comptes rendus des réunions date de la réunion calendaire de retard
ou des visites de chantier pour chaque
document
Vérification des projets de Dans le délai fixé a non 1 000 € par jour
décompte mensuel et I'article 5.4 du présent calendaire de retard
transmission au MAITRE CCAP pour chaque
D’OUVRAGE des états document
d'acompte mensuels
Vérification du projet de Dans le délai fixé a non 1 000 € par jour

décompte final et transmission
au MAITRE D’'OUVRAGE du
projet de décompte général

I'article 5.3 du présent
CCAP

calendaire de retard
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Analyse détaillée et justifiée
des mémoires en réclamation

15 jours calendaires a
compter de la réception
du mémoire en
réclamation par le maitre
d'ceuvre

non 1 000 € par jour
calendaire de retard
pour chaque

mémoire

Non-respect des délais fixés au
CCAG-Travaux ne faisant pas
|'objet d'une autre pénalité

1 000 € par jour
calendaire de retard

Assistance aux opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achevement (AOR)

Etablissement des PV des OPR Selon le délai fixé au non 1 000 € par jour
(EXE4) CCAG-Travaux calendaire de retard
Proposition de réception au Selon le délai fixé au non 1 000 € par jour
MAITRE D'OUVRAGE (EXE5) CCAG Travaux calendaire de retard
Proposition de levée des 5 jours calendaires non 1 000 € par jour
réserves au MAITRE suivant la date du PV de calendaire de retard
D'OUVRAGE (EXE9) levée des réserves
Analyse des désordres signalés 10 jours calendaires a non 1 000 € par jour
par le MAITRE D'OUVRAGE en compter de la demande calendaire de retard
cours de GPA du maitre d'ouvrage
Validation et remise du DOE 30 jours au plus non 1 000 € par jour
maitrise d’ceuvre au MAITRE tard avant la date calendaire de retard
D’OUVRAGE d'achévement
des travaux
Validation et remise du DOE 30 jours non 1 000 € par jour
entrepreneurs au MAITRE calendaires apres calendaire de retard
D’OUVRAGE la date de
réception des
travaux
Dépassement du délai de 10 jours calendaires a oui 200 € par jour
livraison des ouvrages prévu compter de la demande calendaire de retard
aux marchés de travaux du MAITRE D'OUVRAGE

Document

Invitation a présenter
des observations en
cas de retard

Montant de la pénalité

Défaut de transmission des attestations oui 100 € par jour calendaire de
d’assurance retard
Non-respect des obligations Iégales ou oui 50 € par jour calendaire pour
réglementaires relatives au travail chaque salarié concerné
(hébergement collectif)

oui 1 000 € par salarié détaché,

Absence de production de la déclaration

de détachement

que le salarié soit détaché par
le titulaire ou par un sous-

traitant accepté
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Article 7- CONSTATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS : opérations de
vérification, admission, ajournement, réfaction et rejet

Le MAITRE D’OUVRAGE procede aux opérations de vérification quantitative puis qualitative.

Par dérogation a I’article 20.5 du CCAG-MOE, le MAITRE D'OUVRAGE n'avise pas le MAITRE D'CEUVRE des
jours et heures fixés pour les vérifications et le MAITRE D'CEUVRE n'est pas convié aux opérations de
vérification.

Chaque élément de mission de maitrise d'ceuvre listé ci-dessous fait I'objet d'opérations de vérification et
donne lieu a une décision dans les délais suivants :

Elément de mission réglementaire ou | Délai pour notifier la décision Acte valant décision

mission complémentaire suite aux opérations de d'admission
vérification
Diagnostic (DIA) 1 mois Ordre de service
Etudes d'avant-projet sommaire (APS) Délai fixé au CCAG-MOE : 2 Ordre de service
mois
Etudes d'avant-projet définitif (APD) Délai fixé au CCAG Maitrise Ordre de service

d'oeuvre : 2 mois

Etudes de projet (PRO) Délai fixé au CCAG Maitrise Ordre de service
d'ceuvre : 2 mois

Etablissement des dossiers Délai fixé au CCAG Maitrise Obtention des
réglementaires et assistance au cours d'ceuvre : 2 mois autorisations
des procédures

Dossier de Consultation des 1 mois Ordre de service
Entreprises (DCE)

Les éléments de mission réglementaires, les autres éléments de mission (OPC + CSSI) et les missions
complémentaires non listés dans les tableaux ci-dessus ne font I'objet ni des opérations de vérification ni de
la décision prévues aux articles 20 et suivants du CCAG-MOE.

Si une décision d'admission est prise avec observations, elle précise, le cas échéant, dans quel élément de
mission le MAITRE D'CEUVRE doit les avoir intégrées. Cette intégration constitue une condition de I'admission
de cet élément de mission, sauf a ce que le MAITRE D'OUVRAGE en décide différemment.

Si le MAITRE D'OUVRAGE prend une décision d'ajournement, le MATTRE D'CEUVRE s'engage a communiquer
au MAITRE D'OUVRAGE, au fur et a mesure de leur élaboration et sur simple demande de sa part, les versions
intermédiaires des documents d'études.

Par dérogation a l'article 21.3 du CCAG-MOE (réfaction), le silence du MAITRE D'OUVRAGE suite a la réception
des observations du MAITRE D'CEUVRE vaut refus de ces observations. L'admission est alors réputée &tre prise
avec réfaction de prix.

Par dérogation a I'article 21.4 du CCAG-MOE (rejet), le silence du MAITRE D'OUVRAGE suite a la réception

des observations du MAITRE D'CEUVRE vaut refus de ces observations. La décision est alors réputée &tre une
décision de rejet.
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Si le MAITRE D'OUVRAGE prend une décision de rejet, cette derniére fixe le délai dont dispose le MAITRE
D'CEUVRE pour exécuter a nouveau la prestation. Afin de faciliter le respect de ce délai, le MAITRE D'CEUVRE
s'engage a communiquer au MAITRE D'OUVRAGE, au fur et & mesure de leur élaboration et sur simple
demande de sa part, les versions intermédiaires des documents d'études.

Par dérogation a l'article 21.4.2. du CCAG-MOE, le MAITRE D'OUVRAGE se réserve la possibilité de ne pas
résilier le marché dans le cas ou il a prononcé 2 rejets successifs.

Article 8- ASSURANCES

8.1- Concernant le MAITRE D’CEUVRE

Le MAITRE D’OEUVRE doit contracter les assurances Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité
civile décennale conformément aux articles 9.1.1 et 9.1.2 du CCAG-MOE.

Il doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution
de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le MAITRE D’OEUVRE doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du MAITRE D’OUVRAGE et dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la
demande.

8.2- Concernant le MAITRE D’'OUVRAGE

Le MAITRE D’OUVRAGE contractera les assurances obligatoires nécessaires a I'opération : Dommages-
Ouvrages (DO).

Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit, sans y étre tenu, de souscrire, tant a son profit qu'a celui
éventuellement de I'ensemble des locateurs d’ouvrage : une police de type Tous Risques Chantier (TRC)
garantissant les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction.

La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'intervenant
responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées.
S’agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier (TRC), il est d’ores et déja
expressément convenu, que les indemnités seront versées par I’assureur au seul MATTRE D’OUVRAGE a charge
pour lui de les verser ensuite aux constructeurs concernés sur présentation des situations de travaux de
réparation ou de reconstruction correspondantes validées par le MAITRE D’CEUVRE.

Par ailleurs, et s’il y a lieu (chantiers supérieurs a 15 millions d’euros HT), le MAITRE D'OUVRAGE souscrira
pour le compte des constructeurs traitant avec le MAITRE DE L'OUVRAGE, un contrat collectif de
responsabilité décennale (CCRD), tel que visé par les articles R. 243-1 et suivants du code des assurances.
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Article 9- CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNES A
CARACTERE PERSONNEL

9.1- Obligation de confidentialité

De facon générale, le MAITRE D'CEUVRE reconnait étre tenu & une obligation de confidentialité pour tout ce
qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont il a connaissance au cours de
sa mission.

Tous les renseignements et documentations portés a la connaissance du MAITRE D'CEUVRE au cours de
I'exécution du marché revétent un caractére strictement confidentiel. Le MAITRE D'CEUVRE s’engage a en
respecter la confidentialité absolue, a ne pas les divulguer a des tiers, de quelque maniére que ce soit, sans
avoir obtenu I'accord préalable écrit du MATTRE D’OUVRAGE.

Le MAITRE D'CEUVRE s’engage a ce que, pendant la durée et a I'issue du marché et les 10 années qui
s’ensuivront, les informations confidentielles recues du MAITRE D’OUVRAGE :

e Soient traitées avec la méme précaution que lui-méme porte a la préservation de ses propres
informations confidentielles et a faire respecter cette disposition a ses collaborateurs, employés et
sous-traitants éventuels ;

e Ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du marché. Les informations orales
confidentielles transmises au MAITRE D'CEUVRE doivent conserver leur caractére oral et le MAITRE
D'CEUVRE ne peut en aucun cas en faire état auprés de tiers ni les divulguer. Le MAITRE D'CEUVRE
s’engage a restituer a premiere demande du MAITRE D’OUVRAGE tous documents ou autres supports
contenant des informations confidentielles, que le MAITRE D'OUVRAGE aurait été amené a lui
remettre dans le cadre de I'exécution du présent marché ainsi que toutes les reproductions.

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles a une autorité
publique, le MAITRE D'CEUVRE doit informer le MAITRE D’OUVRAGE de la requéte ou de I'injonction qui lui a
été faite de communiquer.

De maniere exceptionnelle, le MAITRE D’OEUVRE peut réaliser des communications sur les prestations qu'il
réalise dans le cadre du marché aprés autorisation écrite du MAITRE D'OUVRAGE, ce dernier se réservant le
droit d'en faire modifier le contenu ou d'interdire la communication. En cas de non-respect de cette obligation,
la pénalité prévue dans le présent document s'applique.

9.2- Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractere
personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le MAITRE D'CEUVRE est autorisé a traiter pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE les données a caractére
personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du marché dans les conditions prévues ci-dessous.

Le MAITRE D'CEUVRE se déclare informé de toutes les obligations et régles découlant du Réglement (UE)
2016/679 du 27/04/2016 relatif a la protection des personnes physiques a |'égard du traitement des données
a caractere personnel et a la libre circulation de ces données (dit Réglement RGPD) qui lui sont opposables
dans le cadre de I'exécution du présent marché.
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Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le MAITRE D'CEUVRE (désigné sous le
terme "sous-traitant" au sens du réglement (UE) 2016/679 du 27/04/2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données
(dit Réglement RGPD) s'engage a effectuer pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE (désigné sous le terme
"responsable de traitement" au sens du Réglement RGPD) les opérations de traitement de données a caractere
personnel définies ci-apres dans le respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractére personnel.

Le MAITRE D'CEUVRE s'engage a :

e Traiter les données uniquement pour le(les) seule(s) finalité(s) objet du marché ;

e Traiter les données conformément aux instructions documentées du MAITRE D'OUVRAGE. Si le
MAITRE D'CEUVRE considére qu'une instruction constitue une violation de la réglementation en
vigueur, il en informe immédiatement le MAITRE D'OUVRAGE. En outre, si le MAITRE D'CEUVRE est
tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale,
en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit en informer le
MAITRE D'OUVRAGE avant le traitement ;

e Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché ;

e Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du
présent marché s'engagent a respecter la confidentialité des données et recoivent la formation
nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel ;

e Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut ;

e Mettre a disposition du MAITRE D'OUVRAGE la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
MAITRE D'OUVRAGE ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage a :

e Fournir, le cas échéant, au MAITRE D'CEUVRE les données a caractere personnel objet du traitement ;
e Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le MAITRE D'CEUVRE ;
e Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
la réglementation en vigueur sur la protection des données de la part du MAITRE D'CEUVRE ;
e Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections et aupres du MAITRE
D'CEUVRE.

Le MAITRE D'CEUVRE peut faire appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques.
Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le MAITRE D'OUVRAGE de tout changement envisagé
concernant I'ajout ou le remplacement de sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les
activités de traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de
sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si le MAITRE D'OUVRAGE n'a pas émis
d'objection pendant le délai de 21 jours prévu a I'article R. 2193-4 du code de la commande publique.

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et selon les
instructions du MAITRE D'OUVRAGE. Il appartient au MAITRE D'CEUVRE de s'assurer que le sous-traitant
présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de maniere a ce que le traitement réponde aux exigences de la réglementation
en vigueur sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matiére de
protection des données, le MAITRE D'CEUVRE demeure pleinement responsable devant le MATTRE D'OUVRAGE
de I'exécution par le sous-traitant de ses obligations.
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Droit d'information des personnes concernées :

Le MAITRE D'CEUVRE, au moment de la collecte de données, doit fournir aux personnes concernées par les
opérations de traitement l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La formulation et le
format de I'information doivent &tre convenus avec le MAITRE D'OUVRAGE avant la collecte des données.

Le MAITRE D'CEUVRE doit aider le MAITRE D'OUVRAGE a s'acquitter de son obligation de donner suite aux
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et
d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet
d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Le MAITRE D'CEUVRE doit répondre, au nom et pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE et dans les délais
prévues par la réglementation en vigueur sur la protection des données, aux demandes des personnes

concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant I'objet du présent marché.

Notification des violations de données a caractére personnel :

Le MAITRE D'CEUVRE notifie au MAITRE D'OUVRAGE, par mail, toute violation de données & caractére
personnel dans un délai de 24 heures apres en avoir pris connaissance. Cette notification est accompagnée de
toute documentation utile afin de permettre au MAITRE D'OUVRAGE, si nécessaire, de notifier cette violation
a l'autorité de contréle compétente, et doit notamment comprendre :

e Ladescription de la nature de la violation de données a caractere personnel et, si possible, le nombre
approximatif de personnes concernées ;

e Ladescription des conséquences de la violation de ces données ;

e Ladescription des mesures pour y remédier.

Aide du MAITRE D'CEUVRE dans le cadre du respect par le MAITRE D'OUVRAGE de ses obligations :

Le MAITRE D'CEUVRE aide le MAITRE D'OUVRAGE pour la réalisation d'analyses d'impact relatives a la
protection des données et pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

Mesures de sécurité :

Le MAITRE D'CEUVRE s'engage a mettre en ceuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de
garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Le MAITRE D'CEUVRE s’engage notamment a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

e Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés ;

e Ne pas utiliser les données, documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées
au présent marché ;

e Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
données, documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché ;

e Prendre, le cas échéant, toutes mesures pour assurer la confidentialité des données lors des
opérations de développement et de maintenance du matériel informatique utilisé dans le cadre du
marché ;

e Rappeler, au besoin par écrit, a son personnel — salariés et collaborateurs — le caractere secret des
données qu’ils auront a traiter dans le cadre du présent marché et rappeler, a cette occasion,
I'obligation au secret a laquelle ils sont engagés dans le cadre des missions qui leur sont confiées,
conformément aux engagements définis au marché ;
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e Mettre en place une politique globale (protection de son réseau informatique ; gestion des mots de
passe du personnel ; profils d'habilitation du personnel ; pseudonymisation, chiffrement et
sauvegarde des données) de nature a assurer la sécurité des données.

Sort des données :

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement des données, le MAITRE D'OUVRAGE indique au
MAITRE D'CEUVRE le sort a réserver aux données : destruction, renvoi au maitre d'ouvrage ou a une autre
personne désignée par lui.

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes d'information
du MAITRE D'CEUVRE. Une fois détruites, le MAITRE D'CEUVRE doit justifier par écrit de la destruction.

Délégué a la protection des données (DPO) :

Le MAITRE D'CEUVRE communique au MATTRE D'OUVRAGE le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données (DPO) s'il en a désigné un conformément a la réglementation en vigueur sur la
protection des données.

Registre des catégories d'activités de traitement :

Le MAITRE D'CEUVRE déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE comprenant :

e Lenom et les coordonnées du MAITRE D'OUVRAGE pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

e Les catégories de traitement effectuées pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE ;

e Le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49 §1 alinéa 2 du réglement européen sur
la protection des données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées ;

e Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, y compris, entre autres, selon les besoins :

o La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel ;

o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére
personnel et I'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique
ou technique ;

o Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Article 10 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Les dispositions du CCAG-MOE s’appliquent.

En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail, si le
MAITRE D'OUVRAGE demande des modifications pour se conformer aux régles nouvelles, il n’est pas conclu,
par dérogation a l'article 6.2 du CCAG-MOE, d’avenant dans le cas ou cette évolution n’a pas d’incidence
financiére sur le montant du marché.
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10.1 - Dispositif de vigilance : respect des dispositions sur le détachement de

salariés, l'interdiction du travail dissimulé et I’emploi de salariés étrangers

Si le MAITRE D'CEUVRE établi a I’étranger détache un ou plusieurs salariés sur le territoire francais, il s’engage
a produire, en application des articles L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail, avant le début de chaque
détachement les deux documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice SIPSI ;
e Une copie du document désignant le représentant du MAITRE D’OEUVRE sur le territoire national
chargé d’assurer la liaison avec I'administration francaise.

A défaut de produire la déclaration de détachement, le MATTRE D'OUVRAGE met en demeure le MAITRE
D'CEUVRE de le faire dans un délai fixé. La mise en demeure restant infructueuse, le marché peut étre résilié
aux torts du MAITRE D'CEUVRE sans que celui-ci puisse réclamer aucune indemnité, dans les conditions fixées
au marché.

Si un sous-traitant accepté détache un ou plusieurs salariés sur le territoire francais, il produit au MAITRE
D'OUVRAGE, en application de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, une copie de la déclaration de
détachement. La méme obligation pése sur |'entreprise exercant une activité de travail temporaire établie
hors de France avec laquelle le MAITRE D'CEUVRE ou un sous-traitant accepté a contracté.

Par ailleurs, le MAITRE D'CEUVRE s’engage a fournir, tous les 6 mois & compter de la date de signature du
présent marché par le MAITRE D'OUVRAGE, les piéces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et
D. 8254-4 du Code du travail (respect des dispositions législatives sur I'interdiction du travail dissimulé). Ces
documents sont a remettre soit par courriel électronique, soit sur support papier, soit sur le profil acheteur
du MAITRE D’OUVRAGE a I'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr/

A défaut de respecter cette obligation, le MAITRE D'OUVRAGE met en demeure le MAITRE D'CEUVRE de
I’exécuter dans un délai fixé. La mise en demeure restant infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts
du MAITRE D'CEUVRE sans que celui-ci puisse réclamer aucune indemnité, dans les conditions fixées au
marché.

Le MAITRE D'CEUVRE s’engage également & imposer cette obligation a ses sous-traitants qui devront lui
transmettre les mémes pieces.

10.2 - Dispositif d'alerte dans le cadre du travail dissimulé

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 8222-6 du code du travail, un agent de contréle informe le
MAIJTRE D'OUVRAGE que le MAITRE D'CEUVRE ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L. 8221-3
a L. 8221-5 du code du travail, le MATTRE D'OUVRAGE met en demeure le MATTRE D'CEUVRE de faire cesser
cette situation et d’en apporter la preuve. Le MAITRE D'CEUVRE dispose d’un délai de 15 jours pour répondre
au MAITRE D'OUVRAGE en application de Iarticle R. 8222-3 et d’un délai de 2 mois pour apporter la preuve
qu’il a mis fin a la situation délictuelle.

Sila mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues
au marché.
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10.3 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I’emploi de salariés étrangers

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de Iarticle L. 8254-2-1 du code du travail, le MAITRE D'OUVRAGE est
informé que le MATTRE D'CEUVRE ou un sous-traitant direct ou indirect emploie un étranger sans titre, le
MAITRE D'OUVRAGE met en demeure le MAITRE D'CEUVRE de faire cesser cette situation. Si la mise en
demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues au marché.

10.4 - Dispositif d’alerte dans le cadre du paiement des salaires

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de Iarticle L. 1262-4-3 du code du travail, le MAITRE D'OUVRAGE est
informé que le MATTRE D'CEUVRE ou un sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un sous-traitant
ne paye pas ou paye un salarié détaché au sens de I'article L. 1261-3 du code du travail a un salaire inférieur
au salaire minimum légal ou conventionnel, le MAITRE D'OUVRAGE le met en demeure, ainsi que le cas
échéant le donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation. Si la mise en
demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues au marché.

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 3245-2 du code du travail, le MAITRE D'OUVRAGE est
informé que le MATTRE D'CEUVRE ou un sous-traitant direct ou indirect ne paye pas ou paye un salarié a un
salaire inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel, le MATTRE D'OUVRAGE le met en demeure de
faire cesser cette situation. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour
faute dans les conditions prévues au marché.

10.5 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I’hébergement collectif de salariés
incompatible avec la dignité humaine

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de Iarticle L. 4231-1 du code du travail, le MAITRE D'OUVRAGE est
informé que le MAITRE D'EUVRE ou un sous-traitant direct ou indirect héberge des salariés dans des
conditions incompatibles avec la dignité humaine, le MAITRE D'OUVRAGE le met en demeure de faire cesser
cette situation. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il est appliqué la pénalité prévue au présent
document et le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues au marché.

10.6 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I'application de la législation du travail par
les sous-traitants

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 8281-1 du code du travail, le MAITRE D'OUVRAGE est
informé qu’un sous-traitant ne respecte pas les dispositions légales et stipulations conventionnelles
applicables a ses salariés dans les matiéres listées a I’article L. 8281-1 du code du travail, le MAITRE
D'OUVRAGE le met en demeure de faire cesser cette situation.

Article 11 - RESILIATION — ARRET DES PRESTATIONS

11.1- Résiliation

Les dispositions du CCAG-MOE relatives a la résiliation s'appliquent.

De plus, le MATTRE D'OUVRAGE peut également résilier le marché pour faute du MATTRE D'CEUVRE, aprés mise
en demeure de ce dernier, dans les hypothéses prévues aux articles L. 2195-1 et suivants du code de la
commande publique.

Par dérogation a I'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE, le montant de l'indemnité ne fait pas I'objet d'une révision.
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Par dérogation a I'article 32.5 du CCAG-MOE, en cas de résiliation aux frais et risques, le décompte de
résiliation est notifié au MAITRE D'CEUVRE dans un délai de 2 mois a compter du réglement définitif du ou des
nouveau(x) marché(s) passé(s) pour I'achévement de I’exécution des prestations.

11.2 - Arrét de I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique

Le MAITRE D'OUVRAGE peut décider, au terme de chaque partie technique définie a I’article 2 du présent
document, soit de sa propre initiative, soit a la demande du MAITRE D'CEUVRE, de ne pas poursuivre
I'exécution des prestations.

La décision d'arréter I'exécution des prestations est prise par le MATTRE D'OUVRAGE et est notifiée au MAITRE
D’OEUVRE par tout moyen permettant de donner date certaine.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

Le décompte de résiliation est établi dans les conditions de I'article 32-MOE.

11.3 - Litiges et reglement des différends

Les correspondances et documents relatifs au marché sont rédigés en frangais.

En cas de litige dont l'issue est incertaine et qui est né de difficultés d’exécution du marché, les parties se
réservent le droit de conclure une transaction.

Seul le dossier original conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait foi.

En cas de contentieux, la loi francaise est applicable et seul le tribunal administratif de Lille est compétent en
la matiére.

Article 12 - CLAUSE DE REEXAMEN

Le MAITRE D’'OUVRAGE peut modifier le marché en ajoutant des prestations supplémentaires dans les
conditions des articles R. 2194-2 a R. 2194-4 du code de la commande publique.

Selon I'article L-6. 4° du code de la commande publique, I'autorité contractante peut modifier unilatéralement
le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser I'équilibre. Le cocontractant
n’a pas droit a une indemnisation.

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution

acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché
et ce, pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution.
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Le cas échéant, le MAITRE D’OEUVRE doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a I'instruction
de la demande. Le MAITRE D’OUVRAGE peut également procéder a un contréle des informations données par
le MAITRE D’OEUVRE.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des travaux.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la
position du maitre d’ouvrage est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

12.1- Adhésion d’un nouvel établissement
Sans objet.
12.2 - Imprévision ou circonstances imprévues

12.2.a) Obligation d’information

En cas d’événement imprévisible et extérieur aux parties rencontré en cours d’exécution qui ne pouvait étre
prévu au moment de la conclusion du marché de par sa nature ou son ampleur, notamment d’ordre sanitaire
ou climatique, le MAITRE D’OEUVRE doit informer le MAITRE D’OUVRAGE dans les plus brefs délais des
difficultés qu’il rencontre et qui sont liées a cet événement.

Le MAITRE D’OEUVRE doit exposer par écrit I'impact de I'événement sur sa capacité a remplir ses obligations
et s’engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a cet

événement.

12.2.b) Modalités de poursuite du marché

Les parties peuvent convenir par voie d’avenant des modalités d’adaptation d’exécution du marché
strictement nécessaires pour faire face a I'évenement imprévisible.

12.2.c) Suspension du marché

En cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le marché du fait de I'événement imprévisible, le MAITRE
D’OUVRAGE peut décider de suspendre I'exécution du marché sur décision notifiée au MAITRE D’CEUVRE.

Le MAITRE D’OEUVRE ne peut prétendre a aucune indemnisation.
Dans ce cadre, un marché de substitution avec un autre prestataire, peut étre conclu pour la durée de la crise
dans le respect des regles de la commande publique en vigueur au moment de la crise. Le marché de

substitution ne sera pas exécuté aux frais et risques du MAITRE D’OEUVRE.
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Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement sont définies par avenant
a lafin de la période de crise.

12.2.d) Recevabilité d’une demande d’indemnisation en cas de poursuite d’exécution
du marché

Le MAITRE D’OEUVRE peut formuler une demande d’indemnisation en cas de poursuite d’exécution du
marché. A ce titre, il doit produire des justificatifs permettant de caractériser un bouleversement de
I’économie générale du marché, du fait de la poursuite de I'exécution du marché, dans les conditions de I'offre
initiale malgré les éventuelles modalités d’adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de
I'article précédent.

Il doit notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment ou il
a remis son offre et au moment olu l'événement survient, ainsi que de lI'importance des charges
extracontractuelles supportées du seul fait de I'évenement imprévisible.

Il est entendu que I'indemnisation ne doit pas avoir pour effet de faire supporter la totalité de la perte au
MAITRE D’'OUVRAGE.

Le MAITRE D’OUVRAGE analyse le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et se
réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier
une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

Le cas échéant, I'indemnisation prend la forme d’une modification provisoire des prix du marché, par voie
d’avenant, pour une durée limitée a la période de déséquilibre financier du marché diiment justifié. La durée
de la modification est précisée dans chaque avenant.

Au-dela de ce délai, les prix de I'offre initiale s’appliquent de nouveau.
En tout état de cause :

e Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le titulaire : les prix
contractuels du marché demeurent en vigueur dans I'attente de I'avenant signé par le MAITRE
D’OUVRAGE ;

- Le MAITRE D’OEUVRE ne peut refuser d’approvisionner les établissements au motif que les prix n’ont

pas été modifiés.

12.2.e) Prolongation du marché

Si le présent marché arrive a terme pendant la période de survenance de I'événement, il peut étre prolongé
par voie d’avenant, au-dela de la durée du marché prévue dans le présent document, lorsque I'organisation
d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des conditions raisonnables.

Cette prolongation peut s'étendre au-dela de la durée mentionnée a l'article L. 2125-1 du code de la
commande publique, dans la limite de 6 mois.
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