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Conditions de la consultation

Objet du contrat Réaménagement des bureaux du p6le QASI (référence 2025-0963)

Procédure Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des
procédures formalisées - Code de la commande publique)

Date limite de remise 18/09/2025 a 12:00

Criteres d’attribution 1. Valeur technique (45 %) - La valeur technique est appréciée au regard du

contenu du mémoire technique

- moyens humains détachés sur chantier (5 pts)

- moyen matériel sur chantier (5 pts)

- méthodologie de la phase exe (20 pts)

- respect CCTP, fiches techniques (15 pts)

2. Prix TTC (40 %) - Le critére prix sera calculé en prenant compte le montant
global des prixen TTC

- prix TTC (40 pts)

3. Performances en matiére de protection de I'environnement (15 %) - Les
performances en matiére de protection de I'environnement sont appréciées au
regard du contenu du mémoire technique

- gestion des déchets (15 pts)

Variantes Les variantes a l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Des variantes de type prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont
exigées par I'acheteur dans les conditions suivantes :
Circulations - Mise en peinture + dépose et remplacement des sols dans les
circulations

Négociation L’acheteur se réserve la possibilité¢ d’engager des négociations qui pourront
porter sur les caractéristiques techniques et financiéres des offres, ou sur
certaines dispositions du cahier des charges. Toutefois I'acheteur pourra
attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation.

Justificatifs a fournir

Visite du site . . . . o, .
Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site dans les
conditions suivantes :
- Personne & contacter : .
martial.pellegrinelli-verdier@douane.finances.gouv.fr
dnsce-lima@douane.finances.gouv.fr
inscription auprées des deux adresses
- Dates et horaires : .
mardi 16/09/2025 a 14h30 et mercredi 17/09/2025 a 10h00,
inscription obligatoire 48h a I'avance avec envoi d'une piece d'identité
Les visites a l'improviste ne sont pas autorisées. Une attestation de visite sera
remise par l'acheteur.
Visite obligatoire
Dépot des offres Les offres doivent étre déposées de maniere électronique sur le profil

d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/. Les conditions d’utilisation de
la plateforme telles que les prérequis techniques, les formats de documents
acceptés, I'organisation, le nommage et la taille totale des plis acceptés peuvent
étre consultées sur le profil d’acheteur.
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IDENTIFICATION DU CONTRAT

OBJET DU CONTRAT :

ACHETEUR :

PERSONNE HABILITEE :
ADRESSE :

TYPE DE CONTRAT :

Réaménagement des bureaux du péle QASI (2025-0963 - 3
lots)

DNSCE

Direction

DNSCE

DNSCE

CS65705

161, chemin de Lestang

Toulouse

31057 Toulouse Cedex 1

Téléphone : 09 70 28 04 05

Courriel : dnsce-lima@douane.finances.gouv.fr

SIRET : 16002306500016

Marché ordinaire de travaux passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-1 1° - |Inférieure au seuil des procédures
formalisées - Code de la commande publique)

IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

RAISON SOCIALE :
SIRET*:

REPRESENTE PAR** :
ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL (obligatoire) :
AGISSANT EN TANT QUE :

A LE STATUT DE PME :
SIRET DEPOSANT CHORUS PRO (si différent) :

ADRESSE SERVICE FACTURATION (si différente) :

Titulaire (1) - Mandataire du groupement solidaire (2)
Mandataire du groupement conjoint (3)
Mandataire solidaire du groupement conjoint (4)

OUI - NON

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de 'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, nom et fonction.

IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT*

RAISON SOCIALE 1 :

SIRET** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

PAR :

LE :

PME :
RAISON SOCIALE 2 :

OUI - NON

RAISON SOCIALE 3 :

SIRET** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

PAR :

LE :

PME :
RAISON SOCIALE 4 :

OUI - NON
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SIRET** : SIRET** :
ADRESSE : ADRESSE :
TELEPHONE : TELEPHONE :
COURRIEL : COURRIEL :
PAR : PAR :
LE : LE:

PME : OUI - NON PME : OUI - NON

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de 'UE ou autre identifiant é&conomique équivalent pour les pays hors UE.

IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS DESIGNES AU CONTRAT*

RAISON SOCIALE 1: RAISON SOCIALE 2 :
SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :
TELEPHONE : TELEPHONE :
COURRIEL : COURRIEL :

FORME JURIDIQUE :
REPRESENTE PAR :

PME :
VARIATION DES PRIX :

OUl - NON

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

FORME JURIDIQUE :

REPRESENTE PAR :

PME : OUI - NON

VARIATION DES PRIX:

** Ou n°® de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

MONTANT DE LA PROPOSITION
MONTANT :

TVA 20,0%

MONTANT :

Date d’établissement des prix :
Délai : 7 mois a compter de la
* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

Mois de remise des offres (18/09/2025)

notification du contrat

DECOMPOSITION DU CONTRAT ET LA PROPOSITION

Lot n°1: Platrerie / Cloisons amovibles
(7 mois a compter de la notification du contrat, TVA 20,0%*)

Lot n°2: Electricité
(7 mois a compter de la notification du contrat, TVA 20,0%*)

Lot n°3: Revétements de sols souples et peintures
(7 mois a compter de la notification du contrat, TVA 20,0%%*)

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

VARIANTES EXIGEES
Type « PSE » : 1. Circulations

SOUS-TRAITANCE ENVISAGEE NON DESIGNEE
NATURE DES PRESTATIONS :

MONTANT : €HT

€HT

Dont PME :

€HT
%

€TTC

€HT

€HT

€HT

€TTC

€HT
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REPARTITION PAR COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS DESIGNES AU CONTRAT*

FOURNISSEUR NATURE DES PRESTATIONS PART
€HT
€HT
€HT
€HT
€HT
* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs, variantes, décomposition du contrat).
CONDITIONS DE PAIEMENT
FOURNISSEUR IBAN COMPLEMENTS*

* Préciser notamment les particularités sur la TVA applicable au fournisseur, les conditions de paiement des sous-traitants si différentes de celles
prévues au contrat. En cas de changement de domiciliation bancaire le fournisseur adresse le nouvel IBAN sans délai a 'acheteur.

AVANCE*

LE TITULAIRE/MANDATAIRE ACCEPTE RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 1 ACCEPTE RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 2 ACCEPTE RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 3 ACCEPTE RENONCE A L'AVANCE
SOUS-TRAITANT 1 ACCEPTE RENONCE A L’AVANCE
SOUS-TRAITANT 2 ACCEPTE RENONCE A L’AVANCE

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs). L’absence de réponse vaut acceptation.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
PROPOSITION ETABLIE LE :

REPRESENTANT LEGAL :

SIGNATURE:
Pour le compte du groupement Pour le seul compte du mandataire du
(joindre les pouvoirs) groupement

Ayant pris connaissance des piéces constitutives du contrat, s’engage ou engage le groupement, sans
réserve, a exécuter les prestations objet du contrat conformément au cahier des charges.

DECISION DE L’ACHETEUR - OFFRE RETENUE
LA SOLUTION DE BASE :

LA OU LES VARIANTES EXIGEES :
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MONTANT FINAL : €HT
€TTC

SIGNE LE :
PAR :

Accepte les sous-traitants déclarés au contrat
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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Réaménagement des bureaux du pole QASI
DNSCE

Marché ordinaire de travaux

3 lots

DNSCE
161, chemin de Lestang
31100 TOULOUSE

7 mois - Marché sans mise en concurrence ultérieure avec le
méme titulaire possible

Clause environnementale - Critére environnemental
P =V x R /3000
Fermes actualisables

Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Réaménagement des bureaux du p6le QASI

La DNSCE, qui n’est pas un ERP, va faire réaliser des travaux dont la mission de maitrise d’ceuvre est
assurée par TECH'LIGNE pour le réaménagement et la réfection des espaces de bureaux au sein des
différents services du pole QASI de la DNSCE, situés dans les « ailes rouges » en R+3 et R+4.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

DNSCE
161, chemin de Lestang
31100 TOULOUSE.

Pieces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

l'acte d'engagement et ses annexes financieres éventuelles / le présent document et ses annexes
éventuelles / le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles / le CCAG
applicable (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la consultation / I'offre
technigue du titulaire / les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution / La
décomposition du prix global et forfaitaire /

Pieces non contractuelles :

Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :
- planning d'intervention
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2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur DNSCE, représenté par DNSCE qui assure la maitrise
d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Direction

DNSCE

CS65705

161, chemin de Lestang

Toulouse

31057 Toulouse Cedex 1

Téléphone : 09 70 28 04 05

Courriel : dnsce-lima@douane.finances.gouv.fr
SIRET : 16002306500016

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par TECH’LIGNE.

Adresse :
46 rue Marco Polo, batiment Pyrénéen, Bat B, 31670 Labége

Coordonnées :
j-bernadou@techligne.fr

Contréle technique :

Le contrdle technique est effectué par Qualiconsult 1 rue de la Paderne 31170 Tournefeuille
mickael.giavarini@qualiconsult.fr.

Les missions suivantes lui sont confiées : VIEL.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrdleur technigue doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des codts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a E.B.Coordination, 12 allée des Sablettes 31140 Launaguet
bertrand.sps@hotmail.fr.

Représentation des parties :

Des la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.
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3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 3 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Type Objet

Consultation Réaménagement des bureaux du pble QASI : La DNSCE, qui n’est pas un ERP, va faire réaliser
des travaux dont la mission de maitrise d’ceuvre est assurée par TECH’LIGNE pour le
réaménagement et la réfection des espaces de bureaux au sein des différents services du pole
QASI de la DNSCE, situés dans les « ailes rouges » en R+3 et R+4.

Lot Lot n°1: Platrerie / Cloisons amovibles : Platrerie / Cloisons amovibles
Lot Lot n°2: Electricité : Electricité
Lot Lot n°3: Revétements de sols souples et peintures : Revétements de sols souples et peintures

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 7 mois a compter de la notification du contrat.

Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des prestations est fixé a 7 mois a compter de la notification du contrat.

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG) a
compter de la notification du contrat (par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG). Ce délai est inclus dans
le délai d’exécution.

Prestations similaires :

marché sans mise en concurrence ultérieure avec le méme titulaire possible

Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum de 12 jour(s) a l'issue de I'exécution des prestations, le titulaire doit remettre
en 2 exemplaire(s) un rapport comportant les piéces suivantes :
DOE

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.
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Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de 'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG, en cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement
des prix s’appuie sur 'offre initiale remise par le titulaire.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, apres étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.
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Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contrdle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apreés atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA :
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.
Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur & la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des

acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 30%.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 50% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
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- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publiqgue sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

Régime des paiements :
Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Délai de paiement :
Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
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voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.
Le titulaire bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de l'ouvrage :

Vestiaire, douches, sanitaires et accés a I'espace restauration

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un
délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur
technigue et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire & compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre..

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.
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6.2. Vérification des prestations

Essais et contrbles des ouvrages :
Le CCTP prévoit des essais et contrdles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec
'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes : tragabilité des déchets

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :
Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.
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/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du contrat qu'il est
titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des
intervenants a l'acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance "Tous
Risques Chantier". Il tient dans ce cas a la disposition du titulaire un exemplaire du contrat souscrit.

La police "Tous Risques Chantier" aura pour objet de garantir tous les dommages matériels accidentels
subis par les ouvrages pendant la phase de réalisation des travaux résultant notamment d'incendie,
explosion, dégats des eaux, tempétes ou autres phénomenes naturels.

Les franchises sont a la charge de I'entrepreneur responsable. Dans I'hypothése d'une responsabilité
partagée ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du contrat de chaque
entrepreneur concerné. En cas d'absence de responsabilité définie, la franchise sera affectée au compte
prorata du chantier.

Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par l'acheteur est répercuté au titulaire. Le
montant de cette prime est calculé par I'application du taux de prime proposé par l'assureur sur le
montant total HT du contrat. Le montant de la prime a la charge du titulaire fera l'objet de I'émission d'un
titre de recette lors de I'établissement du décompte général et définitif des travaux.

Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes auprés des
différents membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
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intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
I'autorisation de travail prévue a I'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité auprés de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :
Le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
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soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur & 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.
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Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs & la sécurité et
a la protection de la santé des travailleurs.

Autres mesures de sécurité prévues au contrat :

Les stipulations complémentaires suivantes s'appliquent :

Conditions d’accés aux sites
Autorisation individuelle

Il est précisé que l'autorisation individuelle d’accés est nécessaire pour tous les intervenants du projet
(personnel de chantier, livreurs, sous-traitants, etc.) et qu’il appartient au titulaire de prendre ses
dispositions en conséquence.
A cette fin, au plus tard lors de la premiére réunion de chantier, les entreprises remettront au représentant
de la maitrise d’ouvrage :

* nom et prénom de tous les personnels devant intervenir sur le site ou se présenter aux réunions de
chantier ;

* la photocopie recto-verso lisible de la carte d’identité de chaque intervenant ;

* |la liste des véhicules professionnels avec le numéro d'immatriculation.
Pour les personnels devant se rendre sur le chantier et non prévus initialement, la demande d’acces sera
formulée 48 heures avant l'intervention et accompagnée de la photocopie de la carte d’identité.

Retrait ou refus d’autorisation individuelle

L’administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses motifs. Dans
ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins équivalent.
L’administration, aprés enquéte, peut refuser I'autorisation individuelle. Le titulaire devra supporter toutes
les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-passer que les services auront jugé utile, sans que
ces derniers aient & en faire connaitre le motif.

En cas de refus de I'autorisation préalable, le titulaire s’engage a proposer d’autres personnes jusqu’a
acceptation. Ces dispositions particulieres n’entrainent aucune modification du codt des prestations.

Acces quotidien au site
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Le personnel intervenant sur le site est tenu de se présenter au poste de garde chaque jour avant
d’accéder au chantier pour décliner son identité (remise d’'une piece d’identité au format papier en
échange d’un laissez-passer et émargement).

Au départ du site, la carte d’identité sera restituée contre signature.

Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit étre doté d’'un vétement de travail permettant de I'identifier.
En application du décret 2016-175 du 22 février 2016, chaque intervenant doit porter en permanence sa
carte d’identification BTP obligatoire et fournie par son chef d’entreprise titulaire du marché.
L’administration se réserve le droit d’interdire 'accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne
lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne
semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.
En particulier les régles suivantes doivent étre respectées :

« interdiction de fumer dans les locaux de I'établissement, sans exception ;

« interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y pénétrer en
état d’ivresse ;

« interdiction d’introduire des marchandises destinées a la vente ;

« interdiction d’utiliser tout matériel ou tout équipement appartenant a 'administration, sauf autorisation
expresse et en présence d'un représentant de 'administration ayant autorité.

* Les employés sont aux seuls ordres d’'un chef de chantier désigné par la société.

Impact des dispositions relatives a la sécurité sur le prix du marché

Les prix sont établis en tenant compte de 'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du
marché et notamment les sujétions d’exécution suivantes :
« travaux en horaires décalés aprés 14 h si les travaux ont un impact sur le fonctionnement de la
cuisine et du restaurant
« interruptions de chantier les jours de productions et de diffusion des résultats du commerce extérieur
en cas d’interventions sur le réseau électrique impactant les circuits électriques spécifiques et identifiés,
environs 3 journées par mois.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas

de dépassement du délai En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les
d’exécution pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R / 3000.
Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

En cas de retard constaté dans les délais d'exécution des prestations, I'acheteur
invite le titulaire a présenter ses observations. Cette invitation précise le montant
des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que
le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse
probante du titulaire, les pénalités pour retard sont appliquées.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors
taxes du contrat.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent des
le premier euro.

Absence a une réunion de  En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul

chantier

Absence de port du badge

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Non-respect clause
environnementale

réunion provoquée par la maitrise d'oeuvre ou I'OPC, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier

150,00 €

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

En cas de non port du badge de leur entreprise par les intervenants dans le chantier
100,00 €
Par jour constaté

En cas de non respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

500,00 €
Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des obligations relatives a la protection de I'environnement
imputable au titulaire

500,00 €
Non respect de Non respect de l'interdiction de fumer
I'interdiction de fumer 100,00 €

Par infraction

Remise de la En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat
documentation prévue au 100,00 €
contrat

Par jour calendaire de retard

En cas de retard par rapport au délai imparti
200,00 €

Par jour de retard

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou & la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).
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Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Toulouse

68 rue Raymond IV

BP 7007

31068 Toulouse Cedex 07

Téléphone : 05 62 73 57 57

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Télécopie : 05 62 73 57 40

Site internet : toulouse.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, les constats d'évacuation des déchets, le recettage du cablage
informatique .

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis de la maniére suivante : format dématérialisé

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :

La réception est réalisée séparément pour chacun des lots prévus au contrat.
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Réception partielle :

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, les différentes prestations du contrat peuvent faire I'objet
d'une réception partielle dans les conditions suivantes : .
La prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sera précédée d'une réception
partielle pour les zones de chantier identifiées au calendrier d’exécution, notamment les travaux réalisés
au R+4 qui conditionnent la libération des locaux du R+3.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment 'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Moyens mis a disposition par l'acheteur :

Par dérogation & l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, outre les facilitts dont bénéficie le titulaire pour
l'installation de ses chantiers, le maitre de l'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes :
électricité et eau

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 10 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maftre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de l'article 2 du contrat déroge a I'article 4.1 du CCAG

La rubrique Durée et délai de I'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG (point de
départ)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (durée)
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La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de l'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Détermination du mois O en cas de négociation ou dialogue de l'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 9.4.2 du CCAG

La rubrique Assurances de l'article 7 du contrat déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a I'article 19.2.1
du CCAG

La rubriqgue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

La rubrigue Moyens mis a disposition par I'acheteur de l'article 9 du contrat déroge a I'article 9.1.1 du
CCAG

(=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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