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1.1 Identification du maitre d’ouvrage

Nom du pouvoir Centre Hospitalier de Vichy
adjudicateur Etablissement partie au GHT Territoires d’Auvergne

Représentant du
pouvoir adjudicateur

Monsieur Jérdme TRAPEAUX - Directeur du Centre Hospitalier de Vichy

Boulevard Deniére
BP2757 — 03207 VICHY Cedex
Adresse France

Mail : achats-chv@ch-vichy.fr

Pour cette opération, la maitrise d’ceuvre sera assurée par le maitre d’ouvrage.

1.2 Identification des intervenants

Contrdle technigue SOCOTEC
Coordinateur du
systéme de sécurité
incendie

Il sera désigné ultérieurement.

2.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet le réaménagement des consultations de rhumatologie au batiment
7 au sein du Centre Hospitalier de Vichy.

Les marchés issus de la présente consultation seront des marchés de travaux soumis aux dispositions
du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux approuvé par l'arrété
du 30 mars 2021.

Les caractéristiques techniques figurent au Cahier des Clauses Techniques Particulieres et dans les
plans.

Lieu d’exécution : Centre Hospitalier de Vichy
Boulevard Deniére
Batiment 7
BP 2757
03207 VICHY CEDEX

2.2 Décomposition du marché

2.2.1 Allotissement

Les prestations sont traitées en marchés séparés au sens de larticle L. 2113-10 du Code de la
commande publique, & savoir :
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Lot 01 Gros CEuvre / Désamiantage / Démolition
Lot 02 Second CEuvre

Lot 03 Menuiseries extérieures

Lot 04 Electricité CFO / CFA

Lot 05 Plomberie

Lot 06 Climatisation

2.2.2 Tranche

Le marché ne comporte pas de tranche.
2.2.3 Variante

A Pinitiative du

candidat (facultative) Cette variante est libre.

2.2.4 Prestations supplémentaires éventuelles

Ce marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle.

En application de l'article 5.1 du CCAG-Travaux, I'exécution des prestations est soumise a une
obligation de confidentialité pour les documents ou informations présentant un caractére confidentiel.

En application de I'article 5.3 du CCAG-Travaux, I'exécution des prestations nécessite I'application de
mesures de sécurité.

Le titulaire devra informer son sous-traitant du respect des obligations prévues a l'article 5 du CCAG-
Travaux.

4.1 Délai d’exécution

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 5 mois a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage des travaux, ce délai incluant la phase de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au lundi 3 novembre 2025.

Le délai d’exécution du marché pourra étre prolongé dans les cas prévus a larticle 18 du CCAG-
Travaux.

4.2 Calendrier détaillé d’exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

Calendrier détaillé d'exécution :

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par la Maitrise d’ceuvre aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable
de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.
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B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, la maitrise d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé
dans I'Acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

Ce calendrier est rendu contractuel et sert de base a 'application des pénalités de retard prévues a
I'article 11.2 du document.

Par dérogation a l'article 4 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, les piéces
contractuelles sont, par ordre de priorité :

- L’Acte d’'engagement ;

- Le CCAP;

- LeCCTP;

- Le calendrier prévisionnel ;

- Les DPGF des différents lots ;
- Le mémoire technique ;

- Lesplans;

Les piéces de portée générale, les derniers textes législatifs et reglementaires sont réputés connus des
parties et ne sont pas joints au dossier de consultation. Le titulaire est réputé connaitre tous les textes
en vigueur encadrant sa mission.

En cas de contradiction avec des stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans
'ordre susmentionné.

Toute clause produite dans des conditions générales de vente, catalogues ou documentation par le

titulaire, et qui est contraire aux dispositions des piéces contractuelles du marché sera réputée non
écrite.

6.1 Désignation d’un sous-traitant

Au cours de I'exécution du marché le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage, I'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

La présentation du dossier de sous-traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux
et R. 2393-24 et suivants du Code la commande publique.

6.2 Paiement des sous-traitants

Les travaux exécutés par les sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par 'acte spécial de sous-traitance.

Notification par le biais du profil d'acheteur.

La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

& &
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7.1 Clause d’insertion sociale

Ce marché ne comporte de clause d’'insertion sociale.

7.2 Clause environnementale

L’exécution de ces prestations doit respecter des objectifs de développement durable concernant
I'organisation et le suivi des déchets (SOGED) :

L’entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets
(SOGED) et le soumettra au Maitre d’ceuvre pour validation avant la fin de la
période de préparation des travaux.

Conformément a la réglementation en vigueur, les déchets seront triés par
catégories. Le tri sur chantier sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure
de l'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou le recyclage, seul le déchet
ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en centre de
stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le 1er juillet 2002, les entreprises sont dans I'obligation
soit de valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes,
de les acheminer vers des centres de stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

L’entreprise sera chargée de l'organisation liée a la gestion du traitement des
déchets et devra donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des
déchets dans les filieres adéquates. La personne responsable du suivi qualité pour
I’entreprise sera identifiée.

L’Entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par
catégories.

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination
existant localement.

Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier
les comprenne et les applique.

Lefficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une
sensibilisation constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

7.3 Caractéristigues des matériaux et produits

En application de I'article 21 du CCAG-Travaux, la provenance, produits ou composants de construction
sont fixés par le CCTP. Le titulaire ne peut les modifier que si le maitre d’ceuvre I'y autorise par écrit.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

7.4 Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n’est prévu pour cette opération.

7.5 Préparation et coordination des travaux

7.5.1 Période de préparation — programmation d’exécution des travaux

La période de préparation des travaux est fixée dans le calendrier prévisionnel des travaux.

7.5.2 Reaqistre de chantier
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En application de l'article 28.5 du CCAG-Travaux, un registre de chantier sera tenu dans le cadre de
I'exécution du marché pour répertorier historiquement I'ensemble des documents émis ou recus par le
maitre d'ceuvre.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage et des intervenants autorisés, il sera remis au
maitre d’'ouvrage lors de la réception définitive.

7.6 Installation et organisation du chantier

7.6.1 Installation de chantier

En application de l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien des installations de chantier.

7.6.2 Signalisation de chantier

En application de l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

7.7 Dispositions particulieres a 'achévement du chantier

7.7.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux est de la responsabilité du maitre de
l'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a
la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

7.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

7.7.3 Document a fournir aprés I'exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 3 exemplaires de la version papier ou physique numérique des
documents.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les

titulaires, une pénalité égale a 150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

8.1 Caractéristigues du prix

Les prix des prestations prévues au marché sont des prix forfaitaires définitifs.
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Les prix tiennent compte de toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris les frais
généraux, impdts et taxes, dépenses communes ou individuelles du chantier, tous les ouvrages et
raccordements provisoires, les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé.

Les prix prévus dans la DPGF sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise de l'offre définitive ; ce mois est appelé « mois zéro ».

8.2 Modalités de variation des prix

Les prix sont révisés trimestriellement a la hausse ou a la baisse par application d’'un coefficient Cn
donné par la formule suivante : Cn = 12,5% + 87.5% (Indice (n)/Indice(0))

Dans laquelle :

- Cn: coefficient de révision
- Indice n : valeur de I'index de référence connu a la date d’établissement de la situation
- Indice o : valeur de I'index de référence au mois zéro

Le mois « n » retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix intervient sur la base de la derniére valeur d’'index publiée au moment de
I'application de la formule.

Les index de révision sont les suivants :

Désamiantage - Démolion MABTGO 001711008
Lot 2 : Second CEuvre MABTSO 001711534
Lot 3 : Menuiseries extérieures BT42 001710975
Lot 4 : Electricité CFO / CFA BT47 001710979
Lot 5 : Plomberie BT38 001710972
Lot 6 : Climatisation BT41 001710974

9.1 Acomptes, reglement définitif et solde

Les prestations qui ont commencé a étre exécutées donnent lieu a des versements a titre d’acomptes
mensuels. Le montant des acomptes ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se
rapportent, conformément a l'article L. 2191-4 du Code de la commande publique.

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de Il'article 12 du CCAG-
Travaux.

9.2 Présentation des demandes de paiement

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro ». Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
sur le portail de facturation. Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, la personne publique
doit rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant & utiliser « Chorus ».
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La facture électronigue doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- Ladate d'émission de la facture ;

- Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information
financiére et comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;

- Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépbt de la facture sur le portail CHORUS PRO, le titulaire précisera :

- Le code service : DEA
- Le numéro de SIRET : 260 300 264 00017

Pour toutes réclamations relatives a la facturation : facturation.chv@ch-vichy.fr

9.3 Délai de paiement

En application de l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai de paiement est fixé
a 50 jours a compter de la réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.

L’expiration du délai de paiement fait courir de plein droit des intéréts moratoires. Le taux de ces intéréts
est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir augmenter de 8 points de
pourcentage.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s’ajoute aux intéréts moratoires.

9.4 Paiement des cotraitants

Dans le cas d’'un groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Il
est possible qu’en cas de groupement solidaire, le paiement s’effectue sur un compte unique ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.1 Avances

Une avance sera accordée pour chaque marché d’'un montant initial supérieur & 50 000€ HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf renoncement du titulaire dans l'acte
d’engagement.
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Le montant de I'avance est fixé a 5% (option B) du montant initial du marché, toutes taxes comprises.
Cette avance est calculée sur la base du montant du marché qui ne fait pas 'objet de sous-traitance
bénéficiaire du paiement direct. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une
clause de variation des prix.

Il ne sera pas possible de modifier le taux et les conditions de versement de I'avance en cours
d’exécution du marché.

Une avance pourra étre accordée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités précisées aux articles R. 2191-6,
R. 2193-10 a R. 2193-21 du Code de la Commande publique .

Le remboursement de I'avance s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute pour

les avances inférieures a 30% du montant HT du marché, quand le montant des prestations exécutées
atteint 65% du montant TTC du marché.

10.2 Retenues de garantie

Le marché prévoit une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas
échéant du montant des modifications en cours d’exécution. La garantie couvrira les réserves a la
réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

Cette garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande au gré du titulaire.
Cependant, le pouvoir adjudicateur n’acceptera pas de caution personnelle ou solidaire.

11.1 Généralités

Toute inexécution des obligations stipulées dans les piéces contractuelles du marché peut donner lieu
a l'application de pénalités. Le maitre d’'ouvrage appréciera I'opportunité de I'application des pénalités.

Toutes les pénalités sont dues, et ce quels que soient leurs montants, il n’est prévu aucune exonération
a l'application des pénalités, par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Les pénalités sont plafonnées a 10% du montant par lot.

Aprés constatation, le point de départ des pénalités commence a compter de la réalisation du retard,
manguement ou événement. Les pénalités seront appliguées sans mise en demeure préalable du
titulaire.

En cas de répétition de dysfonctionnements, retards ou de défaillances dans les prestations, le pouvoir
adjudicateur pourra résilier le marché aux torts et frais du titulaire, aprés une mise en demeure.

11.2 Pénalités
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Retard dans I'exécution des missions 150€ par jour ouvré

Absence d’un représentant de I'entreprise sur le chantier Forfait de 150€ lors du constat d’'un
manguement

Absence d’une entreprise a la réunion du chantier Forfait de 100€ lors du constat d’'un
manguement

Absence de transmission du plan particulier de sécurité et de | Forfait de 500€ lors du constat d’'un

protection de la santé manquement

Absence de respect au plan particulier et des regles de | Forfait de 500€ lors du constat d’'un

sécurité manguement

Non-respect du délai de levée des réserves 150€ par jour ouvré

Retarq dans la remise des documents dactylographiques et 150€ par jour ouvré

graphiques

Absence de nettoyage du chantier 200€ par jour ouvré

Non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé 10% du montant TTC du lot

11.3 Le recouvrement des pénalités

Le montant des pénalités sera calculé a I'issue de chaque prestation jugée non conforme et sera notifié
au titulaire.
A lissue du marché, un titre de recettes sera émis par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. La
somme réclamée au titre de la période considérée correspondra au cumul des pénalités appliquées
pour ce lot.

En application de I'article L. 2194-1 du Code de la commande publique le marché pourra étre modifié
dans les cas ci-dessous :

- En cas de travaux supplémentaires nécessaires a la bonne réalisation des travaux ;
- En cas de circonstances imprévues ;
- En cas de changement du titulaire initial du marché ;

Les modifications apportées doivent étre d’'un faible montant et non substantielles.

Toute modification du marché fera I'objet d’'une FTM (fiche de travaux modificatifs) qui sera intégrée au
marché par voie d’avenant.

13.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) seront assurés si nécessaire par le bureau de contrdle.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits s’appliquent.

13.2 Réception des travaux

Le titulaire avise a la fois le maitre d’ouvrage et le matitre d’ceuvre par écrit de la date a laquelle il estime
gue les travaux sont ou seront achevés.
La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions
prévues a l'article 41 du CCAG-travaux.
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Epreuves concluantes :

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux pieces techniques du cahier des charges.

14.1 Assurance du titulaire

En application de l'article 8.1 du CCAG-Travaux, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter
de la notification du marché et avant son exécution pour fournir :

L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
L’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale.

14.2 Assurance du maitre d’ouvrage

Le maitre d’'ouvrage souscrira a une assurance de responsabilité civile pour cette opération.

En application des dispositions des articles 49 et 50 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut
mettre fin a 'exécution du marché a tout moment.

15.1 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire aura
le droit & une indemnité de résiliation a hauteur de 5% du montant HT initial du marché.

15.2 Reésiliation pour faute du titulaire

En application de I'article 50.3 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour
faute du titulaire dans les cas suivants :

&

Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, a la
protection de I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ;

Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits
de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou
utilisé de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52, ne s'est pas acquitté de ses obligations
dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation
contradictoire et d'un avis du maitre d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de
service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut
étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des
articles 52.4 a 52.7 s'appliquent ;

Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives et réglementaires relatives
a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants
mentionnées a l'article 3.6 ;

Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a l'article
8;

Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, & des actes frauduleux ;

Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a l'article 5 ;
Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer
toute profession industrielle ou commerciale ;
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- Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s'averent
inexacts.

Dans le cas d’une résiliation pour faute du titulaire, aucune indemnisation n’est prévue.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

15.3 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

Le marché peut étre résilié en cas de sauvegarde ou de redressement si aprés une mise en demeure
de 'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du judiciaire.

Le marché peut étre résilié en cas de liquidation judiciaire du titulaire, si aprés mise en demeure du
liquidateur dans les conditions prévues a I'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique
ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation prendra effet a la date de 'évenement et n’ouvre droit a aucune indemnisation du titulaire.

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, les travaux feront I'objet d’'une garantie de parfait
achevement de 1 an dont le point de départ est la date d’effet de la réception.

Au titre de I'obligation de parfait achévement le titulaire doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, de telle
sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées.

Prolongation du délai de garanti :
Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et des
prestations énonceés ci-dessus. Le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d’ouvrage
jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par le titulaire ou
qu’ils le soient d’office a ses frais.

Le présent marché est soumis au droit administratif francais.
Seul le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND est compétent en cas de litige et de
contentieux.

Le présent CCAP déroge aux articles ci-dessous du CCAG-Travaux :

4 28.1 Durée du marché et délai d’exécution
5 4 Piéces contractuelles

7.5 28.1 Préparation et coordination des travaux
11 19.2 Pénalités

13.2 42 Réception des travaux

13.2 43 Réception des travaux
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