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GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT

ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 Objet de I'opération

Les travaux objet du présent marché, concernent la rénovation de I'aile NORD du RDC du BAT 7

Adresse : Centre Hospitalier de Vichy
Avenue de la Liberté BP 2757
03207 VICHY Cedex.

1.2 Intervenants

1.2.1 Maitrise d’'ouvrage

Centre Hospitalier de Vichy

1.2.2 Maitrise d’ceuvre

Centre Hospitalier de Vichy -Services Techniques

M. Patrice PAILLET
Patrice.paillet@ch-vichy.fr

M. Franck DECAILLON
Franck.decaillon@ch-vichy.fr

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU MARCHE

2.1 Allotissement du marché

Les travaux du présent marché sont divisés en 8 lots :

Lot n° 01V :
Lot n° 02V :
Lot n®° O3V :
Lot n® 04V :
Lot n® 05V :
Lot n° 06V :

Gros CEuvre - Désamiantage
Second ceuvre

Menuiseries extérieures
Electricité Courants Forts-Faibles
Plomberie

Climatisation

2.2 Tranches et phases d’exécutions des travaux

Le marché ne comporte pas de tranche conditionnelle.

2.3 Plans Techniques

1- 2024-06-BAT.7-RDC-CONSULT RHUMATO-54-IND.C-ETAT EXISTANT & PROJETE VERSION
4-A0-75EME-2025.08.18

2- APAVE-PLAN AMIANTE du 17 04 2024

04.70.97.22.84

04.70.97.13.38
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ARTICLE 3. - ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS - LIMITES
FORFAITAIRES - TRAVAUX HORS FORFAIT

Les entreprises soumissionnaires devront, avant la remise de l'offre, prendre connaissance du
contenu de tous les lots afin de connaitre le projet dans son ensemble et de ne pas omettre d’estimer
les prestations nécessaires au parfait achévement de leurs ouvrages conformément aux régles de
lart.

Tous les prix comprennent la fourniture des matériaux et leur mise en place.

Toutes les propositions d’entreprises seront forfaitaires et comprendront tous les travaux découlant de
la disposition et de I'état des lieux et des conditions d’exécution. Elles incorporeront dans leur prix
global tous les travaux indispensables et intégrera de par ses connaissances professionnelles les
détails omis.

Les travaux éventuels, hors forfait, concerneront :

- Les travaux faisant I'objet d’'un changement dans leur nature et intervenant en cours de
chantier a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre. Les travaux hors forfaits
devront faire I'objet d’un accord écrit du maitre d’ouvrage sur les prix d’ouvrages nouveaux ou
supplémentaires avant leur mise en ceuvre.

Chaque entreprise soumissionnaire est réputé avoir préalablement, a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des ouvrages, des batiments
existants, des propriétés attenantes et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux.

- Jaugé exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et leur particularité.

- procédé a une visite détaillé du site et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la
nature des travaux a pied d’ceuvre, aux ouvrages existants, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier, a I'importance d’éventuelles difficultés de circulation sur les voies
publiques, principalement aux abords du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériels et matériaux, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc..)

- Contr6lé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par
le C.C.T.P., les plans et dessins.

- Recueilli tous renseignements complémentaires jugés utiles auprés du maitre d’ceuvre et
€galement pris tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractére
public : (Services Municipaux, Service des Eaux, Electricité et Gaz de France, Télécom,
Sapeurs-Pompiers, etc.)

- Consulté notamment sur les différentes exigences techniques, les organismes aptes a
conseiller tels que le Bureau de Contréle, Bureau de Sécurité, etc.

- Vérifié la nomenclature des normes, D.T.U., en vigueur, ainsi que toute réglementation parue
a la date de la remise des offres se rapportant au projet.

- Pris connaissance du permis de construire s’il y a lieu.

- Pris connaissance des avis du Bureau de Contréle.

Nota :
Le chantier se déroulant en pleine activité et donc en période d’occupation des locaux contigus, toutes
les dispositions devront étre prises pour :

- Assurer la sécurité vis a vis du public, des malades, ainsi que du personnel en activité ;

- Limiter toutes les nuisances sonores notamment lors des phases de démolition ;

- Assurer la continuité de la livraison de tous les fluides (gaz médicaux, gaz, électricité, eau

chaude eau froide...)
- Respecter les consignes d’hygiéne de I'établissement
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ARTICLE 4 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

4.1 Présentation du site

Le site principal du Centre Hospitalier de Vichy, implanté au n°1 du Boulevard Deniére a VICHY
comprend les batiments suivants :

. Batiment 1 Standard

. Batiment 2 Péle Médico-Chirurgical

. Batiment 2a Urgences

. Batiment 2b Blocs Opératoires / Stérilisation / Endoscopie
. Batiment 2c P6le Mére-Enfant

. Batiment 3 V240 dit « Houlbert »

. Batiment 4 Hélios

. Batiment 5 Psychiatrie Ouest

. Batiment 6 Psychiatrie Est

. Batiment 7 Hopital de jour

. Batiment 8 AURA/ Dialyse/ Consultations pédiatriques
. Batiment 9 Blanchisserie

. Batiment 10 Direction Générale / DF /DRH / DSI / DIM / DSSI
. Batiment 11 Bureau des Entrées

. Batiment 12 PTAL

. Batiment 13 Cuisine Self

. Batiment 15 Chaufferie / Poste de livraison électrique

. Batiment 16 Unité Psychiatrique du Sujet Agé

. Batiment 17 IFSI/IFAS

. Batiment 18 en réhabilitation

. Batiment 20 Chapelle

Le site est accessible aux VL et VSL par 'accés EST
Le site dispose d’'une entrée/sortie logistique PL par I'accés Est rue des Iris

4.2 Services Consultations Rhumatologie

lls sont actuellement implantés dans le batiment 2 dit Batiment Médicaux Chirurgical.
Le batiment 7 est classé ERP de type U de 1° catégorie.

Sa distribution électrique est en schéma neutre.

Le site principal dispose d’'une base vie pour le chantier.

ARTICLE 5 - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les études et travaux a venir respecteront 'ensemble des textes de la réglementation francaise et
européenne (lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires, codes, normes, ...) et notamment et sans
étre exhaustif les textes suivants :

5.1 Textes généraux

- Code du travail

4%me partie Santé et Sécurité au Travail / Livre 1l Dispositions applicables aux lieux de travail /
Chapitre V Installations électriques/ Articles R 4215-1 a 17/ R4226-1 a 21/ R4544-1 4 11/ R 4153-24 a
50

. Décrets relatifs a la protection des travailleurs
- Accessibilité des personnes handicapées

. Loi n°2005-102 du 11.02.05 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées

08/2025 DCE —Page 6



LOCALISATION — Batiment 7 RDC NORD— CONSULTATION RHUMATOLOGIE

. Décret 2009-1272 du 21.10.09 relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs
handicapés

. Arrété du 18.09.12 du sur les prescriptions concernant I'accessibilité des lieux de travail aux
travailleurs handicapés

. Arrété du 08.12.14 consolidé au 09.02.15 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
ERP situés dans un cadre bati existant et des installations ouvertes au public

. Décrets n°2017-431 du 28 mars 2017 au registre d’accessibilité et modifiant les dispositions
relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public

- Code de 'Environnement
. Recueil des textes relatifs a I'utilisation et aux économies d’énergie
. Décret 2001-449 du 25 mai 2001 sur la réduction des pollutions atmosphériques

. Textes relatifs aux déchets d’Equipements Electriques et Electroniques R543-172 a 206
modifiés par le décret 2014-928 du 19.08.14

. Textes sur les ICPE dont D 511-1 et R17-10
. Loi 2019-1428 du 24.12.19 et loi 2005-1319 du 26.10.05 relatives a la lutte contre le bruit
Articles L 571-1 et suivants

Reglements relatifs a [lisolation acoustique Circulaire du 25.04.03 sur la réglementation
acoustique des batiments autres que d’habitation.

- Code de I'énergie

. Articles D 311-3 et 4/ D 342-19 modifié par décret 2018-744 du 23.08.18/ L 311-1a 6/ L 341-1a5
- Code de la Construction et de I'Habitation (13.03.20)

- Hygiéne et Sécurité

. Décret 92-478 du 29.05.92 portant sut l'interdiction de fumer dans les lieux affectés & un usage
collectif

. Décret 92-158 du 20.12.92 fixant les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

. Décret 92-765 a 768 relatifs aux régles et procédures de certification de conformité

. Décret 92-40 et 41 relatifs aux prescriptions applicables pour I'utilisation des équipements de
travail et moyens de protection

. Loi n°93-1418 du 31.12.93 Relative aux Chantiers temporaires et mobiles

. Décret 94-1159 du 26.12.94 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

. Décret 95-543 du 04.05.95 sur le Collége Interentreprises de Sécurité, Santé et Conditions de
Travail

- Code de la Santé Publique (10.04.20)

- Protection contre les rayons ionisants

. Code du travail Article L 4451-1 et suivants et R 4451-1 et suivants

. Code de I'Environnement Articles L591-1 et suivants

. Code de la Santé Publique Articles L 1331-1 et suivants

-Radioprotection

. Code de la Santé Publiqgue Décret 2018-434

. Code du Travail Décrets 2018-437 et 2018-438

. NFC 15-160 de mars 2011 et selon prescriptions arrété du 22.08.13
Réglementation acoustique

. Arrété du 13.04.17 relatifs aux caractéristiques acoustiques des batiments existants lors de
rénovation importante

. Arrété du 25.04.03 relatif a la limitation de bruit dans les établissements de santé

. NRA de Janvier 1996 modifiée en 2000 relative aux batiments neufs ou aux extensions de
batiments
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. Décret 95-20 du 09.11.95

5.2 Textes techniques spécifiques

Les études et travaux respecteront les prescriptions techniques générales en vigueur a la date de
signature des marchés, notamment :

Les documents techniques généraux :
. Normes frangaises homologuées par 'AFNOR y compris celles qui ne sont pas rendues
obligatoires par la réglementation et les directives de la CEE,
. D.T.U. et leurs cahiers des clauses spéciales, Cahier des Clauses Spéciales des Documents
Techniques Unifiés (C.C.S. — D.T.U.) (circulaire du 25 juin 1987 du Ministéere Délégué a
I'Economie et aux Finances) et notamment le fascicule 62 (approuvé par le décret du
23/03/1993) relatif « aux régles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil » ;
. Cahiers du CSTB,
. Avis Techniques,

Les régles de calcul principales :

. Régles BAEL 99 : constructions en béton armé

. Régles PS et PSMI 89

. Réglement NV 65 révisé 2000

. Nouvelles régles thermiques RT 2012

. Décret du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions

Modifiant le code de la construction, modifié le 24.05.19

. Arrété du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et
parties nouvelles de batiments

. Regles Th-C annexe 1 a l'arrété portant approbation des méthodes de calcul Th-C

. Regles Th-E annexe 2 a l'arrété portant approbation des méthodes de calcul Th-E

. DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales

5.2.1 Textes spécifiques aux installations électriques
Les matériels et installations devront satisfaire aux normes et réglements en vigueur
5.2.1.1 Sécurité électrique
. Décret 2010-1016 du 30.08.10 relatif aux obligations de 'employeur pour
l'utilisation des installations électriques dans les lieux de travail
. Décret 2010-1017 du 30.08.10 relatif aux obligations du maitre d’Ouvrage
entreprenant la construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir
des travailleurs en matiere de conception et réalisation d’installations électriques
. Décret 2010-1018 du 30.08.10 relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage
. Arrété du 17 mai 2001 relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique
. Arrété du 05.07.90 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux
électriques

5.2.1.2 Normes
. NFC 14-100 relative a la conception et la réalisation des installations BT
. NFC 15-100 relative aux installations électriques a basse tension
. NFC 15-900 relative a la compatibilité électromagnétique
. NFC 17-100 et 102 relative a la protection contre la foudre
. NFC 61-740 relative aux parafoudres pour installation basse tension
. NFC 71-800 a 815 relatifs aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité
. NFS 61-930-940 relatifs au matériel de détection incendie
Armoires électriques
. NF EN 60-269 Fusibles BT
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. NF EN 60-439/947-1 a 3relative a I'appareillage a BT

. NF EN 63-412/421 relative a I'appareillage industriel a BT

Cébles BT

. NFC 32-321 relative aux cables rigides

. EN 50173-1 et 2/A1 sur le systéme de céablage informatique

. EIA/TIA 568 B

Compatibilité électromagnétique

. NFC 46-023 relative aux prescriptions relatives aux régimes transitoires

. NFC 91-022 relative aux perturbations radioélectriques des appareils de
Traitement de l'information

5.2.2 Sécurité contre l'incendie
. Arrété du 25.06.80 relatif aux régles de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP
. Arrété du 28.05.15 portant modification de I'arrété du 25.06.80
. Arrété du 13.06.17 portant modification de I'arrété du 25.06.80
. Arrété du 19.12.19 portant modification de I'arrété du 25.06.80
. NFS 61-932

5.2.3 Textes spécifiques aux installations climatiques et thermiques

5.2.3.1 Lois-Décrets-Ordonnances
. Ordonnance n°2011-504 du 09.05.11
. Décret n°2015-1823 du 30.12.15

. Décret n°2009-648/649 du 09.06.09

. Lois du 01.08.08 et du 13.07.05

. Directive Eco Design

. Réglement Européen F-GAS

5.2.3.2 Normes-DTU
. EN 15378
. 60-5 Canalisations en cuivre d’installations d’EF et d’ECS/ NFP 41-221
. 61-1 Installation de gaz dans les locaux d’habitation/ NFP 45-204
. 65-3 Travaux relatifs aux sous-stations d’échange a EC sous pression/
NFP 52-211-1 et 2
. 65-4 Chaufferie & gaz /INFP 52-221
. 65-9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d’ECS entre production
de chaleur ou de froid et des batiments/ NFP 52-304-1 et 2
. 65-10 Regles générales de mise en ceuvre de canalisation d’EC ou d’EF sous
pression et canalisation I’EU et d’EP a l'intérieur des batiments/ NFP 52-305-1 2
. 65-11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central dans les
batiments / NFP 52-203
. 65.20 Isolation des circuits appareils et accessoires a température de service
supérieure a la température ambiante / NFP 52-306-1 et 2
. 67 Installations de réfrigération
. 67-1 Isolation des circuits frigorifique
. 68.3 Installations de ventilation mécanique
Traitement d’air blocs opératoires
.NFS 90-351(Avril 2013) Le traitement d’air en milieu hospitalier
. Norme ISO 16-890 et EN 1822 Classification des filtres de traitement d’air
.NF EN ISO 14644- MCC Maitrise et contr6le de la contamination
NF-EN ISO 14644- 1 Salles propres et environnements malitrisés
NF-EN ISO 14644- 2 Spécifications pour les essais et la surveillance.
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NF-EN I1SO 14644- 3 Métrologie et méthodes d’essais
. EN 13053 (2019) Unité de traitement d’air

5.2.4 Textes relatifs aux travaux de plomberie
DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments
DTU 60.2 Canalisations en fonte-Evacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et d’'EP
DTU 60.5 Canalisations en cuivre-Distribution d’eau froide et chaude sanitaire
DTU 60.31-33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié EF-EP-EU et EV

5.2.5 Textes relatifs aux travaux de fluides médicaux
NF EN ISO 7396 de novembre 2007 Systéemes de distribution de gaz médicaux
Fascicule FDS 90-ISS de décembre 2011
NFS 90-116 et NF EN I1SO 9170-1 relatives aux prises murales et aux embouts
(Conception et installation)
NF EN 737 relatifs aux systemes de distribution des gaz médicaux
NF EN 738-2 a 3 sur les régulateurs de seconde détente
NFS 90-140 relative aux taus d’'impuretés admissibles dans I'air a usage médical
NF EN 13-348 sur les tubes en cuivre

5.2.6 Textes spécifiques aux portes automatiques
. Norme européenne EN 16005 de décembre 2012
. Norme européenne EN 16361 de décembre 2013
. Norme européenne EN 13241-1 de mai 2005
. Norme PreN 12650-2

5.2.7 Textes relatifs aux travaux de maconnerie
DTU 20 Macgonnerie
DTU 25 Platrerie
DTU 26 Enduits, liants hydrauliques

5.2.8 Menuiserie
DTU 36-2 Menuiserie intérieure en bois

5.2.9 Textes relatifs aux travaux de cloisonnement, peinture et plafonds
DTU 35- Ouvrages divers d’'aménagement intérieur
DTU 58.1 Plafonds suspendus Travaux de mise en ceuvre (NF P 68-203-2)
DTU 59.1 Travaux de peinture
DTU 59.3 Peintures de sols
DTU 59.5 Peintures intumescentes

5.2.10 Textes relatifs aux travaux de revétement de sols
DTU 53.2 Revétements de sol PVC collés

5.2.11 Textes relatifs a la mise en ceuvre de flocage
DTU 27.1 Flocage fibreux (NF P15-202-02/2004)
DTU 27.2 Flocage pateux (NF P15-203-03/1997)

5.2.12 Stores
. Norme européenne EN 13659 (ao(t 2015)
. Norme européenne EN 13120
5.2.13 Etanchéité
. DTU 43.1 Travaux d’étanchéité de toiture terrasse avec éléments porteurs
En maconnerie en climat de plaine (NFP 34.211 Novembre 2004)
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ARTICLE 6 - GESTION DE CHANTIER

Un planning prévisionnel de 'ensemble de I'opération sera mis au point au démarrage du chantier.
Les entreprises titulaires devront fournir a la MOE pour I'établissement de son planning toutes les
décompositions de taches unitaires qui pourraient leur étre demandées, assorties des délais
d’exécution proposés pour chaque et de leurs valeurs financiéres.

Chaque titulaire de lot sera tenu d’assister ou de se faire représenter aux réunions de chantier ou de
coordination. Il prendra note des différentes observations le concernant et formulées au cours de ses
réunions.

Toute absence a une convocation de réunion de chantier ou de coordination non justifiée sera
pénalisée par une retenue sur mémoire d’'un montant précisé dans les pieces administratives
appliquée a chaque demande d’acompte.

Chaque lot sera tenu de fournir a la demande du maitre d’ceuvre tous les échantillons de matériaux,
d’appareils ou de prototype.

Le choix définitif des divers échantillons sera confirmé par le maitre d’ceuvre. Le titulaire de chaque lot
ne pourra commander ses matériaux qu’aprés avoir regu lI'accord de maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre.

Chaque lot tiendra sur le chantier a la disposition du maitre d’ceuvre tous les documents graphiques et
dactylographiques, base de ses travaux. Il sera stocké dans la salle de réunion de chantier par le
responsable du lot concerné.

Chaque entreprise adjudicataire doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence,
suivre leur échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, et la marche indiquée par le maitre
d’ceuvre.

Elle est aussi tenue :

- D’une part, de maintenir, en tout temps, un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de
maitrise, sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.

- Dautre part, d’avoir toujours tous matériels, approvisionnements, outillages, engins et moyens
de toute sorte suffisants de maniére a assurer la marche réguliere des travaux et leur
achévement dans le délai prescrit. Au cas ou un retard est constaté dans la cadence
d’exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage peut, sur proposition du Maitre d’ceuvre, mettre
en demeure I'entrepreneur :

o D’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier.
o D’augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

ARTICLE 7 - ETUDES D’EXECUTION - ECHANTILLONS

Les entreprises titulaires réaliseront les études d’exécution, les notes de calcul et les plans ainsi que
les relevés nécessaires a I'exécution des travaux et a 'achévement complet des ouvrages exécutés.
Avant le commencement des travaux, les entreprises adjudicatrices sont tenues de vérifier les cotes
des plans, coupes, etc. et de signaler au maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu’'elles
pourraient constater. Elles seront responsables des conséquences que pourrait entrainer
l'inobservation de cette obligation.

Durant cette période les entreprises titulaires pourront également proposer en temps opportun les
modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’apporter a certaines parties d’ouvrages ou de
fournitures, en vue d’obtenir une meilleure liaison, pose ou un meilleur comportement de ces
éléments.

Les entreprises adjudicatrices pourront éventuellement apporter des modifications sur certains
principes de construction ou de pose, a condition d’en avoir regu 'agrément du maitre d’ouvrage, du
maitre d’ceuvre. Les études engendrées par ces modifications seront a la charge de ladite entreprise
et ne seront pas assurées par I'équipe de maitrise d'ceuvre.

Chaque entreprise titulaire tiendra sur le chantier a la disposition du maitre d'ceuvre tous les
documents graphiques et dactylographiques, base de ses travaux. Il sera stocké dans la salle de
réunion de chantier par le responsable du lot concerné.

Chaque lot sera tenu de fournir a la demande du maitre d’ceuvre tous les échantillons de matériaux,
d’appareils ou de prototype.

Le choix définitif des divers échantillons sera confirmé par le maitre d’ceuvre. Le titulaire de chaque lot
ne pourra commander ses matériaux qu’aprés avoir recu I'accord de maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre. lIs seront stockés dans la salle de réunion de chantier.
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Les entreprises retenues seront censées connaitre les documents graphiques et écrits faisant I'objet
du présent projet et de ce fait, étre d’accord sur le principe de construction et sur les données
techniques figurant aux différents plans ou écrits au C.C.T.P.

ARTICLE 8 - ORGANISATION DE CHANTIER

8.1 Base Vie

Le CHV dispose d’'une base vie de modules préfabriqués pour chantier comportant deux modules
vestiaires, un module sanitaire, un module salle @ manger et un module double pour salle de réunion.
Elle se situe au sud du site en dessous du BAT 5.

8.2 Plan d’Hygiéne et de Sécurité

Durant la phase d’études et de préparation les entreprises adjudicatrices feront les inspections
communes avec le donneur d’ordre pour la réalisation du plan de prévention. Toutes les dispositions
seront a prendre par chaque entreprise adjudicatrice pour garantir dans tous les cas la sécurité des
personnes pendant I'exécution des travaux et, en particulier pendant les démolitions.

Pour I'entreprise qui a a sa charge les déposes et démolitions principales, sur son plan figureront
l'emplacement du systéme d’évacuation des gravats et des bennes afférentes avec sa cléture
provisoire de chantier.

NB : il est signalé aux entreprises adjudicatrices qu’en raison d’'un essai mensuel des Groupes
Electrogénes, des coupures électriques ont lieu le premier mardi du mois de 06H00 a 07H45.

8.3 Gestion des déchets

Pour ce chantier dans un batiment de soins en service il n'est pas envisagé d’avoir une aire
extérieure de déchets. Chaque entreprise adjudicatrice évacuera ses déchets (et notamment lors de
dépose des revétements sols PVC existants-lutte contre I'aspergillose) dans des sacs étanches et des
containers et les éliminera conformément a la réglementation tant pour le transport que pour le
traitement. Elle en assurera aussi la tragabilité de sa gestion des déchets. Les containers fermés
pourront descendre par le monte-charge travaux.

8.4 Déroulement du chantier

Dés l'ouverture du chantier, le titulaire du lot Magonnerie/Gros ceuvre posera un panneau de chantier
pour indiquer les noms et adresses du maitre d’'ouvrage, des maitres d’ceuvre, des bureaux d’études,
le numéro de permis de construire, les surfaces et les noms et adresses de tous les corps d’état
intervenants. Chaque entreprise titulaire sera responsable de I'implantation et de la fixation de ses
ouvrages.

8.4.1Trait de niveau
Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, le lot Magonnerie/ Gros-ceuvre
devra, a ses frais porter a lintérieur sur des murs bruts et aprés I'exécution des enduits, le
niveau + 1.0ml fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous

les emplacements demandés par les autres corps d’état.

8.4.2 Trémies-Passages

Chaque entreprise titulaire sera responsable de limplantation et de la fixation de ses
ouvrages. L’entrepreneur du lot Magonnerie/Gros ceuvre devra prévoir toutes les trémies, réservations
et passages dans les dalles, voiles béton ou gaine nécessaires (gaine désenfumage), et ce, a la
demande des autres corps d’état, a condition que les renseignements trés précis de dimensions et
emplacements, soient donnés en temps utiles, la mise en ceuvre des fourreaux, plots, tasseaux,
ancrages, douilles, etc.

Dans le cas contraire, 'exécution de nouvelles trémies, percements, rebouchages dus au fait
d’indications erronées, incomplétes ou de demandes tardives, sera obligatoirement réalisée par
'entrepreneur du lot gros ceuvre a charge des intéressés. Les rebouchages de trémies, trous, etc.
seront a la charge des entreprises ayant fait la demande de ces réservations.

8.4.3 Scellements-Calfeutrements
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Les scellements et calfeutrements seront a la charge des entreprises adjudicatrices
responsables de la mise en place des ouvrages ou éléments. Pour toutes parois devant recevoir un
enduit, les entreprises adjudicatrices devront terminer la finition des scellements en léger retrait par
rapport au nu des parois. Il en sera de méme pour les sols.

8.4.4 Surcharges de chantier
Il appartiendra aux différents entreprises adjudicatrices ayant des stockages de matériaux a
faire sur le plancher du chantier, de se renseigner sur les surcharges d’exploitation prévues, et de
faire en sorte que les surcharges apportées par les matériaux entreposés restent dans le cadre des
surcharges prévues. En cas de non-respect de ces prescriptions, le CH VICHY pourra prendre toutes
dispositions immédiates aux frais de I'entreprise responsable.

8.4.5 Protection des ouvrages
Chaque entreprise titulaire devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection des ouvrages finis, en particulier a chaque phase de travaux dont
'exécution risque de causer des salissures ou détériorations aux ouvrages déja réalisés ou existants
et devra comprendre la protection de ces derniers. Chaque entreprise adjudicatrice doit donc protéger
ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de détériorations de toutes sortes mais aussi de vols
jusqu’a la réception.

8.4.6 Nettoyage de chantier

Chaque entreprise adjudicatrice assurera un rangement et un nettoyage journalier de ses
zones de travaux. Elle fera enlever au fur et a mesure les emballages, les matériaux
excédentaires ou refusés, les accessoires de transport et de manutention ainsi que tous les déchets
qgu’elle produit sur le chantier.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du « Cahier des prescriptions
Techniques Générales » du CSTB N° 59 titre Il.
Pour la réception, I'exécution des nettoyages de mise en service comprend :
. Le balayage et le lavage de tous les sols.
Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures et des appareils
sanitaires, les quincailleries, robinetteries, appareillages électriques apparents.

. L’enlévement des déchets, gravats en décharge publique.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de
platre, ciment, etc.

. Les produits employés fournis par I'entreprise (solvants, décapants, etc..) les procédés mis
en ceuvre (grattage et poncage, etc..) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer I'altération des
ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

Pour tous les revétements (sols thermoplastiques, etc..) il y aura lieu de se référer aux
indications données par le fabricant.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages. Les
entreprises auront a leur charge la responsabilité de I'hygiene, de la propreté et de la sécurité du
chantier, conformément aux textes légaux les plus récents, loi du 06 décembre 1976 modifice le 14
mai 2009.

Chaque entreprise titulaire doit laisser le chantier et ses abords propres et libres de tous
déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle est chargée. En cas de défaillance de la
part d’'une ou de plusieurs entreprises, le Maitre d’CEuvre fera effectuer nettoyage et enlevements des
gravats par une entreprise de son choix, ou par une entreprise spécialisée. La dépense
correspondante sera alors imputée sur le montant des mémoires des responsables défaillants ou
réparties dans un compte prorata établi par le Maitre d’CEuvre si les dits responsables ne sont pas
connus.

8.4.7 Livraison et approvisionnement de matériel et matériaux
La taille du chantier et sa localisation impliquent une livraison de matériel ou matériaux
adaptés aux phases de travaux. L’approvisionnement comprend la livraison, les moyens de
levage ou de manutention nécessaires a [I'acheminement. Chaque entreprise titulaire
assurera ces prestations pour ce qui le concerne et il est rappelé que son matériel et ses
matériaux sont sous sa responsabilité jusqu’a la réception. Afin de générer le moins de nuisances, les
modalités et les horaires des livraisons et de 'approvisionnement seront arrétées avec le CH VICHY.
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8.4.8 Nuisances sonores et poussieres- Protections

Le chantier se déroule en site de soins occupés. Il sera donc demandé a chaque entreprise
adjudicataire d’utiliser des méthodes les moins sonores possibles pour démolir, déposer, percer,
fixer... Ainsi les déconstructions seront exécutées de fagon trés soigneuse avec mise en
place de protection au sol en amortissement des chutes de matériaux; elles seront
exécutées uniqguement a partir de plateformes de travail situées a bonne hauteur. De méme
les percements dans murs ou dalles de ®>16mm se feront par carottage.
Pour minimiser les nuisances dans les services, les travaux bruyants seront réalisés en
accord avec le Maitre d’Ouvrage sur des tranches horaires programmées et sans générer de
suppléments de prix.

Les travaux se déroulant dans un batiment de soins en activité, I'attention des entreprises
adjudicatrices est attirée sur 'importance de limiter I'utilisation de produits dégageant de fortes odeurs
tels que les solvants et d’assurer une ventilation suffisante en cas d’odeurs incommodantes et aura
fourni au préalable les fiches de sécurité des produits utilisés

8.4.9 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Les entreprises de revétements de sol devront assurer la protection de ceux qui sont
conservés et de ceux posés par ses soins par tout moyen efficace et ce jusqu’a la réception.
Les appareils sanitaires devront étre également protégés, notamment en rives et sur les
arétes tout moyen adapté.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait
de leur position, risquent détre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres
montants, devront étre protégés au droit des arétes par tout moyen adapté.

Pour les ouvrages particulierement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces
protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en
cours de travaux.

8.4.10 Sécurité contre I'lncendie

Chaque entreprise adjudicatrice se présentera tous les matins au PC Sécurité pour déclarer
ses intervenants, obtenir les badges ou clés (qu’elle rendra chaque soir) et établir les Permis Feu si
nécessaire.

Chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour que la nature et la mise en ceuvre
des matériaux soient conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur, 'immeuble étant
classé ERP de type U et de 1ére catégorie.

Le bureau de contrble est chargé de vérifier la conformité des ouvrages par rapport a la
sécurité des personnes et la solidité des ouvrages. Il est rappelé que le rapport du bureau de
contrble est une piéce contractuelle du marché permettant de prononcer la réception des
ouvrages et qu’il est demandé a chaque entreprise titulaire d’adresser dés réception une
copie des certificats de Sécurité Incendie au Bureau de Contrble.

ARTICLE 9 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur devra procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique COPREC n° 1 pour
les ouvrages dont la liste suit.
Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurants dans le
Document Technique COPREC n° 2 Ces essais et vérifications sont a la charge des Entreprises des
lots :

- CH: Chauffage

- EL : Installations électriques

- PB: Plomberie

- RA: Réseau d’alimentation en eau

- RE : Réseau d’évacuation

- VM : ventilation mécanique

- Essais préalables sur échantillons :
Les essais sont effectués par un laboratoire ou un centre d’essais spécialisé agrée par le
maitre d’'ouvrage, en justification de la qualité des produits proposés a I'agrément de maitre d’ceuvre.
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L’entrepreneur fournira les résultats d’essais récents des produits mis en ceuvre pour les
produits d’'une marque contrélée.

- Essais en cours de travaux :

Les essais sont exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la
conformité des produits livrés aux échantillons agréés.

L’entreprise adjudicatrice concernée donne toutes instructions utiles au laboratoire ou a
'organisme chargé des essais pour que les procés-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais
aux personnes ou organismes suivants :

- Le maitre d’ceuvre,
- Le contréleur technique,
- Le maitre d’ouvrage,

A — Béton :

Indépendamment des prélévements demandés par le contrdleur technique pour des essais
effectués pour son compte le titulaire du lot Magonnerie/Gros-CEuvre a, a sa charge, les préleévements,
la confection, le transport des éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur cylindre (@ 16
cm, HT. 32 cm) qui sont exécutés par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre et d’ouvrage.

Outre les prélévements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée, les
prélévements et essais en cours de travaux sont exécutés a la demande du maitre d’ceuvre en sa
présence ou de toute personne désignée par lui, a raison de 2 par mois ou tous les 50 m3 de Béton
pour des essais a 7 jours et 28 jours (soit 3 éprouvettes par essai) (en Ouvrages B.A)

Les résultats doivent étre conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les
calculs; contraintes qui doivent, par ailleurs, étre précisées sur les plans.

En cas d’essais plus poussés, onéreux, si les résultats sont insuffisants ou non conformes aux
prescriptions imposées dans les pieces du marché, ces essais sont a la charge du titulaire gros
ceuvre.

B — Blocs en béton manufacturés :

Les essais sont ceux prévus par les normes NF P 14.301 (béton de granulats lourds) et14 304
(béton de granulats légers).

C — Menuiseries Extérieures :

Les essais sont ceux prévus par les normes NF P 20.501 (Technique des essais) et 20.302
(Caractéristiques des fenétres)

D — Essais d’isolation acoustique :

Des essais permettant de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions des CCTP en
matiére d’isolation acoustique sont réalisés en deux temps.

Une premiére série d’essais est obligatoirement effectuée aprés mise en place des cloisons
de doublage, isolants; menuiseries extérieures et leurs vitrage, portes intérieures, installations de
climatisation, revétements de sols. Ces essais sont faits le plus tdt possible et au plus tard au moment
de la présentation des ouvrages témoins. Les défauts éventuellement constatés sont immédiatement
corrigés pour 'ensemble des ouvrages exécutés ou a exécuter.

Une deuxiéme série est obligatoirement effectuée en fin de travaux avant la réception.

Les frais afférents aux essais sont inclus au marché des entreprises titulaires qui constituent
les ouvrages a contréler.

Une attention particuliere sera apportée au confort acoustique des résidents et
notamment par rapports aux bruits provenant :

- Du domaine extérieur
- Des agents atmosphériques
- Des équipements techniques
- Des circulations intérieures
- Des installations diverses
Les contraintes d’isolement acoustique sont fixées par l'article 8
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ARTICLE 10 - QUALITE DES OUVRAGES

Les ouvrages seront exécutés en conformité a la réglementation et selon les régles de l'art tant au
point de vue technique qu’au point de vue esthétique, le Maitre d’CEuvre se réservant le droit de faire :
- Soit recommencer les ouvrages défectueux aux frais de I'entrepreneur.
- Soit de proposer un rabais proportionnel a la malfagon ddment constatée.
Chaque adjudicataire de lot est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les
travaux des autres corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de
responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et lui faire
supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages conformes. Ses propres
ouvrages et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux. Faute pour lui de se conformer
a cette obligation, le maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la reprise.

ARTICLE 11 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

A la fin des travaux, conformément a l'article 41.2 et 3 du CCAG il sera procédé aux opérations
préalables & la réception. Elles comprendront le contréle des travaux exécutés par rapport aux
marchés ainsi que le contr6le des documents des ouvrages exécutés
Toute défectuosité ou non-conformité sera a lever par I'entreprise dans un délai donné. La levée de
ces réserves fera 'objet d’'un rapport détaillé et sa réalisation permettra de prononcer la réception.
Les conditions pour la prononciation de la réception outre la levée des réserves sont :
- La fourniture du rapport final du Bureau de contrdle avec notamment les PV des matériels
installés et matériaux posés.
- Lafourniture des DOE, celui-ci devra comprendre pour les lots techniques notamment ceux
décrits a l'article 12

ARTICLE 12 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les documents nécessaires seront remis a la date de fin des travaux a la réception sous format papier
dans un classeur en deux exemplaires et sous format numérique les plans étant sous format DWG
Autocad Version 2017.

Ces documents comprennent :

- Les notes de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et
particuliérement les plans des installations techniques et de recollement des réseaux de
canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d’évacuation.

- Les bordereaux d’approbation du Bureau de Controle.
- Les procés-verbaux d’essais et d’analyse sans réserves et les fiches d’autocontrole.
- Laliste des matériels et équipements y compris les coordonnées des fournisseurs.

- Les fiches techniques, notice de fonctionnement et notice de maintenance des installations et
équipements en langue francaise.

- Laliste des piéces détachées de ces installations et équipements (y compris la référence et le
nom du fournisseur)

- Les certificats de conformité.
- Les certificats de garantie.

- Les attestations de versement des primes d’assurances pendant la durée de I'exécution des
travaux.

- Les documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de ’Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations.
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Il appartient a chaque entreprise adjudicatrice d’'informer et former le Service Technique sur le
fonctionnement des installations réalisées, sur leur conduite et sur leur maintenance qui sont un gage
de pérennité de ces ouvrages.

La réception ne sera prononcée qu’a la remise par I'entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés et

conformément a l'article 40 du CCAG avec le Dossier Final du Contréleur Technique

ARTICLE 13 - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La période de garantie débutera a partir de la réception effective des installations.

Les matériels et équipements répondront a leurs fonctions et auront les performances annoncées.
Durant cette année de Parfait Achévement I'entreprise sera tenue d’apporter les corrections, voire le
changement, nécessaires aux matériels défectueux, mal dimensionnés ou mal adaptés.

ARTICLE 14 - FORMATIONS

La formation du personnel a I'exploitation et a la maintenance des installations fait partie intégrante du
marché. Elle sera a assurer pour la prise de possession des installations notamment pour les
nouvelles installations (Appel-malade/Porte automatique/Ventilation et désenfumage...)

ARTICLE 15 - AMIANTE

Le diagnostic amiante établi en avril 2024 est joint en annexe. Il mentionne la présence d’amiante
dans les revétements de sol de la zone faisant I'objet de modifications.
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LOT N° 01V — DESAMIANTAGE- GROS-GEUVRE

1.GENERALITES

Le chantier se déroule en site hospitalier occupé. Un cloisonnement chantier doit étre mise en place a
'entrée de service. Une attention toute particuliere doit étre portée pour atténuer les diverses
nuisances : bruit, poussiéere, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera dans son offre les
mesures qu'elle a lintention de prendre pour répondre a cette contrainte. De méme en cas de
maintien des régles de confinement I'entreprise complétera les mesures ci-dessus en précisant les
modalités envisagées pour garantir une distance entre ses agents sachant que la planification des
intervenants sera plus séquentielle et que la concomitance d’interventions d’entreprises différentes ne
pourra se faire que dans des secteurs différents du chantier.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achevement des travaux, conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur. Par
le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de gros-ceuvre, ainsi que les
travaux de désamiantage ainsi qu’une finition compléte et parfaite de I'ouvrage, dans le cadre des
piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Les travaux se décomposent en :

- Installation de chantier

- Cantonnement

- Démolition de cloisonnement

- retrait des sols amiantés et traitements
- sciage mur de pierre pour passage nouvelle porte

3.DESCRIPTION DES TRAVAUX (voir plan de dépose)

Le présent lot assurera :

- Avant la démolition, I'entreprise réalisera les travaux de désamiantage des locaux concernés
suivant plan du rapport APAVE Cela consiste :

o Elaboration d'un plan de retrait

o - Etablissement du plan de retrait des MCA & partir du repérage conforme a la norme
NF X 46-020 et aux articles 4412-136 & 138 du code du travail ;

o - Conception de la méthodologie de travail, études préparatoires et suivi de chantier ;
o Installation de chantier

Travaux réalisés selon le décret du 04 mai 2012 et Arrété du 08 avril 2013 sur les
protections collectives en fonction des niveaux d'empoussiérement.

@)

Ce poste comprend les éléments suivants :

- Amené/Repli de I'unité mobile de décontamination ;

- Installation des éléments de décontamination des déchets ;

- Amené/Repli des moyens de manutention sur le chantier ;

- La mise en sécurité du chantier ;

La protection des surfaces non dé contaminables ;

Retrait des matériaux amiantés

Traitement des déchets amiantés selon le guide INRS ED 6028

o O O O O O O O O

- Enfouissement des déchets en ISDD
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o Analyses contréle du niveau d'empoussierement selon la réglementation
o Les utilités nécessaire eau et électricité seront a la charge des lots concernés
Localisation : bureaux B7 00 11 /012 /014 et WC public (voir plan APAVE)

Le présent lot aura a sa charge I'évacuation déchets de chantier TCE, et la mise en
décharge ou équivalent suivant la réglementation en vigueur. Il sera en mesure de prouver
ses travaux par la fourniture des bons de destruction

La dépose et évacuation Bloc-Portes

La dépose des faux plafonds avec récupération des dalles en bonne état qui seront remis au
lot 02 pour étre utilisé en complément des bureaux repris.

La démolition et évacuation cloisonnements

L’ensemble des différents percements > 100 mm demandés par les autres lots du marché et
les bouchements et CF si nécessaire,

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage régulier du chantier a l'intérieur et a I'extérieur
du périmeétre, pendant toute la durée des travaux

Agrandissement ouverture bureau B7 00 020 avec études de structure et renfort nécessaires
Agrandissement ouverture bureau B7 00 005 et dépose de la porte actuelle
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LOT N° 02V — SECOND OEUVRE

1.GENERALITES

Le chantier se déroule en site hospitalier occupé. Un cloisonnement chantier doit étre mise en place
pour délimiter la zone de travaux. Une attention toute particuliere doit étre portée pour atténuer les
diverses nuisances : bruit, poussiére, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera dans son offre
les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour répondre a cette contrainte.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux, conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur. Par
le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de second-ceuvre, ainsi que
les travaux annexes et accessoires nécessaires a une finition compléte et parfaite de 'ouvrage, dans
le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Les travaux se décomposent en :

- Création nouvelles cloisons local secrétariat bureau médical 8
- Création nouvelles cloisons bureaux médicaux 6 & 7
- Peinture de 'ensemble de la zone

- Pose faux plafond 600*600 pour les nouveaux locaux et reprise faux plafond avec dalles
récupérées des locaux démontés

- réfection sol pour les locaux nouvellement cloisonnés ainsi que la circulation

3.DESCRIPTION DES TRAVAUX (voir plan ETAT PROJETE)

3.1 Cloisons de distribution 98/48 avec correction acoustique

Les cloisons seront du type PLACOSTIL 98/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent et devront
respecter un indice d’affaiblissement acoustique de 49dB constituées de la fagon suivante :
- Ossature métallique : rails et montants en acier galvanisé épaisseur 6/10eéme de 48.

- Chaque parement sera constitué de deux plagues de platre (standard, hydrofuge pour
pieces humides ou haute dureté suivant leur localisation) de13 mm d’épaisseur ou équivalent,
Vissées a joints croisés.

- isolation laine de roche PAR ép. 45 mm, disposée entre les montants. Soit cloison de 71
mm d’épaisseur.

- Traitement des joints suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE ou équivalent
(Bande + Enduit).

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, découpes, pose des différents renforts fournis
et localisés par les autres lots & mettre en place dans les ossatures, réalisation des parties
cintrées, manutention et nettoyage.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou aux avis techniques) et aux
recommandations du fabricant.

Nota : Tous les poteaux béton ou téte de murs ou canalisation (descente pluviale ou autre) situés
contre une cloison seront eux-mémes revétus d’'une plaque de platre afin de ne former, en final, qu’un
seul élément.

Localisation : bureaux médicaux 6-7-8 et secrétariat
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3.2 Traitement des angles

Traitement de toutes les arétes par bandes armées sur toute la hauteur. Dans le cas d’angles saillants
ceux-ci seront traités par angle 90° PVC.

3.3 Fourniture , pose des blocs portes et banque secrétariat

Le présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des blocs portes (voir plan projeté)

Les ensembles seront conformes a la réglementation incendie et acoustique. Les bois arriveront
imprimés sur le chantier et seront en bois rouge exotique homogéne. Les portes seront a ame pleine
et les parties bois seront a peindre.

La largeur sera adaptée a la cloison et les cadres d’angle seront renforcés par corniére d’aluminium
encastrée sur une hauteur de 110 cm.

Les huisseries comporteront une traverse haute et 3 pattes de fixation sur chaque montant, une patte
sur la traverse pour les portes a deux vantaux. Les cadres des huisseries des locaux seront du type
isophonique avec une feuillure périphérique et un joint néopréne continu. Les largeurs de bati seront
calées avec celles des cloisons

Les vantaux seront composés de panneaux de particules de forte densité avec encadrement sur 4
c6tés en bois dur massif et parement aux deux faces en panneaux de fibres extra-dures pré-peints.
Sur la partie basse de chaque c6té d’'un vantalil, il sera posé par double encollage un panneau de
protection en pvc (ht 130 cm) de type Décochoc de SPM ou équivalent.

Le présent lot devra la fourniture et la pose de ferme porte dans les locaux a risques
Les cylindres sont a récupérer sur les portes déposées

- Banque secrétariat :
L’entreprise devra fabriquer et installé un plan de travail avec un guichet

Le meubles sera réalisé en bois stratifiés le plateau de travail sera d’'une épaisseur de 40
mm. la tablette du guichet épaisseur 19 mm,

L’ensemble des chants vus seront traités en revétement stratifié identique aux panneaux en
surface courante.

Stratifié, au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme EGGER ou équivalente décor bois ou
techniqguement et esthétiqguement équivalent. Dimensions : suivant plans.

Pietement meuble lingerie par poteaux inox @ 80 mm, réglables en hauteur par systéme de
Vérins.

Au-dessus du guichet prévoir un chassis vitré sécurit , ainsi qu’un volet roulant métallique
avec fermeture par clé

3.4 Plafonds suspendus

Il est demandé d'installer dans les locaux modifiés un plafond suspendu acoustique a partir de dalles
600x600. Chaque élément autoportant devra conserver dans le temps sa planéité.

L’entreprise fournira pour validation a la Maitrise d’ouvrage, avant toute exécution un échantillon des
matériaux constituant le plafond suspendu qui va étre posé, les PV des matériaux proposés ainsi
qu’un plan de calepinage ou seront positionnés les pavés led et les cassettes de climatisation

Les matériaux seront classés MO non inflammables. lls seront également imputrescibles et invariants
a I'hygrométrie.

Les dalles de faux-plafond reposeront sur une structure métallique suspendue au plancher et pouvant
supporter les dalles ou les appareillages électriques d’éclairage ou les grilles de ventilation.

Les suspentes traitées par galvanisation ou électro-zingage seront rigides et réglables de type tige
filetée, crantée ou a feuillard. La fixation dans la dalle sera adaptée au support (cheville type
expansion pour le béton, type piton a bascule pour le hourdis)

Les profilés porteurs seront disposés tous les 600 mm en files paralléles et suspendus par les
suspentes tous les 1200mm. Tous les 600 mm une entretoise perpendiculaire de méme type formera
la trame 600x600. Une corniére de rive fera la périphérie de chaque local.

La couleur de base sera le blanc.

Les dalles de 600x600 seront en fibres minérales compressées de classe MO, de stabilité au feu 2 h,

de réflexion lumineuse > 85%, de coefficient a Sabine a 1000 hz de 0,9 a 1 et de tenue a I’hnumidité
avec fleche de 0,0mm pour HR
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Pour les locaux humides la dalle de 600x600 sera en fibres minérales compressées hydrofuges ne
fléchant pas pour une HR permanente de 95% et une HR temporaire de 100%

Remplacement des dalles actuelles abimées , avec les dalles déposées proprement par le lot 01

3.5 Peinture des locaux

Les teintes seront au choix du maitre d’ouvrage

Avant toute exécution, I'entreprise titulaire fournira pour validation au Maitre d’ouvrage, les fiches
techniques compléetes des produits utilisés ainsi que les nuanciers de couleurs. Les produits seront
conformes aux normes et antibactérienne.

3.5.1 Préparation des supports
Conformément au DTU, I'entreprise titulaire réalisera les travaux préparatoires et d’apprét selon le
mode d’exécution du subjectile et I'état de finition demandé ci-apres.
Sur les supports de type béton ou agglos enduits elle réalisera :
- Un pongage, un nettoyage, un époussetage et un égrenage
- Une couche d’enduit de lissage
- Une couche d’'impression opacifiante avec une teinte adaptée a la couleur de finition
Sur les supports en plaque de pléatre elle réalisera :
- Un pongage, un nettoyage, un époussetage et un égrenage
- Un ratissage avec un enduit de finition
- Une couche d’'impression acrylique avec une teinte adaptée a la couleur de finition du type Idrotop
Prim de chez Tollens

3.5.2 Peinture sur boiserie
Aprés nettoyage du support avant application, I'entreprise adjudicataire appliquera sur les boiseries 2
couches de peinture satinée en phase aqueuse. Le rendu aura les caractéristiques suivantes : aspect
tendu, finition A, teintes au choix du Maitre d’ouvrage. La peinture sera du type Ondilak Classic Satin
de chez Zolpan ou Elastobois Satin de chez Tollens et les émissions de particules dans I'air seront du
niveau A+ remplacés dans les salles de bain non restructurées

3.5.3 Peinture sur cloisons, et plaques de platre

Aprés un poncage fin et un dépoussiérage avant application, I'entreprise adjudicataire
appliguera 2 couches de peinture acryliqgue mate en phase aqueuse. Le rendu aura les
caractéristiques suivantes : aspect velouté, poché fin en finition A et teintes au choix du
Maitre d’ouvrage.

3.6 revétement de sol

3.6.1 Travaux préparatoires
Suite a la dépose des revétements existants par le détenteur du lot n°01, car désamiantage,
I'entreprise titulaire, procédera au nettoyage des surfaces en enlevant les résidus sols ou de colle.
Elle enlévera également les portions de chape abimées

3.6.2 Enduit de lissage
Aprés nettoyage et dépoussiérage des supports, I'entreprise étalera un enduit de lissage de classe P3
a haute performance mécanique. Ce ragréage autolissant concernera 'ensemble de la zone
Si nécessaire elle appliquera avant un primaire d’accrochage de type Emulcin de Casco
Novel ou équivalent
3.6.3 Revétement de sol souple
Les teintes seront au choix du maitre d’'ouvrage

Le revétement PVC en |é aura un classement UPEC U4P3E2C2 et ne comportera pas de sous-
couche acoustique afin de permettre la circulation des lits, brancards et autres appareils roulants. La
pose se fera par collage d’'une émulsion acrylique préconisée par le fabricant. Cette colle sera sans
solvant, a faible émissions de COV et de classe A+. Le revétement de sol sera remonté en plinthe sur
profilé.
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Le revétement sera du type Premium Compact de Gerflor ou équivalent. Les teintes seront au choix
de la Maitrise d’ouvrage

Au niveau du joint de dilatation il sera fourni et posé un couvre-joint résistant aux charges de
roulement

3.6.4 Plagues de protection
Sur la périphérie de la zone des circulations , il sera apposé une plaque de protection en PVC
antibactérien de type Decochoc de SPM ou équivalent. L’épaisseur de la plaque sera de 2mm et la
hauteur sera de 130 cm du sol. La plaque sera posée par encollage selon la prescription du fabricant.
Les teintes seront au choix du maitre d’ouvrage.

3.7 Nettoyage fin de chantier

A la fin des travaux, pour la réception, I'entreprise titulaire procédera a un nettoyage complet de tous
les locaux de chantier comprenant :
- Un dépoussiérage par aspiration des surfaces de tous les locaux et I'enlevement de tous les
déchets
- Un nettoyage des appareillages sanitaires et robinetteries, des appareillages électriques, des
vitres et des glaces, des quincailleries...
- Un nettoyage et lustrage des sols avec enlévement des taches de peinture, d’huile, de
mortier, de platre, ...
Les procédés mis en ceuvre ne devront pas altérer les matériaux ou leur état de surface.
L’entreprise sera responsable des dégats qu’elle pourrait occasionner.
A lissue de cette intervention tous les éléments mobiles (chassis ouvrants, portes, serrures) seront
fonctionnels et I'état des locaux permettra un emménagement.

08/2025 DCE — Page 23



LOCALISATION — Batiment 7 RDC NORD— CONSULTATION RHUMATOLOGIE

LOT N° 03V — MENUISERIES EXTERIEURES (METALLIQUES)

1.GENERALITES

Le chantier se déroule en site hospitalier occupé. Une attention toute particuliere doit étre portée pour
atténuer les diverses nuisances : bruit, poussiére, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera
dans son offre les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour répondre a cette contrainte. De méme
en cas de maintien des régles de confinement I'entreprise complétera les mesures ci-dessus en
précisant les modalités envisagées pour garantir une distance entre ses agents sachant que la
planification des intervenants sera plus séquentielle et que la concomitance d’interventions
d’entreprises différentes ne pourra se faire que dans des secteurs différents du chantier.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux, conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur. Par
le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de I'ensemble des menuiseries indiquées dans le
présent descriptif et les plans, ainsi que toutes les prestations et sujétions nécessaires a la bonne
finition des ouvrages.

3.DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent paragraphe comprend la dépose des huisseries extérieures pour mise en décharge.

Il comprendra ensuite la fourniture des huisseries extérieures avec accessoires similaire a I'existant
avec double vitrage thermique et acoustique (UG1.0) suivant la réglementation existante, ainsi que la
pose

* Sont concernés 10 chassis :
6 chéassis 2 vantaux hauteur 1 M avec imposte pleine
2 chéssis 1 vantail hauteur 1 M avec imposte pleine
- Performances thermiques des menuiseries :

- Fenétres a rupture de pont thermique équipées de double vitrage isolant peu émissif a
lame d’argon et joints d’étanchéité

- - Uw = 1.50 W/m2°C maximum pour les grandes dimensions
- -Ug =110 W/m2°C
- Vitrage feuilleté 44.2 aux 2 faces

La satisfaction a ces performances devra pouvoir étre certifiee. Pour cela les
entreprises joindront les certificats de laboratoires et ou avis technique du C.S.T.B.

- - Affaiblissement acoustique :
Rw + Ctr > 30dB

- L'étanchéité des jonctions des Menuiseries avec le Gros OEuvre doit étre totale dans
tous les cas, et incombe au présent lot.

- * L’entrepreneur devra prévoir 'ensemble des joints pour une étanchéité parfaite a I'air
(compribande, bande adhésive, etc...).

I'entreprise prévoira des volets roulants solaire autonome type SOMFY ou équivalent avec
caissons et commande sans fil
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LOT N° 04V - ELECTRICITE COURANTS FORTS-FAIBLES

1. GENERALITES

Le chantier se déroule en site occupé. Une attention toute particuliere doit étre portée pour atténuer
les diverses nuisances : bruit, poussiére, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera dans son
offre les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour répondre a cette contrainte. De méme en cas de
maintien des régles de confinement I'entreprise complétera les mesures ci-dessus en précisant les
modalités envisagées pour garantir une distance entre ses agents sachant que la planification des
intervenants sera plus séquentielle et que la concomitance d’interventions d’entreprises différentes ne
pourra se faire que dans des secteurs différents du chantier.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux, conformément aux regles de I'art, aux normes et réglements en vigueur. Par
le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX (voir plan ETAT PROJETE)

Les prestations du présent lot consisteront a :
Mettre en place un coffret de chantier et déplacer transitoirement des installations électriques
Déposer les installations électriques nécessaires pour les démolitions prévues dans
I'opération (démolition cloisonnement de bureaux, de sanitaire...)
Installer les équipements et installation neuves (PC/RJ/Eclairage...) ainsi que le raccordement

3. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Il appartient au titulaire de demander la visite initiale des installations électriques.

3.1 dépose des installations non conservées

Déposer 'ensemble des installations électriques CFO-CFA et I'évacuation a la décharge.
Dépose lustrerie (luminaire encastré ou plafonnier, hublot, spot, etc ...)
Dépose appareillage (inter, bouton poussoir, prise de courant, sortie de cables, etc ...)
Dépose équipement divers courants forts ou courants faibles
Dépose cable de section inférieure ou égale a 6 mm? quel que soit le nombre de conducteurs

3.2 Alimentations électriques

Le présent lot devra ajouter les éléments suivants :
- Disj. Ph/N 10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA
Disj. Ph/N 16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA
Bloc différentiel Ph/N 25A - Sensibilité 30mA type A Si
3 disjoncteurs 400V +N pour condenseurs climatiseurs

3.3 Distribution circulation

La distribution électrique principale passera par la circulation et sera dispatché dans les différentes
piéces

Le présent lot devra utiliser les chemins de cébles existants , et devra en ajouter en complément si
place disponible insuffisante.

Les cables seront de type U 1000 RO2V 5G1,5 mmz2, 3G2,5 mmz2 et 5G 4 mm2
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3.4 Eclairage de sécurité

Le présent lot devra le remplacement, en service des BAES sati-adressables de marque EATON ou
équivalent selon le plan projeté, y compris toutes sujétions.

3.5 Installations de PC/RJ45 dans les locaux réaménagés

- Prise de service

- . PCN 2P+T 16A blanche Montage en encastré avec boite cloison séche

- Poste de travalil

- Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 20mm intérieur environ

- Goulotte d'appareillage clipage direct 45 130x50 minimum 2 compartiments 2 couvercles
- Bloc de 4 PCN 2P+T 16A blanche

- Support 45x45 adaptable

- Prise RJ 45 femelle sur support MOSAIC 45x45 avec porte étiquette

Dans la circulation, prévoir 2 RJ45 + PC en plafond dans les zones découverture définies pour les
bornes WIFI et DECT

3.6 Eclairage des locaux réaménagés

Eclairage Circulation

. Plafonnier LED CARRE 4200 Im - Optique composé d'une vasque en PMMA tres efficace a
microprismatique - Driver compris
Détecteur de présence a sécurité positive
Eclairage Bureau

. Plafonnier LED CARRE 4200 Im - Optique composé d'une vasque en PMMA trés efficace a
microprismatique - Driver gradable (DALI) compris

Commande éclairage par Bouton Poussoir - Montage en salillie pour les bureaux en paroi béton et en
encastré sur nouvelle cloison séche.

Dans les sanitaires, des spots a led étanche IP65 avec détecteur.

Dans le local ménage, il sera installé un hublot a led avec détecteur.

3.7 Systéme de Sécurité Incendie

Récupération des équipements en place, remplacement & neuf de 3 détecteurs incendie et de 3
indicateurs d'action.

Dépose et repose des détecteurs incendie ainsi que des indicateurs d’action existants dans la zone
des cloisons démolie

Dépose d'un déclencheur manuel existant y compris pose d'une plaque de propreté

Fourniture, pose et raccordement d’'un déclencheur manuel de type Sinteso de marque Siemens
Fourniture, pose et raccordement d’un diffuseur sonore et lumineux d’alarme générale de marque
Siemens

Cable 1 paire 9/10éme de couleur rouge

Céable CR1 de 1,5 mm?2

Prestation de mise en service du matériel installé

Il intégrera la mise a jour de la programmation du SSI (SDI et CMSI).
Le SSI du batiment est une centrale Siemens FC20.
3.8 Baie informatique

- Ajout bandeau et Connecteur RJ 45 2,5x45 Cat6a blindé dans la baie existante
- test liaison informatique en cat 6a
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LOT N°05V —-PLOMBERIE — TUYAUTERIES

1.GENERALITES

Le chantier se déroule en site occupé. Une attention toute particuliere doit étre portée pour atténuer
les diverses nuisances : bruit, poussiére, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera dans son
offre les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour répondre a cette contrainte. De méme en cas de
maintien des régles de confinement I'entreprise complétera les mesures ci-dessus en précisant les
modalités envisagées pour garantir une distance entre ses agents sachant que la planification des
intervenants sera plus séquentielle et que la concomitance d’interventions d’entreprises différentes ne
pourra se faire que dans des secteurs différents du chantier.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achevement des travaux, conformément aux regles de I'art, aux normes et réglements en vigueur. Par
le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’'opération consiste d’'une part a déposer les équipements sanitaires des locaux impactés.
D’autre part, d’installer de nouveaux équipements et de les raccorder.

3.DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Travaux de dépose voir plan ETAT EXISTANT

Préalablement aux travaux de démolition, le titulaire du présent lot doit la dépose de toutes les
installations de Plomberie Sanitaire non conservées (précisées a la visite / plan).

Le titulaire du présent lot doit I'évacuation du matériel a la décharge en respectant les normes de tri
sélectif des déchets.

Il est précisé que les travaux seront exécutés dans un batiment en fonctionnement. Les entreprises
soumissionnaires devront donc obligatoirement visiter les lieux afin d'apprécier les conditions
d'exécution des travaux ainsi que les mesures d’hygiéne édictées par I'établissement.

L'entreprise adjudicataire ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et des conditions
particuliéres d'exécution pour prétendre a des travaux supplémentaires.

3.2 Isolements-Vidanges

A

Isolements a réaliser depuis les colonnes verticales et/ou au niveau des vannes d’isolement a
proximité des équipements.

3.3 Alimentations EF-ECS

Pour les points d’eau, les appareils sanitaires des bureaux, le WC, et la fontaine a eau
le présent lot effectuera le raccordement sur les alimentations EF-ECS existantes.

3.4 Appareils sanitaires

Le présent lot fournira et installera les appareils sanitaires avec les robinetteries et accessoires

Les appareils seront du type :
. WC au sol avec réservoir de type Gébérit ou équivalent (soumis a validation de la maitrise
d’ouvrage) avec culotte WC de type Matura de Porcher ou équivalent munies de joints a
levres et systéeme de chasse d’eau du réservoir peu bruyant. La commande de chasse sera a
deux positions 3/6L.

. Accessoires sanitaires :
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- Les barres de relevement (135°, ®>ou=33mm) et de maintien relevable (800mm,
®>o0u=33mm) seront en PVC anti-bactérien avec platine en acier inoxydable de type
Normbau, Hewi ou équivalent.

- Support savon, papier hygiénique et brosse WC devront étre anti-bactérien

- Miroir (60 x 90 cm) au-dessus de chaque lavabo
L’'appareillage sanitaire sera en porcelaine vitrifiée blanche :
.. Lavabo de type GEBERIT ou équivalent équipé d’'un mitigeur PRESTO ou équivalent
. Le Vidoir actuel ainsi que c’est accessoire sera déplacé dans le nouveau local ménage

3.5 Réseaux d’évacuations

L’entreprise se raccordera sur les réseaux, concernant point d’eau non reconduit, I'entreprise
déposera les tuyauteries et bouchonnera au niveau du sol et/ou au sous-sol suivant I'accessibilité.
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LOT N°06V —CLIMATISATION

1.GENERALITES

Le chantier se déroule en site occupé. Une attention toute particuliere doit étre portée pour atténuer
les diverses nuisances : bruit, poussiére, installation de chantier, etc. L'entreprise précisera dans son
offre les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour répondre a cette contrainte. De méme en cas de
maintien des régles de confinement I'entreprise complétera les mesures ci-dessus en précisant les
modalités envisagées pour garantir une distance entre ses agents sachant que la planification des
intervenants sera plus séquentielle et que la concomitance d’interventions d’entreprises différentes ne
pourra se faire que dans des secteurs différents du chantier.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et parfait
achévement des travaux, conformément aux régles de I'art, aux normes et reglements en vigueur. Par

le fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte du travail a
effectuer et avoir pris note de tous les travaux des autres corps d’état.

2.CONSISTANCE DES TRAVAUX (voir plan ETAT PROJETE)

L’opération consiste a installer des groupes de climatisation pour rafraichir les bureaux de consultation
de rhumatologie au RDC du bat 07

3.DESCRIPTION DES TRAVAUX

Climatiseurs
La climatisation se fera par Split-systéme en mode froid

Conditions d'utilisations par 35°C extérieur 19°C dans la piéce
Type de fluide frigorigéne R 32
Les unités intérieures seront des cassettes plafonnier avec commande IR

Les condenseurs extérieurs seront installés sur chassis métalliques équipés de patin antivibratil, , soit
posé a méme le sol soit fixé en facade.

Les liaisons cuivres se feront par le faux plafond, les percements et rebouchage seront a la charge du
présent lot, la liaison électrique entre cassette et condenseur sont a la charge du présent lot.

Le LOT 04 Electricité se charge d’amener I'alimentation générale a proximité des équipements.

Répartition :
Une unité pour le bureau médical 1
Une unité avec 2 cassettes pour le secrétariat et bureau médical 8
Une unité extérieure avec 6 cassettes pour les bureaux médicaux 2-3-4-5-6-7
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