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Aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de I'Esplanade de I'Université de Strasbourg

PREAMBULE

L'Opération Campus lancée en 2009 a atteint son ambition d'opérer un véritable repositionnement du
campus de I'Esplanade, le faisant passer de I'échelle morcelée de constructions juxtaposées a I'échelle
plus ordonnancée et cohérente d'un grand campus de centre-ville.

Pour que les premiéres réalisations bénéficient a tous, la premiére intervention sur le site de I'Esplanade
intitulée « Campus Vert » a été de réaliser les espaces extérieurs avant les opérations immobiliéres : c'est
autour d'un grand « parc central » accessible a tous que les batiments emblématiques du campus ont été
rénovés dans |'esprit architectural d'origine au c6té des nouvelles constructions et extensions de
batiments.

Depuis I'aménagement du parc achevé en 2015, les travaux paysagers se sont poursuivis parallélement
et conjointement aux travaux de construction et rénovations des batiments du campus.

Un dernier secteur est a aménager, secteur resté en attente de la fin des travaux engagés sur les
batiments au nord du campus mais aussi des interventions gérées par I'Eurométropole de Strasbourg
avec le remplacement d'une partie du réseau de chaleur urbain dont bénéficie le campus. Une fois ces
travaux achevés, la derniére tranche de I'opération Campus Vert pourra se poursuivre et finaliser la
composition paysagéere du campus.

La maitrise d'ceuvre a pour mission le réaménagement des espaces du campus de | ‘Esplanade décrits
ci-apres.

Cet aménagement s'inspirera des études et travaux réalisés dans le cadre de I'opération Campus Vert;
ils devront notamment prendre en compte les orientations prises en terme de choix des matériaux et
de mobilier urbain sur I'ensemble du campus lors des tranches précédentes.

Le projet a fait I'objet d'une étude de faisabilité fin 2024. Cette étude proposait plusieurs scénarios
d'aménagement avec maintien de I'ancien CSU - Centre sportif universitaire, ou non. C'est finalement le
scénario avec maintien de l'ancien CSU qui a été retenu.

La zone a traiter représente environ 5 600 m2 (emprise du batiment CSU déduite) mais ne pourra étre
réalisée en une seule tranche.

En effet, la planification des travaux d'aménagement sera nécessairement impactée par la continuité
de service a assurer aux usagers des voies de circulation et des batiments desservis.

Ce Programme portera sur les points suivants :

- la description du site

- la définition des objectifs généraux et attentes du Maitre d’'Ouvrage

- I'expression des besoins, les contraintes et exigences architecturales et techniques, les
exigences en termes de performances énergétique et durable

- les contraintes et exigences opérationnelles (budget et délais)
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Aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de I'Esplanade de I'Université de Strasbourg

I

DESCRIPTION DU SITE

A. Localisation

La zone a aménager suit I'allée Gaspard Monge, le début de I'impasse Louis Arbogast et I'allée Konrad
Roentgen, et intégre les parvis devant ISIS et I'ancien Centre Sportif Universitaire (CSU) ainsi que la
terrasse de la cafétéria.

vers Parc Campus

Topographie du terrain : un relevé topographique est joint en Annexe du présent Programme.

B. Description générale

L'entrée de I'allée Gaspard Monge depuis le boulevard de la Victoire, appelée Porte Monge, a déja été
réaménagée dans le cadre de I'Opération Campus. Les autres zones périphériques ont également déja
été traitées : au Sud (accés au parc du campus), a l'arriére du batiment ISIS et a I'Est de la borne Roentgen.

Dépendant de I'avancement des derniers travaux immobiliers du secteur proche de la porte Monge
achevés en 2024 et réalisés dans le cadre de I'Opération Campus, le projet se situe dans la derniére zone

non réaménagée et reste en attente d'une harmonisation générale avec I'opération Campus Vert.

Le projet fait le lien entre le parc central du campus et I'aménagement Nord de l'allée Gaspard Monge
(matériaux et équipements, végétaux, etc...).

Zone a aménager : les plans dwg seront fournis a I'attributaire.
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Aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de I'Esplanade de I'Université de Strasbourg

C. Organisation actuelle

Circulation :

Le plan actuel de circulation (joint en annexe) prévoit I'entrée par la porte Monge (voie a sens unique) et

la sortie par I'impasse Louis Arbogast (voie a sens unique sur sa premiére partie de troncon).

L'axe allée Gaspard Monge - allée Konrad Roentgen permet de desservir :

- les acceés livraisons des CROUS et STUDIUM ;

- l'auto-pont (parc de stationnement sur 2 niveaux et accés petites livraisons de I'Institut Lebel) ;

- les acces livraison de I'INSA ;

- les acces livraison et les entrées des batiments ISIS, ancien CSU et IBMC ;

- l'acces livraison et le parc de stationnement de la Plateforme de Biologie ;

- I'ensemble des batiments situés en lisiére Est du campus, derriére ISIS, et qui possédent des parcs de
stationnement ;

- les zones d'accueil de livraisons des batiments situés en lisiére du parc.

Il est aussi une voie d'accés secours et des camions de collecte des déchets au-dela de la zone

d'intervention.

Flux :

La zone du projet s'ouvre a partir de la porte Monge, seule porte permettant également l'accueil de
camions poids lourds type 38 tonnes. Le passage de véhicules de tous calibres y est ainsi particulierement
important. De plus, la zone de I'opération draine une quantité importante de flux piétons et vélos
cheminant entre les aménagements universitaires et urbains au Nord (campus historique, restaurants
universitaires, tram, bus, pistes cyclables, centre-ville ...) et ceux au Sud (campus de I'esplanade)..

Les piétons circulent sur des trottoirs situés de part et d'autre des voiries. Un unique marquage de
franchissement situé approximativement au milieu du parcourt porte Monge - porte Roentgen, permet
de relier en sécurité les deux cotés.

Les vélos empruntent les voiries automobiles sans prendre en compte les sens de circulation. Il leur arrive
d'emprunter les trottoirs.

L'accés des Personnes a Mobilité Réduite (PMR) sur le secteur est a compléter : I'accés au batiment ISIS
(aménagement non abouti) et |a terrasse de la cafétéria seront a mettre en conformité.

Les véhicules de livraison sont contraints de réaliser leur demi-tour soit devant ISIS voire sur son parvis -
lieu trés fréquenté par les étudiants (piétons et vélos), soit en manceuvrant partiellement sur l'acces
livraison/stationnement/technique de I'lBMC ou, plus loin, aprés la borne Roentgen, sur celui de la
Plateforme de biologie. De la méme maniére, I'accés livraison du batiment ISIS situé en facade Nord (accés
par I'impasse Louis Arbogast) oblige les livreurs a manceuvrer ou a stationner sur la voirie.

Stationnement :

Dans le cadre de I'Opération Campus, I'espace dédié a la voiture a été considérablement réduit au profit
de la priorité donnée aux circulations douces. Cette derniére zone, dans le continuum de la porte Monge,
entrée principale du campus, posséde des zones de stationnement automobile trés sollicitées, quasiment
occupeées a plein temps malgré les différents moyens de transports alternatifs présents aux alentours
du site. Il est impératif d’en maintenir le nombre.

Quant aux emplacements vélo, ils sont actuellement massivement concentrés devant I'entrée de I'ancien
CSU et peu nombreux a proximité d'ISIS, ce qui génére du stationnement sauvage (I''BMC posséde son
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Aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de I'Esplanade de I'Université de Strasbourg

propre abri a vélos dans I'emprise de son batiment). La quantité globale de places peut suffire mais la
répartition des zones de stationnement est a revoir.

Aménagements extérieurs :

Les aménagements paysagers actuels reflétent encore I'image de la pensée urbaine des années 1960, la
démocratisation de la voiture et I'étalement urbain. Les surfaces actuelles sont ainsi majoritairement
minéralisées avec la prédominance d'enrobés pour les voiries, trottoirs, stationnements et parvis des
batiments. Les modes de végétalisation se limitent a des parterres herbeux et des alignements d'arbres.
Les nombreux espaces peu ou pas végétalisés (parvis ISIS, devant INSA...) provoquent ainsi des ilots de
chaleur.

Les équipements et réseaux :

Des équipements urbains (bancs, tables...) de méme facture que ceux déployés sur le reste du campus
sont installés a proximité de I'ancien CSU, d'ISIS et sur la terrasse de la cafétéria. L'éclairage urbain est
constitué de plusieurs modeéles et générations de luminaires en inadéquation avec le fonctionnement du
reste du campus (gestion des niveaux d'éclairement, programmation...). Aussi, certaines zones ne sont
pas ou peu éclairées.

Certains équipements de réseaux souterrains datent de I'époque de la construction du campus comme
une partie du réseau de chauffage.

Il. OBJECTIFS

A. Clarification et sécurisation des nombreux flux et stationnements

La zone de projet est un lieu de connexions multi-flux, le projet souhaite clarifier et sécuriser la
cohabitation des divers usages piétons, cycles et véhicules motorisés par :

®  Laséparation physique et/ou le bornage distinctif des différents types de flux par usage (voies
séparées ou accolées, présence de signalétique, éclairage, matérialisation...);

= Lamise en place d'espaces de stationnements stratégiques et sécurisés ;

®= Lamise en ceuvre de dispositifs urbains (zone de retournement, arrét minute...) pertinents et
sécuriseés ;

® Lamise aux normes de l'accessibilité PMR a I'ensemble des infrastructures du site, accés aux
batiments, places de stationnement PMR et trottoirs.

= | 'élargissement des trottoirs pour un confort piétons supplémentaire

B. Démarche socio-écologique

Avec la conception d'un campus paysager au cceur de la ville, I'Université de Strasbourg a inscrit son
action dans une politique de gestion durable des espaces et obtenu fin 2024 |e label Développement
durable et responsabilité sociétale — DD&RS. La finalisation de I'opération Campus Vert souhaite
poursuivre cette démarche de transformation socio-écologique avec :

®= ['harmonisation des équipements et matériaux avec I'ensemble du parc en conformité avec la charte
Campus Vert;
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= Dessurfaces largement perméables et végétalisées ;
= Le remplacement de réseaux souterrains vétustes.

l1l. BESOINS

A. Description des travaux

Il sera procédé a I'ensemble des travaux nécessaires a I'aménagement de la zone délimitée comme

suit

- Allée Gaspard Monge : prolongement de 'aménagement existant entre la porte Monge et la limite
nord du présent projet et ce jusqu’'a hauteur de I'impasse Louis Arbogast, penser I'accés a I'ISIS, se
raccorder aux aménagements réalisés précédemment ;

- Impasse Louis Arbogast : repenser la zone située devant les accés livraison de ISIS, se raccorder aux
aménagements réalisés précédemment ;

- Allée Konrad Roentgen jusqu‘a la borne escamotable Roentgen : penser I'accés a I'ancien CSU et a la
terrasse de la cafétéria, se raccorder aux aménagements réalisés précédemment.

La zone a traiter représente environ 5 600 m2 suivant la zone
délimitée en annexe et sera divisée en deux troncons :

Troncon 1 (en bleu, environ 40% de la surface totale) : Troncon 1

Travaux au nord, allée Gaspard Monge jusqu'a I'amorce de I'impasse
Arbogast comprise

Troncon 2 (en orange, environ 60% de la surface totale) : Travaux

au sud, sur la derniére partie de I'allée Gaspard Monge jusqu'a la /
borne Konrad Roentgen et la terrasse de la cafétéria. Ce troncon q
comprend les accés a I'lSIS (facade principale et accés PMR) et a

I'ancien CSU. &

Troncon 2

Les limites du projet ainsi dessinées sont données a titre indicatif, elles pourront étre adaptées pour
servir le projet.

Les travaux relévent du code de I'urbanisme et, situés dans le rayon protégé de la Faculté de Droit
classée au monument historique, sont soumis a une autorisation au titre du code du patrimoine.

1) Voies de circulation:

Le projet ne prévoit pas la modification des plans de circulation principaux existants (plans joints en
annexe). Les parcours et sens de circulation ainsi que les accés et les dispositifs d'accés automatisés
existants (comme les bornes rétractables) seront a préserver notamment pour les :

- Desserte des batiments

- Circulation des secours et accés pompiers des facades

- Accés livraisons

- Acces aux points de collecte des déchets

- Accés aux voies d'entrées ou acces secondaires des batiments (ISIS, IBMC, plateforme Biologie...)
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L'aménagement des cheminements dédiés aux piétons et aux vélos ainsi que toute demande
d’aménagement spécifique prendra en compte ces contraintes.

Plus généralement, les voies créées se connecteront aux voies existantes de méme usage situées au-
dela de la zone traitée.

2) Stationnement:

Comme précisé plus haut, il est prévu de restituer a minima le méme nombre de places de

stationnements existants VL et vélos, il est ainsi demandé de prévoir au moins :

- 75 places de stationnement dont une place de stationnement réservée pour I'ISIS (« Nobel ») + 3
places accessibles PMR

- 87 emplacements vélos dont 2 emplacements pour vélos cargo

Principes d'implantation :

- Stationnement automobiles : sur la seconde partie de |'allée Gaspard Monge et ce jusqu’a la jonction
avec I'impasse Arbogast, il y a lieu d’harmoniser ce troncon avec celui déja réalisé a partir de la porte
Monge. Les surfaces de stationnements ainsi aménagées pourront s'inspirer du modéle de places
perméables, végétalisées et ombragées développées plus au nord.

- Stationnement vélos : leur déploiement se fera a proximité des entrées des batiments desservis (ISIS,
ancien CSU, cafétéria)

3) Charte équipements, végétaux et matériaux:

L'objectif de ce projet étant d'harmoniser ce dernier secteur avec I'ensemble du parc du campus

Esplanade, le projet comportera :

- Pour la partie graphique, les principes d'aménagement des espaces publics (parvis, allées, rues,
zones de stationnement vélos...), les mobiliers et équipements urbains (arceaux a vélos, poubelles,
potelets, luminaires...) et les matériaux de surfaces (pavés, enrobés clairs...) seront identiques a
ceux déployés sur I'ensemble du campus (voir charte Campus Vert jointe en annexe) ;

- Pour la partie végétale, la mise en ceuvre de végétaux assortis avec les espéces et familles
déployées sur I'ensemble du campus et conformes aux recommandations et au cahier des espéces
plantées du DD&RS joint en annexe.

4) Besoins spécifiques

Des besoins spécifiques sont a inclure dans la réalisation du projet :

- Restitution de I'accessibilité PMR en facade Sud a I'arriére de I'ISIS pour accéder a la rampe PMR
située sous la passerelle ;

- Création d'une zone de stationnement pour véhicule lourd type 38T a I'entrée de I'ISIS / préserver
un espace devant la facade de I'ISIS pour grutage permettant d'entrer / sortir du matériel ;

- Création d'une zone de retournement pour les véhicules de livraison, particulierement de I'ISIS ;

- Restitution de 'aménagement « anti-émeute » permettant le passage seul des piétons et vélos a
I'entrée du parc au sud ;

- Intégrer au projet les points de rassemblement (secours) des différents batiments.
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Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou modifier la liste des travaux a réaliser et de
définir les différentes phases de travaux suite a la réception de I'AVP.

B. Organisation des travaux

Les travaux seront réalisés en site occupé, les accés aux batiments et infrastructures situés dans le
périmétre des travaux et sa proximité sont une contrainte forte a intégrer : le maitre d'ceuvre proposera
un phasage de travaux avec installation de chantier et organisation de flux provisoires qui lui permettront
d'assurer la cohabitation entre les travaux et le maintien du fonctionnement du campus en terme de
circulation des piétons/vélos/véhicules, des livraisons, des collectes des déchets, des secours et acces
pompiers.

Il sera également privilégié un calendrier travaux stratégiquement réduit et/ou découpé afin de réduire
I'impact du chantier sur les activités du campus et les accés aux zones de stationnement. Ainsi, les travaux
impactants seront préférentiellement réalisés en périodes de congés universitaires.

C. Equipements et exigences techniques

L'ensemble de la réflexion devra s'inscrire dans une démarche environnementale pour laquelle
I'Université de Strasbourg a obtenu la labellisation Développement durable et responsabilité sociétale
(DD&RS) au mois d'octobre 2024.

Dans ce cadre, les études d'éclairage public du campus devront suivre le schéma directeur
d'aménagement lumiére du campus. Elles devront éventuellement étre complétées et mises a jour au
regard des derniéres évolutions réglementaires et techniques afin de permettre au maitre d'ouvrage
d'arréter ses choix d'équipements. Aussi, une attention particuliére sera portée a la maitrise des
consommations énergétiques (éclairage).

La préférence sera donnée a I'utilisation de matériaux naturels économes en C02 ; un bilan carbone des
matériaux et équipements proposés sera a produire. A noter que les équipements urbains déployés
seront identiques a ceux du reste du campus. Ils devront néanmoins également étre mis a jour au regard
des derniéres évolutions réglementaires et techniques afin de permettre au maitre d'ouvrage d'arréter
ses choix d'équipements tout en respectant la charte Campus Vert.

Les éléments issus de démolition préalable d'ouvrage ou de déconstruction des éléments existants non
réutilisés ont un fort impact sur I'environnement. La valorisation et le recyclage des déchets du chantier
doivent s'intégrer dans la présente opération.

Le maitre d'ceuvre a la possibilité de solliciter la maitrise d'ouvrage pour I'obtention de diagnostics
supplémentaires s'il le juge nécessaire.
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1) Diagnostics

- Réseaux enterrés existants :

L'Unistra a des plans de I'ensemble des réseaux existants (joints en annexe). Les DT demandées en 2023
sont également disponibles. Un diagnostic doit toutefois étre réalisé sur demande de la maitrise d'ceuvre
afin de s'assurer de la localisation et du type de réseaux ainsi que de son état de vétusté (passage
caméra). Ce diagnostic sera complété par un repérage amiante, voir ci-apres.

Le niveau de repérage des réseaux est de classe C (incertitude maximale de localisation des réseaux).

Concernant le réseau d'assainissement, la vérification de toutes les vannes (manoeuvrabilité /
étancheéité) est également a intégrer. Si nécessaire, elles devront étre remplacées. De plus, les bouches
d'arrosage seront a supprimer.

- Prévention du risque Amiante et du risque HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / surfaces
en enrobé)

Un diagnostic amiante avant travaux sera réalisé par le maitre d'ouvrage sur les réseaux enterrés dans

le cadre de I'opération pour I'évaluation des risques. Un diagnostic amiante sera également réalisé pour

les voiries.

Si nécessaire, un diagnostic HAP évaluant la présence d'hydrocarbures sera également mis en ceuvre

avant travaux.

2) Réseau assainissement EP

Une attention particuliére sera portée au traitement des eaux de pluie : réduction des surfaces non
absorbantes ou autre solution innovante.

Les démarches avec I'Eurométropole de Strasbourg devront étre menées afin de justifer par le biais de
note de calcul le niveau d'infiltration et de rejet des eaux de pluie au réseau d'assainissement public.

3) Réseau gaz

Il conviendra de vérifier I'état du réseau et les projets auprés de Gaz de Strasbourg.

4) chauffage urbain

Une vérification de I'état du réseau et des projets en cours et a venir devra étre faite auprés de RCUA
(Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace) de Strasbourg. Des travaux de modifications du réseau actuel sont
prévus sur le campus Esplanade. Les aménagements devront tenir compte des cheminements et zones
de maintenance.

5) Voirie

Le maitre d'ceuvre vérifiera les contraintes de cheminement et d'usages (voies lourdes, voies douces,...),
d'acces aux véhicules lourds, d'accés voies pompiers et de bouches d'incendie.
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La mise a niveau des tampons, regards, vannes de bouches a clefs est a prévoir. Dans le cas de
revétement de surfaces en enrobé, ces équipements, existants ou neufs, seront protégés par un
couronnement en paves.

Le maitre d'oeuvre tiendra compte des revétements de surface, bordures et autres équipements de
voirie déclinés sur I'ensemble du campus dans le cadre de I'Opération Campus afin d'aboutir a un
aménagement homogéne.

6) Mobilier urbain

Le maitre d'ceuvre effectuera une analyse des besoins mobiliers urbains (bancs, panneaux d'expression
libre, poubelles...)

Afin de garantir 'homogénéité d'aménagement du Campus Esplanade, le maitre d'ceuvre réalisera les
prescriptions conformément au cahier des charges Campus Vert.

Des équipements urbains issus du modéle Campus Vert ont déja été installés sur la zone du projet lors
des opérations immobiliéres précédentes : ils seront redéployés suivant les nouveaux aménagements.

7) Espacesverts

Tout comme pour I'ensemble du campus, la palette végétale ne sera pas retenue en fonction de données
exclusivement esthétiques. D'autres critéres touchant a I'écologie, a la nature du sol du site et au mode
de culture local sont pris en compte et permettent d'identifier des espéces indigénes ou naturalisées,
dont la présence en Alsace va de trés commune a rare, et nécessitent un minimum d'entretien (voir
catalogue des essences indigénes en annexe).

Aussi, I'ensemble des aménagements paysagers sera inscrit dans une démarche ayant pour objectif
d'intégrer le développement durable dans la gestion des espaces verts. Son étude devra permettre
d'aboutir a un document de prescription de I'ensemble des plantations a réaliser avec leurs contraintes
en terme d'entretien pour se rapprocher du plan de gestion écologique développé par I'université (voir
Préconisations en annexe), articulé autour de quatre objectifs opérationnels :

Mettre en place une politique de gestion des espaces extérieurs plus respectueuse de I'environnement ;
Mettre en place des aménagements favorisant la biodiversité ;

Sensibiliser et communiquer autour des enjeux de la biodiversité ;

Expérimenter et déployer des espaces nourriciers partagés.

A ce titre, un choix d'actions généralisées ou localisées est en cours de réflexion pour répondre a ces
objectifs. A titre d'exemple, les actions proposées peuvent étre de :

Réduire la fréquence des tontes sur certains espaces végétalisés pour maintenir des végétaux
spontanés ;

Installer des gites a chauve-souris ;

Mettre en place des panneaux pédagogiques pour présenter aux usagers les démarches mises en place ;
Proposer des jardins partagés a destination du personnel et/ou des étudiants.

Un diagnostic de I'état sanitaire et sécuritaire du patrimoine arboré est joint en annexe. Le projet
intégrera la conservation des arbres existants suivant les recommandations prescrites : 26 sujets sont
conservés, un seul arbre présentant une évolution défavorable sera abattu.
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Aussi, il conviendra de maintenir les alignements structurants pertinents (suivant la premiére partie de
I'allée Gaspard Monge par exemple).

Les surfaces actuelles développent un ratio de 77% de surfaces non perméables et 23% de surfaces
perméables. Il est souhaité de se rapprocher au maximum d'un ratio proche de 50-50%.

8) Cameérade sécurité

Il est prévu l'installation de 2 caméras de sécurité sur des poteaux d'éclairage urbain (réserve de 2
fourreaux par poteau).

9) Eclairage extérieur

L'éclairage extérieur en place sera a déposer ainsi que les réseaux existants. Dans un souci d'uniformité
et de compatibilité au systéme en place, le type d'éclairage a installer sera identique a celui déployé sur
I'ensemble du campus. Les études d'éclairage et un audit des ambiances requises poursuivront les
recommandations déja développées.

Aussi, la maitrise d'ceuvre prendra soin de suivre 'arrété ministériel de décembre 2018 qui rappelle que
« les émissions de lumiére artificielle des installations d'éclairage extérieur et des éclairages intérieurs
émis vers 'extérieur sont concues de maniére a prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses (...)
a la faune, a la flore ou aux écosystémes » (voir annexe : Intégration des préconisations du Plan de
gestion écologique) .

Pilotage des sources

L'ensemble des sources d'éclairage sera en LED et piloté par la mise en ceuvre du protocole DALI pour que
les nouveaux équipements puissent étre intégrés sur la GTC de l'université. Cette derniére permet la
gestion différenciée de chaque source lumineuse depuis un poste de commande unique. Le reste du
Campus Esplanade est déja piloté par des automates utilisant le protocole DALI. Donc, afin de s'intégrer
parfaitement a la gestion existante, les matériels et la programmation mis en ceuvre devront
rigoureusement suivre ce qui est déja en place.

Pour ce faire, un cable unique est tiré entre toutes les sources. Il sera raccordé sur les armoires
d'éclairage existantes. Ce cable permet d'alimenter chaque équipement d'éclairage et de réguler
I'éclairage, au niveau de chaque source, au travers du protocole DALI.

Pour réaliser ce pilotage différencié des sources, on utilise les automates DALI existants dans les armoires
d'éclairage en place. Chaque automate peut gérer 64 sources lumineuses différentes. Suivant le nombre
de sources envisagées, il sera nécessaire d'installer des cartes DALI supplémentaires dans certaines
armoires. Chaque armoire et donc chaque automate est ensuite raccordé au réseau de fibre optique du
campus, ce qui permet de faire remonter I'information vers un poste de commande central.

Intégration de l'infrastructure du systéme d'éclairage au sein de I'existant

Le projet réutilisera les armoires existantes (aprés vérification du calibre des disjoncteurs de chaque
départ) et ainsi conservera l'interconnexion existante entre le réseau d'éclairage et le réseau de fibre
optique.
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Nouvelle infrastructure

Un seul fourreau suffit pour le cable d'alimentation et celui de pilotage de I'éclairage (TPC DN 63).
Néanmoins, par défaut, celui-ci sera doublé d'une réserve qui pourra étre utilisée en cas de probléme
sur le premier fourreau (écrasement, bétonnage par ex) ou pour un usage futur non programmé
aujourd’hui (pilotage de barriéres ou bornes depuis un poste de commande...).

En cas de besoins complémentaires, des fourreaux supplémentaires pourront étre ajoutés.

Il est a noter que les réseaux d'éclairage projetés seront suffisamment denses pour assurer un maillage
important des réseaux secs et assurer une redondance dans la possibilité de desservir différentes zones.
Enfin, le réseau d'éclairage transitera ponctuellement dans des chambres de réseau sec existantes, sous
réserve de leur occupation en terme de fourreaux.

10) Ssignalisation verticale et horizontale

Le maitre d'ceuvre étudiera la mise en ceuvre d'équipements de signalisation réglementaires et
conformes aux normes en vigueur pour les aménagements de sécurité (marquage de passage piéton,
panneaux de signalisation...) et d'usage (signalétique directionnelle...) sous la forme d'une :

- signalisation horizontale comme le marquage par peinture résine appliquée directement sur les voiries
- signalisation verticale comme les panneaux de circulation et d'interdiction, panonceaux, bornes,
drapeaux et balises.

E. Documents de référence

L'ensemble de la Réglementation francaise applicable aux batiments publics est a prendre en compte, en
particulier :

- Code de I'Urbanisme, de la Construction et de I'Habitation, de la Santé Publique.

- Réglementation Sanitaire Départementale.

- Les derniéeres réglementations relatives a la circulation des Personnes Handicapées.

- Loi du 11/02/05 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, les dispositions relatives aux ERP.

- Les Normes Francaises et Normes Européennes applicables.

- Les Document Techniques Unifiés (DTU).

La zone reléve d'un plan de protection atmosphérique a prendre en compte dans les études.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, on prendra la
prescription la plus contraignante.

Le Maitre d'ceuvre signalera au Maitre d'Ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions
retenues.

Toutes les installations techniques seront conformes au cahier des prescriptions de conception et aux
documents de spécification et de conception des systémes (DSCS) élaborés par I'université, notamment :

- Installations électriques
- Informatique Wi-Fi
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- Réseau d'éclairage public
- Préconisations de conception

IV. BUDGET ET DELAIS

A. Budget

Les deux tranches fonctionnelles correspondent respectivement aux zones de travaux
(voir paragraphe A. Description des travaux) :

Tranche ferme : troncon 1

Tranche optionnelle : troncon 2

La part du budget global affectée aux travaux et aux aménagements est de 685 000 € HT répartis ainsi :
Tranche ferme : 205 000 € HT
Tranche optionnelle : 480 000 € HT

B. Calendrier

Le calendrier des travaux devra impérativement comprendre la période propice de I'été. Il débutera
dans la continuité des travaux réalisés sur le réseau de chauffage urbain par I'Eurométropole de
Strasbourg dans le secteur de la présente opération.

A cette fin, il est possible que le maitre d'ceuvre doive échelonner les travaux.

Le maintien des activités, des acces aux batiments avoisinants et des circulations au sein du campus est
a respecter durant toutes les phases de chantier en toute sécurité. Les accés chantier devront
s'organiser au gré des phases ainsi mises en place.

Etudes de programmation/faisabilité En cours
Lancement du concours de maitrise d'ceuvre Septembre 2025
Notification maitrise d'ceuvre Janvier 2026
Notification des marchés de travaux Janvier 2027

Lancement des travaux de construction Phase 1 | Avril 2027 - @ confirmer vs RCUA™

Fin des travaux Phase 1 - livraison Rentrée septembre 2027 - d confirmer(*)
Travaux Phase 2 (tranche optionnelle) Période a définir
V. ANNEXES

- Charte campus vert

- Diagnostic de I'état sanitaire et sécuritaire du patrimoine arboré
- DTDICT

- Relevé topographique

- Plans des réseaux (Tous réseaux, RS, RH, HU)

- Plan de circulation des secours

- Plan de circulation des livraisons

- Préconisations du Plan de gestion écologique
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Cahier des essences a planter

Note Impact Travaux ISIS

Note Impact Travaux IBMC Animalerie
Note Impact Travaux IBMC Proteo
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