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I. OBJET DU MARCHE 
 

La présente consultation est lancée en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre, bureau études 
techniques, pour le remplacement de la chaudière gaz par une pompe à chaleur ou pour une hybridation du 
système. 

La mission confiée sera découpée en tranches : 

• Une tranche ferme pour les missions DIAG, AVP,  

• Une tranche optionnelle : PRO/DCE, ACT, DET et AOR 

 
II. LOCALISATION DU PROJET 

 

Le projet concerne le CIO de Compiègne situé : 25, Square Jean Baptiste Clément à Compiègne - 60200. 

 

 

L’établissement est classé en 5ème catégorie – activités S et W.  
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III. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 
 

Terrain : 
 

Le bâtiment est implanté sur une seule parcelle référencée section – parcelles n°62 – feuille 000 AV 01 

sur cadastre.gouv.fr 

 

 

Surface, caractéristiques  
 

• Surface bâtiment :  RDC 278m² au 1er étage 185m² au total 463m². 

 
Accès  

• L’entrée principale se situe au niveau de la rue Square Jean Baptiste Clément par une petite grille. 

• Une issue de secours sur le côté du bâtiment. 

• L’entrée de la chaudière est indépendante du bâtiment et se situe derrière le Bâtiment (photo en 

annexe). 
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IV. LE BÂTIMENT 
 

Le CIO de Compiègne, construit en 1981, est un bâtiment composé d'un seul bâtiment, en béton armé de 
type R+1, sur vide sanitaire. 
 

La chaudière a été installée en 2001, C’est une DTG 220 de chez De Dietrich de puissance 54Kw. Une 
maintenance préventive est effectuée plusieurs fois par an. 

 

Un système de régulation et de supervision de marque REGIN a été installé en 2024. 
 
Toutes les menuiseries on était remplacées en 2021. Elles sont en pvc pour les fenêtres et en aluminium 
pour les portes.  
 
L’intérieur a été refait entièrement en 2021 ainsi que la toiture terrasses au-dessus de l’accueil du CIO. Le 
reste des toitures terrasses ont été isolées en 2025. 
Les façades vont faire l’objet prochainement d’une réfection. 
 
 

V. LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 
 

L’objectif principal est le remplacement ou le complément de la chaudière gaz par un système de production 

ENR et décarboné. Cette nouvelle installation devra être parfaitement intégrée au système de régulation et 

de supervision déjà en place. Elle pourrait être éventuellement complétée par l’ajout d’équipements de 

régulation communicants sur les émetteurs existants, eux aussi intégrés au système en place. 

 

A. Diagnostic énergétique 

 
D’après l’audit énergétique du 01/06/2023 du bureau d’études AGATHE, le gain énergétique estimé serait 
de 72 % par rapport à l’état existant en cas de remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, soit 
environ 30 000 kWh. 

Ci-dessous les consommations énergétiques :  

Consommations énergétiques Gaz (kWhPCI) Électricité (kWhEF) 

Total Consommation (kWh) 2024 44 900 7769 

Total Consommation (kWh) 2023 46 901 7596 

Total Consommation (kWh) 2022 46 450 7805 

Total Consommation (kWh) 2021 
 

67 738 5750 

Total Consommation (kWh) 2020 57 048 5553 

 

La maîtrise d’œuvre en phase diagnostic devra produire différents scénarios qui permettra à la MOA de se 

prononcer sur la solution technico-économique qui conviendra le mieux pour ce bâtiment.  
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B. CEE  
 
Un dossier de demande de CEE sera monté par la MOA, en parallèle de l’opération, avec le prestataire 

désigné du marché interministériel. 

 

VI. CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Le calendrier de l’opération présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en œuvre du 
marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation. 
 

Tranche ferme :  

• Notification MOE : fin septembre 

• DIAG : 4 semaines 

• Validation MOA : 2 semaines 

• AVP : 3 semaines 

• Validation MOA : 2 semaines  
 

Tranche optionnelle 

• PRO-DCE : 3 semaines 

• ACT, DET et AOR 
 

VII. CONTACT 
 

Rectorat de l'Académie de Lille 

SRAPI 

144 rue de Bavay   Lille 

Courriel : srapi.achats@region-academique-hdf.fr 

Téléphone : 03 20 15 61 00 

 

 

mailto:scsu@ac-lille
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ANNEXE 

 

 

• Diagnostic énergétique d’AGATHE  

 

 

Photo porte de chaufferie : 

 

 


