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ARTICLE 1. OBJET ET ETENDUE DU MARCHE

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent des
travaux de restructuration du Batiment G de I’Agence CEREMA Normandie centre.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques communes et le cahier des clauses particulieres propre a chaque lot.
Les travaux concernent I'établissement suivant :

Agence CEREMA du Grand Quevilly
10 chemin de la Poudriere
76 120 Le Grand Quevilly

1.2 - Décomposition en lots et tranches

L Les prestations sont réparties en 6 lots techniques selon le détail suivant :

Lot Désignation
Démolition — Gros ceuvre- Carrelage - Faience
Cloisons — Doublages — Menuiseries intérieures — Faux plafonds
Plomberie sanitaire

Chauffage — Ventilation

Electricité courants forts & courants faibles
Peinture— Sols souples

ajnn| A [WINR

1.3 - Nature et étendue du marché

Le présent marché est un marché de travaux.
Il s’agit d’un marché conclu a prix global et forfaitaire.

1.4 - Spécifications techniques

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres propre a chaque lot.

1.5 - Procédure

La consultation est une procédure adaptée régie par les articles L.2123-1 et R2123-1 a R2123-7 du
code de la commande publique.

1.6 — Clause environnementale

Chaque entreprise est tenu d’assurer la propreté et la bonne gestion du chantier :
— Un tri des déchets de chantier et d’évacuer ceux-ci dans les décharges agréées chaque jour
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(ou de les déposer, le cas échéant, dans les bennes prévues a cet effet sur chantier mises en
place.

— Un nettoyage de chantier en fin de chaque journée d’intervention, avec un soin particulier en
site occupé.

Dans le cadre d’une démarche citoyenne, toute entreprise devra s’assurer tous les soirs que les
systemes d’éclairage sont éteints, que les outils, matériels sont débranchés et veillera a éviter tout
gaspillage d’eau (vérifier qu’il n’y a pas d’écoulement d’eau).

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum les nuisances
sonores ou proposer des aménagements afin de limiter les nuisances sonores susceptibles de

perturber les agents du Cerema durant les heures travaillées.

ARTICLE 2. DUREE DU MARCHE - DELAI D’EXECUTION

Le marché débute a sa notification et prendra fin a I'issue de la garantie de parfait achevement.

Le délai global d'exécution du marché est de 5 mois dont 1 mois de préparation et 4 mois de délai
d’exécution des travaux.

Le délai global d'exécution du marché comprend :
— La période de préparation ;
— Le délai d’exécution des travaux ;

— Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
compris les éventuelles détériorations constatées sur les existants ;

Par dérogation a I'article 18.1.4 du CCAG Travaux, les délais d'exécution s'inserent dans le délai global
d’exécution des travaux, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

Caractéristiques du délai d'exécution du marché :

Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de
préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans le marché, un ordre de
service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou le report du début des travaux
peut étre justifié par :

e un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages ;

e une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
e lasurvenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
e un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;

e un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre
d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.
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L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage sur proposition du
maitre d’ceuvre, apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la
prolongation.

Période de préparation :

Par dérogation a |'article 28.1 du CCAG Travaux, une période de préparation de 1 mois est prévue.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions ou ouvrages préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages doivent étre établis.

Cette période de préparation est incluse dans le délai d'exécution du marché mais non dans le délai
d’exécution des travaux.

Le démarrage des travaux mentionné dans |'ordre de service prévu a l'alinéa 2 de I'article 18.1.1 du
CCAG-Travaux ne peut intervenir que lorsque les taches préparatoires sont achevées.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre aprés concertation avec le titulaire.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre :

- Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation du représentant du maitre d’ouvrage dix (10) jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation.

Il est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'a l'intervention d'un
accord entre les titulaires concernés, c’est le calendrier prévisionnel d’exécution qui s'applique.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global.

ARTICLE 3. INTERVENANTS

U Représentant du Maitre d’ouvrage :

CEREMA (Direction Territoriale Normandie Centre)
10 chemin de la Poudriere

76 120 Le Grand Quevilly

U Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par un groupement d’entreprise dont le mandataire est :
CAS’Art Conseil Architecture Studio sis 21 place saint Marc 76 000 ROUEN.

Le co-traitant est le Bureau d’études IPH Ingénierie - Agence de NORMANDIE sis rue Pierre Gassendi -
ZAC "Les portes de I'OUEST" - 76150 LA VAUPALIERE
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La mission confiée par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre est une mission de base avec la
mission VISA

U Bureau de Contréle

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues aux articles L 111-23 a 26 du code de la construction et de I'habitation.

Le contrbleur technique ainsi que la mission confiée par le maitre de |'ouvrage au controleur
technique seront transmises des notification du marché afférent.

% Coordonnateur sécurité et protection de la santé au travail (CSPS) :

Une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs de
catégorie 2 est confiée a un prestataire dont le nom sera transmis des la notification du marché
afférent.

% Coordonnateur SSI :
Les coordonnées du coordonnateur SSI seront transmises dés notification du marché afférent.

U Autre intervenant de I'opération

Une entreprise en contrat avec le CEREMA sera amenée a intervenir sur le chantier notamment pour
I'installation de Systémes de sécurité incendie. Cette entreprise devra avoir I'acces au chantier et aux
installations communes sans toutefois participer financierement aux dépenses communes de
chantier.

Pendant toute la durée de son marché, le titulaire pourra étre amené a participer a des réunions de
coordination avec cet intervenant, sur demande du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 4. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-travaux, les piéces contractuelles sont les suivantes par ordre
de priorité suivant :

L'Acte d'Engagement (AE) du lot,
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Le Cahier des Clauses techniques communes commun a tous les lots (C.C.T.C.) et ses
annexes :

o annexe n°l:repérage amiante avant travaux
o annexe n°2 :repérage plomb avant travaux
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) du lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux.

- Les plans comprenant

o Carnet de plans comprenant plans électricité RDC et R+1 et plan VMC RDC
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o Plan existant
o Plan démolition
o Plan projet
o 2 plans dwg : existant et projet
- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux
- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux;
- Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.)
- Le mémoire technique remis par le titulaire a I'appui de son offre ;

- Les prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par
lot

- La ou les demandes d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de
paiement.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2 du CCAG-Travauy, il ne figure pas dans ce présent
CCAP les dérogations aux stipulations du CCAG contenues dans cet accord.

ARTICLE 5. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

5.1 - Confidentialité

Conformément a l'article 5.1 du CCAG-travaux, le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de
I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou recoivent communication de documents
ou d'éléments de toute nature présentant un caractére confidentiel sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s’engagent a faire respecter cette obligation de confidentialité par leurs salariés et agents,
méme apres que ceux-ci auront cessé d’exercer leurs fonctions.

Conformément a l'article 5.1 du CCAG-travaux toutes les informations, documents et données
échangés dans le cadre du présent marché sont réputés présenter un caractére confidentiel sans que
le Cerema ou le titulaire n’ait a signaler ce caractére confidentiel. Seuls les informations, documents
ou données signalés comme non confidentiels ou rendus publics par la volonté du Cerema ne
relévent pas de I'obligation de confidentialité.

Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle
a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces

obligations par ses sous-traitants.

Tout manquement a cette obligation est susceptible d’entrainer notamment la résiliation du marché
pour faute du titulaire dans les conditions du présent CCAP.
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5.2 - Protection des données personnelles

Chaque partie au marché respectera |'article 5.2 du CCAG-travaux.
Il n’y a pas de traitement de données a caractére personnel dans le marché.

ARTICLE 6. RESPONSABILITES

Le titulaire est seul responsable du fait de ses agissements, des contraventions aux lois et réglements
et ne peut exercer aucun recours contre I'Etablissement en cas de condamnation encourue par lui,
ses préposés ou ses ouvriers.

Le titulaire a notamment la charge entiere de la stricte application des lois et régles (notamment
celles de la législation et de la réglementation du travail).

Conformément a l'article 35 du CCAG-TRAVAUX, les dommages de toute nature, causés par le
titulaire au personnel ou aux biens du maitre d'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d'ouvrage, au personnel ou aux biens du
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Le titulaire est responsable de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, en toutes
circonstances, et pour quelque cause que ce soit. Il est également responsable des accidents et vols

du fait de son personnel.

ARTICLE 7. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

7.1 - Obligations de résultat

Dés la notification du marché, le titulaire assume les obligations qui lui sont assignées au titre du
marché.

Il lui appartient de se conformer a I’ensemble des obligations du marché, d’avertir le Cerema durant
le marché de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer et d’assurer toutes les actions utiles et

nécessaires a la bonne fin des prestations qui lui sont commandées par le marché.

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat sur la qualité des prestations effectuées pour le
Cerema, conformément au CCTP.

7.2 - Documents et suivi

Le suivi des prestations se fera par sauvegarde interne au Cerema des différents échanges et
livrables. Des comptes rendus des réunions de chantier hebdomadaires seront notamment établis.

La rédaction des livrables et des informations relatives au suivi du marché se fera obligatoirement en
francais.

Les échanges et transmissions de documents et de livrables se feront prioritairement de fagon
dématérialisée.

7.3 - Réunions et gouvernance
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Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le maitre d’ceuvre avec I’'ensemble des
entreprises en charge des travaux. Le maitre d’ouvrage y sera également invité.

Le maitre d’ceuvre établi les procés-verbaux de ces réunions et les transmets a I'ensemble des
participants. Les destinataires ont 15 jours pour émettre des observations a compter de la réception
du PV. A défaut d’observation, le compte-rendu est réputé accepté et devient contractuel. Les
instructions quiy sont portées valent ordre pour les entreprises en charge des travaux.

La gouvernance du marché sera assurée principalement par le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage. Les entreprises communiquent directement avec le maitre d’ceuvre qui sert
d’intermédiaire au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut établir des ordres de services correspondant aux travaux prévus.
En revanche, certains ordres de service devront impérativement étre visés du maitre d’ouvrage pour
étre exécutoires, il s’agit des ordres de service :

- Relatifs a la date de commencement des travaux ;
- Prescrivant des travaux complémentaires ou des modifications de programme ;
- Notifiant des prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus.

7.4 - Lieu d’exécution du marché

Les travaux seront réalisés sur le site CEREMA de Normandie Centre situé au 10 chemin de la
Poudriere, 76 120 Le Grand Quevilly.

7.5 - Accés au site

Les modalités d’accés au site sont les suivantes :
- Horaires d’ouverture : 8h30-19h du lundi au vendredi
- Fourniture d’un badge
- Parking : acces selon les mémes horaires

Le Plan d’Installation de Chantier et le plan des issues de secours fait 'objet d’'une validation de Ila
part du maitre d’ouvrage.

Il est demandé au prestataire d’assurer une gestion sécurisée des acceés des usagers aux différents
batiments du site.

En cas de dérogations a ces horaires, une demande devra étre formulée au service

7.6 - Notification des informations

La notification des décisions, observations ou informations s’effectue conformément a I'article 3.1 du
CCAG-TRAVAUX. En complément de l'article 3.1.1 du CCAG-TRAVAUX, les adresses postales ou
électroniques pouvant étre utilisées pour ces notifications sont celles figurant dans I'offre du
titulaire, dans I'acte d’engagement et sur le courrier de notification initial du marché.

Les parties doivent s’informer par écrit (selon les modalités de I'article 3.1.1 du CCAG-travaux) dans
les plus brefs délais en cas de modification des adresses de contact. La modification est effective dés
réception de cette information. La modification des adresses de contact ne donne pas lieu a avenant.

7.7 - Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

L'article 6 du CCAG-TRAVAUX s’applique.
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La protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail est également traitée a I'article 13 et
suivants du présent CCAP.

7.8 - Assurances

Conformément a I'article 8 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire doit contracter les assurances permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard de l|'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent justifier qu’ils sont couverts par un
contrat d’assurance au titre :

- De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil le garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison des
dommages corporels, matériels ou immatériels subis par toute personne, de son fait ou du
fait de ses personnels ou matériels.

- De la responsabilité professionnelle couvrant les risques d'exécution, et les responsabilités
biennales et décennales. La police précise le plafond assuré par sinistre et la nature des
activités

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces

attestations, sur demande de I'acheteur et dans un délai de 15 jours a réception de la demande.
L'attestation doit étre valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier.

7.9 - Essais, controles et vérifications

Conformément a l'article 38 du CCAG-travaux, les essais et contrbles des ouvrages, lorsqu'ils sont
définis dans les documents particuliers du marché, sont a la charge du titulaire.

Cette disposition vise notamment I’ensemble des essais, contrdles et vérifications prévus a I'article 8
du CCTC et dans les CCTP spécifiques a chaque lot.

7.10 - Gestion des déchets de chantier

Les dispositions de I'article 36 du CCAG Travaux s'appliquent.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché, est de la
responsabilité du mafitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste producteur de ses
déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de
ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et évacuation
des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

La mise en place d'une organisation commune pour la gestion et I'élimination des déchets est prévue
et sera définie lors de la période de préparation.

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de
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bordereaux de suivi ou de dépdt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre
d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d'élimination des déchets. En cas d'absence de production des éléments mentionnés
aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG Travaux, le titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé au présent cahier des clauses
administratives particuliéres (article 14.2 du CCAP).

7.11 — Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

Les dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux s'appliquent.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d'ouvrage pour I'exécution
des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a |'expiration d'un délai de 30 jours apres la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
encheres publiques.

Les mesures définies ci-avant sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

ARTICLE 8. ORDRES DE SERVICES

La période de préparation tout comme I’exécution des travaux débuteront sur ordre de service du
maitre d’ceuvre visé par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut transmettre au titulaire tous les ordres de service qu’il juge nécessaire pour
I’exécution des travaux. En revanche, certains ordres de service devront impérativement étre visés
du maftre d’ouvrage pour étre exécutoires, il s’agit des ordres de service :

- Relatifs a la date de commencement des travaux ;

- Prescrivant des travaux complémentaires ou des modifications de programme ;

- Notifiant des prix nouveaux

ARTICLE 9. PRIX DU MARCHE

9.1 — Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire
Les stipulations de I'article 9.1 du C.C.A.G.- travaux sont applicables.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le titulaire est réputé avoir, a la remise de son offre :

— Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,
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— Pris connaissance des lieux d’exécution des travaux,
— Controlé toutes les indications du dossier de consultation des entreprises,

— Pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractere public

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et
prestations. lls sont établis en tenant compte notamment :

- des stipulations du CCAG et de I'ensemble des piéces contractuelles,
- desvisites effectuées sur les lieux d’exécution des travaux
- des contréles de toutes les indications du dossier de consultation des entreprises

- des mesures a prendre par le titulaire vis-a-vis des risques Covid-19, dans le respect des
instructions gouvernementales en vigueur au moment de I'exécution des prestations,

- detous les frais de transport, de restauration et d’hébergement,

- detoutes les réunions de chantier prévues,

- des phénomenes naturels,

- des colts résultants de I'élimination des déchets de chantier.

- Delaréalisation simultanée d’autres ouvrages

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
I"acheteur.

Les prix sont réputés comprendre I’'ensemble des dépenses communes de chantier décrites dans les
pieces du présent marché.

9.2 — Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO (mois de remise des
offres mentionné en page de garde du RC ou mois de remise des offres finales en cas de négociation).

Les prix sont révisables pour tous les lots .

Les révisions de prix seront effectuées mensuellement par application de la formule ci-aprés.

P=Pox(0,15+0,85 (Im))
lo

Les différents parametres de la formule sont définis ci-apres :

P = prix révisé du marché hors TVA

Po = prix initial du marché hors TVA

Im = valeur de I'indice de référence a la date de révision (=date de I'acompte)

lo = valeur de I'indice de référence en vigueur a la date d’établissement des prix (mois MQ)

Les indices retenus pour la révision des prix sont les suivants
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Lot Désignation Indices
1 Démolition — Gros ceuvre — BTO1
Carrelage - Faience
2 Cloisons -Doublages - BTO1
Menuiseries intérieures — Faux
plafonds
3 Plomberie - sanitaire BT38
4 Chauffage — Ventilation - BT41
5 Electricité courants forts et BT47
courants faibles
6 Peinture — Sol souple BT46

9.3 — Dépenses communes de chantier - compte prorata

Les titulaires sont tenus de participer aux dépenses communes du chantier.
Le titulaire du lot 1 est chargé de la gestion du compte inter-entreprises.

Ce compte rémuneére d’une fagon générale, toutes dépenses d’intérét commun, qui ont pour but
d’assurer la bonne marche du chantier notamment :

® Lagestion du compte commun ;

La consommation d’eau ;

Les dépenses d’énergies nécessaires aux installations de chantier ;
Les consommations téléphoniques ;

Le nettoyage du bureau de chantier et des installations communes ;
L’entretien de la cloture ;

L’entretien des voieries ;

La gestion des déchets de chantier ;

Le maintien des protections collectives ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mise en ceuvre détériorés ou
détournées, dans le cas ou les personnes responsables de ces faits ne seraient identifiées ;

® Les frais de garde du chantier

Les dépenses, leur nature et leur prise en charge sont précisées dans le cahier des clauses technique
communes a tous les lots.

Les titulaires feront leur affaire du réglement des sommes liées au compte inter-entreprises. Le
gestionnaire du compte inter-entreprises effectuera toutes relances nécessaires en temps utile
aupres de ses débiteurs éventuels afin de s’assurer d’un réglement effectif a la cloture du chantier.

Le maitre d’ouvrage n’intervient en aucun cas dans la gestion du compte inter-entreprises. Les
projets de décomptes généraux des entreprises seront traités sans établissement de « quitus » de
paiement du compte inter-entreprises.

CCAP- Restructuration du Batiment G Agence Normandie Centre 14/25



ARTICLE 10. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les différents paiements s’effectuent dans les conditions fixées par les articles 10 et 12 du CCAG-
TRAVAUX.

10.1 - Avances

Sauf renonciation expresse au moment de la remise de I'offre, une avance est accordée au titulaire
du marché, si les conditions prévues par I'article R2191-3 du Code de la commande publique sont
satisfaites.

Il est fait application ici de de I'option B de I'article 10.1 du CCAG-TRAVAUX.

Lorsque la durée d’exécution du marché est inférieure a 12 mois le montant de I'avance est de 10%
du montant initial du marché en TTC, que le titulaire soit ou non une PME.

Elle n'est due que sur la base du montant initial du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a un paiement direct.

Elle est versée si le montant initial du lot (marché) est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L’avance n’est ni révisable, ni actualisable

Le délai maximum de paiement de I'avance est de 30 jours, a compter de la date de notification du
marché.

Le versement de |'avance est conditionné par la délivrance de I'ordre de service prescrivant le début
des travaux

Le remboursement de |'avance :

— s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a
titre d'acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde, quand le montant des
prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché ;

— doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'avance sera versée sur un compte commun pour
I’ensemble des membres du groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, pour pouvoir
bénéficier de I'avance, le titulaire devra impérativement indiquer la répartition des paiements entre
les membres du groupement au plus tard a la notification du marché.

10.2 — Retenue de garantie

Une retenue de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue sera restituée a l'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux
conformément a l'article 42.5 du C.C.A.G-TRAVAUX.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande conformément au
texte en vigueur. Le maitre d’ouvrage n’accepte pas la caution personnelle et solidaire.

CCAP- Restructuration du Batiment G Agence Normandie Centre 15/25



10.3 - Acomptes

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes mensuels, paiements partiels non définitifs,
apres constatation du service fait. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du
solde du marché.

Le prix est d0 des lors que I'ouvrage, la partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage,
ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées
dans la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de
méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

La bonne exécution des prestations pourra étre vérifiée par des constatations et constats
contradictoires conformément a 'article 11 du CCAG-travaux.

10.4 - Demandes de paiement

Les demandes de paiement sont établies conformément a I'article 12 du CCAG-travaux.

Néanmoins, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG-travaux, le projet de décompte prend en
compte la révision des prix effectuée conformément a I'article 9.2 du présent CCAP.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation de
transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2
du code de la commande publique ainsi que :

- le numéro de marché,

- le numéro de SIRET de I'Etablissement,

- le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »,

- le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis pendant la période de préparation.

Il convient de noter que I'absence du SIRET, de I'adresse de facturation du Cerema, du numéro de
marché et du code exécutant provoque le rejet de la facture par la plateforme. Le délai de paiement
ne prend effet qu’a compter de I'admission de la facture par la plateforme.

Les frais de facturation ne sont pas admis.

Toutes les questions relatives a la facturation seront adressées a |’adresse suivante :
sfact.metz@cerema.fr

10.5 - Modalités de réglement
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Le mode de reglement du marché est le virement SEPA. Les regles applicables sont celles de la
comptabilité publique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du code de la commande publique au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’admission de la demande de paiement
sur la plateforme chorus pro.

10.6 - Unité monétaire

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne sans avoir d’établissement en
France, il facture ses prestations hors T.V.A et a le droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d’identification fiscal.

L'unité de compte est I'euro. Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

10.7 - Paiement direct des sous-traitants

Le cas échéant, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique complétées par les modalités suivantes :

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir
adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 11. PROVENANCE DES MATERIAUX

Les dispositions de I'article 21 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le
marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix
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correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu
a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du
CCAG Travaux, le mafitre d'ceuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les 15 jours
qui suivent l'autorisation donnée. Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a |'acceptation
par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix
traduisant cette réfaction

ARTICLE 12. REMISE DE DOCUMENTS

Pour chaque lot, le projet de DOE est a remettre au plus tard 15 jours calendaires avant la date de
réception des travaux sous peine de pénalité, prévue a l'article 14.2 du présent CCAP relatif aux
pénalités de retard dans la remise des documents.

L'ensemble des exemplaires des DOE ajustés suivant les observations de la maitrise d'ceuvre sont a
remettre au plus tard 30 jours calendaires aprés date de réception des travaux sous peine de pénalité
prévue a l'article 14.2 du présent CCAP relatif aux pénalités de retard dans la remise des documents.

Conformément aux CCTP propres a chaque lot, les entreprises intervenants sur le site devront
pendant la période de préparation des travaux participer au réunions préparatoires organisées par la
maitrise d’ceuvre.

Les entreprises devront réaliser dans les délais légaux toutes les déclarations réglementaires aupres
des divers concessionnaires de réseaux D.I.C.T. et communiquer au maitre d’ceuvre les résultats de
ces investigations sous peine de pénalité, prévue a I'article 14.2 du présent CCAP relatif aux pénalités
de retard.

Les entreprises devront remettre en phase exécution, au maitre d’ceuvre et au bureau de controle,
les notes de calculs justifiant des dimensionnements des installations a leur charge dans un délai de
15 jours apres la demande du maitre d’ceuvre notifié un dans compte-rendu sous peine de pénalité,
prévue a l'article 14.2 du présent CCAP relatif aux pénalités de retard.

Les entreprises devront pour chacun des lots s’assurer du nettoyage du site aprés leur intervention
sous peine de pénalité prévue a 'article 14.2 du présent CCAP relatif aux pénalités de retard.

ARTICLE 13. MAIN D’OEUVRE

13.1 - Liens juridiques

Le personnel affecté a I'exécution des prestations objet du présent marché public demeure sous la
responsabilité exclusive du titulaire ou de ses éventuels sous-traitants pendant toute la durée
d’exécution du marché public.

13.2 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°............. du.......... ayant pour objet .............ccceeeuneen...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du CCAP notifié dans
le cadre du marché.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maftre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

13.3 - Lutte contre les prestations de services internationales illégales

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée
a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du Code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le Cerema, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies dans le présent CCAP.

13.4 - Protection de la main d’ceuvre

L'article 6 du CCAG-travaux s’applique.

Conformément a l'article D. 8222-5 du Code du travail, le titulaire doit fournir, tous les six mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois (art.
D.8222-5-1°-a) ;

- Une attestation sur I'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement si le titulaire emploie des salariés (art. D.8222-5-3°) ;

- Une attestation sur I'honneur de dépdt auprés de I'administration fiscale, a la date de
I’attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte
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tenu du caractére annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de la
situation au 31 décembre de I'année écoulée.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du Cerema, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du Cerema, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
travail.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et aprés mise en demeure
notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci ne puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

13.5 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Dans tous les cas ou, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des
prestations objet du marché public, le titulaire remet au Cerema une demande d’acceptation de
chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, précisant la raison ou
dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant proposé, ses coordonnées bancaires aux
fins de paiement direct du sous-traitant, les conditions de paiement, ainsi que la mention de ce que
le sous-traitant renonce ou non au bénéfice de I'avance prévue au présent CCAP.

Le titulaire doit joindre, en sus, |'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée
a l'article 7.8 du présent CCAP.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-
traitant proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas étre anormalement basses et de
ne pas déroger aux dispositions du CCAP.
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Le titulaire du marché public reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé
n’est pas autorisé a exécuter quelconque prestation au titre du marché public avant acceptation du
sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le Cerema.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble
des obligations résultant du marché public. En cours d’exécution du marché public, le titulaire
demeure responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées.

ARTICLE 14. PENALITES

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG-TRAVAUYX, le titulaire du lot encourt, par jour de
retard dans I'exécution des taches figurant dans le calendrier détaillé d’exécution et sans mise en
demeure préalable, une retenue provisoire de 200 € net de taxes.

Cette retenue est remboursée a la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur le délai
global d’exécution des travaux, dans le cas contraire elle est conservée de maniere définitive.

En cas de non respect du délai de levée de réserves le titulaire du lot encourt, par jour de retard une
pénalités de 200 € net de taxes

14.2 — Pénalités spécifiques
En complément de I'article 19 du CCAG-travaux, les pénalités forfaitaires suivantes pourront étre
appliquées au titulaire en sus des pénalités de retard :

Motifs Lots Pénalités

Non respect des prescriptions relatives a la 500 € net de taxes par

sécurité inscrites au PGC infraction constatée
Tous les lots

Absence injustifiée du titulaire a une réunion de | Tous les lots 100 € net de taxes par

chantier constat

Intervention d’un intervenant non déclaré 300 € net de taxes par

conformément a l'article 13 du présent CCAP intervenant non déclaré

sans préjudice des conséquences liées a la non-

acceptation des prestations concernées, en | 10Us leslots

particulier le titulaire doit assurer la réalisation

des prestations avec la qualité requise a ses frais

et risques.

Absence de production des éléments mentionnés 200 € net de taxes par

aux articles 36.2.1, 36.2.2 et 37 du CCAG-travaux | Tous les lots élément non produit ou

relatif au controle et suivi des déchets de constat s’agissant des

chantier enlévements

Perte de badge ou clé Tous les lots 50 € net de taxes par

badge ou clé
Retard dans la remise du DOE complet ou Tous les lots 100 € net de taxes par

CCAP- Restructuration du Batiment G Agence Normandie Centre 21/25



fourniture de document incomplets ou erronés jour de retard.
Betard de remlse du‘ DOE ajusté gdans‘ les 30 100€ net de taxes par jour
jours calendaires aprés date de réception des
. . . Tous les lots de retard.
travaux et suivant les observations de la maitrise
d’ceuvre)
Retard dans la remise des éléments demandés en
phase EXE ou de tout document demandé par le | Tous les lots 100€ net de taxes par jour
maitre d’ouvrage, maitre d’oeuvre, le Controleur de retard.
technique, ou le CSPS et assorti d’'un délai
Pénalité pour non-respect concernant la gestion 300€ par infraction
des déchets de chantier et pour défaut de | 10usleslots
nettoyage.

14.3 - Application des pénalités

Par dérogation aux articles 19.2.4 et 19.3 du CCAG-TRAVAUX, toutes les pénalités prévues au présent
CCAP peuvent étre appliquées sans demande d’observations ni mise en demeure préalables.

L'article 19.1 du CCAG-travaux s’applique au présent marché.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-travaux, toutes les pénalités pourront étre appliquées quel
que soit leur montant.

Toutes les pénalités indiquées ci-avant sont cumulables.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que I'application des pénalités définies au
présent article ne revét en aucun cas un caractére libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont
appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation.

ARTICLE 15. RECEPTION DES TRAVAUX

Cet article déroge aux articles 41.1 et 42.1 du CCAG Travaux.

La réception concerne I'ensemble des travaux relatifs a I'opération ou, le cas échéant, de la tranche
de travaux concernée.

Le titulaire d’un lot ne peut demander la réception de ses travaux que lorsque I’'ensemble des travaux
objet de I'opération ou le cas échéant de la tranche / phase concernée est achevé.

C'est le titulaire du lot gestionnaire du compte prorata a savoir le lot 1, qui avise a la fois le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été
achevés ou le seront : le maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer les opérations préalables a la
réception (OPR) dans un délai qui est de 20 jours a compter de la date de réception de l'avis
mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achevement de I'ensemble des
travaux de I'opération, si cette derniére date est postérieure.

Le maitre d'ouvrage peut y assister ou s'y faire représenter.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proceés-verbal qui lui est
notifié.

Les opérations préalables a la réception pouvant nécessiter plusieurs jours, la date figurant sur le
proces-verbal prévu a I'article 41.2 du CCAG Travaux est leur date de fin.
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