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| ARTICLE1- OBIJET ET DUREE DU MARCHE PUBLIC

1-1- Objet

Le marché porte sur des études géotechniques de niveau G2 AVP, G2 PRO (phase optionnelle) et G4 (phase
optionnelle) pour la construction de I'Hopital Commun Sud-Aveyron Millau Saint-Affrique.

Le futur I'hopital commun Sud Aveyron Millau — Saint-Affrique comportera 161 lits et places MCO,
plateau technique (urgences, UHCD, imagerie, consultations-explorations fonctionnelles, USC, bloc
opératoire, bloc obstétrical...) et plateau médico-technique-fonctions supports (laboratoires,
stérilisation, pharmacie, administration, cuisine, magasins généraux...) associés.

Les prestations objet du présent marché sont, au sens de la norme NF Pg4-500 du 30 novembre
2013:

- Des études de niveau G2 AVP

- Des études de niveau G2 PRO (phase optionnelle)

- Des études de niveau G4 (phase optionnelle)

1-2- Décomposition du marché public
1.2-1- Tranches

Le marché comporte :
= Une tranche ferme : mission G2 AVP
= Deuxtranches optionnelles :
- G2PRO
- Gy
L'exercice des deux tranches optionnelles sera conclu selon les dispositions prévues aux articles R. 2113-4 a R.
2113-6 du Code de la commande publique

1.2-2- Lots
Le marché public est a lot unique.
1.2 -3 - Phases

Sans objet

1-3- Formeetdurée
La consultation aboutira a un marché.
Le marché sera conclu pour la durée de la réalisation des prestations objet du marché.

La durée estimée est de :
- 1,5 mois pour la phase G2 AVP
- 1,5 mois pour la phase G2 PRO
- 6 mois pour la phase G4

La durée contractuelle de réalisation des phases G2 AVP et G2 PRO sera définie par l'acte
d’engagement.

La durée de réalisation de la phase Gy sera établie lors de I'affermissement de la tranche optionnelle
correspondante au regard du planning prévisionnel d’exécution des travaux.
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1-4- Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public de services comportant des prestations de service de services est
habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures a 600 € TTC.
Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par la
personne publique.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, dOment
complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur). Il renseignera
notamment le cadre | relatif aux capacités du sous-traitant et joindra en annexe les capacités
économiques et financiéres et/ou les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant.

En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-traitant ne
reléve pas d'un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

1-5- Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de
réexamen)

1.5-1- Evolution technologique ou technique

En cas d'évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d'analyses en
cours d'exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, apres accord du GCS Hopital
Commun Sud Aveyron de modifier ou remplacer les fournitures ou services objets du marché public
par des fournitures ou services plus performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.

En cas d’évolution technologique majeure, d'évolution des techniques médicales, de soins ou
d’analyses, I'administration se réserve le droit de résilier le marché public sans indemnité, aprés un
préavis de trois mois, par dérogation a I'article 34 du CCAG-PI.

1.5-2- Evolution réglementaire ou Iégislative

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou
des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant
méme de fagon mineure I'exécution du marché public, que ce soit surun plan technique et/ou financier
et/ou sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail s'avérait nécessaire, celui-ci
s’engage a |'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché public.

L'acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte |'évolution de la
réglementation, en application des articles L. 2194-1 1°et R. 2194-1 du code de lacommande publique.

En cas de refus de la part du titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation.

Ce changement fera |'objet de modifications de marchés publics.

| ARTICLE2- LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE (LAICITE ET NEUTRALITE)

Sans objet
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ARTICLE3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante, par dérogation a l'article 4.1 du CCAG :

- I'acte d'engagement

- le cahier des clauses administratives particuliéres dont seul I'exemplaire conservé dans les archives
de I'administration fait foi et son annexe: L'annexe «obligations réglementaires en matiére de
détachement de salariés étrangers » ;

- le cahier des clauses particuliéres (et son annexe cahier des charges) dont seul I'exemplaire conservé
dans les archives de I'administration fait foi

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles

- les données de site communiquées au stade de I'appel a la concurrence

- I'offre technique du titulaire (planning, mémoire technique)

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché public;

- La lettre d’engagement (signée par le candidat);

- L'attestation sur I'honneur « sanctions russes » complétée et signée.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG PI, seul I'acte d’engagement et ses annexes font I'objet d'une
notification au titulaire.

NOTA : Tout document interne a la société non listé dans la liste des piéces contractuelles (tel que
les conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul en ce qu'il contrevient aux
dispositions ci-dessus. Tout ajout d'éléments contraires aux dispositions de ces derniéres au sein
d'un de ces documents est interdit et pourra entrainer le rejet de I'offre pour irrégularité.

ARTICLE4- MODALITES D'EXECUTION - DELAIS

Les délais seront comptabilisés depuis la date de I'ordre de service de démarrage de la tranche.
La date prévisionnelle de commencement des prestations est :

- G2 AVP: 06 octobre 2025

- G2 PRO:janvier 2026

- G4 :second trimestre 2027

ARTICLE5S- OPERATIONS DE VERIFICATIONS-DECISIONS APRES VERIFICATIONS

5-1- Vérifications simples

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la remise des prestations dans les conditions
prévues a |'article 28.2 du CCAG PI.

5-2- Décisions apres vérifications

Ces opérations de vérification sont effectuées conformément aux conditions prévues a l'article 29 du
CCAGPL.

Conformément a l'article 29-4-1 du CCAG -PI, lorsque I'acheteur estime que les prestations ne
peuvent étre admises en |'état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit étre
motivée. Elle ne peut étre prise qu'apres que le titulaire a été mis a méme de présenter ses
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observations.
Conformément a l'article 29.4.2 du CCAG PI, en cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau
la prestation prévue par le marché.

ARTICLE6- RETENUE DE GARANTIE

[l n'est pas prévu de retenue de garantie.

ARTICLE7- MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

7-1- Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au mandataire, et
a ses cotraitants.

En cas de sous-traitance le montant des sommes a payer au sous-traitant est indiqué dans le
formulaire de déclaration de sous-traitance.

7-2- Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire, au
conditionnement, a I'emballage, a la manutention, a I'assurance, au stockage, au transport jusqu'au
lieu de livraison ou d'installation.

Sides créations, majorations, diminutions, suspensions de droits et taxes frappant obligatoirement la
prestation intervenaient postérieurement a la date limite fixée pour le dépot des offres, le prix TTC
serait modifié en conséquence, le prix hors taxe restant en tout état de cause inchangé.

Le marché public est traité a prix forfaitaire.
7-3- Prixde réglements

La rémunération intervient comme suit :
Le marché public est conclu a prix révisables (clause de réexamen),

- Prix révisés par formule paramétrique :

Les prix des prestations sont révisables a la date anniversaire de la notification du marché public selon
la formule paramétrique suivante :

P =P,*(0.15+0.85 I/l,)

Danslaquelle les parameétres |, et | sont les valeurs prises respectivement au mois zéro (mois de remise
des offres) et au mois de la date d’anniversaire de notification (dernier indice connu a cette date) de
Iindex de référence | (ING) et P représente le prix révisé et P, représente le prix initial.

L'indice retenu est : ING (ingénierie)

Les valeurs de I'indice | sont celles qui sont publiées sur le site suivant : INSEE

Il est précisé que la clause de variation de prix mentionnée ci-dessus n’a qu’un caractére provisoire et
qu’elle pourra étre modifié dans le cas ou la Direction des Affaires Juridiques du Ministere de
L’Economie et des Finances publierait des directives applicables en la matiere.

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales.
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ARTICLE8- AVANCE

Le titulaire et son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a 'article R.2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R.2191-10 est fixé a 20%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

Les modalités de versement de I'avance sont les suivantes : le montant de I'avance sera réglé en
totalité dans un délai de 50 jours maximum a compter de la notification du marché ou de I'ordre de
service de démarrage, et au plus tard, avant le paiement du premier acompte.

ARTICLE9-  ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux
articles L 2191-4 et R 2191-20 a 29 du code de la commande publique

ARTICLE10- PAIEMENT-ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

10 - 1 - Mode de réglement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article R2192-11 du
code de la commande publique.

10 - 2 - Présentation des demandes de paiement
Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique dans les conditions
prévues a |'article 11 du CCAG-PI et selon les modalités définies ci-dessous.

1/ Facture électronique

AConformément a l'article R.2192-3 du Code de la Commande Publique I'utilisation du
portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une
facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la
rejeter qu'apres avoir informé |'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article
L. 2192-1 et |'avoir invité a s'y conformer en utilisant ce portail.

2/ Dépot de la facture électronique :

A La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de
facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro »
(https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
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réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;

- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement généré par le
systéme d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

- La désignation du payeur avec I'indication du code d'identification du service en charge du
paiement GEF;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés
i

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement;;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut
la rejeter qu'apres avoir informé I'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article L.
2192-1 et |'avoir invité a s'y conformer en utilisant ce portail, en application de I'article R.2192-3 du
Code de la Commande Publique.

Ce courrier d'information vaudra suspension du délai de paiement.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de
I'exécution du service.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d'établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et
aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Clause de réexamen

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent étre modifiées en cours
d'exécution de marché public en ce qui concerne :

- les mentions obligatoires

Le titulaire sera informé de ces modifications par I'acheteur par courrier
10 - 3 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code de la commande publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, en application des dispositions de I'article L.2192-13 du code de la
commande publique :
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- Des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a
compter du jour suivant le dépassement du délai

- Ildonne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire.

Conformément a l'article R.2192-31 du code de la commande publique :

le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage,

Conformément a l'article D2192-35 du code de la commande publique, le montant de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement s'éléve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE11- CLAUSES TECHNIQUES

Les dispositions techniques figurent au Cahier des Charges.

ARTICLE12- ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de I'article 22 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations a I'issue de chaque phase d’intervention du prestataire définie a I'article
1.2.1du présent CCAP.

ARTICLE13- DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du marché public est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en
cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en langue francaise ou
accompagnés d'une traduction en francais.

ARTICLE 14- PENALITES

14 - 1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par rapport a la date d’exécution qui figure dans
le bon de commande ou par rapport au planning, I'acheteur informe le titulaire du montant des
pénalités susceptibles d'étre appliquées, du ou des retards concernés et invite, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations dans un délai de 15 jours. A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou
sil'acheteur considére que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer
que le retard ne lui est pas imputable, les pénalités pour retard s'appliquent a hauteur de 200 € nets
par jour calendaire de retard par dérogation a l'article 14-1 du CCAG-PI.

En application des dispositions de I'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 25 % du montant total hors taxes du marché.
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Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités.

Autres pénalités :

En cas d’absence a une réunion ou a une visite pour laquelle le titulaire a été dOment convoqug, le
titulaire se verra appliquer une pénalité de 200 € nets. La pénalité s'applique sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de I'absence.

14 - 2 - Pénalités relatives a la sous-traitance

14.2-1- Pénalités relatives a I'absence de déclaration d’un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par l'application d'une pénalité de 1500 euros sur
simple constat de I'acheteur.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception sera adressée a I'entreprise titulaire par I'acheteur. Celle-ci
encourt en sus une pénalité de 1500 euros par jour calendaire de non-régularisation, a compter de la
date de la mise en demeure.

L'acheteur interdira I'acceés a I'établissement au sous-traitant non déclaré dans l'attente de la
régularisation.

Larésiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas d’absence
de régularisation dans le délai fixé par I'acheteur.

14.2-2- Pénalités relatives a I'absence de communication du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de I'acheteur, du contrat de
sous-traitance et de ses modifications éventuelles, a I'acheteur, expose |'entrepreneur a une pénalité
journaliére de 1500 euros. Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures
prévues a l'article 39 du CCAG PI.

14 - 3 - Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers

14.3-1- Pénalités relatives la déclaration de détachement

L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par I'application
d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat de I'acheteur.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de I'acheteur, de I'accusé de
réception de la déclaration de détachement expose I'entrepreneur a une pénalité journaliére de 1 500
euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 39 du CCAG
Pl.

14.3-2- Pénalités relatives au non-respect des obligations en matiére de détachement de
salariés étrangers

Tout manquement aux obligations en matiére de détachement de salariés étrangers sera sanctionné
par I'application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat de I'acheteur.
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14 - 4 - Pénalités applicables en cas de non-transmission de la liste nominative des
salariés soumis a autorisation de travail

Le défaut de communication, a la notification du marché ou en cours d’exécution, dans les 15 jours a
compter de la demande de I'acheteur, de la liste nominative des salariés soumis a autorisation de
travail telle que mentionnée a I'article 20 du présent CCAP expose le titulaire a une pénalité journaliere
de 1 500 euros.

ARTICLE15- INFORMATIONS TECHNIQUES - FORMATION

Sans objet.

ARTICLE16- LITIGES ET DIFFERENDS

16 - 1 - Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des prestations objet du marché
conformément a larticle 43 du CCAG PL.

16 - 2 - Attribution de compétence

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de
I'article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de
I'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire
compétente.

ARTICLE17- RESILIATION ET EXECUTION PAR DEFAUT

17 - 1 - Résiliation

L’acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 36 a 42 du CCAG-
Pl.

Le marché public doit étre exécuté de maniere correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le
titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation du marché
public a ses torts. Les services compétents du GCS sont habilités pour constater négligences,
manceuvres et mauvaise exécution par tout moyen. Ils en avisent I'acheteur qui décide de mettre le
titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas échéant, la résiliation du marché public sans
indemnités.

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, dans les conditions prévues a I'article 40 du CCAG-
Pl ainsi qu’en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code
du travail permettant d’attester que le titulaire répond a ses obligations relatives au travail dissimulé.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG PI, I'acheteur peut également résilier sans indemnité, le marché
public pour tout motif d'intérét général, et notamment en cas de passation d'un nouveau contrat plus
adapté a I'évolution des besoins du service public hospitalier et a des conditions financiéres moins
onéreuses (achats groupés).
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L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public (difficulté
d'exécution du marché public, rejet des fournitures, dépassement du seuil des pénalités, non-
conformité aux normes, lorsque la poursuite de I'exécution des prestations implique une modification
substantielle du marché ou supérieure a 50% de son montant initial).

Conformément aux dispositions de l'article 41.5 du CCAG PI, la notification du décompte par
I'acheteur au titulaire sera faite au plus tard deux mois aprés la date d'effet de la résiliation du marché.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de
I'article 3 du CCAG PL.

Si, lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement
I'équilibre du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est dans I'impossibilité
totale d'exécuter le contrat, I'acheteur pourra prendre une décision de résiliation en vertu de l'article
L.2195-2 du Code de lacommande publique. Dans ce cadre, le titulaire sera indemnisé sur justification
des dépenses engagées directement imputables a I'exécution des prestations non réalisées ou
annulée du fait de cet événement. L'indemnité ne couvrira pas le manque a gagner.

17 - 2 - Exécution par défaut

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché public,
aux frais et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n’a pas déféré a une mise en demeure de se
conformer aux stipulations du marché, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché public prononcée aux
torts du titulaire, conformément a article 27 du CCAG-PI.

ARTICLE 18- SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immeédiatement au GCS. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir
un effet sur I'exécution du marché public.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, I’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I’Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de I'article L.641-11-1
du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

La résiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.
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| ARTICLE19- IMPREVISION ET CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat

19 - 1 - Obligation d'information

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées a I'article 24 du CCAG Pl rencontrées en
cours d’exécution du marché, le titulaire doit informer I'acheteur dans les plus brefs délais des
difficultés qu'il rencontre et qui sont liées a ces circonstances

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact des circonstances sur sa capacité a remplir ses obligations
et s'engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu'il rencontre sont strictement
liées a ces circonstances.

Modalités de poursuite du marché (clause de réexamen)

Afin de tenir compte des difficultés liées a cette circonstance imprévisible, les parties pourront
convenir par voie de modification de marchés des modalités d’adaptation d’exécution du marché aux
conditions économiques et techniques des matériaux, matiéres premiéres et de I'énergie strictement
nécessaires pour faire face aux circonstances imprévisibles.

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas
aboutir a un changement de la nature globale du marché

Aux fins de mise en ceuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financiéres du marche,
le titulaire devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de I'événement, transmettre un
mémoire a |'acheteur justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement ainsi que
I'impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au regard de I'équilibre économique et initial du
contrat.

Il est précisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance
imprévisible et ne pourra étre déclenché que si les conséquences de I'événement entrainent une
hausse conséquence.

19 - 2 - La suspension du marché

Au regard du principe de continuité du service public de I'article L6 2° du Code de la commande
publique, et en cas d'impossibilité temporaire d'exécuter le marché du fait de ces circonstances
imprévisibles, I'acheteur peut décider de suspendre son exécution.

En application de l'article 24 du CCAG PI, lorsque la suspension est demandée par le titulaire,
I'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision
de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations
exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la
charge du titulaire pendant la suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de |'exécution
et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies
par modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans
les conditions mentionnées a l'article 43 du CCAG PI.

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la méme prestation, aupres d’'un autre fournisseur
pourra étre conclu pour la durée de I'impossibilité dans le respect des régles de la commande publique
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en vigueur au moment de cet évenement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté aux frais et
risques du titulaire.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies
par modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.

19 - 3 - Recevabilité d’'une demande d’'indemnisation en cas de poursuite du marché

En cas de poursuite d’exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une indemnisation
sur le fondement de la théorie de I'imprévision qui ne sera possible que s'il est démontré que
I’évenement était imprévisible dans son ampleur et qu'il a provoqué un déficit d’exploitation tel que
I’économie générale du contrat en soit bouleversée.

La hausse des colUts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper
comme constituant un risque normal ainsi que les limites extrémes des majorations ayant pu étre
envisagées par les parties lors de la passation du marché.

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque a gagner ne saurait faire
I'objet d'une indemnisation et que I'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi
par le cocontractant de I'administration. Ce dernier doit en effet prendre a sa charge le co0t de I'aléa
économique « normal » inhérent a tout contrat. Il est rappelé que I'indemnisation ne doit pas avoir
pour effet de faire supporter la totalité de la perte au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette demande d'indemnisation, il appartient au titulaire d'apporter tous les
justificatifs nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de I'économie générale du
marché du fait de la poursuite de I'exécution de son marché dans les conditions de I'offre initiale
malgré les modalités d'adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de l'article
précédent.

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge
bénéficiaire au moment ou il a remis son offre et au moment oU I'événement survient, ainsi que de
I'importance des charges extracontractuelles supportées du seul fait de I'évenement imprévisible., et
notamment la preuve que |'achat des matériaux concernés était bien postérieur a la période durant
laquelle le prix de ces derniers a augmenté de fagon imprévisible.

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis
et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants
pour justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le
titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser
d'approvisionner les établissements au motif que les prix n‘ont pas été modifiés ou que
Iindemnisation n’a pas été acceptée.

19 - 4 - Prolongation du marché

Si le présent marché arrive a terme pendant la période de survenance de I'événement, il pourra étre
prolongé par voie de modification de marché, au-dela de la durée prévue au présent CCAP, lorsque
I'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des
conditions raisonnables.
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ARTICLE20- OBLIGATIONS DU TITULAIRE

20 - 1 - Transmission des documents justificatifs de I'absence de motifs d’exclusion

Conformément a l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra fournir a
I'acheteur, tous les six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les pieces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7-du code du travail, ainsi que les pieces prévues aux articles D. 8254-2 a D. 8254-
5.
Le titulaire devra également fournir au GCS Hopital Commun Sud Aveyron ces piéces pour son ou ses
sous-traitants.
En application de I'article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché doit étre
transmise dés la notification du marché et a la demande du maitre d'ouvrage pendant toute la durée
du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

20 - 2 - Modification des données administratives (clause de réexamen)
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a l'acheteur les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché public a I'adresse suivante :

GCS HOPITAL COMMUN SUD AVEYRON MILLAU SAINT-AFFRIQUE
Secrétariat de Direction
265 Boulevard Achille Souques
12100 MILLAU CEDEX

et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d’un courrier explicatif accompagné d'un extrait
K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le journal d’Annonces Légales Juridiques
i

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement ;

- a son compte de réglement bancaire, par I'envoi d'un courrier précisant qu'il souhaite étre payé a un
compte autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes BIC et
IBAN du nouveau destinataire ;

- de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché public notamment en cas de restructuration de
I’entreprise. Dans ce dernier cas, sil'acheteur I'autorise, il modifiera le marché public.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, apres
réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera
suspendu jusqu’a régularisation.

En outre, conformément a l'article 9 du CCAG PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages
causés par |'exécution des prestations.
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Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d’exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de |'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de
la demande.

Article 18.3 du CCAG PI : Si le titulaire contrevient a cers prescriptions, I'acheteur peut contracter a sa
place, cing jours aprés une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance
nécessaires.

Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du
marché.

ARTICLE 21 - CONFLITS D'INTERET

Dans un objectif de lutte contre d'éventuels conflits d'intérét, le GCS Hopital Commun souhaite
s'assurer de la totale indépendance du prestataire avec d’éventuels candidats a la mission de maitrise
d'ceuvre. Il est donc demandé une attestation, dans laquelle 'OPC atteste qu'il n'a pas de lien
capitalistique, ni professionnel, avec les entreprises du secteur.

Cette attestation est a remettre dés la candidature et pourra étre redemandée en cours de marché.
A défaut de transmission de cette attestation ou en I'absence d'indépendance, I'acheteur se réserve
le droit de résilier le marché.

ARTICLE 22 - DEMATERIALISATION DE L'EXECUTION DES MARCHES

Le profil d'acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant I'exécution
ou pour la transmission de documents, comme par exemple les modifications.

Conformément a l'article 3 du CCAG PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur (plateforme Place), les parties sont réputées avoir requ cette notification a la date de la
premiéere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

ARTICLE 23 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 34 du CCAG Pl par l'article 1.5.1 du CCAP.

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI par l'article 3 du CCAP.

Dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG Pl par l'article 3 du CCAP.

Dérogation a l'article 2 du CCAG Pl par l'article 4.2 du CCAP.

Dérogation a l'article 28.2 du CCAG Pl par l'article 5.1 du CCAP.

Dérogation a l'article 14.1 du CCAG P par l'article 14.1 du CCAP.
Dérogation a l'article 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG Pl par l'article 14.1 du CCAP.
Dérogation a l'article 40 du CCAG Pl par l'article 17.1 du CCAP.
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