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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent : Travaux de
remplacement de la CTA de I’amphithéatre au batiment 425

Les travaux décrit dans ce lot concernent :
o Dépose des équipements aéraulique, hydrauliques et électriques concernés sans aucune plus-value,
e Mise en place d'un systéme de ventilation double flux,
e Refonte de la distribution aéraulique,
e Remplacement des diffuseurs soufflage et reprise,
e Remplacement des trappes de désenfumage,
e Remplacement de la pompe principale du circuit constant,
e Travaux de raccordement de la batterie hydraulique,
¢ Remplacement de I'armoire électrique et raccordement électrique des équipements,
e Reprise du calorifuge du réseau hydraulique constant y compris en vide sanitaire

Les travaux étant réalisés sur une installation existante sans intervention d’autres corps d’état,
Uentrepreneur devra tous les travaux accessoires pour une livraison compléte des installations :
Aménagement du local ventilation, percements, rebouchages, reprise d’étanchéité, ...

Lieu d'exécution :

Université Paris-Saclay - IUT d'Orsay

Local CTA, Amphithéatre Cartan, Batiment 425
91400 ORSAY

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,

prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le planning d'exécution

- Le Cadre de mémoire technique (CMT) du titulaire

- L'offre du titulaire, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point

3 — Intervenants

3.1 Maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est I’Université Paris Saclay.
Les missions de conduite d’opération, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sont assurées
par la Direction de ’Aménagement du Patrimoine et de I’lmmobilier de ’université (DAPI).

3.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par :
INDDIGO
40, Rue de UEchiquier
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75010 PARIS
Téléphone : 01.42.46.29.00

3.3 - Controle technique
Le controle technique est assuré par :

Bureau VERITAS Construction
2 rue Jean Mermoz - 91080 COURCOURONNES
Tél. : 016947 1210

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination en matiére de sécurité et protection de la santé est assurée par :
ACT BET

2, rue du Lendemain - 95800 Cergy

03 64 19 80 30 - contact@aci-bet.com

3.5 Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants :
Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion dinformation) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le
maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.6 Cotraitance
Toutefois, en cas de groupement conjoint le mandataire sera solidaire.
Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les candidats, la composition du
groupement devra étre détaillée et |’un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné
comme mandataire. Ce mandataire sera obligatoirement solidaire de [’ensemble des membres du
groupement vis- a-vis de l’acheteur et coordonnera les prestations des membres du groupement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 — Protection des données a caracteére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces regles sont issues du
Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-apres désigné « le
réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :
- Traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- Traiter les données conformément aux instructions de 'acheteur.
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- Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
lacheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 21
jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis dobjection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon
les instructions de lacheteur. Il appartient au titulaire de sassurer que celui-ci présente les mémes
garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur
de ses obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement
au moment de la collecte des données.

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
dpd®@universite-paris-saclay.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a l'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum
de 48 heures apreés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :
Par mail a l'adresse suivante : dpd@universite-paris-saclay.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de controle compétente.

Apreés accord de l'acheteur, le titulaire notifie a l'autorité de controle compétente (la CNIL), au nom et
pour le compte de l'acheteur, les violations de données a caractére personnel dans les meilleurs délais et,
si possible, 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, a moins que la violation en question
ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

La notification contient au moins :
- Ladescription de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;
- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- Ladescription des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;
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La description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniere échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de controle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'acces a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement lefficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractére personnel.

5.2.8 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.
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5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de l'acheteur comprenant :

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- Les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre
autres, selon les besoins :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et l'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement lefficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.10 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou
un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de l'acheteur
L'acheteur s'engage a :

- Fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel”,

- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

- Documenter par écrit toute instruction concernant des données par le titulaire,

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupreés du titulaire

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai d'exécution
Le délai global d’exécution comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. Il est
estimé a 4 mois dont une période de préparation qui ne pourra excéder 1 mois.
Le titulaire devra délivrer ’ensemble des documents mentionnés a l'article 1.3.2.2 du CCTP dans un délai
maximum de 1 mois a compter de ’OS (ordre de service) conformément a U'article 18.1.1 du CCAG/
Travaux 2021.
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat
Ces travaux devront étre réalisés durant la saison hivernal 2025 et terminés avant le 31/03/2026.
Le planning prévisionnel des travaux figure en annexe du présent marché.
Le titulaire s’engage a respecter le délai global fixé par ce planning. Il lui appartient d’optimiser
’organisation des travaux, en tenant compte de |’occupation du batiment pendant toute la durée du
chantier.
A ce titre, le titulaire devra notamment prévoir la réalisation de certains travaux durant les week-ends ou
pendant les périodes de vacances universitaires, de maniére a limiter la géne occasionnée aux usagers et
a garantir la continuité des activités dans le batiment. Toute proposition d’optimisation du calendrier sera
appréciée, sous réserve du respect du délai global.
Pendant la durée des travaux, les installations de sécurité existantes ne devront en aucun cas étre mises en
défaut.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

L'offre de prix de l'entreprise devra étre présentée obligatoirement suivant le cadre de décomposition
du prix global et forfaitaire annexé auquel seront joint, un devis descriptif spécifiant les marques, types
et qualités de tous les appareils proposés avec références techniques exactes du catalogue du
constructeur.

Les prix remis par l'entreprise comprennent entre autres :

-Toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous moyens appropriés,
-Toutes les protections, dispositifs de sécurité nécessaires a l'exécution des ouvrages,

-Tous les échafaudages nécessaires,

-L'entretien des dispositifs de sécurité,

-Les nettoyages,

-Toutes les installations nécessaires a la sécurité générale du chantier,

-Les équipements nécessaires aux essais.

L'entrepreneur sera tenu de controler et compléter les indications des plans et du CCTP.

S'il existe des erreurs ou omissions, celles-ci devront étre signalées au Maitre d'Ouvrage et au bureau
d'étude avant la remise de leur offre.

L'entreprise devra prévoir dés la remise de son offre au maitre d'ouvrage ou au bureau d'étude, tous
les travaux nécessaires a la bonne finition des ouvrages et ne pourront arguer ultérieurement de ces
erreurs ou omissions pour exiger des plus-values ou réfaction d’honoraire.

Les quantitatifs fournis par le bureau d’étude sont donnés a titre indicatifs.

Il appartient aux candidats, en raison du caractére forfaitaire du marché, de mesurer eux-mémes
l'étendue des obligations auxquelles ils acceptent de souscrire par la remise de leurs offres.

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement remplir le « cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » fourni. Ces cadres devront obligatoirement
étre remplis avec les prix unitaires face aux quantités ou articles de décomposition de
chaque ouvrage.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de

controle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et actualisables.

Les modalités d’actualisation se font suivant l’article 9.4.2 et 9.4.3 du CCAG-Travaux.
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8 - Garanties Financiéeres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

La période de garantie pour le présent Corps d’Etat, pourra étre prolongée tant que les essais de marche
normale de puissance et de rendement n‘auront pas donnés satisfaction et que toutes les prescriptions
de documents contractuels n'auront pas été observées, notamment en ce qui concerne les documents a
fournir.

L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période
comprise entre 'achévement des travaux et la réception. Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais
toutes pieces qui se révéleraient défectueuses par vice de construction ou de montage, défaut de
matieres, usure normale etc...

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de la
combinaison de ses appareils, ainsi que des dommages-intéréts qui pourraient étre réclamés par suite

de ces accidents.

Sil survenait pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a UEntrepreneur, un
procés-verbal circonstancié serait dressé et lui serait notifié : s'il négligeait de faire la réparation dans
le délai fixé, l'avarie sera réparée a ses frais.

En tout état de cause, le délai de garantie sera prolongé pour les organes importants réparés ou pour
ceux qui en dépendent.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, selon
Uarticle A.10.1 du CCAG-Travaux, ’article R.2191-10 et l’article R.2191-7 du code de la commande
publique.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

A compter du 1er janvier 2020, conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, le dépot, la
transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Pour toute interrogation, vous pouvez contacter le service facturier a l'adresse suivante :
service.facturier@universite-paris-saclay.fr

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture soit :

Service facturier - Bat 407 - rue du Doyen Georges Poitou -91400 Orsay

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
correspond au numéro de lengagement juridique attribué par le systéme d'information financiére et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code didentification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Attention, le montant de la variation des prix doit apparaitre distinctement du montant de la prestation
réalisée.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002602400054
- Code service : Aucun
- Numéro d'engagement juridique : fourni par le/les services prescripteurs aprés notification
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10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d’intérét appliqué par la banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour de semestre de ’année civil au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,

pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- Le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une

inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- Les titulaires participent a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- Les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- Les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
suivantes :
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation des titulaires
dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune dentre elles,
les durées et les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour
leur exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la période
de préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a l'acte d'engagement. Il
est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
30 jours au plus tard apreés la notification du marché.
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L'entrepreneur devra établir, dans un délai maximum de 1 mois a compter de l'ordre de service, en
conformité avec les pieces de marché, les plans, notes de calculs et détails nécessaires a l'exécution
des ouvrages et en particulier :

-Les plans d’exécution, d’atelier et de chantier des ouvrages,

-Les notes de calculs.

-Les notices descriptives du matériel proposé,

-Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers
agréments,

-Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre,

-Les échantillons de ’ensemble du matériel a utiliser,

-Le planning de commandes et d'approvisionnement.

Ces documents, seront communiqués au Maitre d’ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Controleur
Technique.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent
menacant la sécurité ou la santé dun intervenant ou dun tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Cette opération fait l'objet d'un plan de prévention.

Dés notification du marché, le titulaire devra prendre contact avec la responsable du Service Central de
Prévention des Risques (M. Romain PELLARDY - romain.pellardy@universite-paris-saclay.fr) qui lui donnera
toutes les prescriptions particuliéres d’hygiéne et sécurité relatives a l'Université de Paris-Saclay pour
[’application du décret n® 92.158 du 20.02.1992 et de ’arrété du 26 avril 1996.

A cette occasion, un plan de prévention sera élaboré et diffusé par le service Hygiéne et Sécurité du site
concerné.

Le titulaire qui, pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l’obligation et la charge
de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par le titulaire pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci. Ces installations
resteront sur le chantier tant qu’elles seront nécessaires a l’exécution des travaux dans la limite du
calendrier contractuel.

Lors de la remise de son offre, le candidat doit prévoir les colts inhérents a la spécificité de certains lieux
pour assurer correctement [’hygiéne et la sécurité des travailleurs, par exemple échafaudage pour travail
en hauteur.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention quil prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation dalerter
l'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
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Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Le titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'apres les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs et études de détail. Le titulaire doit respecter les dispositions de [’article 29
du CCAG-Travaux.

11.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'‘élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité conformément a Uarticle 36 du CCAG-
Travaux.

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans

le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

11.5.3.1 Dossier des ouvrages exécuté (DOE)
Le DOE sera fourni en 2 exemplaires au format papier (2 pour le maitre d'ouvrage) et 2 exemplaires au
format informatique sous forme de Clé USB.
Les plans seront aux formats DWG et PDF. Les documents textes ou tableur seront au format PDF.
Le dossier devra contenir au minimum le contenu de l’annexe 4 joint au CCTP.

11.5.3.2 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO)
Les indications concernant la remise du DIUO sont mentionnées a ’article 4.1 des annexes du CCTP
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12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit (liste non exhaustive) :

-Insertion des personnes en situation précaire

Assurer le respect des exigences éthiques.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit (liste non exhaustive) :
-Valorisation des déchets et le réemploi

-Protection de l’environnement

- Encourager la sobriété énergétique

13 - Réception
13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de larticle 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

La réception ne pourra étre demandée qu'aprés achévement de la totalité des ouvrages et des essais.
Il sera établi un procés-verbal a la suite de la visite de réception.
La réception pourra étre :

-Avec ou sans réserve
-Refus de réception.

Dans le cas de réception avec réserves, il sera fixé en accord avec l'Entrepreneur une date de réception

de réserve au plus tard 30 jours aprés la date de réception.

Au cas ou, dans le délai prescrit, 'Entrepreneur n‘aurait pas levé les réserves consignées dans le procés-
verbal de réception, la réception sera annulée.

Le Maitre d'Ouvrage pourra désigner aux frais et risques du titulaire pour la conduite de son installation une
entreprise spécialisée ou un membre de son personnel appointé, mais quelle que soit la solution adoptée,
elle ne décharge en aucune maniére l'adjudicataire de remettre au Maitre d'Ouvrage le dossier de conduite
et d'entretien ainsi que les plans de récolements.

Si ce dossier de conduite n'a pas été remis au moment de la prise en charge, le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de rendre responsable linstallateur au titre de la garantie donnée de tous les incidents
susceptibles de se produire quelle que soit leur origine.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

-100 € par jour de retard dans l'achevement des travaux
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-100 € par jour de retard dans l'installation et/ou le repliement de chantier

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 50,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiéere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques
-En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par absence.

-Si le titulaire met en défaut les installations de sécurité existante durant la durée des travaux, une
pénalité de 50 € sera appliquée par jour de défaut.

-Le nettoyage du chantier (en cours et a la fin des travaux) est a la charge du titulaire. Si ’état de
propreté est jugé insuffisant le MOE pourra faire procéder aux enlévements et nettoyage par un tiers. Les
frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, quil est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Versailles est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Clauses complémentaires

20.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a ’article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par I’Université Paris-Saclay, a ’adresse suivante : https://declarants.e-
attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

21 - Dérogations

- L’article 4 du CCAP déroge a |’article 5.1 du CCAG - Travaux
- L’article 4 du CCAP déroge a |’article 5.3 du CCAG - Travaux
- L'article 6.1 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.1 du CCAP déroge a larticle 18.2 du CCAG - Travaux
- L'article 9 du CCAP déroge a larticle 10 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG - Travaux
- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 10.7 et 12.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 28.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11.4 du CCAP déroge a l'article 29 du CCAG - Travaux
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- L'article 11.5.1 du CCAP déroge a l'article 36 du CCAG - Travaux

- L'article 11.5.3 du CCAP déroge a larticle 40 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 41 du CCAG - Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 44.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG - Travaux

- L'article 18 du CCAP déroge a l'article 49 jusqu’a 53.2 du CCAG - Travaux
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