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1. OBJET DU MARCHE

Le marché est celui de missions geotechniques dans le cadre de Popération de construction -

+ Centre Hospitalier du Saint-Esprit d’une envergure d'environ 5 574.86 m2 SDO
(surfaces dans ceuvre) ;

* EHPAD du Saint-Esprit d’'une envergure d'environ 4 233 m2 SDO (surfaces dans
ceuvre) ;

Le site concemné par la construction du projet se situe le long de la Route Départementale 17, quartier
« Morne Degras » — 97270 Saint-Esprit. Il s'agit du nouveau site d'implantation du Centre Hospitalier
de Saint-Esprit.

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie « batiment ».

La part de I'enveloppe financiére previsionnelle affectée aux travaux, arrétee par le maitre d'ouvrage
sur la base du programme est de 30 M € HT {valeur 2éme trimestre 2025).

2. INTERVENANTS A L’OPERATION

21 Maitre d’ouvrage

Le "maitre d'ouvrage" est désigné en premiére page du présent document.
Il s’agit du Centre Hospitalier du Saint Esprit - Route de Petit Bourg — 97 270 Saint Esprit.

Il est précisé que, si la maitrise d'ouvrage du marché devait étre transférée, les termes du présent CCAP
resteraient inchangés.

2.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du Titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le titulaire »,
sont précisées 3 l'article 1 de l'acte d'engagement.

En cas de groupement d'opérateurs economiques, le marché est conclu avec un groupement de
cotraitants conjoints dont le mandataire est solidaire. Ce choix du maitre d’ouvrage est justifié par un
besoin de sécurité financiére au regard du co(t important de 'opération pour la commune.

2.3 Assistant du maitre d’ouvrage

L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par le groupement : EMBASE — QASIIS et CETE.
Embase

15, Avenue de la Paix

67000 STRASBOURG

Qasiis

15, Avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
CETE ingénierie

97200 FORT DE FRANCE
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2.4 Equipe de maitrise d'ceuvre

L'équipe de Maitrise d'ceuvre est composée de
Kardham Cardete Huet Architecture
Agence Jos SELARL d'Architecture
IB Consult
Lage Ingenierie SARLU
SARL Sigma Acoustique
GESCEM
SMi

2.5 Contréleur technique

Pour l'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage ou son représentant sera assisté d'un
controleur technique agrée.

La société titulaire de la mission de Contréle Techniques est la société SOCOTEC — Agence de
Martinique située 78 Route de Bois Rouge — 97 224 DUCOS.
2.6  Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Pour lexécution du présent marché, le maiire d’'ouvrage ou son représentant sera assiste d'un
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de [a santé (CSPS).

La société titulaire de la mission CSPS est |a société Bureau Véritas — Agence Martinique situee 12,
Rue des Arts et Métiers — Immeuble Equinoxes - Bat B -Lotissement Dillon Stade — 97200 Fort de
France.

3. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE DE LA MISSION
GEOTECHNIQUE

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire les éléements suivants :

- G2AVP
- G2PRO
- G4

Le détail des éléments de mission listés ¢i -dessus est décrit dans le Cahier des Clauses Technigues
Particulieres (CCTP).

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

4.1 Généralités

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, ainsi que de tous les textes administratifs nationaux ou locaux
et, d'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché.

A Pexception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur Vacte d'engagement, |'acte
d'engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci, et chaque
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annexe prevaut sur les autres de méme type en fonction de son rang dans la liste propre a chaque
document détaillé ci-aprés.

Par dérogation & l'article 4.1 CCAG PI, le marché est constitué des piéces contractuelles suivantes,
listées par ordre de priorité décroissante en cas de contradiction entre leurs stipulations respectives.

4.2 Pieces particuliéres

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, le cas échéant, a I'exception de celles qui seraient
expressement identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes, le cas échéant ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- le programme fonctionnel et technique de Popération et ses annexes :

- lerapportde sol G1,

- APS du Groupement de Maitrise d'cetivre,

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

- les pieces écrites et graphiques du dossier présenté par le Titulaire & Fappui de son offre.

4.3 Piéces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles approuvé par F'arrété du 30 mars 2021.
Le CCAG-PI issu de l'arrété du 30 mars 2021, dans sa rédaction a jour de la date de la publication
de cette présente consultation, non-annexé au présent document, est réputé connu des
intervenants a 'opération.- La signature des piéces particuliéres entraine son acceptation.

5. DUREE DU MARCHE

La durée du marché est définie a 'article 3 de l'acte d’engagement.

6. REPRESENTATION DU TITULAIRE

Le titulaire devra désigner au maitre d'ouvrage ou a son représentant la personne physigue chargée de
la conduite effective des prestations, depuis le début et jusqu'a la fin de Pexécution du marché. Cette
personne devra assister a toutes les réunions demandées par le maitre d'ouvrage ou son représentant
pendant [a phase "études" et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier pendant la phase
“travaux”, ainsi qu’étre habilitée a prendre sur-le-champ les décisions nécessaires.

Dans le cas ol cette personne ne serait plus en mesure d'accomplir la conduite des prestations, l'article
S du Cahier des Clauses Administratives Générales des Marchés Publics de Prestations Intellectuelles
(CCAG-PI) s'applique pleinement.

7. SOUS-TRAITANCE

7.1 Déclaration

Le Titulaire peut, & tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent marché, sous
reserve de l'acceptation des sous-traitants par le maitre d'ouvrage ou son représentant ainsi que de
Fagréement de leurs conditions de paiement. La sous-traitance de |a totalité du marché est en revanche
interdite.
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Afin d’acceptation par le maitre d’ouvrage ou son représentant, le Titulaire présentera une declaration
préalable de sous-traitance (formulaire DC4), diment complétée et signée, en vy
joignant obligatoirement :

s les piéces nécessaires & l'appréciation des capacités économiques et professionnelles du sous-
traitant, dans les conditions identiques & celles prévues par le réglement de consultation pour les
candidats ;

o une déclaration attestant que le sous-raitant n'est pas placé dans un des cas d'exclusion de la
procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre [V du Code de la commande publique.

» [lattestation de responsabilité civile en cours de validité du sous-traitant ;

s un devis quantifié des prestations sous-traitées.

De plus, si la déclaration est effectuée aprés la notification du marché, sera également joint lexemplaire
unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créance, et ce afin d'établir qu'aucune cession ni aucun nantissement de
créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant. Le maitre d'ouvrage
ou son représentant notifiera, aprés signature, & chaque sous-traitant concerné, 'exemplaire de l'acte
spécial qui lui revient.

A défaut d'une telle déclaration et en accord avec l'article 3.2 du CCAG-P!, le maitre d'ouvrage peut
résilier le marché pour faute du maitre d'csuvre.

Il est par ailleurs précisé que la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilite ou, le
cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires est nécessaire
pour toute modification dans la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants.

7.2 Montant anormalement bas

Lorsque le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, I'opérateur économique est
teriu de fournir & I'acheteur des précisions supplémentaires sur les caractéristiques des prestations. A
défaut de réponse & une demande de justifications émanant du maitre d'ouvrage ou de son
représentant, ou & défaut de justifications suffisantes, la demande de sous-traitance sera rejetee.

7.3 Sous-traitance indirecte

De la méme maniére que e sous-traitant direct (1¢" rang), le sous-traitant indirect (2" rang), fera I'objet
d’'une déclaration préalable auprés de I'acheteur, et ce dans les mémes conditions que celles déecrites
a l'article 7.1 du présent document. Cette derniére sera signée par le sous-traitant de premier et de
second rang.

Préalablement a toute acceptation de sous-traitance indirecte, le sous-traitant direct est au surplus tenu
de fournir une caution personnelle et solidaire.

8. PRIX

8.1 Nature du prix

Le Marché est passé a prix forfaitaire.
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8.2  Contenu des prix

Le prix comprend toutes les charges, fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les
frais afférents a l'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a l'exécution des
prestations, y compris celles résultant de la coordination et du contréle effectuées par le mandataire, de
méme que les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Le prix du marché inclut également la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits
de propriété intellectuelle.

9. MODALITES DE REGLEMENT

9.1 Avances

Le titulaire recoit les avances prévues par la reglementation en vigueur a la date fixée comme il est
préciseé a l'article 11 — Option B du CCAG PI, dans les conditions fixées par cette réglementation et
conformément aux stipulations du marché.

9.2 Acomptes
Les reglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes dont le montant sera
estimé proportionnellement & I'avancement de I'exécution des différentes missions et dans la limite de

I'échéancier ci-dessous.

Pour chaque élément de mission, le réglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels
selon 'échéancier suivant :

U R U DLE S - : : : =
A la remise du dossier 80
G2 AVP A |'approbation du maitre 20
d'ouvrage
A la remise du dossier 80
G2 PRO A I'approbation du maitre 20
d'ouvrage

Pour la mission G4, les acomptes s'effectueront mensuellement suivant 'avancement des travaux.

9.3 Demande de paiement mensuelle

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent. Le titulaire transmet alors au maitre d'ouvrage une demande de paiement
mensuelle établissant le montant total, arrété a la fin du mois precédent, des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

La demande de paiement est datée. Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions
legislatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et les sous-traitants
admis au paiement direct mentionnent les références du marché ainsi que, selon le cas :

- Le nom ou la raison sociale du créancier :

- Ladate d'exécution des prestations concernées par la demande de paiement ;

- Lanature des prestations executées et la référence de 'OS du maitre d'ouvrage ;

- Ladésignation de I'organisme débiteur :

- Les prix forfaitaires, qui peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation & laquelle le
prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d'exécution réelle de la prestation conformément a la décomposition des prix du marché :

8/15

CCAP — MISSION GEOTECHNIQUE - DCE-2025-132-VA
Centre Hospitalier de Saint-Esprit — Construction du Centre Hospitalier et de TEHPAD du Saint-Esprit



- Lévaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées et restant a effectuées ;

- Les pénalités éventuelies pour retard de présentation par le titulaire calculées conformément aux
dispositions du présent document ;

- Lemontant des prestations réceptionnées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

- Le calcul des révisions afférentes au montant des prestations ;

- Letaux et le montant de la TVA, selon la réglementation en viguedur ;

- Le montant total TTC des prestations executées ;

- Ladate de facturation ;

- En cas de groupement, pour chaque opérateur é&conomique, le montant des prestations effectuées
par I'opérateur économique concerné ;

- En cas de sous-fraitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Le maitre d'ouvrage ou son représentant accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete et
la modifie éventuellement, arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant
dans la demande de paiement, le notifie ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Présentation des demandes de paiement

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond 2 la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, & la date d’horodatage de la facture par le systeme
dinformation budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue :
« [dentifiant de la structure publigue (SIRET) : renseigner celui du CHSE : 26 972 079 300 018

9.4 Demande de paiement finale

Aprés réception, selon les stipulations du chapitre 5 du CCAG PI, des prestations faisant I'objet du
rmarché, le titulaire doit adresser a la personne responsable du marché le projet de décompte
correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrété par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet
de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu.

Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du
marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois a partir de la réception des prestations, la
personne publique est fondée a procéder a la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins.
Celui-ci est notifié au titulaire.

9.5 Décompte général définitif

Le maitre de I'ouvrage établit [e décompte général qui comprend :

Le décompte final, tel que défini ci-dessus

La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage ;

Le montant, en prix de base hors T.V.A. du solde; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

L'incidencede la TV.A.;

L'état du solde & verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes ci-dessus ;
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* La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser. Le montant du décompte
genéral est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ouvrage notifie ensuite au titulaire le décompte général dans un délai de trente jours a
compter de |a date de réception par le maitre d'ouvrage du decompte final transmis par le titulaire. Le
décompte général devient définitif dés 'acceptation par le titulaire.

8.6 Réglement des cotraitants et sous-traitants

Chague membre du groupement percoit directerment les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

Le mandataire est seul habilité & présenter au maitre d'ouvrage la demande de pajement, celle-ci &étant
décomposée en autant de parties qu'il existe de cotraitants a payer et faisant apparaitre pour chacun
les renseignements nécessaires.

Les notes d’honoraires émises par les sous-traitants dont les conditions de paiement ont &té agréées
par le maitre d'ouvrage sont visées par le mandataire et, le cas écheant, par celui des cotraitants ayant
passé le confrat de sous-traitance. Elles sont par suite transmises au maitre d'ouvrage pour réglement.
A defaut d’une décision expresse du Titulaire dans le délai de 15 jours calendaires, son acceptation est
reputée acquise.

Toute renonciation au paiement direct de ces sous-traitants est réputée non écrite,

9.7 Délai de paiement

Le délai de paiement des sommes dues est fixé & 50 « cinquante » jours calendaires a compter de la
date de facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Le defaut de paierent dans ce délai donne droit au versement d'intéréts moratoires dont le taux est
€gal au taux d'intérét appliqué par le Banque Centrale Européenne & ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours
duquel les intéréts ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage. Le versement
comprend au surplus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

10. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un déiai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG- PI. »

101 Ordres de service pour I'exécution du Marché

L'ordre de service (OS), est la décision du maitre d'ouvrage qui ordonne le début des prestations et
précise leurs modalités d'exécution.

Les OS sont écrits, datés, numérotés et notifigs par le maftre d'ouvrage. Ce dernier ies adresse au
titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fout autre moyen permettant d’en
attester la date de réception. Il est précisé que le démarrage des prestations peut étre ordonné dans un
delai supérieur a six mois & compter de la notification du marché.

Le Titulaire est tenu de se conformer & tous les ordres de services délivrés par le maiftre d'ouvrage,
gu'ils aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

10/15

CCAP - MiISSION GEOTECHNIQUE — DCE-2025-132-VA
Centre Hospitalier de Saint-Esprit — Construction du Centre Hospitalier et de IEHPAD du Saint-Esprit



Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa
part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires sous peine
de forclusion. Ce délai court & compter de la date de réception de l'ordre de service.

10.2 Prestations supplémentaires ou modificatives

Le maitre d'ouvrage peut prescrire au Titulaire, par ordre de service, I'exécution de prestations
modificatives ou supplémentaires aprés consultation de ce dernier ou accepter les modifications gu'il
propose. Le Titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation prealable du maftre d'ouvrage.

Dans les cas ol le Marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le maitre d'ouvrage au titulaire, l'ordre de service mentionné ci-dessus fixe
provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre d’ouvrage pour leur rémunération aprés consultation
du titulaire.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du titulaire, est utilisé pour le réglement des
acomptes jusqu'a la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté le prix provisoire fixe
par 'ordre de service si, par dérogation & l'article 17 du CCAG PI, dans le délai de 15 jours calendaires
suivant I'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas présenté d'observation au maitre d’ouvrage
en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maitre
d'ouvrage régle provisoirement les sommes qu'il admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter le prix définitif, celui-ci fait I'objet
d'un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du titulaire en application de I'alinéa ci-
dessus.

10.3 Présentation et délais d’exécution des prestations

Les rapports exécutés sont adressés par le Titulaire au maitre d'ouvrage pour vérification et réception.
Ces livrables sont remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

i DELAI POINT DE DEPART DU DELAI o
G2 AVP |
Rapport mission G2 AVP 3 semaines A la signature du présent marche 1
G2 PRO |
Rapport mission G2 PRO 3 semaines Fildansad dIaCI?Emission ROy 1
G4
e e R 1

Les rapports sont remis au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :

- Papiers originaux dont un non relié et reproductible

- Fichiers informatiques transmis par courriers électroniques
- Notices et tableaux : Word, Excel, PDF

- Plans : dwg ou éventuellement dxf

Le Titulaire s'engage également a fournir tous les justificatifs et documents complementaires que
pourrait demander un des acteurs de la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de sa mission
(pouvoir adjudicateur ou représentant, AMO, etc.). Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de
reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagee.

10.4 Délais d’approbation des études
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La décision par le maitre d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet
des documents d'études et du dossier des ouvrages exécutés intervient avant expiration des délais ci-
dessous exprimés en nombre de semaines calendaires

Désignation du livrable

Délai d’approbation

Point de départ du
délai

Date effective de la

remise ou de la livraison

G2 AVP 2 semaines
G2 PRO 2 semaines
Synthése G4 2 semaines

par le Titulaire

Dans les cas oU la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus
exposes, la prestation est tacitement acceptée a leur expiration.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la decision de la personne responsable du marché.

Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze
jours pour notifier une nouvelle décision : a défaut d'une telle notification, la personne responsable du
marche est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

10.5 Pénalités
10.5.1 Généralités

Les pénalités sont applicables de plein droit sur simple constat du maitre d'ouvrage, sans mise en
demeure, et peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au Titulaire tout au long du Marché.

Il est par ailleurs précisé que les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire et que leur
application s'effectue sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage d'user de toute autre sanction
contractuelle. Leurs montants s'entendent TTC.

10.5.2 Pénalités pour retard

Pour la remise de chaque livrable ou prestation auquel le Titulaire s'est engagé, qu'il soit identifié ou
non a l'article « Présentation et délais d’exécution des prestations » du présent document, le montant
des pénalités est établi par le tableau ci-aprés en fonction de I'élément de mission auquel il se rattache.

Calcul des pénalités pour retard en fonction du montant des eléments de missions :

Elément de mission de rattachement | Valeurs Occurrence
G2 AVP 1/5008me
G2 PRO 1/5002¢me | Par jour de retard
G4 1/500%me

10.56.3 Autres pénalités

Les pénalités suivantes s'appliquent au présent marché -

Cause Valeurs (€) Occurrence Précisions
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Versement par le .
MOA d'intéréts Montant egal
p aux intéréts et A chagque
moratoires &t e indemnites réalisation de la /
l'indemnité forfaitaire versés par le cause
du fait d'un retard MO?\
imputable au Titulaire
- Le maitre d'ouvrage s'engage a
e respecter un délai de convocation au
Absence titulaire & A chaque N s o ]
une réunion en 250 manqueqment moins eggl a8 jours calendaires.
phase conception (sur simple constat) | Le titulaire peut étre valablement
représenté par une personne habilitée a
I'engager.
- Le mafttre d’'ouvrage s'engage a
o respecter un délai de convocation au
Absence titulaire a A chaque L ok :
une réunion en 250 manqutfment moins ega] a8 jours calendaires.
phase travaux (sur simple constat) | Le titulaire peut étre vaiablemer_lt
représenté par une personne habilitée a
I'engager.

10.6 Prolongation éventuelle des délais d’exécution

Conformément au CCAG PI.

10.7 Compétences nécessaires

S'il apparatt, en cours de Marché, que le titulaire n'est pas en mesure de mobiliser les compétences
suffisantes au traitement d’'un domaine particulier dans I'exécution des prestations auxquelles il s'est
engagé, celui-ci sera tenu, sur simple demande de la maitrise d’ouvrage, de s'adjoindre par fout moyen
jugé opportun, les services de spécialistes capables de pallier les défaillances ayant justifié cette
demande. Ces spécialistes seront soumis a agrément du maitre de I'ouvrage ou de son representant
et leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de rémunération.

11. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Titulaire s'achéve & la fin du dernier délai de garantie de parfait achévement applicable
aux marchés de travaux.

12. RESILIATION

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, I'arrét de leur exécution peut
étre décidé par la personne publique & chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit & la
demande du titulaire, dés lors que les deux conditions suivantes sont remplies

- le marché prévoit expressément cette possibilite ;

- chacune de ces phases est assortie d'un montant.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu & aucune indemnité, sauf stipulation
différente du marche.

L'arrét de lexécution de I'étude entraine la résiliation du marché dans les conditions des articles 37, 38,
39 et 40.
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13. ASSURANCES

Le titulaire doit produire dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification du marche,
ainsi qu'en début de chaque année civile et ce pendant toute la durée du chantier, une attestation
d'assurance comportant les informations précises suivantes
- ldentité de la compagnie d'assurance :
- Numéro de police ;
- Date d'effet, période de validité ;
- Activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est
Titulaire avec extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun X
- Montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux
minima fixés ci-dessous.

Il appartient au Titulaire d’effectuer le controle des attestations d'assurance des sous-traitants. En cas
de sinistre, le Titulaire sera responsable des dommages causés par lesdits sous-traitants.

13.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Chaque cotraitant justifie d'une assurance de responsabilité civile garantissant lintégralité des
consequences pecuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, a raison
des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causes aux tiers, y compris
la maitrise d’ouvrage du fait ou a 'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché.
Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a 3 ME par sinistre et par an (tous
dommages confondus).

13.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Chacun des cotraitants justifie d’'une assurance couvrant [a responsabilité décennale résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-7 et suivants du Code civil. Lattestation indigue
I'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir étre inférieure a 1.5 fois le montant des
honoraires de maitrise d’ceuvre, tel qu'il résulte de leur engagement.

Les cotraitants sont tenus également de s'assurer pour la garantie de bon foncticnnement édictée par
larticle 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels, dans la mesure ol
ces derniers ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité civile décennale.

14. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le maitre d'ouvrage et le Titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
linterpretation des stipulations du Marché ou a l'exécution des prestations qui en sont I'objet.

Tout différend fait I'objet, de la part du Titulaire, d'un mémoire en réclamation qui en expose les motifs
et qui indique, le cas €chéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées
ainsi que leur justification. Ce mémoire est communique au maitre d'ouvrage au plus tard & la remise
du projet de décompte final.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de deux mois courant 3 compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

15. DEROGATIONS
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En cas de contradiction, le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) prevaut. Le
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI)
s'applique a titre supplétif.

16. SIGNATURE

le .04 {09 2028
Le Directeur du Péle Finances - Achats

Le Directeur Général /
Par délégation,
Le Directaur du pdle/
Finance - Achats
GAEL MOTREFF
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