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00-1

DEFINITION DE L’OPERATION

00-1-1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, rassemble les données, prescriptions,
caractéristiques, performances, spécifications d’ordre technique que le Maitre d’ceuvre a jugé
nécessaires de formuler en complément des regles de I'art, pour s’assurer de la bonne exécution

des travaux, relatif a :

Les travaux de mise en sécurité incendie, situé a la Cité judiciaire de Clermont-

Ferrand

16 Place de I'étoile - 63000 Clermont-Ferrand.

00-2

LISTE DES LOTS

LOT 00 : GENERALITES

LOT 01 : FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE

LOT 02 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE

LOT 03 : PLAFONDS - PEINTURE
LOT 04 : FLUIDES
LOT 05 : ELECTRICITE

00-3

LES PARTENAIRES DU PROGRAMMME

PRO

LE MAITRE D’OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE / DIRCESG

20, boulevard Eugéne Deruelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C

69 432 LYON Cedex 3
Tél: 0472012427

LE MAITRE D’CEUVRE
ANDESITE Architecture
26, rue Amiral Gourbeyre
63 200 RIOM

Tél : 04 73 34 89 05

ECONOMISTE

ECIB PROJECT

127 Avenue de la République
63 100 CLERMONT-FERRAND
Tél:04 739256 12

BET STRUCTURE

IDEUM PARTNERS

32 rue de Sarlieve

63 200 COURNON D'AUVERGNE
Tél: 0473 410594

BET FLUIDES

ALGOTHERM INGENIERIE

9 rue Louis Rosier - 1er étage
63 000 CLERMONT-FERRAND
Tél:04 7398 51 27
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CONTROLE TECHNIQUE
SOCOTEC

M ARBAQOUI Hakim

19 avenue Léonard de Vinci

63 000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 0473 44 27 00

COORDINATEUR SPS

00-4 DELAIS ET PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux sont a réaliser conformément au planning prévisionnel des travaux joints au dossier
de consultation ;

Les travaux se déroulent en 1 phase.

00-5 ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

00-5-1 ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

Toutes les études et plans d'exécution nécessaires a la réalisation des ouvrages de
I'entrepreneur sont entierement a sa charge, et devront étre inclus dans son offre. L'entrepreneur
établit donc a ses frais toutes les notes de calculs, tous les plans d'exécution (y compris les
plans dits d'atelier, de chantier, de fagonnage, de fabrication). Ces plans devront spécifier les
nomenclatures correspondantes, préciser tous les détails nécessaires a la compréhension et a la
parfaite définition des ouvrages.

Ces documents doivent étre remis en paralléle :
* pour visa au Maitre d’ceuvre.
* pour avis au bureau Contrdle.

En aucun cas, les entreprises ne devront effectuer des commandes de matériaux et matériels,
ou entreprendre des travaux sans que les Maitres d’ceuvre, Bureau de Contrdle n’aient formulé
un bon pour exécution définitif.

00-5-2 DOCUMENTS A REMETTRE

Le jour de la réception, les entreprises remettront au Maitre d'ouvrage et en autant d'exemplaires
gu'il sera nécessaire, compris un exemplaire sous format numérique, les documents suivants :

- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés contenant les plans de récolement, les notes de calcul,
les caractéristiques et coordonnées des fournisseurs des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- Le dossier des matériaux et matériels relatif a la sécurité incendie (PV au feu, agrément DAS,
PV d'essais in situ, etc.).

- Les documents nécessaires a l'intervention ultérieure sur l'ouvrage (procédures d'exploitation,
d'entretien, de remplacement) au regard de la sécurité des personnes.

- Les attestations d'assurances en cours de validité.
- Eventuellement les contrats de maintenance, a la demande du maitre d'ouvrage.

Les frais résultants du présent paragraphe sont a la charge des entreprises, ces documents
seront a transmettre au maitre d’ceuvre.

00-5-3 MARQUES, MODELES, ECHANTILLONS, COLORIS

Chaque fois qu'un article est défini avec un type et marque précis (en général plusieurs marques
possibles sont citées) I'entreprise devra répondre en solution de base avec I'un des produits
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décrits.
Tous produits non soumis a I'agrément de l'architecte sont réputés refusés d'avance.
Les produits préconisés par le CCTP seront également présentés sous forme d'échantillons

Les Entrepreneurs peuvent néanmoins, de leur propre initiative, présenter des solutions
différentes en variante. Dans ce cas, elles devront prendre en compte toutes les incidences
gu'elles peuvent avoir sur les lots des autres lots.

Lorsqu'une marque ou type est donné a seule fin d'exemple, les Entreprises peuvent proposer
tout produit répondant & la description ou au classement prévu. Lorsqu'une obligation de résultat
est imposée aucun produit n'est fixé ou alors seulement cité a titre d'exemple, par contre
I'obligation est impérative d'étre titulaire du classement ou label imposé.

Les Entreprises qui proposent un produit s'engage sur le résultat demandé au C.C.T.P.

Si elles ne peuvent justifier de I'obtention du label, elles doivent remplacer sans aucune variation
de prix le produit qu'elles ont prévu par un produit labellisé correspondant aux exigences et aux
normes en vigueurs.

Les Entrepreneurs devront présenter pendant la période de préparation, a la date fixée le Maitre
d'Oeuvre, un échantillonnage du matériel retenu, ainsi que tous les prototypes de matériels
fabriqués qui leur seront demandés.

Ces échantillons resteront exposés jusqu'a la fin du chantier.
En complément, les Entreprises devront demander a I'Architecte de définir le choix des coloris

avant toute commande. Elles ne pourront arguer de retard si sa commande n'a pas été faite
assez t6t (en fonction des délais).

00-6

OBSERVATIONS IMPORTANTES

00-6-1

PRO

NOTE CONCERNANT LE C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques
Particulieres).
Le présent C. C. T. P. constituant le document contractuel technique des plans fournis,
L’entreprise ne pourra arguer d'un manque de concordance entre plans et C.C.T.P., d'une

imprécision dans la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans
les régles de I'Art. lls se complétent tous.

L'offre de prix tiendra compte, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-values
nécessitées par :

- Les difficultés d'approvisionnement et de mise en oeuvre.

- Les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau.

- La protection des surfaces.

- Les nettoyages et enlévements des gravois aprés chaque intervention.

- L'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la
participation de l'entrepreneur a la préparation de l'exécution, l'organisation matérielle et
collective du chantier et les obligations diverses de I'entrepreneur prévues par les documents,
notamment en ce qui concerne les régles de sécurité.

Les analyses ou essais prévus dans le D. T .U. seront toujours a la charge de I'entrepreneur, de
méme que I'ensemble des échantillons et maquettes qui sera réclamé par le Maitre d'Oeuvre
afin de permettre le choix des produits, matériaux, coloris & fournir au début de la période de
préparation, ou en temps nécessaire au parfait approvisionnement du chantier sur demande de
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I'entreprise.

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'Oeuvre seront également a la charge de
I'entreprise si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions du marché.

NOTE CONCERNANT LE D.P.G.F. (Décomposition de Prix Globale et
Forfaitaire)

L’entreprise devra remettre une proposition de prix compléte, la décomposition de prix global et
forfaitaire sera établie sur la base du CCTP comportant les ouvrages annexes et
complémentaires, nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Le cadre de bordereau quantitatif remis avec le dossier DCE servira de base au chiffrage des
entreprises.

Le cadre de bordereau quantitatif n’a pas de valeur contractuelle et exprime uniquement la
décomposition du prix global et forfaitaire en vue de I'établissement des situations de travaux.

Le cadre de bordereau quantitatif est a remplir obligatoirement par I'entreprise et a remettre avec
son offre.

L’entreprise fera son affaire de toute omission ou erreur de quantité. Aucune plus-value ne sera
acceptée.

Tous travaux non désignés dans le cadre de bordereau quantitatif et que I'entreprise jugerait bon
d’ajouter pour compléter son offre devront y figurer, et seront incluses dans le montant de l'offre.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels parus jusqu'a la remise des prix et notamment :

- Le reglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée I'opération, objet du présent
marche.

- Les cahiers des charges des normes et DTU, les régles de calcul DTU publiés par le C.S.T.B.
ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata.

- Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux O.T.U., et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.

- Les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois et les cahiers des charges ou
procédure expérimentale spécifique (ATEX) pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Les normes: les normes frangaises homologuées : Tous les produits (matériaux et
équipements) pour lesquels des normes NF existent devront étre homologues NF.
- Les classements aux labels décernés par les organisations de certification spécialisées.

* ACERMI - isolants thermiques

* MERUC - enduits monocouches

*F .I. T - complexes d'étanchéité

* CTB CI - charpentes industrialisées en bois
* UPEC - revétements plastiques -carrelages
* ACOTHERM -Fenétres P.V.C.

* CEKAL - vitrages isolants

* FASTE -blocs-portes intérieurs

* ACERFEU - produits de désenfumage

* QUALICOAT - laquage sur profilés métalliques
* QUACANOD - anodisation (aluminium)

* CTB Bois + Traitement des bois
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ETUDES TECHNIQUES - ETUDE D'EXECUTION

La mission de I'Architecte est une Mission de Base.

L'entrepreneur devra la fourniture des plans d'exécution, d'atelier et de chantier propres aux
ouvrages des différents lots.

Ces documents doivent étre remis en paralléle pour approbation et visas par la maitrise d’'ceuvre

* a I'Architecte .

* au Maitre d’Ouvrage .

* aux différents bureaux d'études

* au bureau de controle

- soit au minimum en 5 exemplaires.

Les entreprises sont tenues de tenir a jour un tableau de fourniture de plan et d'échantillons.
* fourniture
* date

Les entreprises devront fournir un bordereau de prévision de production de documents
d’exécution.

En aucun cas, les entreprises ne devront effectuer des commandes de matériaux et matériels,
ou entreprendre des travaux, sans que les Maitre dceuvre, Bureau de Controle et
Coordonnateur SPS n’aient formulés un bon pour exécution définitif.

Le Maitre d'Ouvrage sera destinataire pour information de tous les documents.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu
est requis par la réglementation en vigueur, devront faire I'objet d'un Proces-verbal d’essai d'un
laboratoire officiel.

REGLEMENTATION APPLICABLE

- Décret N°73-1007 du 31 Octobre 1973 (Articles R 123-1 a R 123-55 du Code de la
Construction et de I'Habitation).

- Code du Travail, notamment Articles R.4211 a R.4227.

- L'Arrété du 05 Février 2007 concernant les dispositions particulieres aux Etablissements de
type J.

- L'Arrété du 21 Juin 1982 concernant les dispositions particuliéres aux Etablissements de type N
(bar/restaurants).

- L'Arrété du 04 Juin 1982 concernant les dispositions particuliéres aux Etablissements de type X
(établissements sportifs).

- L'Arrété du 18 Novembre 1987 concernant les dispositions particuliéres aux Etablissements de
type T (salle d'expositions).

- L'Arrété du 12 Juin 1995 concernant les dispositions particuliéres aux Etablissements de type Y
(musée).

- L'Arrété du 06 Janvier 1983 concernant les dispositions particuliéres aux Etablissements de
plein air de type PA.

- Circulaire du 03 Mars 1982 et du 21 Juin 1982 relatives aux instructions techniques.

- L'Arrété du 04 Novembre 1975 modifié et le 1er Décembre 1976 relatif a I'utilisation de produits
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et matériaux de synthése.

- Guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas
d'incendie (Cahier N°1624 du CSTB).

CARACTERE FORFAITAIRE DE L'OFFRE DE L’ENTREPRISE.

Le présent C.C.T.P a été réalisé afin que I'entreprise puisse saisir I'esprit dans lequel a été
congu le projet et établir une offre en toute connaissance de cause et en utilisant au mieux ses
propres capacités techniques.

Le marché sera traité a prix forfaitaire quels que soient les aléas rencontrés lors des travaux.

Il est rappelé que le prix forfaitaire doit comprendre tout ce qui est nécessaire a un achévement
complet par rapport aux objectifs a atteindre et aux sujétions relatives aux exigences en matiere
de sécurité et de protection de la santé.

L’entreprise  ne pourra pour se soustraire a cette obligation s’appuyer sur ce que les
spécifications du C.C.T.P pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire.

Les explications qu'il doit demander au Maitre d'ceuvre l'auront mis a méme de s’édifier
complétement sur les travaux a réaliser, et de donner un prix forfaitaire en parfaite connaissance
de cause.

L’entreprise a toute latitude pour poser, par écrit, au Maitre d'Oeuvre, toutes questions qu'elle
jugerait utiles a la parfaite compréhension du projet.

De la méme facon, elle doit signaler les omissions qui ne permettraient pas de livrer I'ouvrage
construit en parfait état, avec toutes les commodités auxquelles peuvent prétendre les
utilisateurs.

L’entreprise est réputée, pour la remise de son offre :

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Une visite des lieux est conseillée afin d’ apprécier toutes les sujétions relatives :

a la configuration des abords et des accés

a l'organisation et au fonctionnement du chantier: moyens de communication, lieu
d'approvisionnement en matériaux, conditions de stockage, éloignement des décharges
autorisées, installation du chantier, conditions d'alimentations en eau et en électricité, etc...

a la topographie et a la nature du terrain

aux sujétions relatives aux exigences en matiere de sécurité et de protection de la santé

- avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier de consultation s'étre assuré
gu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS et avoir pris
tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractere public : services de
I'Equipement, Services Municipaux, Service des Eaux, Electricité de France, P. T. T, etc...

Avant le démarrage de ses travaux, L'entreprise doit appeler I'attention du Maitre d’ceuvre sur les
inconvénients, les vices ou malfagons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'elle
serait éventuellement amenée a constater dans les documents qui lui ont été remis et dans les
ordres qu'elle a regus.

L’entreprise devra signaler les erreurs ou omissions par écrit.

Dans tous les cas, aucun travail ne pourra étre considéré comme supplémentaire au forfait s'il
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n'a pas été commandé par ordre de service proposé par le Maitre d'Oeuvre et signé par le
Maitre de I'Ouvrage.

00-6-7 CONTENU DU PRIX DE L’ENTREPRISE

Le prix est réputé comprendre notamment, et sans que cela soit limitatif :

Tous éléments et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement de l'ouvrage,
et en particulier la dépose et I'évacuation des ouvrages a remplacer ou non conserves .

Aucun produit neuf, rentrant dans la composition des matériels et matériaux ou dans leur mise
en oeuvre ne devra comporter d'amiante.

Les études, calculs, dessins d'exécution et de détail, nomenclatures nécessaires a I'exécution
des ouvrages.

La fourniture et mise en oeuvre des échafaudages et des protections collectives.

Les aménagements demandés par le Bureau de Contr6le Technique.

Les raccordements sur les réseaux extérieurs.

La remise en état de tous ouvrages dégradés durant la réalisation des travaux ou pour les
besoins de la réalisation des travaux, gu'ils soient internes a I'opération (ouvrages sur lesquels
aucune intervention n'était prévu mais qui auront été dégradés intentionnellement ou
accidentellement) ou externes a I'opération (espaces verts, trottoirs, voiries, etc...).

La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la réception. La
protection des ouvrages existants non concernés par les travaux mais exposés aux risques de
dégradation. Tous réglages et ajustements nécessaires pour le bon fonctionnement.

Les essais contrbles et prototypes, et en particulier :

- Tout prototype ou essai préalable a I'exécution des ouvrages suivant CCTP ou demande
éventuelle du Bureau de Contréle ou du Maitre d'Oeuvre en cours de chantier.

- La réalisation des essais COPREC pour les équipements techniques et la fourniture des procés
verbaux correspondants.

- Les frais de contréle en vue de l'obtention des certificats de conformité CONSUEL pour les
installations électriques.

- Les frais des équipements et installations de sécurité collective et individuelles (voir PGC).
- Les panneaux de chantier et clétures.

- Les installations de chantier a usage du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre (avec
installation du téléphone, d'un photocopieur A4/ A3 et du Fax).

- Les installations communes d'hygiéne et de sécurité a usage du personnel de chantier.
- La réalisation des réseaux provisoires de chantier.

- La réalisation des protections et signalisations communes de sécurité a usage du personnel de
I'entreprise et a usage des tiers (public, locataires).

- Les redevances pour I'occupation éventuelle du domaine public.

00-6-8 DOCUMENTS TECHNIQUES NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront conformes aux normes et réglements en
vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.
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Les prescriptions de mise en oeuvre et les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité
des matériaux employés dans les ouvrages, ou entrant dans la composition des produits
confectionnés employés, seront celles du Cahier des Clauses techniques Générales (C.C.T.G.
Décret n°93-446 du 23 mars 1993).

Pour les présents travaux, le C.C.T.G. est complété par les documents suivants, qui sont donc
rendus contractuels:

- Tous les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (C.C. - D.T.U.) et Cahiers
des Clauses Spéciales (C.C.S. - D.T.U.) parus au premier du mois d'établissement des prix,
méme s'ils ne figurent pas au C.C.T.G.

- Toutes les Normes Francaises (NF) homologuées: les produits manufacturés bénéficiant d'une
marque de conformité aux NP homologuées devront étre utilisés en priorité.

- Tous les procédés, matériaux et composants nouveaux, dont la fabrication ou la mise en
oeuvre non traditionnelles échappent aux C.C. - D.T.U devront posséder un avis technique
favorable en cours de validité, délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bétiment
(C.S.T.B.). Ces avis techniques devront étre communiqués au Maitre d'Oeuvre, avant I'emploi
des matériaux et des Procédés correspondants, pour approbation.

- Dans le cadre du devis descriptif, L'entreprise emploiera, ou pourra proposer des matériaux ou
procédés de construction échappant au C.C.T.G. ou autres documents cités ci-dessus. Dans ce
cas, I'entreprise devra présenter aux Maitres d'Ouvrage et d'Oeuvre. le Cahier des Charges du
fabriquant et une attestation de l'assurance conjointe fabricant/poseur propre au chantier
couvrant sa responsabilité, décennale ou biennale, propre a I'objet concerné. Aprés étude de ces
documents l'approbation, par les Maitres d'Ouvrage et d'Oeuvre des produits et travaux
proposés, rendra contractuels les Cahiers des Charges des fabricants qui devront étre
strictement respectés.

- Toutes les régles techniques d'organismes compétents a caractere officiel (U.T.I., C.S.T.B,, ...).

- Tous les textes législatifs et administratifs (lois, ordonnances, réglements. circulaires, arrétés,
décrets...) nationaux, départementaux et municipaux, en particulier la circulaire relative a la
sécurité contre l'incendie.

Bases techniques du projet

- Sismicité
zone 3 modérée

- Neige et vent
Neige : classement région A2

Vent : classement région 2, site normal

-Surcharges d'exploitation:
Suivant Eurocode 1 NF EN 1991-1, ou valeur supérieure a la norme selon indications portées au
corps d’état Gros ceuvre .

Acoustique
L’entreprise aura a sa charge la coordination, aussi bien au niveau des études d'exécution, que

de la réalisation entre les différentes parties d'ouvrages pour atteindre les objectifs cités.

Plans de chantier :
Les entreprises devront les plans de chantier et notes de calculs propres aux ouvrages des
différents lots.

MARQUES- MODELES — ECHANTILLONS - COLORIS

Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront leur
proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.
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00-7 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

00-7-1 PLANS ET DEVIS
Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les cotes de ses ouvrages et sous sa responsabilité.
Sauf les dessins a grandeur d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Chaque
entrepreneur fera préciser, au Maitre d'Oeuvre, les cotes qui lui feront défaut.
Chaque entrepreneur doit comprendre dans son offre les trous, scellements et raccords
nécessaires a l'exécution des ouvrages.

00-7-2 PROTECTION DES OUVRAGES
Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés a l'abri des
intempéries, de I'humidité, du soleil et suivant les cas. Tout élément ayant subi des détériorations
ou des phénoménes incompatibles, a sa mise en oeuvre devra étre immédiatement évacué du
chantier.
Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier les
seuils, bandeaux, appuis et ouvrages similaires qui risquent des épaufrures.
Les matériaux et matériels dangereux (incendie explosion etc..) devront faire I'objet d'un plan de
stockage agréé par le SPS et I'architecte (local séparé).
Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc., seront mises
en oeuvre protégées par des bandes adhésives, des vernis préalables, solubles ou autres
pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

00-7-3 ~ SECURITE DE CHANTIER
Suivant réglementation en vigueur (description ci-aprés non limitative) et notamment le décret 94
1159 du 26/12/94.
A la charge de l'entreprise :
- Fourniture et mise en place des dispositifs de sécurité du chantier, tels que protection des
ouvertures extérieures, escaliers, trémies, balcons, acrotéres jusqu'a la mise en place des
ouvrages définitifs.
- Echafaudages de facades et tous dispositifs propres a ses travaux, y compris notamment
durant les travaux de démolitions.
-Entretien et maintien, des dispositifs mis en place jusqu'a parfait achévement des ouvrages ou
levés des risques (voir PGC).

00-7-4 ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
Les entreprises devront procéder elle-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les
essais et vérifications prévus dans les fiches de 'AQC (En remplacement des essais COPREC)
et fournir a I'organisme chargé de la mission de contréle les procés verbaux de ces essais et
vérifications. Ces fiches sont a le disposition des entreprises sur le site de 'AQC (Agence Qualité
Construction).
Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.
La réception sera prononcée si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions et
ont satisfait aux essais.

00-7-5 LIVRAISON DES LOCAUX

Tous les batiments et les terrains, propriétés du Maitre d'Ouvrage, seront livrés en parfait état de
propreté.
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Le nettoyage final étant exécuté par I'entrepreneur, ou en cas de défaillance de celui-ci, par une
entreprise spécialisée désignée a cet effet par I'Architecte, et les frais a la charge de l'entreprise
défaillante.

00-8 DESCRIPTION DES TRAVAUX
Tous les matériels décrits dans les C.C.T.P. s’entendent fournis et posés par I'entreprise . Celle-
ci sera responsable de I'ensemble des prestations qu’elle doit livrer en parfait état d’achévement
et de fonctionnement dans les régles de I'art, et de la coordination des sous-traitants.

00-9 ORGANISATION DE CHANTIER

00-9-1 Installation de chantier
Les installations de chantier sont a définir par les entreprises pour I'exécution de leurs travaux en
se référant aux exigences du PGC et du code du travail.
Les prescriptions qui suivent et qui n'ont pas un caractére exhaustif donnent les exigences
minimum auxquelles devront répondre ces installations :
Respect de I'environnement : limitation du bruit, précautions pour éviter la poussiere, les
salissures sur les voies publique, etc...
A ce sujet, les entreprises devront respecter les contraintes d’horaires de travail qui pourraient
leur étre imposées par la municipalité sans que cela n’ait d’'incidence sur le montant forfaitaire de
leur marché.
La sécurité et I'hygiéne des personnes travaillant sur le chantier devront étre assurées en se
référant aux exigences du PGC et du code du travail.
Installations et gestions de chantier conforme au PGC.
Les installations communes du chantier seront prévues a la charge du LOT 01 : FONDATIONS
SPECIALES - GROS OEUVRE et la gestion de celles-ci (nettoyage, etc.) pendant la durée du
chantier. Les frais de gestions et consommations liés aux installation commune seront portées
au débit du compte prorata.

00-9-2 Tri et évacaution des déchets de chantier

PRO

Tous les déchets de chantier (gravats, emballages, matiéres plastiques, etc... ) sont triés et
évacués du chantier par I'entreprise par l'intermédiaire des bennes sélectives mises a disposition
des entreprises.

Les directives de TADEME seront parfaitement suivies.
L’entreprise établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets.

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre d'ouvrage,
entreprises, maitre d’ceuvre, coordonnateur S.P.S., ...) traitant spécifiquement de la gestion des
déchets du chantier.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s’engage sur :

«Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

*Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...),

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

«L'information en phase travaux, du maitre d’ceuvre quant a la nature et a la constitution des
déchets, et aux conditions de dépét envisagées sur le chantier,

*Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi, et la tragabilité,
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sLes moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de
gestion des déchets.

L'entrepreneur du LOT 01 FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE devra I'ensemble des
bennes & gravois nécessaires au bon déroulement du chantier et ce pendant toute sa durée et
également pour I'ensemble de tous les lots.

Le titulaire LOT 01 FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE aura la gestion du roulement
des bennes. (L'enlévement, les frais de décharge et la remise en place des bennes seront réglés
au compte prorata).

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée. Les entreprises qui générent de gros volumes de
gravois mettront en place des bennes sur le site.

Procédure en cas de litige ou de défaillance, suivant indication du PGC.

Préchauffage

Le préchauffage nécessaire a I'exécution des travaux dans les conditions de températures
requises par les documents techniques DTU, etc... est a la charge des entrepreneurs, et inclus
dans leurs marchés par le biais du compte prorata.

Il sera nécessaire pour maintenir en parfait état les parties d’ouvrages réalisées jusqu’a la
livraison.

Dans le cadre du respect du planning des travaux, le préchauffage des batiments (tout ou partie)
peut se révéler nécessaire et doit alors étre assuré par les entreprises, ces frais résultants seront
payés par le biais du compte prorata.

Gestion du compte prorata
- La gestion du compte prorata sera assurée par le ftitulaire du LOT 01 FONDATIONS
SPECIALES - GROS OEUVRE.
- Sont portées au débit du compte prorata, les dépenses énumérées ci-apres :

* Les dépenses relatives aux consommations d'eau, d'électricité et de téléphone nécessaires aux
travaux ;

* Les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y
a impossibilité de reconnaitre les responsables ;

* Les frais de remise en état des ouvrages existants si le responsable des dégradations n’est pas
identifié.

* Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie
publique) résultant des installations de chantier, a moins qu'il n'en soit autrement disposé par les
documents particuliers du marché ;

* Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre ou détériorées
dans les cas suivants :

- l'auteur des dégradations ou détournements ne peut étre découvert,

- la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur d'un lot déterminé,

- la responsabilité de l'auteur insolvable n'est pas couverte par un tiers ;

* Les frais de gardiennage lorsque sa mise en place a été décidée par I'ensemble des
entrepreneurs ;

* La rémunération de 'agent de liaison s'il n'en est autrement stipulé ;

* Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant les marchés ;
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* les dépenses imputées au compte prorata en vertu d'un accord intervenu a ce sujet entre les
entrepreneurs participant au chantier.

- Au démarrage du chantier, un compte inter-entreprises spécifique déchets sera mis en place
pour I'organisation d’'une gestion collective des déchets de chantier. Ce compte inter-entreprises
sera géré par le titulaire du LOT 01 : FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE pendant
toute la durée du chantier.

00-10

LIMITES DE PRESTATIONS

00-10-1

00-10-2

00-10-3

Traits de niveaux

Un point de niveau de référence a + 1.00m / fini sera réalisé par La Maitrise d'Oeuvre
d'Exécution a chaque niveau de chaque batiment. Ce point sera implanté de préférence dans
une partie commune ou une gaine technique.

Le LOT 01 FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE implantera pour ses travaux un trait
de niveaux sur ses ouvrages. A la charge ensuite de chaque Entreprise de reporter ce point de
niveau de référence pour I'exécution de ses travaux (attention a ne pas tracer des repéres sur
des ouvrages au parement définitif).

Execution des trous et réservations

Tous les trous, réservations ( y/c fagon de feuillures, ... ) et incorporations ( fourniture a charge
du lot demandeur ) sont dus et exécutés par les Entreprises dans leurs ouvrages dés lors
gu'elles aient eu leur connaissance en temps et en heure. Il appartient a chaque Entreprise de se
soucier en temps utile de ses besoins en plans de réservations des autres corps d'état (
techniques et autres )

Les trous non réservés dans le béton, faute de spécifications formulées en temps utile, seront
exécutés UNIQUEMENT par le LOT 01 FONDATIONS SPECIALES - GROS OEUVRE, mais a
la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup, jugés dangereux pour
l'ouvrage pourront étre refusés par la Maitrise d'ceuvre d'exécution. L'Entreprise défaillante
prendra toutes les dispositions nécessaires et supportera toutes les conséquences du refus a
I'aboutissement d'une solution acceptée par la Maitrise d'ceuvre d'exécution.

Les mémes principes que pour le lot Gros-CEuvre seront adoptés pour les lots, Platrerie
(cloisons, doublages, faux plafonds), Cloisons isothermes

L’entreprise du lot gros ceuvre pourra pour les sections<10 x 10 cm ou les diamétres < 100 mm,
opter pour une solution carrotage. Dans ce cas de figure, les entreprises demandeuses devront
I'implantation des réservations sur les ouvrages béton.

Calfeutrements et rebouchages

Tous les bouchements des réservations (y/c feuillures), des trémies que ce soit dans les
verticaux (voiles, poteaux, ...) ou dans les horizontaux (planchers, dallage, ...) sont exécutés et
sont & la charge des Entreprises qui en ont fait la demande.

L'exécution des bouchements devra étre réalisée de telle sorte que les performances phoniques
et coupe - feu des parois concernées soient respectées.

Lors de ces travaux de calfeutrement en cas de détérioration des ouvrages dits "finis", les
réfections seront effectuées aux frais de I'Entrepreneur ayant réalisé les calfeutrements fautifs.

00-11

PRESENCE DE PLOMB

PRO

L’entreprise se reportera au Rapport de diagnostic plomb avant travaux :

établis par DEKRA en date du 16 Juillet 2024.
- réf.du rapport : PBREPAV-E5237348-2401

Néanmoins, si les Entreprises estiment cette étude insuffisante, elles doivent prévoir la
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réalisation a leurs frais de toutes études et sondages complémentaires qu'elles jugeront
nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

L’entreprise devra les travaux appropriés afin d’éviter la dissémination de poussiéres ou
d’écailles des revétements a concentration de plomb, avant démolition.

L’entreprise devra I'examen du diagnostic de présence et fournir un plan de retrait dés signature
du marché pour dép6t du dossier auprés des services concernés aux fins d’approbation.

Les prestations a la charge du présent lot sont :

- L'ensemble des démarches administratives réglementaires (plan de retrait, P.P.S.P.S., cahier
de chantier, ..).

- La réalisation des mesures d'empoussiérement dites Point Zéro préalablement au
commencement des travaux.

- Le balisage réglementaire et incitatif.

- L'isolement physique de I'ensemble des zones a traiter, comprenant le confinement.

- La mise en place des sas de décontamination. (Chaque SAS sera équipé pour permettre
I'installation de douches avec systéme de pompage et d’épuration de I'eau)

- La mise en dépression des zones et leur secours.

- La mise en place a l'intérieur des zones confinées d'éclairage de sécurité.

- La fourniture des moyens de protection individuels et collectifs. Les personnels seront protégés
par un équipement spécifique de protection vestimentaire (combinaison jetable étanche avec
capuche, gants, sur bottes) et respiratoire avec port du masque et cartouche filtrante de type P3
(résultat des essais INRS), conforme a la réglementation en vigueur.

- La fourniture des moyens de protection individuels des visiteurs du chantier (équipe de maitrise
d’'ceuvre, représentants de la maitrise d'ouvrage, représentants des organismes de
prévention,...).

- La réalisation des tests de fumée pour le contrble de I'étanchéité des installations de
confinement et les évacuations d'air.

- La fourniture des bennes et containers fermés & clés destinés a stocker les déchets avant leur
évacuation.

- Les démarches administratives auprés des décharges agréées.

- Les frais de transport des déchets et de mise en décharges.

- La fourniture des bordereaux de suivi des déchets.

- Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux des zones d'intervention et des
zones adjacentes.

- L'ensemble des mesures d'empoussieérement de controle (excepté les mesures points zéro) et
des mesures de rejets d'effluents aqueux.

- Le démantélement des installations de chantier et le nettoyage final.

- L'élaboration et la transmission a I'équipe de maitrise d’ceuvre de I'ensemble des documents
constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés.

- La désignation et la communication des coordonnées téléphoniques d'une personne en charge
de la direction des travaux au sein de I'entreprise titulaire du présent lot.

- L'indication de toute anomalie ou remarque pouvant avoir une incidence pour la suite des
travaux de remise a lidentique ou pour le bon fonctionnement de I'établissement aprés
'achevement des travaux.

- Le nettoyage final du chantier aprés l'intervention des entreprises titulaires des autres lots.

Compris toutes sujétions de réalisation.

Concerne I'ensemble des préconisations a mettre en ceuvre par I'entreprise au droit des locaux
dont les mesures de concentration en plomb le nécessitent.

00-12

PRESENCE D'AMIANTE

PRO

L’entreprise se reportera au Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant réalisation de travaux :

Rapports établis par DEKRA en date du 28 ao(t 2024.
- réf.du rapport : AMITRAV-E5237348-2401
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PRO

lIs ont recensé des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Les Diagnostics Amiante Avant Travaux sont joints au présent dossier de consultation.

Rappel réglementaire :

- Article R4412-114 : La section 3 - sous section 3 : Concerne les travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en
contenant, y compris dans les cas de démolition ;

- Article R4412-139 : La section 3 - sous section 4, concerne les interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d'amiante.

- L'arrété du 23/02/2012 est entré en vigueur le 8 mars 2012. Cet arrété précise les exigences de
formation des travailleurs, affectés aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139
du Code du travail.

Les entreprises intervenants sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles

susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante, devront étre formées suivant la
réglementation en vigueur.
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