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1 OBIJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet les travaux courants sur I'ensemble des sites du GROUPE HOSPITALIER
RANCE EMERAUDE (GHRE).

Des marchés subséquents seront émis auprés du titulaire selon la disponibilité des services techniques du
GHRE et selon la complexité et le montant de I'opération envisagée. Au titre d’'information, on estime que le
montant maximal des travaux, tous corps d’état, sera de 1 820 500 € HT par an.

Au titre d’exemple, les travaux pourraient concerner la rénovation de chambres, la restructuration d’'un
service de soins, 'aménagement de bureaux....

2 OBIJET DU PRESENT CCTP

Le présent document a pour objet de faire connaitre les clauses techniques générales d’exécution des travaux
et de fournir au titulaire les renseignements généraux lui permettant de remettre son offre financiére, en
tenant compte de toutes les fournitures et autres dépenses nécessaires pour réaliser une prestation
compléte, conforme aux regles de I'Art, dans le cadre d'une qualité d'exécution de premier choix.

Ce présent document s’applique a tous les lots des marchés d’accords-cadres. Les spécificités de chaque lot
sont traitées dans le CCTP propre au lot. En cas de contradiction entre les documents, ce présent CCTP
commun prévaut sur les CCTP spécifiques a chaque lot.

Dans le présent CCTP, on appelle :

e  «travaux » : les travaux faisant I'objet d’'un marché subséquent notifié au titulaire,

e« opération » : une opération de travaux faisant intervenir au moins deux lots techniques d’accords-
cadres ou deux corps d’état différents.

Dans le présent CCTP, les clauses suivantes s’appliquent :

e« |'acheteur » désigne le “maitre d’ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le
cadre du marché,

e chaque lot constitue un marché indépendant, le terme « lot » équivaut a « marché »,

e leterme « marché subséquent » équivaut a « bon de commande ».

3 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Plusieurs lots techniques étant susceptibles d’intervenir en méme temps, ils ne pourront ni prétendre a une
guelconque indemnité pour la géne apportée par d'autres a I'exécution de leur propre lot, ni prétendre a
I'annulation d'éventuelles pénalités de retard qu'ils pourraient encourir. On peut aussi envisager une autre
opération de travaux / maintenance, se déroulant a proximité du site des présents travaux.

Le titulaire sera tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. (et leurs annexes, dont documents graphiques)
spécifiques aux autres lots, afin de déterminer exactement la limite de ses prestations et d’assurer une
parfaite et compleéte finition de ses travaux. Si nécessaire, il devra signaler au Conducteur de travaux toutes
erreurs et insuffisances et demander les mises au point et rectifications nécessaires.

Les titulaires des différents lots techniques devront se coordonner pour définir la position des réseaux afin
de garantir la bonne exécution, la conformité réglementaire des travaux et faciliter I'exploitation des
ouvrages.

Le titulaire devra établir toutes notes techniques et plans a destination des autres lots précisant a chacun
d’eux la nomenclature des ouvrages qu’ils devront préparer ou exécuter ou préparer ou, a l'inverse, qu’il
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doit, a leur demande, préparer ou exécuter. De plus, le titulaire devra préciser I’état dans lequel les supports
seront.

Le titulaire devra notamment s'informer de toutes les conditions de support, d'implantation, de traversées,
de fixation ayant une incidence sur les fournitures et travaux.

Inversement, il devra informer en temps utile :

e les autres lots techniques de ses impératifs et exigences de pose et de mise en ceuvre. Il devra
communiquer de facon claire et sans ambiguité les détails et implantations diverses créant ou
susceptibles de créer des sujétions aux autres lots,

e |e Conducteur de travaux de toutes les anomalies qui lui paraitraient de nature a affecter I'exécution
correcte, la bonne tenue de ses ouvrages ou ses délais d'intervention. Le titulaire ne pourra pas
s’affranchir de cette formalité et des causes qui I'ont suscitée pour s'exonérer de sa responsabilité et de
ses obligations.

Le titulaire participera, avec les autres lots, a la coordination des cotes d’exécution.
Pour le nettoyage du chantier, les titulaires se coordonneront via un planning commun.

L’ensemble des sujets liés a la coordination entre lots sera traité dés la phase de préparation, par des visites
de la future zone de travaux notamment

Le titulaire devra anticiper cette coordination et prévoir le temps nécessaire a cet effet.

En l'occurrence, le Maitre d'Ouvrage reste seul habilité a décider des dispositions a prendre et des
modifications a apporter.

Si le GHRE a désigné un maitre d’ceuvre pour I'opération, il aura en charge le pilotage de cette coordination.
Sinon, c’est le Conducteur de travaux qui assurera le pilotage. Dans tous les cas, il devra étre tenu informé
de cette coordination et pourra y apporter le cas échéant tout complément et rectification utile.

4 PRESCRIPTIONS GENERALES

Chaque marché subséquent comprendra les documents suivants :

e un descriptif des prestations attendues, établi par le GHRE,

e un plan-masse, un plan de situation de la zone des futurs travaux, état existant,

e un plan-masse apreés travaux,

e des coupes, des plans de détail des locaux existants, selon le besoin,

e un détail des quantités estimatives (DQE), basé sur le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF),
établi par le titulaire, sur la base des documents ci-dessus,

Le titulaire aura a sa charge toute vérification et frais d'études nécessaires a la réalisation des prestations,
leur exécution complete, la réalisation de tous les travaux nécessaires au parfait achevement de la
commande, en conformité avec les régles de I'art, et la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur
destination. Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Il appartiendra donc au titulaire de vérifier le descriptif qui lui sera fourni. Le titulaire devra faire part de ses
observations sur ces documents au plus tard 5 jours ouvrés apres réception.

Le titulaire devra prévoir tous les matériaux, moyens et personnel nécessaires pour respecter le délai

d'exécution et il devra tenir compte dans son offre de prix de toutes les conditions particulieres
éventuellement rencontrées.
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Plus précisément, les prestations comprennent notamment :

e un relevé sur site avant réalisation des plans d’exécution,

e les études, les plans d’exécution, plan d’installation de chantier et les schémas nécessaires a la
réalisation des ouvrages,

e  tous documents sollicités par le Conducteur des travaux, le Coordinateur SPS, le Contréleur technique,
le Coordinateur SSI ou autre tiers désigné par la maitrise d’ouvrage, le cas échéant,

e tous les plans nécessaires a |'élaboration d’une synthese inter-entreprises en phase préparation de
chantier permettant la coordination des intervenants, le bon cheminement des réseaux, le
positionnement des supports dans les cloisons, etc.

e les échantillons, les procés-verbaux d'homologation des matériaux / matériels,

e les commandes et l'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires au parfait
achevement des ouvrages, comprenant leur stockage, transport, manutention, montage et les
protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot,

e linstallation matérielle du chantier proprement dite avec mise en place de tous les matériels,
équipements, engins et moyens nécessaires a I’exécution des travaux, dans le respect de la salubrité et
des diverses dispositions demandées au présent marché,

e |’entretien de cette installation (dont matériels) pendant la durée des travaux,

e e nettoyage du chantier,

e la gestion des déchets,

e |amise en ceuvre, fixations, scellements ... nécessaires a la réalisation des travaux,

e les saignées, percements et raccords nécessaires a la réalisation des travaux,

e le nettoyage et la préparation appropriée des supports concernés par les travausx,

e toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages (outillage,
platelages, échafaudages, gazelles, planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur
pose et dépose, |'évacuation hors site en centres de traitement ad hoc,

e  tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux,

e les dispositifs de protection des ouvrages propres au titulaire,

e les dispositifs de protection des ouvrages connexes si nécessaire,

e leremplacement d'éléments dégradés et d'éléments refusés,

e la protection anti-oxydation des parties métalliques de ses installations,

e les essais, réglages et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages,

e le rebouchage de tous les trous que le titulaire aura effectués (avec reconstitution de I'étanchéité, de
I'isolation et du degré coupe-feu des parois) en conservant l'intégrité des parois,

e lors des déposes, le démontage de chaque tige de fixation, fer plat, supports (...) servant au maintien
sous dalles, sur poteaux (...) des appareils relevant de son lot,

e lereplide l'installation de chantier, équipements et outillages, a la fin des travaux,

e lafourniture du DOE,

e et toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales du présent lot.

Toutes ces prestations sont donc réputées incluses dans I'offre de prix, via les différents prix unitaires et
forfaitaires du BPUF. Le meétre supplémentaire pour cablage final est réputé inclus.

Le co(t des mesures de sécurité et de protection de la santé, dues en application du Code du travail, du Code
de la Santé Publique, du Code de I'Environnement, de la réglementation en vigueur, que ce soit la
réglementation nationale ou celle spécifique au GHRE, sera impérativement compris dans I'offre de prix du
titulaire.

5 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux et fournitures devront dans tous les cas étre conformes aux textes et documents en vigueur, a la
date de I'établissement des prix, notamment :

e tousles D.T.U. en vigueur (cahiers des charges, regles de calcul, cahiers des clauses spéciales etc.)

e toutes les regles en vigueur concernant le calcul des ouvrages,
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e |es normes AFNOR,

e laréglementation relative a la sécurité incendie,

¢ |e Réglement sanitaire départemental,

o lesrégles relatives a I'isolation acoustique,

o lesregles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers,
e lareglementation PMR.

Si au cours des travaux la réglementation évolue, le titulaire devra prendre toutes dispositions de facon a
exécuter des travaux conformes a la nouvelle réglementation.

Les CCTP spécifiques par lot mentionnent les textes particuliers propres a chaque lot.

Dés la remise d’'une offre pour le présent marché, les candidats pourront faire toute remarque qu’ils
jugeraient nécessaire concernant les exigences listées dans les pieces du marché, erronées ou incomplétes.

6 CONNAISSANCE DES LIEUX

Par la remise d’une offre compléte, le titulaire est réputé :

e S’étre rendu sur le site de réalisation des travaux,

e Avoir une parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement du site,

e Avoir pris connaissance des modalités d’acces, d’installation du chantier, de stockage de matériaux etc.,

e Avoir pris connaissance sur site des difficultés qui pourraient ne pas paraitre clairement sur les pieces
écrites du projet. En tout état de cause, le titulaire ne pourra prendre prétexte d’une imprécision sur les
pieces du marché pour refuser d’exécuter tout ou partie des travaux,

e Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations concernant le site
des travaux,

e Avoir pris tous renseignements sur les réseaux existants a proximité du site.

Le GHRE met a disposition des titulaires les dossiers techniques amiante existants, via le lien suivant :
https://cloud.ghre.fr/index.php/s/yGdZBJysjjbSHaZ
MDP : GHRE-DPT-SM_D_C

S'il le juge nécessaire, le titulaire effectuera un contréle des implantations de I'existant.
Un état des lieux sera rédigé de fagcon contractuelle avec le Conducteur de travaux, avant et aprés travaux.

En résumé, le titulaire est réputé avoir pris parfaite connaissance des lieux, plans, descriptifs et de toutes les
conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution et les délais, sur la qualité et le co(t des travaux.

Le titulaire ne pourra donc prétexter une ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a une
augmentation du montant des travaux et/ou de la durée de ceux-ci.

7 QUALIFICATIONS

Le titulaire, ses sous-traitants et fournisseurs devront posséder toutes les qualifications requises et agréées
pour exécuter les prestations objet du marché subséquent.

8 RESPONSABILITE

Le titulaire demeure responsable des dégradations causées sur les ouvrages existants. Il sera responsable
civilement de tous les accidents matériels et corporels du fait de ses travaux.
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Toute dégradation que l'intervention du titulaire (y compris de ses sous-traitants et fournisseurs) aura pu
entrainer sur les travaux d’un autre lot / opération ou sur I'existant, résultant soit d'une négligence, soit d'une
malfagon, sera reprise en totalité aux frais du titulaire. Le GHRE interviendra juridiquement aupres des
responsables, selon I'importance des dégradations.

Les matériaux et matériels du titulaire, stockés sur site, demeurent sous sa responsabilité.

Le titulaire devra suivre les prescriptions du présent document. A défaut, il sera responsable de toutes les
erreurs ou malfagons qui résulteraient de cette mauvaise application. Il aura a sa charge toutes les réfections
nécessaires, tant pour ses propres prestations que pour les ouvrages existants ou en cours de réalisation par
d’autres intervenants.

Le titulaire est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des autres corps d’état
qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I’'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un
supplément de fournitures ou de travaux. Faute de se conformer a cette obligation, le GHRE pourra le
déclarer responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec le titulaire ayant exécuté
le travail défectueux, voire lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages
non conformes.

9 ECHANTILLONNAGE — PROVENANCE DES MATERIAUX

Afin de vérifier que les matériaux proposés par le titulaire soient conformes aux prescriptions du présent
CCTP —Clauses communes, du CCTP spécifique a son lot et au marché subséquent, le titulaire devra remettre,
pour approbation :

e les certificats de provenance des matériaux,

e une fiche technique et/ou PV, pour tout type de matériau / matériel mis en ceuvre.

Pendant la phase de préparation du chantier, le titulaire devra présenter au Conducteur de travaux un
échantillon des matériaux envisagés, pour approbation. Les échantillons de référence auront une surface
minimale de 0.50 m2.

Si les échantillons sont refusés, le titulaire devra fournir de nouveaux échantillons répondant aux exigences
demandées sans prétendre a un supplément de prix.

Aucune commande ne pourra étre faite sans avoir obtenu au préalable I'accord écrit du Conducteur de
travaux.

10 MARQUES

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans le cadre des travaux doivent étre neufs et de
premier choix. Le label « NF » pourra étre exigé lorsqu’il existe.

Les marques de matériels / matériaux précisées dans les Cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)
par lot et/ou les bordereaux des prix sont entendues « ou équivalent », elles sont données a titre indicatif.

Le titulaire pourray substituer, sauf prescriptions contraires des pieces du présent marché, d'autres produits
présentant une qualité et des caractéristiques techniques au moins équivalentes, mais toujours avec l'accord

du Conducteur de travaux.

Dans le cas de changement de produit, le titulaire sera tenu d’en informer le Conducteur de travaux et
d'apporter la justification de I'équivalence avec les produits prescrits initialement, par des documents.
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Dans certains cas, des marques seront demandées en vue d’assurer une compatibilité avec les installations
existantes et de garantir une maintenance optimale. Les matériels et matériaux proposés par le titulaire
devront respecter cet objectif.

Le choix des coloris sera fait par le Conducteur de travaux, parmi la gamme compléte des fabricants.

Le titulaire présentera les choix a faire suffisamment t6t de fagon a s’assurer de la possibilité d’avoir en temps
utile tous les matériaux et fournitures.

Les proces-verbaux de classement au feu devront étre fournis en 1 exemplaire dés la mise en ceuvre des
matériaux, au Conducteur de travaux, de préférence en format dématérialisé .pdf.

Le titulaire est responsable de ses matériels / matériaux jusqu’a la réception compléte par la maitrise
d’ouvrage. Dans ce laps de temps, tous vols, dégradations et pannes seront pris en charge par le titulaire,
remplacements et réparations a sa charge.

11 ORGANISATION DES TRAVAUX

11.1 Planning détaillé d’exécution

Par opération, un planning détaillé d’exécution sera établi par le maitre d’ceuvre externe, le cas échéant, ou

par le GHRE, sur la base des plannings fournis par les titulaires des différents lots, au démarrage de la phase

de préparation. Ce planning précise le phasage entre lots techniques. Il mentionne :

e les phases d’approvisionnement,

e une ou des phases d’interruption entre phases de travaux, notamment pour permettre des transferts
d’activités dans un service de soins,

e et d’éventuelles phases d’études.

Le cas échéant, ce planning sera rendu contractuel par la signature des titulaires pendant la période de
préparation.

En raison des contraintes liées aux activités de soins (continuité de service, patients non transférables ...), le
Conducteur de travaux pourra étre amené a modifier le planning détaillé au cours du chantier et avec I'accord
des titulaires concernés ; ces modifications ne doivent entrainer aucune conséquence sur le délai d’exécution
global.

11.2 Horaires des travaux

Les horaires des travaux seront de 7h00 a 18h00, du lundi au vendredi. Les livraisons et I’évacuation des
gravats devront s’effectuer prioritairement avant 8h00.

Selon I'impact des travaux sur l'activité de services de soins, la nécessité de respecter le planning ou la
présence d’autres chantiers dans la méme zone, certains travaux pourraient étre exécuter en dehors de ces
horaires, voire de nuit ou samedis, dimanches et jours fériés, aprés concertation et validation du GHRE et du
CSPS, le cas échéant.
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12 SECURITE

12.1 Généralités

Les travaux se dérouleront quasiment toujours sur des sites GHRE en fonctionnement : Dinan, St-Malo et
Cancale. Pendant la phase de préparation, le titulaire désignera un responsable d’affaire et un chef de
chantier, il communiquera leurs coordonnées (prénom, nom, tel. portable, mail) au Conducteur de travaux.

Il transmettra aussi :
e Le nom des personnes qui interviendront sur le chantier,
e Lestitres d’habilitations de ces personnes.

Le chef de chantier sera obligatoirement présent lors de toutes les interventions du titulaire sur site. Il se
présentera quotidiennement a son arrivée au Service de sécurité du GHRE, pour les sites hospitaliers de St-
Malo et Dinan. Pour les autres sites, se présenter a I'accueil.

Tous les intervenants pour le compte du titulaire devront étre équipés en permanence d’un badge et d’une
tenue de travail permettant I'identification de leur employeur. De plus, chaque intervenant mettra en ceuvre
des mesures de protection selon la tache qu’il réalisera. Le non-respect de ces consignes pourra entrainer
I’exclusion provisoire de cet intervenant.

Les intervenants du titulaire auront un comportement approprié aux situations rencontrées et sauront
s’adapter aux interlocuteurs (patients, visiteurs, personnel ...) que ceux-ci seront amenés a rencontrer.

12.2 Protections

Avant de commencer les travaux, le titulaire devra prendre toutes les précautions nécessaires au maintien
dans I'état des locaux et matériels et prévoir pour cela la pose de protections : panneaux, polyane, scotch...
Ces précautions devront étre maintenues pendant toute la durée des travaux, jusqu’a la réception.

Les protections (sols, murs, meubles ...) seront définies en fonction de la nature des travaux et des services
impactés par les travaux. Elles auront pour objectif d’empécher la propagation des poussiéres, de I'eau et du
bruit.

La protection pourra étre réalisée a I'aide de films polyanes, de carton et/ou panneaux bois. Des tapis de sol
autocollants pourront étre mis en place aux entrées / sorties de la zone chantier.

Le titulaire, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires,
aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en
carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage. Les appareils sanitaires devront
notamment étre protégés en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé. En ce qui concerne
les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d’étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits
liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. Les menuiseries a parement
fini devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Selon le plan de prévention qui sera rédigé au démarrage des travaux, le titulaire pourra utiliser les

ascenseurs du site pour les approvisionnements et I’évacuation du matériel. Le titulaire s’engage a protéger
le sol et les parois des ascenseurs a I'aide de protections adéquates pour éviter toute dégradation.
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Faute de n’avoir pas respecté ces consignes, le titulaire responsable en subira toutes les conséquences. Les
réfections des revétements ou équipements endommagés seront a la charge du titulaire.

12.3 Sécurité des personnes

Quelgue que soit le lot technique, le titulaire devra, sans pouvoir prétendre a indemnité, prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers (patients, visiteurs, personnel, tiers) sur la zone de
chantier et dans les locaux des niveaux inférieurs et supérieurs ainsi que dans les locaux maintenus en activité
au méme étage que la zone de chantier. Le titulaire sera responsable de tous les dommages que pourrait
provoquer l'insuffisance de ces mesures.

Le titulaire du marché de travaux ne laissera en aucun cas du matériel (outils, matériaux...) dans les
circulations, les locaux communs utilisables par les patients pour des raisons évidentes de sécurité, en
particulier dans les services de psychiatrie. Le cas échéant, les locaux seront rendus propres et remis dans
I’état d’origine en fin de journée. En particulier, il ne restera aucun angle tranchant, saillant ... pouvant étre
source de blessure.

Pour les travaux effectués par points chauds (meulage, découpe, soudure ...), le titulaire demandera un
permis de feu au Service de sécurité du GHRE, quotidiennement. Le matériel d’extinction adapté est a la
charge du titulaire.

Pour les services de psychiatrie, le titulaire disposera de clés et badges Iui permettant de se déplacer mais
uniquement au sein d’une unité fonctionnelle. Si une situation difficile se présente, le titulaire fera appel au
Service de sécurité. Le titulaire fermera systématiquement a clé la porte des locaux ou il intervient pendant
les travaux.

De fagon plus globale, la fermeture du chantier et la remise éventuelle de clés seront abordées en phase de
préparation.

Le titulaire prévoira les mesures de protections individuelles et collectives pour les intervenants sous sa
responsabilité. Il devra tenir compte de toutes les demandes faites par le GHRE, le Chargé de Sécurité GHRE
et le CSPS, le cas échéant.

Pendant I'exécution des travaux, le titulaire devra mettre a disposition des intervenants ou organismes de

prévention, sur le chantier, un dossier Sécurité tenu a jour comprenant a minima les documents suivants :

e les documents d’exécution,

e les modes opératoires retenus,

e le planning d’intervention détaillé,

e les fiches d’autocontréle diment complétées,

e les bordereaux de suivi des déchets et les certificats de mise en décharge,

e laliste des intervenants sur site accompagnée des aptitudes médicales et des attestations CACES,

e laliste des véhicules du titulaire,

e |aliste des encadrants,

e la désignation des sauveteurs secouristes du travail,

e les analyses fonctionnelles des installations,

e les documents émis par le GHRE, Conducteur de travaux et Chargé de Sécurité notamment, et, le cas
échéant, la maitrise d’ceuvre et le CSPS,

e les notifications de déclaration de travaux réglementaires,

e son PPSPS, le cas échéant.
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12.4 Produits dangereux

Ce sujet sera traité dés la phase de préparation du chantier, avec le Conducteur de travaux et, le cas échéant,
le CSPS.

Le titulaire fournira un état des produits dangereux qu’il utilise couramment et ses véhicules devront étre
agréés pour le transport de ce type de produit.

Pour tout produit dangereux introduit sur le site, la fiche de données de sécurité (FDS) devra étre fournie
ainsi qu'une estimation de la quantité utilisée et stockée.

L'étiquetage et les modalités d'utilisation devront étre conformes a la réglementation en vigueur. Les
modalités de stockage seront conformes a la réglementation en vigueur ; elles devront étre approuvées par
le Conducteur de travaux et, le cas échéant, le CSPS.

Pour rappel, 'emballage d'un produit dangereux est un déchet dangereux et devra étre traité comme tel. A
ce titre, le produit dangereux et son emballage devront étre évacués a la fin des travaux, selon les clauses du
présent CCTP.

En cas de déversement accidentel de liquide dangereux (produit ou déchet), il est essentiel de connaitre les
réactions a avoir pour se protéger et éviter la dispersion dans les réseaux d'eau.

Les consignes sur la conduite a tenir et sur les moyens dont dispose le GHRE en cas de déversement accidentel

seront précisées au titulaire pendant la phase de préparation, notamment lors de la rédaction du plan de
prévention.

12.5 Raccordement sur les réseaux

Les travaux nécessiteront des raccordements et interventions sur les réseaux existants (eau potable,
électricité, gaz médicaux, chauffage etc.), que ce soit dans la zone des travaux ou pour la base-vie.

Toute intervention a ce titre devra se faire avec I'accord préalable du GHRE. Les coupures de réseaux seront
a programmer par anticipation. Selon les nécessités de service, elles pourront étre réalisées en dehors des
heures ouvrables. Suivant la nature des interventions, certaines coupures feront I'objet d’une consignation
réalisée par le GHRE.

Pour toute installation électrique, le titulaire prendra connaissance des caractéristiques du réseau : tension,
variation, régime de neutre, intensité de court-circuit, parasites et des exigences éventuellement indiquées
dans le descriptif qui lui sera fourni.

Le titulaire prendra a sa charge toutes les démarches administratives pour les raccordements liés aux travaux
(électricité et téléphone, notamment). Il transmettra au Conducteur de travaux (Maitre d’oeuvre, le cas
échéant) les copies des demandes de raccordement ainsi que des demandes approuvées.

Seuls les électriciens du GHRE sont habilités et autorisés par le GHRE a faire une consignation. Cette
consignation sera sollicitée, par anticipation, auprés des Services Techniques. Le nom du contact GHRE pour
les consignations sera a demander par le titulaire au démarrage des travaux. Une fois la consignation
effectuée, une attestation de consignation sera remise au titulaire.

De fagon générale, les coupures de réseaux (eau chaude, eau froide, ...) nécessaires pour les travaux devront
étre anticipées et programmeées avec les Services Techniques.
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13 HYGIENE

13.1 Généralités

Selon les prescriptions du Conducteur de travaux et, le cas échéant, du CSPS, I'activité hospitaliere sera
maintenue dans tous les locaux attenant aux zones de travaux. Tous les intervenants veilleront a la sécurité,
a I’hygiéne et a limiter les nuisances sonores.

Chaque titulaire a 'obligation de garantir le parfait isolement de son intervention vis-a-vis de I'activité
hospitaliere, notamment I'étanchéité aux poussieres générées par son chantier, vis-a-vis des services en
activité attenant a la zone des travaux. Si nécessaire, un cloisonnement provisoire rigide sera installé. Le
titulaire veillera au maintien en parfait état de son étanchéité.

De plus, les intervenants du titulaire (y compris de ses sous-traitants et fournisseurs) auront l'interdiction

de:

e fumer, vapoter a l'intérieur des batiments et aux abords immédiats,

e  traverser les secteurs de soins et d’hébergement en activité, situés dans des batiments non concernés
par les travaux.

La proximité des services hospitaliers en activité nécessitera |'élaboration de consignes spécifiques, qui
seront précisées pendant la phase de préparation, lors de la rédaction du plan de prévention, afin de veiller
au respect des regles élémentaires d’hygiene hospitaliére. Seront alors précisées les régles concernant les
tenues, les circulations, la désinfection et le ménage ...

Les travaux dans les zones occupées devront étre programmés précisément et, si nécessaire, en dehors des
heures de fonctionnement.

13.2 Nettoyage - désinfection

Le nettoyage permanent des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a
la charge du titulaire du lot « VRD — Gros ceuvre », s’il participe a cette opération de travaux. Si ce lot ne
participe pas, un autre lot sera désigné par le GHRE comme responsable du nettoyage permanent des accés
du chantier.

Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier et de la remise en état éventuelle en fin de chantier
des voies d’acceés.

En ce qui concerne le chantier proprement dit, chaque titulaire en est responsable.

Une information aupres du titulaire pourra étre faite par I’'Equipe de Prévention des Infections Associées aux
Soins (EPIAS) pour présenter les regles principales d’hygiene a respecter, afin de limiter les risques
d’infections nosocomiales des patients hospitalisés a proximité. Le nettoyage du chantier doit se faire au fur
et a mesure de I'avancement et pour chaque intervention. Le titulaire devra prévoir un nettoyage journalier
pour les déchets et les gravats. Un nettoyage complet aura lieu chaque fin de semaine.

A défaut, le GHRE (ou le Maitre d’ceuvre, le cas échéant) fera appel a une entreprise de nettoyage extérieure
aux frais du titulaire.

En cas de dégradation importante des conditions de travail (saleté) pour les ouvriers intervenants qui pourrait

créer des conditions propices a une mise en danger de la vie des patients hospitalisés, il sera demandé aux
titulaires présents de procéder a un nettoyage selon le protocole adapté.

CCTP — Clauses communes p.12/15




Accord-cadre

La désinfection systématique des faux plafonds dans les services de soins sera réalisée par le GHRE avant /
apres intervention, le titulaire devra en faire la demande auprées du Conducteur de travaux au moins 2 jours
avant le démarrage des travaux ou avant ouverture du service. Ce sujet devra étre abordé pendant la phase
de préparation.

Pour tous les travaux générant de la poussiere dans les services de soins, les procédures fournies par le
service EPIAS devront étre appliquées. Les intervenants devront prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter la dispersion des poussieres dans les secteurs en activité.

Dans les services de soins, le balayage a sec est interdit.

Un balayage fin sera réalisé et un aspirateur a filtration absolue peut étre nécessaire pour satisfaire a
certaines obligations d’hygiéne et il sera imposé au titulaire. C’est le cas, par exemple, dans les secteurs
particuliers (secteurs stériles, blocs opératoires, service de réanimation) et pour chaque chantier de flocage
par projection. Le nettoyage se fera a I'’eau et avec des lingettes pour ne pas propager de poussiéeres.

Des mesures de mise en dépression des locaux pourront étre demandées au GHRE pour pallier aux risques
bactériologiques des différents milieux hospitaliers. Un nettoyage humide du chantier pourra étre demandé

dans le cadre du plan de protection rédigé par le titulaire.

Le titulaire alertera le Conducteur de travaux sur les répercussions que peuvent avoir certains travaux pour
le fonctionnement des services que ce soit pour des raisons liées au bruit, a la poussiére etc.

13.3 Bruit
Les travaux se feront pendant les heures prévues dans les réglements de la lutte contre le bruit.
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour limiter le bruit lié aux travaux qu’il exécute. Par exemple,

les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 et 13 avril 1972
modifiés. Les outils et les techniques de travaux seront adaptés pour limiter au maximum le bruit.

14 INSTALLATION DE CHANTIER

14.1 Base-vie

L'emplacement de la base-vie sera fixé au démarrage de la phase de préparation, sur proposition du GHRE
en lien avec le(s) titulaire(s). C’'est le GHRE (le maitre d’ceuvre le cas échéant) qui validera son emplacement,
en lien avec le CSPS, le cas échéant.

Pendant toute la durée de I'opération, la base-vie devra étre maintenue propre et fermée en dehors des
heures travaillées.

Suivant la durée de I'opération de travaux et le nombre de lots techniques intervenant, le titulaire du lot
« VRD — Gros ceuvre » pourra étre en charge d’une installation de chantier commune a tous les lots, selon la
commande qui lui aura été faite par le GHRE. Ceci sera confirmé en phase de préparation par le Conducteur
de travaux, en lien avec le CSPS, le cas échéant. Dans ce cas, le titulaire du lot « VRD — Gros ceuvre » aura la
charge de:

e Linstallation de bungalows composés d’espaces suivants : sanitaire, réfectoire et vestiaires,

e L’installation de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement d’une base-vie,

e L’entretien quotidien (nettoyage et fourniture des consommables) de ce qui précéde.

Sinon, chaque lot technique aura la charge de son installation de chantier, a savoir :
e L'installation de ses bungalows composés d’espaces suivants : sanitaire, réfectoire et vestiaires,

CCTP — Clauses communes p.13/15




Accord-cadre

e Linstallation de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de sa base-vie,
e L’entretien quotidien (nettoyage et fourniture des consommables) de ce qui précéde.

Si I'opération globale fait intervenir un lot technique « électricité », celui-ci sera en charge du raccordement
de la base-vie aux réseaux électriques et informatiques.

Si I'opération globale fait intervenir un lot technique « plomberie » ou un lot « climatisation chauffage
ventilation », I'un de ceux-ci sera en charge du raccordement de |la base-vie en eau potable et assainissement.

Les prestations de raccordement seront intégrées au marché subséquent du titulaire concerné et confirmées
en phase de préparation.

Sauf mention contraire, le GHRE mettra a disposition I'eau potable et I'électricité sur la base-vie.
En particulier, dans le cas d’opérations plus longues que la moyenne ou mobilisant plus de lots que la
moyenne, le GHRE pourra demander au titulaire du lot « VRD — Gros ceuvre » de souscrire des contrats eau

et électricité, pour I'alimentation d’une base-vie commune a tous les lots. Le GHRE créera un compte prorata
pour la refacturation des dépenses eau et électricité entre les lots.

14.2 Acceés chantier

Pour chaque zone de travaux, une entrée de chantier sera définie. Idem pour la sortie (de secours) du
chantier.

Ces acces seront proposés par le GHRE en phase de préparation de chantier sur un plan ou schéma
fonctionnel.

14.3 Déchets et approvisionnements

14.3.1 Bennes

Il est fait obligation a chaque titulaire d’enlever les déblais et déchets provenant de ses ouvrages, jusqu’aux
bennes de chantier.

Le titulaire du lot « VRD — Gros ceuvre » sera en charge d’installer des bennes de chantier (gravats et tout
venant a minima) a proximité de chaque zone de travaux. Toutefois, ces bennes devront dans la mesure du
possible étre stockées de maniere éloignée des fagades des batiments pour des raisons de sécurité incendie.
Des cl6tures seront installées en périphérie de ces bennes avec un portail d’acceés qui devra étre maintenu
fermé en dehors des heures travaillées.

Il aura la responsabilité de la collecte et du transport, jusqu’aux lieux de stockage, puis de I’évacuation vers
les centres de traitement, de tous les matériaux issus des travaux et de ses emballages et consommables,
pendant toute la durée de I'opération (jusqu’a la réception définitive). L'enlevement des bennes et leur
transport jusqu'aux décharges appropriées sera compris dans I’offre de prix du titulaire. Le titulaire aura a sa
charge I'ensemble des moyens humains et matériels pour garantir la sécurité des biens et des personnes
durant ces opérations.

Ces bennes seront mises a disposition de tous les lots techniques de I'opération et seront maintenues jusqu’a
la réception définitive des travaux. Il est strictement interdit d’utiliser les bennes du GHRE pour évacuer les

déchets de chantier.

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter la propagation des poussiéres lors de cette évacuation.
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Les gravats ne seront pas stockés en vrac a I’extérieur. Les bennes de gravats et tout venants seront équipées
d’un filet et seront obligatoirement vidées dés qu’elles seront pleines. Les évacuations de gravats seront
obligatoirement réalisées en containers étanches. Les évacuations des déchets dans des services en milieu
occupé/en activité seront effectuées exclusivement en sacs hermétiques.

Le titulaire du lot « VRD — Gros ceuvre » aura |'‘obligation de mettre en ceuvre le tri des déchets
conformément a la réglementation. Les intervenants de I'opération, tous lots confondus, devront respecter
ce tri et ne pas mélanger les déchets au sein des bennes, pour garantir un recyclage optimal.

14.3.2 Tracabilité

Le titulaire assurera la tracabilité des déchets. A cette fin, il pesera ses déchets et tiendra a jour un registre
détaillant I'ensemble des évacuations du chantier. Ceci sera aussi valable pour les déchets spéciaux. Il
renseignera les bordereaux de suivi des déchets, il leur attribuera un numéro chronologique. L'ensemble des
bordereaux sera adressé au GHRE (et au maitre d’ceuvre le cas échéant) au fur et a mesure, y compris les
bons de réception des centres de traitement.

Le titulaire devra assurer directement, et a ses frais, I'évacuation et le traitement des déchets industriels
spéciaux (DIS) qu’il a généré, lui ou l'un de ses fournisseurs ou sous-traitants, conformément a la
réglementation. Le titulaire fournira et transmettra les bordereaux de suivi de déchets industriels (BSDI)
correspondant au Conducteur de travaux.

Pour les déchets inertes (DI), les déchets industriels banaux (DIB) et les déchets particuliers, I'entreprise qui
les génére, que ce soit le titulaire ou I'un de ses fournisseurs ou sous-traitants, assurera leur évacuation au
cours du chantier.

14.3.3 Modalités des évacuations

Le stockage des gravats sur le site GHRE et hors zone travaux ne pourra excéder 48h00.

L'évacuation des déchets devra prendre en compte l'activité des services situés en périphérie du chantier
afin de limiter au maximum les nuisances. Les approvisionnements du chantier et les évacuations de gravats
seront privilégiés en début de matinée avant le début de I'activité hospitaliere ou en soirée. L’évacuation se

fera au fur et a mesure de 'avancement.

Le flux des approvisionnements et évacuations du chantier devront étre validés par le GHRE et le CSPS, le cas
échéant. Ces flux seront identifiés dans le plan de prévention.
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