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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. RAPPELS
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres est composé de 2 éléments :

1) les PRESCRIPTIONS GENERALES ont pour objet de définir toutes les obligations et la connaissance
générale du dossier marché sur les points suivants :

- la nature des travaux

- les intervenants

- le marché

- la réglementation, les normes et regles en vigueur applicables a ce projet
- la connaissance de I'ensemble des prestations

- I’hygiéne et la sécurité du chantier

- I'installation de chantier et les autorisations

- la synthése d’exécution

- la procédure de maitrise de chantier

- les matériaux mis en ceuvre

- I'auto-vérification de ses travaux

- le respect du planning, la coordination et la réception des travaux
- la réception par le Maitrise de I'ouvrage

2) La DESCRIPTION DES PRESTATIONS PARTICULIERES a pour objet de définir toutes les obligations de
I'intervenant du lot sur les prestations a réaliser.

Chacun de ces deux éléments ne peut étre employé seul. lls constituent un tout indissociable formant
une piéce contractuelle, dont I'entreprise aura le devoir de respecter, sous peine de mesures coercitives
ou résiliation du marché.

L'entrepreneur du présent lot devra avoir une parfaite connaissance de tous les articles du dossier, des
plans et documents administratifs concernant ce dossier. Il pourra notamment demander a I'architecte
a consulter le dossier « permis de démolir, permis de construire » pour connaitre les différentes
autorisations administratives dans le cas ou les différents arrétés ne sont pas joints au présent dossier.
L'entrepreneur du présent lot devra avoir une parfaite connaissance de tous les articles du dossier, des
plans et documents administratifs concernant ce dossier.

L'entreprise étant réputée et reconnue comme professionnelle dans ce type d'ouvrage, elle aura le
devoir de prendre en compte toutes omissions dans ce document et d'en faire part a la maftrise d’ceuvre
avant la signature des marchés.

1.2. DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet la description relative aux travaux DE FLUIDES (CFO, CFA) en vue de la
réalisation de travaux de mise en conformité incendie des facades des logements de chercheurs
(rotonde 32) face a la « Cité de I'innovation (Paris Parc) ».

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant remise de leur offre, avoir visité le site sur
lequel doivent se réaliser les travaux et avoir procédé a la reconnaissance des existants.

SORBONNE UNIVERSITE - Dossier DCE — CCTP LOTS CFO-CFA




LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024
01/09/2025 LOT 02C - CFO - CFA —Ind 02

Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc., des travaux
préliminaires a réaliser, ainsi que les accés.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

1.3. REPERAGE DU BATIMENT

Situation : Etablissement existant. Augmentation du degré feu de la facade du premier et deuxieme
étage de la rotonde 32 en raison d’une construction en cours d’un batiment se situant a moins de 8m.
L’entreprise en charge du sous-lot 02C, doit se coordonner avec le Macro-Lot 01 lequel devra les
installations de chantier et de sécurisation avant le début des travaux conformément au plan
d’implantation de chantier établi pour son lot.

1.4. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

'opération est classée en catégorie : 2 au regard des dispositions en matiere de sécurité et de
protection de la santé issues de la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993, portant transposition de la
directive du conseil des communautés européennes N° 92-57 du 24 juin 1992, et du décret N° 94.1159
du 26 décembre 1994.

1.5. QUALIFICATIONS DE L'"ENTREPRISE

Pour les travaux I'entreprise doit certifier avoir les qualifications nécessaires et obligatoires pour ce lot
et les transmettre a la maitrise d’ceuvre lors de I'appel d’offres.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DU LOT

2.1. RAPPORTS ENTRE LES LOTS

L'entreprise du présent lot devra obtenir de tous les autres lots, les éléments nécessaires a la bonne
mise en ceuvre des ouvrages dont elle est responsable.

L'entreprise devra les demander en temps utiles a la maftrise d’ceuvre d’exécution. Au cas ou elle ne
pourrait les obtenir, elle devra le signaler par écrit a cette derniere, dans le cas de non-respect de ces
regles, I'entreprise devra a ses frais la réfection ou la modification des ouvrages incriminés.
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2.2.NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu propre et les matériaux rangés, d’autant plus que les locaux
seront maintenus occupés durant la phase de chantier.

Si nécessaire, le Maitrise d’ceuvre d’exécution fera exécuter les nettoyages, au soin, aux risques et a
charge de I’entrepreneur mandataire du présent lot.

2.3. PROTECTION

Toute protection sera prévue par le présent lot et cela pendant la durée du chantier, de facon a ce que
les gravois tombent dans les zones de chantier et non sur le domaine de la voie publique ou dans les
espaces accessibles au public.

Le Maitrise d’ceuvre ainsi que le Coordonnateur de sécurité auront a tout moment la possibilité d’en
demander des complémentaires si cela s’avérait nécessaire, et cela dans le cadre du prix forfaitaire.

2.4. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants avec une visite a I'intérieur et a I'extérieur du batiment ainsi que toutes
les mitoyennetés et abords permettant les acces, stockages et zones d’évolution.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

- L'état des existants et leurs principes constructifs ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- Les possibilités d’installation en fonction du site ;

- Les possibilités de récupération des installations existantes ;

- Les possibilités d’acces et d’évacuation du site ;

- Les possibilités de chargement et de stockage provisoire sur le site ;

- Les contraintes liées au site occupé et aux activités dans les espaces attenants ;

Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

o} Avoir visité les lieux ;
o} Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
constructions concernées ;

6
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o} Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour
connaitre la répartition des espaces ou la réalisation des travaux de gros ceuvre prend son sens et est
nécessaire.

o} Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles dans la limite ou ils ne sont pas destructifs pour les autres lots et pour les éléments
conservés de |'existant.

2.5.PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants conservés. A noter que I'établissement
sera maintenu occupé durant la phase de chantier.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Dans le cas de travaux de démolition, si nécessaire pour les travaux, dégageant des poussieres,
I'entrepreneur prendra toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place
d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maftrise d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.6. CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées par la
maitrise d’ceuvre.

Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du site.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail
qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par la maitrise d’ceuvre.

2.7.BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la
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réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux
seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix du marché.

L’Entreprise doit se coordonner avec le Coordonnateur Interopérations au regard des nuisances
potentielles (bruits, vibrations, poussiéres et gravats), de sorte a adapter son intervention aux exigences
des occupants du site ; en 'occurrence le service de sureté, le service de maintenance et les occupants
des locaux attenants (autres logements, salles de cours, buvette et cetera).

2.8. SALISSURES DES VOIES COMMUNES

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., de la voie publique devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, le maitrise d’ceuvre pourra faire exécuter le nettoyage des
voies par une tierce entreprise, les frais engendrés étant défalqués sur le montant de travaux de
I'entreprise, I'entrepreneur restant néanmoins seul responsable des conséquences.

2.9. RESPONSABILITES DE 'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par son
installation ou par d'autres causes, sur le chantier ou a des tiers.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a
un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitrise d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés
au chantier et survenus a des tiers.

2.10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX

Le Lot doit prendre a sa charge tous les travaux nécessaires a l'installation de sa propre installation de
chantier. De méme a la charge du présent lot se trouve la réalisation d’études du réseau électrique,
réalisation d’un bilan de puissance, et des plans d’exécution.

Les travaux seront exécutés par tous les moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et
de son environnement, avec toutes les précautions nécessaires pour ne causer aucun dommage aux
ouvrages conservés, y compris tous travaux accessoires nécessaires.

Le titulaire du marché doit tous échafaudages, moyens d’acces, agres, protections, etc. nécessaires.
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L’entrepreneur titulaire du présent lot devra :
o Respecter le marché dans sa globalité

. Prévoir toutes les fournitures et facons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution des travaux
dans les regles de I'Art.

o Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

. Se coordonner le Coordonnateur Interopérations au regard des nuisances potentielles (bruits,
vibrations, poussiéres et gravats), de sorte a adapter son intervention aux exigences des occupants du
site ; en l'occurrence le service de sureté, le service de maintenance et les occupants des locaux
attenants (autres logements, salles de cours, buvette et cetera).

. L'enléevement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur.

o Réaliser ses travaux conformément aux regles de I'art, normes, réglements et DTU en vigueur
pour ce type de construction et selon les différentes pieces constitutives du dossier

. Les enlevements de tous ses déchets et matériaux selon les régles environnementales
existantes.
. Respecter les différents rapports remis avec le dossier d’appel d’offre (amiante, rapport

technique, contenu du PRO-DCE ...)

. Garantir le maintien de tous les ouvrages mitoyens existants dans le sol et hors sol

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les prestations de ses propres corps
d’état et des autres corps d’état, pour réaliser ses travaux sur I'ensemble des ouvrages existants sur le
site selon I'ensemble des plans, du C.C.T.P et des documents mis a sa disposition dans I'appel d’offre.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des acces. Cette
visite est obligatoire.

L’entreprise devra passer sur le site pour évaluer la prestation générale et intégrer dans leur offre de
prix 'ensemble des obligations, des risques, des méthodologies de dépose et repose de la toiture. Une
fois I'offre approuvée par la maitrise d’ouvrage, il n’est plus possible de revenir sur celle-ci.

2.10.1. PORTEE DES TRAVAUX

Ce présent lot comprend les travaux suivants :

o Courant fort :
o Dépose de PC,
o) Protection des cables durant les travaux
o Prise de terres et liaisons équipotentielles,
o Repose en fin d’intervention,
o Courant faible :
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o Dépose de prises informatiques
o Protection des cables durant les travaux
o) Repose en fin d’intervention,

2.10.2. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES LOTS :

Les postes ci-dessous sont a la charge du présent lot :

Les plans de réservations nécessaires pour la réalisation des réseaux.

Les raccordements depuis les adductions du batiment, et les démarches

Tous les percements a I'intérieur des batiments

Tous les rebouchages et raccords

Les protections mécaniques particulieres aux canalisations qui seront mises en place aux
traversées des parois.

O O O O O

2.10.3. CONDITIONS D’EXECUTIONS

Chaque percement mettant en communication deux locaux devra étre obturé par un matériau
présentant un degré coupe-feu identique a celui de la paroi traversée.

Chaque pénétration dans les différents appareils, boites de dérivations ou boitier de commande devra
préserver |'indice de protection de I'équipement et étre adaptée aux caractéristiques du local considéré.

Tous les équipements devront étre disposés de facon harmonieuse. Toutes les implantations devront
étre approuvées par 'architecte. Celui-ci se réserve le droit de les faire modifier pour raison esthétique.

2.10.4. PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls completement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en
cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.
Ces plans sont exécutés conformément aux regles de I'art

2.10.5.VISA DU DOSSIER D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis
par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a
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chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives
correspondants.

2.10.6. DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, dont notamment les suivants.

Les caractéristiques des installations déployées, leur mise en ceuvre et leur contréle seront conformes aux régles
de l'art et aux régles et normes francgaises en vigueur et en particulier conformes aux normes suivantes :

Normes :

Electricité

- NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension (complétée avec la mise a jour de juin 2005),
- NF C 15-100 F1 : Fiche d'interprétation de la norme NF C 15-100 de décembre 2002,

- NF C 15-100 F2 : Fiche d'interprétation no 15-100 F2 de la norme NF C 15-100 de décembre 2002,
- NF C 15-100 MJ : Installations électriques a basse tension ; Mise a jour de juin 2005 a la norme,

- NF C 15-100 de décembre 2002.

- NFC 14100

- NFC 15100 et ses annexes et tous les DTU et documents réglementaires.

- Reglement de sécurité incendie pour les locaux Type PE et PU.

- Décret du 14 / 11/ 88 (protection des travailleurs)

- NFS 61930 a 61970

- Norme ISO pour cablage VDI

Normes divers

- NF P 03-700 : Batiment - Marchés privés - Qualité des services associés aux prestations de travaux de
batiment dans les marchés privés,

- NF P 92-507 : Sécurité contre l'incendie - Batiment - Matériaux d'aménagement — Classement selon leur
réaction au feu,

- NF P 43-001, 43-006, 43-015 & 43-018 : Robinetterie de batiment,

- NF EN ISO 6946 & 10211-1 : Composants, parois et ponts thermiques dans le batiment,

- NF EN 529, NF EN 60 439-1, NFC 04-200, E 25-030, CEl 158-1, CEl 152.

Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, ainsi que celles énumérées dans
les DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux
du présent marché.

D.T.U.:

Divers
- D.T.U. 70.2 : Installations électriques des batiments a usage collectif,

Loi, Décrets et circulaires

Les dispositions des textes officiels devront étre respectées dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou a
certains travaux du présent marché.

Les principaux textes sont notamment les suivants :

- Arrété du 14 juin 1969, modifié le 22 décembre 1975, relatif a l'isolation acoustique des batiments
d'habitation,

- Décret du 22 Mars 1967 : régles d’installation et de fonctionnement des générateurs eau chaude,

- Décret du 13 Mai 1974 : Pollution atmosphérique,
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- Arrété du 20 juillet 1977 : Isolation thermique des batiments,

- Circulaire du 9 ao(t 1978 relative a la révision du Réglement sanitaire départemental type,

- Arrété du 25 juin 1980 modifié le 22 décembre 1981 : Réglement de sécurité contre I'incendie dans les
établissements recevant du public,

- Arrété du 24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983, relatif a I'aération des logements,

- Circulaire no 82-52 du 7 juin 1982 relative a I'aération des logements,

- Arrété du 11 mars 1988 : Equipements et caractéristiques thermiques dans les batiments sanitaires et
sociaux,

- Décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques,

- Loi du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit,

- Arrété du 28 octobre 1994 - nouvelle réglementation acoustique (NRA),

- Arrété du 30 juin 1999 - nouvelle réglementation acoustique (NRA),

- Arrété du 29 septembre 1997 : fixant les regles d’hygiene applicables dans les établissements de
restauration collective a caractere social,

- Avis de publication de décembre 2003 de la liste des référentiels validés relative a I'article

R. 115-11 du Code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services (NF Ventilation
mécanique controlée). Annule et remplace : AV 20030413A,

- R. 1321-1 a R. 1321-5 du code de la santé publique : Eaux destinées a la consommation humaine a
I’exclusion des eaux minérales naturelles,

- Arrété du 30 novembre 2005 modifiant 'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la circulaire
interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR no 126 concernant la prévention des risques liés aux
légionelles et les risques liés aux brllures,

- Instruction technique n°246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les établissements recevant
du public,

- Instruction technigue n°263 du 30 décembre 1994 modifié relative a la construction et au désenfumage
des volumes libres dans les établissements recevant du public,

- Guide d’application de la réglementation incendie,

- Reglement de sécurité incendie dans les ERP par arrété du 25 juin 1980 et modifié.

Autres documents :

-N.R.A.

- Code de la Construction et de I'Habitation

--Normes NF P 92. : Sécurité contre I'incendie

- Réglementation thermique 2012

- Avis Techniques concernant les ouvrages de fixations et les matériaux,
- Recommandations professionnelles concernant les joints (S.N.J.F.),

- Notices de pose des fabricants

— Les normes francaises et européennes,

—Regles "Neige et Vent" NV 65,

3. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1.DIVERS

3.1.1. GENERALITES

3.1.1.1.  Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages projetés sera réalisée par le présent lot. L’entrepreneur devra I'implantation des plans
et des altimétries nécessaires a la bonne exécution de ces installations. Les traits de niveaux devront permettre
au MOE de vérifier a tout moment la bonne altimétrie des éléments.
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Mode de métré : au forfait pour I'ensemble de I'ouvrage.

3.1.1.2. Etudes d’exécution

L'Entrepreneur sera tenu de réaliser ses études d’exécution pour ce qui concerne I'ensemble de ses installations.
Il pourra s’appuyer sur les documents du dossier d’appel d’offre qui devront étre vérifiés et complétés autant que
de besoin.

Ces études concernent notamment (liste non limitative) :
- Dimensionnement et mise en plan des installations du lot (CFO, CFA) :
e Plans, Coupes,
e Notices, fiches produits ...
- Les éléments nécessaires aux autres lots : plans de réservations ...
- Les fiches produits de tous les éléments que I'entrepreneur compte utiliser sur le chantier

A chaque phase d'étude sera transmis simultanément I'ensemble des documents (notices descriptives - notes
justificatives - plans) nécessaires a leur vérification et a leur visa par le Maitrise d'ceuvre.

L’Entreprise doit se conformer a la charte graphique de SU fournie en annexe 2 du CCAP.

3.1.1.3. Dossier ouvrages exécutés

Dans le délai fixé par le CCAP ou, a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra
fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en cing exemplaires + 1 CD en format DWG.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
Ce dossier comprendra également :

- toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes a |'exécution, en indice
DOE

- les plans de récolement général

- les plans de repérage des boites électriques et des vannes en plan avec numéros

Mode de métré : au forfait

3.1.1.4. VIEL par bureau de contréle

A l'issue des travaux, les attestations Consuel ainsi que les contrbles réglementaires, devront étre transmises par
I’"Entreprises afin de procéder a la mise sous tension des installations électriques du projet.

Les attestations Consuel seront a la charge de l'entreprise, |'obtention de I'attestation CONSUEL, y compris le
contréle réglementaire (bureau de contrble agréé) pour I'obtention de I'attestation. De plus, dans le cadre des
essais de mise en service, si une mise sous tension provisoire (attestation CONSUEL provisoire) est nécessaire, elle
sera a la charge de I'entreprise.

Mode de métré : au forfait

3.1.1.5. Calfeutrement des passages de réservation et réservations
inférieures a 10cm
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Dans le cadre des travaux, I'entreprise devra procéder aux carottages de moins de 10cm de diamétre nécessaire
a son lot dans les dalles et voiles. Le lot gros-ceuvre doit quant a lui réaliser les ouvertures dans la toiture, les dalles
et voiles ainsi que les carottages de diameétre supérieur nécessaires selon nos demandes. Ces carottages seront
réalisés avec une carotteuse diamant a eau, puis calfeutrées par un matériau permettant de reconstituer le degré
coupe-feu aprés passage des réseaux.

Mode de métré : au forfait

3.1.2. CHANTIER

3.1.2.1. Frais de protection de chantier

Lors de la réalisation des travaux, I'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre des moyens d’étaiement
gu’elle justifiera. Ces éléments seront contrdlés et en état d’assurer leur fonction. Un affichage « étaiement en
charge, ne pas déposer » devra étre appliqué sur chaque élément pendant le maintien en charge. L’entreprise
devra également a sa charge tous les moyens d’accés provisoires pendant la durée du chantier (échelles
interdites). Les plateformes de travail ou échafaudages seront des matériels certifiés et montés par du personnel
qualifié. Les PV de réception de montage de ces éléments devront étre affichés et transmis au MOE avant
utilisation. Il appartient a I'entreprise de quantifier le besoin selon les méthodes d’exécution. Egalement, des tubes
de gardes corps seront placés autour de chaque trémies conformément au PCGSPS établi et au code du travail.
Mode de métré : au forfait

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.1.2.2. Evacuation des déchets

Les évacuations de matériaux se feront par rotations de bennes. Aucun stockage ne se fera sur le trottoir ni dans
le chantier. Les évacuations se feront en accord avec les prescriptions du PGC établi. Les bennes devront étre
chargées dans la zone prévue a cet effet sur le PIC. Les bordereaux seront transmis au MOA.

Mode de métré : au forfait

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.1.3. OUVRAGES A DEPOSER/MODIFIER

3.1.3.1. Fourniture et réalisation des modifications et suppressions

L’entreprise devra fournir et réaliser les suppressions et modifications des installations existantes selon le carnet
de plans identifié : « 25024-CPM-PRO-CFO-TTN-TTZ-PLN-001 ».

Le poste comprend la dépose, les protections provisoires en phase travaux puis repose une fois les facades reprises
de:

- 2 blocs de prises CFO-CFA au R+1 et R+2

- 2PCauR+1
Mode de métré : Ensemble (ENS)

Localisation : Selon carnet de repérage « 25024-CPM-PRO-CFO-TTN-TTZ-PLN-001 »
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3.2. ELECTRICITE COURANT FORT
3.2.1. DISTRIBUTION ELECTRIQUE

3.2.1.1. Gaines ICTA

L'Entreprise doit la fourniture, I'implantation et la fixation de gaines ICTA pour les passages de réseaux sensibles.
Ces gaines doivent permettre la circulation des cables selon une réserve réglementaire. Les angles et coudes
seront traités par raccords de gaines ICTA de méme diameétre. Le supportage sera réalisé tous les 50cm pour éviter
les flasques, sauf dans les faux plafonds.

Mode de métré : ML

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.2.2. Céablerie

3.2.2.1. Cables RO2V

L'entreprise devra la fourniture le tirage et la pose de cables R 0 2V permettant la distribution électrique des
équipements ; Cette prestation inclut tous les matériels et équipements nécessaires aux acces permettant la
réalisation de ces travaux. Sont également comprises dans ce poste toutes les suggestions d'installation : boite de
dérivation, collier de serrage, domino etc...

Les sections de cables et leurs cheminements seront définis par I'entreprise dans le cadre de la réalisation de ces
études d'exécution. Elle devra justifier ses choix avant toute commande et pose de matériel.

En dehors des chemins de cables et jusqu'aux équipements I'entreprise utilisera des gaines ICTA de diametres
adaptés aux sections de cables et fixera la structure a I'aide de colliers de diamétres adaptés et disposés a
intervalles réguliers.

L’entreprise s’assurera de respecter les réglementations en vigueurs contre les risques de brilures, d’incendie et
d’explosion.

Mode de métré : au ML selon détail de DPGF

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.2.2.2. Boites de dérivation IP 55

Durant la phase travaux, I'entrepreneur devra la protection des cables des blocs de prises déposés. Les boites de
dérivation qui pourront étre utilisées seront IP 55. La composition de chaque boite de dérivation sera clairement
identifiée sur les études d'exécution et sur les plans du dossier d'ouvrage exécuté. Ces derniéres seront disposées
par I'entrepreneur de fagon a ce qu'elles puissent rester facilement accessibles.

Mode de métré : Unité (U)

Localisation : Selon plan joint au DCE..

3.2.2.3. Boites de dérivation pour platre
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L’entrepreneur devra le déplacement de prises de courant sur les cloisons SAD180. Pour ce faire, il pourra utiliser
des boites de dérivation pour platre afin de prolonger les cables si nécessaire. La composition de chaque boite de
dérivation sera clairement identifiée sur les études d'exécution et sur les plans du dossier d'ouvrage exécuté. Ces
dernieres seront disposées par I'entrepreneur de facon a ce qu'elles puissent rester facilement accessibles.

Mode de métré : Unité (U)

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.2.3. Terminaux

3.2.3.1. Blocs prises existants

L’entrepreneur devra la repose des blocs de prises existants déposés et protégés soigneusement durant la phase
de travaux. En cas d’'impossibilité de réemploi en raison de dégradation durant la dépose, I'entrepreneur devra en
avertir immédiatement le maitrise d'ceuvre et proposer un modéle de remplacement de marque
LEGRAND/SCHNEIDER ou équivalent.

Mode de métré : INCLUS

3.2.3.2. Liaisons équipotentielles

L'entreprise devra s’assurer de la conformité de la liaison équipotentielle principale dans le respect de la norme
NF C 15-100.

3.2.4. DIVERS

3.2.4.1. Etiquetage des terminaux et équipements

L’entreprise mettra en place un étiquetage minutieux des terminaux et équipements (PC, Inter, BAES, SC, TD,...)
selon la codification présentée sur les plans joints au DCE.
Il permettra de facilement repérer les différents réseaux et de faciliter les interventions.

Mode de métré : Ensemble (ENS)

Localisation : Selon plan joint au DCE.

3.2.4.2. Etiquetage des boites de dérivation et des chemins de cables

L’entreprise mettra en place un étiquetage minutieux des boites de dérivation et des chemins de cables selon une
codification propre et synthétique.
Il permettra de facilement repérer les différents réseaux et de faciliter les interventions.

Mode de métré : Ensemble (ENS)

Localisation : Selon plan joint au DCE.
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3.3. ELECTRICITE COURANT FAIBLE

3.3.1. Distribution courants faibles

L’entreprise devra la dépose, la protection et la repose des équipements CFA existant identifiés sur le carnet de
plans « 25024-CPM-PRO-CFO-TTN-TTZ-PLN-001 ».

Il n"est pas prévu de fourniture et pose de nouveaux éléments CFA. Si toute fois certains équipements seraient
dégradés lors de la dépose, I'entrepreneur devra la fourniture et pose a ses frais des équipements respectant les
paragraphes ci-dessous.

3.3.1.1. Gaine ICTA

L'Entreprise doit la fourniture, I'implantation et la fixation de gaines ICTA pour les passages de réseaux sensibles.
Ces gaines doivent permettre la circulation des cables selon une réserve réglementaire. Les angles et coudes
seront traités par raccords de gaines ICTA de méme diametre. Le supportage sera réalisé tous les 50cm pour éviter
les flasques, sauf dans les faux plafonds.

3.3.2. Céablerie
3.3.2.1. Cableries RJ45 CAT 7e

La distribution terminale vers les postes de travail et les installations VDI s'effectue par un cable de catégorie 7, a
paires torsadées cuivre de type U/FTP. L'extrémité des cables est raccordée directement sur les prises. Leur
longueur, amorce comprise ne doit pas dépasser 90 m. Le cable 4 paires sera disposé selon une topologie en étoile
du répartiteur aux prises terminales. Les cables sont des cables simples 1x4 paires ou 2x4 paires de Catégorie 7 -
100 Ohms munis d’une gaine a faible propagation de la flamme (LSZH).

La valeur maximale de perte d'insertion retenue, pour une liaison de 100 m (sans points de coupure) a une
fréquence donnée de 500 MHz, est fixée a 48,9 dB et 62,3 a 750 MHz. La performance de résistance au feu et a
I’émission d’halogene doit étre conforme a la norme IEC 60332-1 au minimum.

Les cables proposés doivent étre munis d’un certificat de laboratoire indépendant attestant la conformité aux
performances de catégorie 7. Les cables disposent d’'un marquage métrique apposé sur la gaine.

Les cables seront de couleur blanche pour les posts de travaux et verte pour les équipements VDI.

Précision sur la mise en ceuvre :

Lors de I'installation, le raccordement des cables aux connecteurs RJ45 doit étre effectué avec soin : pour tout
cable, la gaine est maintenue jusqu'au plus prés de la prise ou du panneau sur lequel il doit étre raccordé et le pas
de torsade est conservé au plus pres du point de raccordement.

3.3.3. Terminaux et équipements CFA

3.3.3.1. Blocprise RJ

L"appareillage sera de la marque LEGRAND type DOOXIE ou de marque SCHNEIDER type ODACE ou similaire, de
couleur blanche.

Les prises seront de type RJ 45 ISO 8877 de catégorie 7.

Elles seront implantées selon plans sur goulotte verticale ou horizontale et de facon occasionnelle sur boitier
encastré en cloison. Y compris pot et plague de finition.

Les écrans seront connectés au blindage des prises RJ 45
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Les prises seront agréées catégorie 7 a 250 MHZ sur toutes les paires en atténuation et en paradiaphonie et
raccordées selon spécification ISO 11801

NOTE DE FIN DE CAHIER DES CHARGES : CADRE D.P.G.F.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée.

Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire.

FIN DE CCTP
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