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0. PRESCRIPTIONS GENERALES

0.1 GENERALITES

| 0.1.1 REMARQUES PRELIMINAIRES

Le présent CCTP a pour objet de définir les dispositions constructives et techniques particuliéres dans le
cadre de la mise en conformité des performances de tenue au feu de la facade des logements de
chercheurs située a moins de 8 m de « cité de I'innovation » actuellement en chantier sur le campus Pierre
et Marie Curie.

Le campus Pierre-et-Marie-Curie (Jussieu) se trouve dans le 5e arrondissement de Paris.
Le repérage sur site est facilité par un systéme de numérotation de rotonde.
Les travaux concernent la fagade des logements des chercheurs de la rotonde 32.

Les objectifs techniques du projet sont les suivants :
— Respecter la notice de sécurité du batiment de Paris Parc / Cité de I'innovation (isolement par
rapport aux tiers, articles CO 6 a CO 10)

— Lafagade concernée devra atteindre un degré CF 1h
— Les baies de cette facade seront PF 1/2h

L’opération est prévue selon le calendrier prévisionnel des travaux joint a la consultation.

0.1.2 ALLOTISSEMENT DE L’'OPERATION

— MACROLOT 1 : GO + ENVELOPPE
— LOT1A:GO
— LOT 1B : Enveloppe

— MACROLOT 2 : Travaux intérieurs
— LOT 2A : Aménagement
— LOT 2B : CVC Plomberie
— LOT2C:CFOCFA

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

| 0.2.1 REFERENCES DU MARCHE

Ce document ne peut étre dissocié de I'ensemble du DCE auquel il appartient et qui comporte I'ensemble
des documents de chacun des lots ainsi que les plans d’exécutions des ouvrages et de leurs annexes.

L’entreprise est sensée avoir pris connaissance de l'intégralité de la description des travaux des autres
corps d’état, et de ce fait, apprécier pleinement toutes les incidences en découlant susceptibles :

— De concerner ses prestations tant qualitativement que quantitativement,

— D’imposer un certain mode d’exécution de ses ouvrages dans le contexte de I'ordonnancement
général des autres corps d’état.
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0.2.2 DOCUMENTS GENERAUX

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de construction, faisant foi en qualité de régles de
I'art en vigueur a la date d'établissement des offres.

Ces régles comportent notamment :

— Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires ...

— Les normes AFNOR homologuées

— Les normes DTU éditées par le CSTB

— Les textes généraux et particuliers d’Avis techniques (Arec) et les Cahiers des prescriptions
techniques (CPT) du CSTB

— Les guides techniques de I'UAT

— Les regles professionnelles acceptées par la C2P

— Les recommandations professionnelles, notamment les recommandations professionnelles RAGE
issues du programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition
énergétique)

— Les documents locaux d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent marché

Sont également applicables les documents propres au site, notamment les déclarations et autorisations
administratives, les réglements spécifiques a I'opération.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent
descriptif, le Titulaire devra aviser immédiatement la maitrise d'ceuvre, au plus tard a la remise de son
offre.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions Iégislatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entreprise est tenue d’en référer par écrit a la maitrise d’ceuvre, copie a la maitrise d’ouvrage.

En cas d’absence, de normes, d’annulation de celle-ci ou dérogations justifiées, notamment par des
évolutions techniques et a défaut d’indication du présent dossier, le Titulaire proposera a la maitrise
d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, le matériel qu’il jugera approprié et lui remettra toutes justifications
permettant d’apprécier la bonne qualité de ce matériel (procés-verbaux d’essais, références, etc...)
I’acceptation par la maitrise d’ouvrage, suivant le conseil de la maitrise d’ceuvre, ne pourra pas avoir effet
de dégager le Titulaire de ses responsabilités.

0.2.3 DOCUMENTS NORMATIFS APPLICABLES AU PRESENT LOT

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de l'art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants :

— Le code de l'urbanisme

— Le code de la construction et de I'habitation

— Lesregles de l'art

— Les normes francgaises (NF) et européennes (EN) homologuées

— Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU) et des additifs publiés par le
CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

— Les cahiers des clauses spéciales des DTU, les régles des DTU

— Les regles professionnelles ;

—  Eventuellement, les ATEC, ATX ou ETN

— La nouvelle réglementation acoustique (NRA)

— Laréglementation thermique (RT 2012)

— Lalégislation sur l'accessibilité des personnes handicapées (loi 2005-102 du 11 février 2005)

— Documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 «contrdle technique des ouvrages » publiés au
supplément 82.51 bis de décembre 1982 du Moniteur

— Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

— Le code du travail (livre 2)

— Le code général des collectivités territoriales (livre 2)

— Le code de I'environnement (partie 1égislative)

— Lesréglements de sécurité

— Les réglementations incendie
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—  Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées

— La note de sécurité

—  Les prescriptions de la santé publique

— Le réglement sanitaire duquel reléve le lieu de chantier et des ateliers de fabrication mobilisés
pour la présente opération

— Les avis des architectes des batiments de France (ABF)

— Lecahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics dans sa version
en vigueur

— Lerésultat et les informations de toutes les études et diagnostics de toute nature (sol, pollutions,
etc.) disponibles publiquement et/ou jointes au dossier de consultation de I'opération

— Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation

— Instruction technique n°249 (IT249) relatives aux facades

Ainsi que :

— Les attendus des autorisations d’urbanisme
— Les avis du coordonnateur SPS existants ou a venir
— Les avis et observations du contrbleur technique existants ou a venir.

0.2.3.1 Normes spécifiques au présent lot

Notamment (liste non exhaustive) :

NF PO4-002-Tolérances dans le batiment;

P24.500: Caractéristiques des profilés de fenétres en PVC extrudé.

Avis Technique en cours pour le type de menuiseries et le type de fermeture mis en

ceuvre.

NF EN 14351-1 : marquage CE

NF P 20-101 « Portes et blocs-portes - Caractéristiques dimensionnelles ».

NF EN 12519 « Fenétres et portes pour piétons - Terminologie ».

NF EN 14351 « Portes et fenétres — Norme produit, caractéristiques de performances, Partie 1 :
Fenétres et portes extérieures pour piétons et Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons ».

Facades rideaux :

NF EN 13830 : Norme de produit

NF EN 14019 : Résistance aux chocs

NF EN 12152 : Perméabilité a I'air - Exigence de performance et classification
NF EN 12153 : Perméabilité a I'air - Méthode d'essai.

NF EN 12154 : Etanchéité a I'eau - Exigence de performance et classification
NF EN 12155 : Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai en laboratoire.

NF EN 12179 : Résistance a la pression de vent - Méthode d'essai.

NF EN 13051 : Etanchéité a I'eau - Essai sur site.

Fenétres et portes :

NF EN 14351-1: Norme de produit

NF P 20-302 : Caractéristiques des fenétres

NF P 20-501 : Méthode d'essais des fenétres

NF EN 1026 : Perméabilité a l'air - Méthode d'essai.

NF EN 1027 : Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai.

NF EN 12211 : Résistance au vent - Essai - Méthode d'essai.

NF EN 12207 : Perméabilité a I'air - Classification.

NF EN 12208 : Fenétres et portes - Etanchéité a I'eau - Classification.
NF EN 12210 : Fenétres et portes - Résistance au vent - Classification

0.2.3.2 Documents techniques unifiés (DTU)

Facades rideaux :
NF DTU 33.1 P1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT)
NF DTU 33.1 P1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM)
NF DTU 33.1 P2: Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures :
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NF DTU 36.5 P1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT)

NF DTU 36.5 P1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM)

NF DTU 36.5 P2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)
NF DTU 36.5 P3 : Mémento de choix en fonction de I'exposition

Travaux de vitrerie-miroiterie :
NF DTU 39 P1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
NF DTU 39 P1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM)
NF DTU 39 P2 : Cahier des clauses spéciales (CCS)
NF DTU 39 P3 : Mémento calculs des contraintes thermiques
NF DTU 39 P4 : Mémento calculs des épaisseurs de vitrages
NF DTU 39 P5 : Mémento sécurité

Les régles C + D, en particulier, seront applicables au sens de I'arrété du 31 Janvier 1986. Tous les
traitements nécessaires seront prévus par le titulaire du présent lot au titre de son marché conclu a prix
global et forfaitaire.

Les échafaudages doivent étre réglementaires par rapport aux articles du décret du 1¢ septembre 2004 -
code du travail.

L’article R.4323-59 du code du travail doit étre respecté pour les garde-corps.
Les différentes normes d’accessibilités pour les batiments d’habitation collectifs doivent étre respectées.

En termes de performances acoustiques, les menuiseries devront répondre aux exigences réglementaires
de l'arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation.

Les régles C + D, en particulier, seront applicables au sens de I'arrété du 31 janvier 1986.

0.3 CONNAISSANCE DU PROJET

L’entreprise s’engage a se tenir a jour de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux et
vérification préalable. L’'entreprise est réputée avant la remise de son offre :

— Avaoir pris connaissance du plan masse et de tous les plans et piéces graphiques utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

— Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités (cote
d’exécution)

— Avoir procédé a une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux abords, aux acces, a I'exécution
des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier.

— Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, les dessins d’exécution, le phasage des travaux, le descriptif, s’étre assuré
que les cotes sont concordantes, exactes et suffisantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels.

— Avant toute exécution, le Titulaire doit procéder a la vérification des cotes et de tous les plans
dressés et signaler a la maitrise d’ceuvre, les erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver.

Il devra également signaler tout ce qui lui semblera ne pas étre conforme aux régles de I'art, demander
toutes les explications a ce sujet et éventuellement toute modification dans le cadre du forfait. Il ne pourra
en aucun cas rechercher une quelconque responsabilité de la maitrise d’ceuvre ou des BET. Il s’engage et
s’oblige a garantir la maitrise d’ceuvre et les BET contre toute condamnation de quelque ordre que ce soit
qui pourrait étre prononcée a leur encontre.

Lors de I'établissement de son offre, le Titulaire devra prendre connaissance des dossiers techniques des
autres corps d’état afin d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.
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La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée par le Titulaire avec le plus grand soin possible
avant la remise de son offre.

Si ce n'était pas l'avis du Titulaire, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de l'absence d'une
prestation, et ce pendant ou aprés la période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses
observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de cause, jamais aprés la remise
de celle-ci.

Il devra, dans ce laps de temps, indiquer a la maitrise d'ceuvre, toute erreur, oubli ou défaut de
concordance entre les piéces écrites et les pieces graphiques : plans, descriptifs et quantitatifs, y compris
ceux produits par ses soins, le cas échéant.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans les régles de
I'art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les
documents de la consultation et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix
convenus. Le Titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les ouvrages existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils sont. Il
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura
a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription en proceés verbal a la
maitrise d’ceuvre et/ou toute autre partie prenante dans le contrdle des travaux, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Suivant, entre autres, les régles énoncées dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ou le cahier des
clauses administratives particuliéres (CCAP), le Titulaire sera responsable de tous les dégats qui pourraient
survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel, déshydratation, etc.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles, qui seront
implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

0.4 LIMITES DE PRESTATION

| 0.4.1 PRESTATIONS GENERALES

Les travaux a exécuter, et sont a la charge de I'entreprise du présent lot, comprennent la fourniture et mise
en ceuvre de tous les éléments et produits nécessaires a la bonne tenue des composants, produits et
articles décrits ci-aprés et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

— Toutes les sujétions du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS),

— La réception des supports,

— Les sujétions pour travaux en hauteur ou difficilement accessibles,

— Lafourniture de l'outillage et du matériel d'exécution

— La fourniture et la mise en ceuvre de tous produits nécessaires a I'exécution des travaux,

— La reconnaissance des supports et subjectiles,

— Ladépose, le stockage, la repose ou la protection de tous les éléments existants nécessaires pour
la réalisation des travaux,

— L'exécution d'échantillons aux choix de la maitrise d'ceuvre,

— La préparation des supports,

— Les contrbles et les essais,

— Les protections de toute nature afin de préserver les piétons, les véhicules, les circulations et les
espaces verts, les existants ; cette protection devra comprendre tous les moyens appropriés et
efficaces et entre autres : baches, feuille de polyane, caches, bandes autocollantes au droit des
parties non traitées, etc.,

— Le nettoyage, si nécessaire quotidien, des salissures occasionnées par l'intervention de
I'entreprise, en particulier I'enlévement des poussiéres et des taches sur toutes les parties
apparentes non traitées,
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— Le nettoyage, si nécessaire quotidien, des abords en cours de chantier et en fin de chantier
impactés par ses travaux,

— Letri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant
des travaux du présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet,

0.4.2 LIMITES DES AUTRES LOTS

L’entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement
de ses ouvrages a I’exception de certains travaux qui seront réalisés par les lots des autres corps d’état, et
en particulier ceux du MACROLOT 2 qui conerne les travaux intérieurs.

Travaux a la charge du MACROLOT 1

Travaux de structure et de gros ceuvre (LOT 1A)

Travaux concernant I'enveloppe (LOT 1B), dont I'installation de chantier, la dépose et le stockage des
éléments existants, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, la mise en conformité feu des
facades concernées, I'étanchéité de la loggia nouvellement créée.

Travaux a la charge du MACROLOT 2

Travaux d’aménagements intérieurs (LOT 2A), dont les travaux d’isolation, de doublage, de platrerie et de
faux plafond, les travaux de peinture et de revétement de sol, les travaux de menuiserie ainsi que la
fourniture et pose d’occultations intérieures.

Travaux de plomberie et de ventilation (LOT 2B)

Travaux d’électricité (LOT 2C)

0.5 TENUE DU CHANTIER

L’entreprise est tenue d'effectuer quotidiennement le retrait de toutes chutes, emballages, gravats et
poussiéres générés par ses travaux. Elle doit assurer leur transport jusqu'aux points de traitement et de
stockage, si préalablement déterminés ou dans tout endroit approprié hors des terrains universitaires. Le
matériel, les matériaux et les outils doivent étre entreposés de maniére méthodique, avec une signalétique
claire délimitant la zone, au sein des zones de stockage attribuées a chaque entreprise.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les travaux se déroulent dans un batiment d’habitation
en activité pendant toute la durée du chantier, a I'exception des logements objet des travaux de la
présente opération. Tout le 1er étage sera en travaux, mais seul une partie du 2¢ étage sera en travaux. Il
est donc impératif que les interventions du Titulaire, quelle que soit leur nature, limite les nuisances auprés
des avoisinants, au premier titre desquels les occupants des autres logements, soient, du point de vue de
la géne occasionnée, scrupuleusement limitées au strict nécessaire. Le Titulaire veillera en particulier a la
réduction du bruit d’une part et d’autre part a la gestion de la poussiére pour éviter toute propagation ou
dissémination inutile dans les parties non concernées par les travaux, en recourant a des dispositifs et/ou
prestations appropriées (tapis de sol, nettoyage régulier, etc.) et sera tenu responsable de I'entretien des
parties dégradées par I'inobservation de cet impératif.

L'emplacement de chaque zone de stockage avant évacuation finale doit étre préalablement annoncé par
le biais d'une signalisation visible, accompagnée de l'identification précise de I'entreprise responsable. Ces
zones de stockage avant évacuation finale doivent étre circonscrites et protégées par des €léments visuels
tels que rubalise et barriéres, de maniére a garantir une définition claire de la zone ainsi qu’une certaine
protection.

Le matériel et les matériaux inutilisés doivent étre retirés quotidiennement du chantier par l'entreprise
détentrice de ces derniers. La propreté quotidienne du chantier revét une responsabilité collective et
quotidienne, dans l'intérét commun ; ainsi, les zones de travail doivent étre constamment balayées et
dépourvues de toute poussiére, déchet ou gravats.

En cas de non-respect de ces directives, la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réservent le droit,
sans préavis, de faire procéder aux nettoyages nécessaires par une entreprise spécialisée, aux frais de
I'entreprise mise en cause.

LE NETTOYAGE ET LA SECURITE SONT L'AFFAIRE DE TOUS, IL EST PRIMORDIAL QUE CEUX-CI
SOIENT EFFECTUES QUOTIDIENNEMENT AVEC UN SUIVI RIGOUREUX.
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0.6 AUTOCONTROLE ET MANAGEMENT DE LA QUALITE DES OUVRAGES DU
PRESENT LOT

| 0.6.1 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Le Titulaire (ou I'Entreprise) prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'une campagne d’autocontrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Dés le démarrage du chantier, il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par la maitrise
d’ceuvre, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier, et
assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

0.6.2 CONTROLE INTERNE DES PRESTATIONS

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le Titulaire s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles de son marché.

— Au niveau du stockage et de la manutention, le Titulaire s'assurera que celles de ses fournitures
qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées.

— Au niveau de l'interface entre corps d'état, le Titulaire vérifiera tant a la phase conception que de
I’exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

— Au niveau de la mise en ceuvre, I'Entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément
aux documents régissant ses ouvrages.

0.6.3 RECEPTION DES SUPPORTS AVANT INTERVENTION

Avant la date prescrite par le marché ou d'ordre de service de commencer I'exécution de ses travaux, le
Titulaire doit s'assurer que I'état des ouvrages sur lesquels il doit ceuvrer, est conforme aux dispositions de
son marché et a celles de ses dessins et plans visés.

Il s'assurera également que I'état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses travaux a
exécution. S'il n’en est pas ainsi, il en avise, par écrit, la maitrise d'ceuvre, au plus tard 15 jours avant son
intervention.

Cet état de fait ne prorogera pas le délai d'exécution. Le fait d'avoir commencé les travaux vaudra
acceptation des supports.

0.7 PRODUCTION DOCUMENTAIRE DE L'ENTREPRISE

| 0.7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le Titulaire aura a sa charge les notes de calculs, plans d’ensemble et de détails, ainsi que tous les plans
de calepinage des matériaux. Il devra procéder a I'étude approfondie du projet afin de faire connaitre a
I‘architecte toutes les observations utiles a sa mise au point.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire devront étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre et du contrbleur technique avant tout commencement de travaux.

Les documents établis pour délimiter la forme des ouvrages a exécuter, devront étre soumis a I'examen de
la maitrise d'ceuvre.

Le Titulaire s'engage a vérifier les cotes et niveaux indiqués sur tous les dessins et plans et a rendre
compte immédiatement a la maitrise d’ceuvre de toute faute, omission ou anomalie.
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Il ne sera possible d'apporter des modifications aux plans directeurs qu'aprés accord de la maitrise
d'ceuvre.

Les piéces a la charge de I'entreprise sont a soumettre a la maitrise d’ceuvre pour contrdle et visa avant
tout commencement d'exécution.

Le BET qui réalisera les plans d'exécution de I'Entreprise sera soumis a l'agrément de la maitrise d'ceuvre
avant démarrage des études d'exécution et des travaux.

0.7.2 DESSINS ET PLANS D’EXECUTIONS

Pour tous les travaux, le Titulaire devra établir les dessins d'exécution de toutes les parties d'ouvrages a
construire d'aprés le projet remis par la maitrise d’ceuvre et les soumettre a I'acceptation de cette derniére.

Ces dessins seront :

— Cotés et indiqueront les dimensions de tous les ouvrages. lls comporteront tous les détails de
pose, de traitement des points particuliers (tableaux, appuis, joints, angles rentrants et sortants,
retours, arréts etc.), ainsi que le calepinage des joints, a soumettre a I'accord de la maitrise
d’ceuvre.

— Accompagnés des notes de calcul nécessaires.

L’Entreprise établira ses dessins d’exécution en coordination avec les corps d’état concernés afin
d’incorporer les piéces en attente pour la fixation des ouvrages d’occultation, métallerie, menuiseries
extérieures, ou I'incorporation des grilles de ventilation fournies par le I'Entreprise titulaire du lot en charge
des corps d’état de CVC et plomberie... Liste non limitative.

De plus, si en cours d'exécution, I'Entreprise croit devoir apporter des modifications prévues dans les
dessins précédemment définis, il sera tenu de soumettre son projet de modifications a I'approbation de la
maitrise d’ceuvre.

0.7.3 DOCUMENTS DIVERS

Outre les plans d’exécution et notes de calcul nécessaires a la réalisation des ouvrages, le Titulaire fournira
pour approbation les documents et fiches techniques des produits et procédés utilisés :
— Procés-verbaux et certificats de classement ;
— Avis techniques ou ATEX favorable en cours de validité ;
—  Certificats ACERMI des isolants ;
— DOE (compris tous plans de récolement des ouvrages exécutés, avec le repérage de chaque
réseau en X, Y et Z avec une précision de classe A en référence a la norme NF S70-003-3 et
suivant la charte graphique fournie au titre de la présente opération)

Nota : Le levé des réseaux est a réaliser par un prestataire certifié par un organisme accrédité pour obtenir
une précision des tracés de classe A.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire devront étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre et du bureau de contrdle technique et ce avant tout commencement de travaux.

0.7.4 ECHANTILLONS

Le Titulaire doit obligatoirement déposer au bureau de la MOE, les échantillons, modéles et spécimens de
tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi que tous
les renseignements les concernant. (Procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien,
documentation technique, documentation en couleur, etc.) I'ensemble étant en langue francgaise ou
accompagné d’une traduction.

Pour les matériaux tels que peinture, vernis, joints, etc. comprenant des matériaux volatiles, la
documentation technique a fournir doit comprendre le détail précis de ces composants. Il doit en étre de
méme pour les bois, panneaux de medium, etc. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour un
changement de produit imposé. Il est rappelé que tous les matériaux devront étre compatibles avec les
exigences environnementales applicables.
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Ces échantillons sont présentés selon le calendrier prévisionnel des travaux et avant toute commande aux
fournisseurs. Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, la maitrise d'ceuvre et/ou la maitrise d’ouvrage se
réservent le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les pénalités prévues au
marché seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété de la maitrise d'ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou leurs sous-traitants soient indemnisés de ce
fait.

Les échantillons, modéles et spécimens sont d'une surface et d'un volume suffisant pour permettre tout,
examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix,
unitaires. Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix de la maitrise d’ceuvre, en particulier de
I’architecte qui est garant de la cohérence d’ensemble du projet et de la qualité architecturale qui en
résulte.

0.8 CELLULE DE SYNTHESE

Une cellule de synthése sera mise en place, a l'initiative de la maitrise d’ceuvre, quatre semaines au plus
tard aprés notification du ler ordre de service de démarrage des travaux et restera en activité autant que
nécessaire et en tout cas, jusqu’a la fin de la production des plans de synthése.

Les colts liés au fonctionnement de cette cellule de synthése et I’ensemble des plans de synthése seront
pris en charge par le présent lot au titre de son marché conclu a prix global et forfaitaire. La maitrise
d’ceuvre n’aura que le réle d’animateur. Les réunions de synthése hebdomadaires devront étre actées par
un compte-rendu des points en traitement et adaptations, dont la rédaction est a la charge du présent lot.
Par la suite de la réponse de I'ensemble des points soulevés dans ce compte-rendu, le présent lot
disposera de 2 semaines maximum pour établir 'ensemble des plans de synthése.

Toutes les entreprises, leurs sous-traitants, ainsi que I’ensemble de I'équipe de maitrise d’ceuvre
concernés par la synthése, devront participer a ladite cellule.

La direction de synthése est assurée par la maitrise d’ceuvre.

Le travail de cette cellule aura pour objet d’assurer notamment :

— La coordination dans I'espace des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, ainsi que des différents réseaux techniques.

— La compatibilité de ces réseaux et ouvrages, avec leur fonctionnement et leur maintenance.

— Limplantation harmonisée de 'ensemble des équipements techniques (et notamment leurs
terminaux) intégrés dans les faux plafonds ou ornements calepinés (parements faience,
parements pierre, etc.) ainsi que les espaces nécessaires a leur utilisation, fonctionnement et
maintenance.

— L’établissement des plans partiels ou généraux synthétisés avec les détails, coupes, axonométries,
nécessaires a la compréhension de I'étude et a la définition des emplacements et volumes.

— Les études et la mise a jour des plans de synthése liées aux modifications d’ouvrage, qu’elle qu’en
soit I'origine.

— Lafourniture a la maitrise d’ceuvre, aux intervenants et a chaque Entrepreneur concerné des plans
des produits sous forme de tirage papier et/ou données informatisées.

— La prise en charge de frais d’établissement des plans de synthése.

Toutes les dispositions et les moyens en personnel d’animation de la cellule (a I’exception du personnel de
la maitrise d’ceuvre et de celui des autres lots) et en matériel nécessaires pour la faire fonctionner sont a la
charge exclusive du Titulaire du présent lot.

Les solutions retenues, aprés aboutissement des études de synthése, seront présentées a I'approbation de
la maitrise d’ceuvre.

Il est bien précisé que les études et plans de synthése ne pourront en aucun cas :

— Modifier fondamentalement les données techniques du projet, sauf incohérence ou impossibilité
technique diment établie (et dans ce cas, I'arbitrage de la modification nécessaire revient
strictement a la maitrise d’ceuvre) ;

— Amener une prolongation de délais,
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— Modifier le montant du marché du Titulaire

Lors des études ou des travaux, et en cas de modification des dispositions du marché relatives a
I'esthétique et a la fonctionnalité des ouvrages, le Titulaire devra, dans les délais compatibles avec
I’exécutions, recueillir I'accord préalable de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

L’échange informatique des données graphiques ou toute autre manipulation pour leur traitement
n’ouvrent pas droit a indemnisation supplémentaire entre les différents intervenants.

Le planning des études de synthése est intégré dans le planning d’exécutions des travaux élaboré lors de la
période de préparation par les entreprises sous le controle de la maitrise d’ceuvre.

0.8.1 FREQUENCE ET ORGANISATION DES REUNIONS DE SYNTHESE

Les réunions de synthése seront programmeées par la cellule de synthése avec une fréquence minimale de
15 jours et hebdomadaires en phase d’études d’exécutions.

Les réunions de travail sont organisées par la cellule de synthése et sous la direction de la maitrise
d’ceuvre. Y participent :
— Unresponsable de la cellule de synthése nommé pour toute la durée de celle-ci parmi la MOE ;
— Un représentant de chaque entreprise concernée (ou éventuellement plusieurs pour un méme lot,
selon 'ordre du jour et la technicité des sujets a traiter) ;

Il est indispensable que, pour chaque lot, les personnes habilitées a décider de la modification de chacun
des plans, soient présentes a chaque réunion, et ceci pendant toute la durée de la synthése.

Il est rappelé que la période de préparation de chantier dure 4 semaines. Tout plan et dossier technique
diffusé aprés cette date sera considéré en retard et ouvrira droit a I'application des mesures coercitives
prévues au marché.

La cellule de synthése gere et diffuse aux entreprises les comptes rendus de réunions définissant les
décisions prises avec copie a la maitrise d’ceuvre.

Lorsque les plans de synthése sont définitifs, ils doivent étre validés et signés par les entreprises. La cellule
de synthése diffuse les plans de synthése réseaux et des réservations définitifs. Chaque entreprise
compléte ses PEO en synthése, par 'ensemble des éléments complémentaires nécessaires pour obtenir
les visas définitifs de la maitrise d’ceuvre et I'avis du bureau de contrdle.

0.8.2 GESTION DES DOCUMENTS, CHARTE GRAPHIQUE

Une plateforme d’échange informatisée de gestion des données du projet, sera mise en place par le
Titulaire du présent macrolot.

Cet outil doit étre validé par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. Il couvrira I'ensemble des
documents du projet notamment des plans de synthése.

Le Titulaire devra se conformer a la charte graphique de SU fournie en annexe 2 du CCAP
Les plans et documents techniques de synthése, seront gérés au format informatique DWG ou DXF.
Le Titulaire, chargé de la synthése, assurera la compilation de tous les corps d’états et la transmettra aux

entreprises pour validation et a la maitrise d’ceuvre qui validera les gabarits par rapport au projet
architectural.
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1. QUALITE ET PRESENTATION DES OUVRAGES

1.1 METAUX FERREUX

Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur ou, a défaut, aux prescriptions fixées par les
documents particuliers du marché. La limite apparente d'élasticité a 0,2 % sera la caractéristique
mécanique essentielle des aciers de construction dont dépendra en premier lieu la sécurité. C'est par
rapport a elle que les contraintes admissibles devront étre fixées. Les présentes dispositions ne
s'appliqueront qu'aux aciers dont 'allongement de rupture serait au moins égal a 18 %.

1.1.1 TYPES DES ACIERS

— Acier de construction d'usage général. L'acier utilisé pour les tubes, les laminés marchands, tdles
et plats laminés a chaud, seront conformes aux dispositions de la norme NF A 35.501. L'acier
utilisé ne devra pas présenter de traces de piquage ou de rouille plus importante que celles de la
qualité C de la norme suédoise SIS 055900 éditée par 'AFNOR.

— Acier pour piéces moulées. Un acier ayant les caractéristiques de résistance mécanique de qualité
30 M6-M de la norme NF A 32.054 sera le seul accepté pour les ouvrages. L'acier aura un faible
contenu en souffre et oxygene, il sera inerte et normalisé. Les piéces moulées auront une
tolérance dimensionnelle qui sera conforme a la catégorie A de la norme A 32.012. Les défauts de
surface ou autres qui ne pourront étre corrigés par meulage pourront étre réparés par un procédé
de soudage qui aura recu l'approbation, au préalable, de la maitrise d'ceuvre.

— Acier inoxydable. L'alliage sera du type Z6.CND.17.12 (316) ainsi défini par la norme NF A 35.573.
Type 304 pour les inox courants et type 316L (2 % de molybdéne) pour les inox en milieu agressif.

— Boulons HR. Les boulons HR, écrous, rondelles seront conformes a la norme NF P 22.430 et
seront de qualité 8.8. Les surfaces en contactent devront avoir un coefficient de frottement de
0,45.

| 1.1.2 QUALITES DES ACIERS SOUDES

Essais sur acier doux laminé destiné a la construction soudée. L'aptitude au soudage des profilés et des
t6les en "ADx charpente" ou en "ADx" mis éventuellement en ceuvre dans une construction soudée sera
appréciée par essai de ductibilité.

1.2 ALUMINIUM ET DERIVES

| 1.2.1 GENERAL

Les alliages d'aluminium employés dans la construction seront définis en fonction de la destination des
ouvrages concernés et posséderont les caractéristiques nécessaires pour donner de bons résultats a la
soudure et au pliage (I'aluminium sera de qualité AGS, trempé a caractéristiques physiques, mécaniques et
chimiques conformes aux normes et notamment a la NFA 57.703).

lls seront conformes aux normes francaises pour la nuance du produit, les dimensions et leurs tolérances.

Au moment de la mise en ceuvre, il ne devra subsister aucune rayure apparente due a l'usinage ou a la
manutention.
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Les parties d'alliage d'aluminium traitées ou non auront leurs parements nets sans aucune trace
d'oxydation et ni d'attaques superficielles locales dites "piqdres".

1.2.2 LAQUAGE

Les ouvrages en aluminium devront étre de finition laquée. lls seront livrés sur le chantier revétus d’une
peinture polyester en poudre appliquée électrostatiquement et cuite au four. L'épaisseur de la couche de
peinture sera de 60 microns minimum aprées cuisson.

La préparation du support définie par le fabricant du procédé retenu sera scrupuleusement respectée.

Ce traitement sera effectué dans l'usine du fabricant suivant les prescriptions de la norme NF A50452 et
devra étre titulaire du label Qualicoat avec garantie décennale.

1.2.3 THERMOLAQUAGE

Les finitions par thermolaquage (traitement chimique anti-corrosion avec revétement de résine
thermodurcissable passée au four, d’épaisseur 60 a 80 microns) seront a teintes choisies préalable par la
maitrise d’ceuvre.

L’entreprise doit toutes les reprises nécessaires afin d’assurer la qualité des ouvrages thermolaquées.

1.2.4 PLIAGE

Tous les pliages seront réalisés selon les régles de I'art, par des agents qualifiés.

Les toles doivent étre pliées a froid, a 90° ou 180° selon le cas, sur un mandrin de rayon égal a k fois
I’épaisseur T de la tole sans se fissurer. Un essai doit étre effectué en conformité avec I'EN ISO 7438 avant
tout pliage.

1.2.5 FIXATION

Toutes les fixations seront effectuées selon les régles de 'art, par la mise en ceuvre de solutions possédant
un avis technique en vigueur.

1.2.6 PROTECTION PARTICULIERE DES OUVRAGES ALUMINIUM EN PHASE CHANTIER

Les surfaces finies étant sensibles aux agressions que peuvent exercer certains matériaux tels que le ciment,
le platre, les peintures, le bitume etc recevront une protection particuliere par une pellicule plastique
adhésive ou certains vernis pelables qui ne sera enlevée que lors des nettoyages avant réception.

Ces protections doivent pouvoir donner I'assurance de s’enlever facilement avant la durée limite prescrite
pour le produit concerné.
L'enlévement de cette protection sera effectué par le Titulaire du présent lot sur ordre de la maitrise d’ceuvre.

1.2.7 PROTECTION CONTRE LES COUPLES ELECTROLYTIQUES

Le Titulaire prendra toutes précautions pour éviter les couples électrolytiques et respectera notamment les
impératifs qui suivent :

— Lavisserie sera en acier inoxydable austénitique CN 18/10 ;

— Les peintures anticorrosives a base d’oxyde de plomb (minium de plomb) sont prohibées.

1.3 JOINTEMENTS ET ETANCHEITE

Les produits de calfeutrements, quel que soit le classement au titre de la norme NF P 85.102, devront étre
d'un type conforme aux recommandations professionnelles du Syndicat national des joints de facades
(SNJF).
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Leur mise en ceuvre devra étre réalisée par une entreprise qualifiée avec I'assistance technique du fabricant.
En tout état de cause, I'entreprise devra assurer a la maitrise d'ouvrage le label SNJF.

Les dispositions réalisées devront garantir I'étanchéité a l'air et a I'eau tant au droit des dormants en
liaison avec la maconnerie, qu'entre dormants et ouvrants ou qu'au droit des assemblages.

L’étanchéité des ouvrages sera obtenue par :
— Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;
— Des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;
— Des joints incorporés dans les éléments ;
— La mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfait.
Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit
desquelles ils sont posés.

1.4 PRINCIPES GENERAUX D'EXECUTION MENUISERIES ALUMINIUM

| 1.4.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de menuiseries extérieures en aluminium vitrées seront soumis aux exigences réglementaires
des textes suivants, en vigueur a la date de remise des offres, en particulier (liste non exhaustive) :

— Normes francaises AFNOR ;

— Documents techniques unifiés ;

—  Spécifications techniques du CERFF ;

— Réglementation incendie et notamment exigences de comportement au feu des fenetres dans les
immeubles d'habitation, dans les ERP et dans les IGH ;

— RéglesCM 66 et Al;

— Reégles NV 65, - Cahier du CSTB n° 3182;

— Reégles N 84 - Cahier du CSTBN° 3214 ;

— Reégles de calcul : AL 71, pour les ouvrages en alliage d’aluminium - Recommandations
professionnelles SFJF ;

— Nouvelle réglementation acoustique (NRA) ;
Réglementation thermique RT 2012 ;

— Cahiers du CSTB;;

— Avis techniques des produits et matériaux mis en ceuvre ;

— Notices du fabricant ;

1.4.2 EXIGENCES GENERALES

1.4.2.1 Ossature des ensembles

Ossature principale, constituée de montants et traverses, extrudé en aluminium laqué a rupteurs de ponts
thermiques renforcés ou remplacés par des profilés aciers, suivant étude de stabilité.

Pour chassis ou ensembles situés au droit des cloisons intérieures, il sera prévu des profilés en U, destinés
a recevoir les abouts de ces cloisons, compris toutes sujétions.

1.4.2.2 Chéssis fixes

Les chassis fixes seront vitrés directement dans leur dormant.

lls seront isolés ou associés a d'autres chassis fixes ou ouvrant pour former des ensembles vitrés, compris
toutes traverses et meneaux intermédiaires si nécessaires.
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1.4.2.3 Chéssis ouvrant a soufflet

Fenétre ouvrant a soufflet vers I'intérieur, a 1 carreau

Paumelle double en aluminium laqué tous les 0.50 m, appropriée au poids du vantail fixé par vis en acier
inox et plaques écrou en alu laqué

Ferme-imposte en cable acier sous gaine aluminium lagué manceuvré par levier alu laqué repliable, avec
compas (2 compas par chassis), palier d’accrochage, renvoi d’angle, tringle de liaison, gache, guide de
tringle, toutes visseries et accessoires.

Le cas échéant, possibilité de mettre en place des asservissements électriques, et suivant indications dans
les nomenclatures.

1.4.2.4 Fenétre ouvrant a la francaise a 1 ou 2 vantaux

Fenétre ouvrant a la frangaise a 1 ou 2 vantaux, a 1 carreau par vantail

Ferrage par paumelles en aluminium laqué fixées par vis en acier inox et plaques écrous en alu (tous les
0.50 m)

Condamnation par crémone dissimulée a 3 points de serrage avec gachés et poignée aluminium poli. Pour,

le choix de la poignée, le produit retenu sera visuellement proche des poignées existantes sur le reste de la
facade.

1.4.2.5 Quincaillerie

Tous les travaux de quincaillerie sont prévus au présent corps d’état. L’ensemble des fournitures sera de
premiére qualité estampillée SNQF.

1.4.2.6 Vitrage pour chassis extérieurs

— Double vitrage, remplissage argon peu émissif, posé en feuillure avec joint adapté et parecloses
démontables ;

— Y compris double cordon périphérique pour maintenir I'écartement des glaces, joints étanches et
label CEKAL ou équivalent ;

— Compris marquage haut et bas sur vitrage toute hauteur ;

— Double vitrage type STADIP PROTEQCT de SAINT GOBAIN 44.2 - 12 - 44.2 ou équivalent.
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2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.1 PRISE EN COMPTE DU CHANTIER « PARIS-PARC » CONCOMITANT

L'entreprise devra impérativement prendre en compte dans son installation de chantier la proximité
immédiate du chantier d'envergure du batiment « Paris PARC » (Cité de I'innovation) en cours de réalisation
sur le méme campus. Les deux chantiers étant situés dans un périmétre trés restreint, une coordination
étroite et permanente sera nécessaire tout au long de I'exécution des travaux.

2.1.1 RECONNAISSANCE ET ANALYSE DE LA SITUATION

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise devra obligatoirement :

— Prendre connaissance de la situation exacte du chantier concomitant, de son planning d'exécution
et de ses contraintes spécifiques ;

— Analyser les interactions possibles entre les deux chantiers ;

— ldentifier les zones de conflit potentiel et proposer des solutions d'organisation ;

—  Etablirun plan d'installation de chantier tenant compte de ces contraintes.

2.1.2 NON-ENTRAVE DES TRAVAUX CONCOMITANTS

L'entreprise s'engage formellement a organiser ses travaux de maniére a ne jamais entraver le bon
déroulement du chantier voisin. Elle devra :

— Adapter ses horaires de travail si nécessaire
— Organiser ses approvisionnements et évacuations en tenant compte des flux du chantier
concomitant

2.1.3 PARTICIPATION AUX REUNIONS DE COORDINATION

Des réunions spécifiques seront organisées régulierement pour coordonner les deux chantiers. L'entreprise
s'engage a :

— Participer obligatoirement a toutes ces réunions avec un responsable habilité a prendre des
décisions ;

— Présenter son planning détaillé et ses contraintes ;

— Respecter scrupuleusement les accords pris en réunion ;

— Signaler immédiatement tout probléme ou modification de planning.

Le non-respect de ces obligations pourra entrainer l'arrét immédiat des travaux aux frais exclusifs de
I'entreprise défaillante.
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2.2 INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE

Les installations de chantier sont entierement prévues dans le présent lot. Celles-ci devront pouvoir
accueillir 'ensemble du personnel affecté au chantier des entreprises de tous les lots confondus.

L'entreprise devra dimensionner ces installations pour recevoir simultanément le personnel prévu pour
I'exécution du présent lot majoré d’au minimum 3 a 4 personnes supplémentaires correspondant aux
intervenants du macro-lot 2 (aménagements intérieurs) amenés a travailler en simultané sur le chantier.
Ces installations seront mises a disposition du macro-lot 2 pour toute la durée d’exécution propre a ce lot.

Les installations comprendront I'ensemble des équipements réglementaires nécessaires (vestiaires,
sanitaires, réfectoire, bureau de chantier) dimensionnés selon les effectifs totaux prévisionnels et
conformément aux dispositions du Code du travail relatives a I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers.

2.2.1 INSTALLATION DE GOULOTTES, SILOS, BENNES POUR LES DECHETS Y
COMPRIS ROTATIONS.

Fourniture et entretien des différents éléments cités : goulottes, silos, bennes.

L’entreprise chargée doit le remplacement des bennes pleines par des bennes vides et ceux dans les plus
brefs délais.

Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien, 'acheminement et le tri des différents déchets jusqu’aux
bennes. Plusieurs bennes doivent étre prévues afin de permettre le tri des déchets de chantier.

Les bennes doivent étre équipées d’'une bache pour éviter la dispersion de poussiéres.

2.2.2 AIRE DE STOCKAGE DE LIVRAISON ET MISE EN PLACE DE LA BASE VIE

Lorsque des éléments stockés présentent un caractére sensible (dangerosité ou risque de vol), lI'entreprise
devra assurer la fourniture d'un systéme de gardiennage par centrale de télésurveillance équipée de
détecteurs anti-intrusion permettant une intervention dans un délai maximum de 15 minutes.

Les zones de stockage ainsi que les zones de travaux devront étre rendues inaccessibles a toute personne
extérieure au chantier. L'entreprise mettra en place les dispositifs de fermeture et de contrble d'accés
appropriés.

Une attention particuliére sera portée a la sécurisation des engins de chantier et du matériel afin qu'ils
demeurent inaccessibles aux usagers des lieux qui risqueraient de se blesser. Leur aire de stationnement
devra étre fermée et rendue inaccessible en toute circonstance par des dispositifs de cloture et de
verrouillage adaptés.

2.2.3 CLOTURES PROVISOIRES DU CHANTIER

Exécutée par I'entreprise du présent lot : fourniture, mise en place et location de cldture grillagée amovible
(ou) fixe de 2 métres de hauteur, type HERAS ou équivalent sur plots dustage y compris :
— Verrouillage inviolable sur plots-support et entre chaque élément et en extrémité sur batiments
existants afin de supprimer tout risque de passages ;
— Location pendant toute la durée du chantier tous corps d'état (TCE) ;
— Portillons d'accés du personnel de 1,00 m de largeur avec cadenas (ou) de largeur nécessaire et
réglementaire ;
— Fourniture des clés au personnel de I'ensemble des lots
— Gestion centralisée des clés et des accées
— Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier ;
—  Eclairage de la cléture suivant la réglementation en vigueur ;
— Entretien et réfection de la cléture pendant la durée du chantier ;
— Acquittement auprés des services publics, de tous droits d'occupation de voirie ;
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— Déplacements en cours de chantier ;

— Démontage et enlévement ;

— Entretien et nettoyage lorsque nécessaire ;

— Toutes sujétions découlant des ordonnances de police et/ou en vigueur ;
— Démontage, l'entretien et I'enlévement aprés la fin des travaux TCE

Tous les droits de publicité sont exclusivement réservés a la maitrise d’ouvrage.
Ces travaux doivent étre mis au point en accord avec la maitrise d’ouvrage, sur avis favorable du CSPS et
de la MOE.

2.2.4 SIGNALISATION DU CHANTIER

Panneau de chantier :

Fourniture et pose d'un panneau de chantier suivant plan établi par la maitrise d’ceuvre, dont les
dimensions et la hauteur de fixation seront définies par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
(Minima de 2,00 m de longueur par 1,00 m de hauteur) Elles sont adaptées au texte a inscrire pour qu'il
soit normalement lu a 2 m de distance pour les plus petites lettres. Y compris toutes sujétions pour
scellement, contreventement et lestage, déplacements, entretien et nettoyage en cours de chantier,
dépose et enlévement en fin de chantier.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation :

— La désignation de I'opération avec numéro de la déclaration préalable ou permis de construire,
surface de planchers a construire, date de commencement des travaux et date présumée
d’achévement, etc. conformément aux dispositions de l'article A421 - 7 du Code de l'urbanisme ;

— La désignation de la maitrise d'ouvrage avec ses logo et adresse ;

— La désignation de la maitrise d’ceuvre, des bureaux d'études, de contrdle et autres contractants
avec leurs adresses et numéros de téléphone respectifs avec logo de chacun ;

— La désignation des titulaires des marchés de travaux.

LOCALISATION :
Suivant indications de la maitrise d’ceuvre au voisinage du chantier, aprés concertation avec la maitrise
d’ouvrage.

2.2.5 INSTALLATIONS ET CANTONNEMENT DE CHANTIER - INVESTISSEMENT ET
INSTALLATIONS COMMUNES D’HYGIENE ET DE SECURITE CONFORMEMENT A
LA REGLEMENTATION

Utilisation d'un logement existant :

L'entreprise pourra utiliser I'un des logements concernés par les travaux pour certains des postes décrits ci
dessous. Ce logement sera vacant pendant toute la durée du chantier. L'entreprise devra néanmoins
cantonner cette zone par rapport a la zone des travaux (en facade) en accord avec la réglementation en
vigueur et avec l'accord du CSPS. L'entreprise devra assurer I'entretien et la maintenance des équipements
de ce logement.

Prestation :
Fourniture, pose, raccordement et entretien des installations de la base vie pour les vestiaires, sanitaires,
réfectoire, etc., en nombre nécessaire selon la réglementation (se reporter au PGCSPS : le nombre de
personnes prévu au PGCSPS n'est pas contractuel : les équipements sont dus pour le personnel nécessaire
pour réaliser les travaux) pour I'ensemble du personnel de toutes les entreprises prévues travailler sur le
site avec un minimum de :

— Points d'eau sur lavabo-auge ;

— Cabines de WC;

— Cabines de douche ;

— Chauffe-eaux électriques de capacité nécessaire pour les douches et pour les points d'eau.

— Alimentation et branchement d'EF ;

— Raccordements des EU-EV sur réseau d'égout existant a proximité ou sanitaires
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- Equipements intérieurs complets de mobiliers ;
— Modification d'emplacement avec dépose, repose et branchement, selon nécessité de
I'avancement des travaux ;

— Démontage, enlévement et remise en état en fin de chantier ;

— Mise a disposition du matériel pendant toute la durée du chantier TCE de chaque phase de
travaux ;

— Entretien et nettoyage journalier des installations complétes du cantonnement TCE

— Fourniture des consommables dont principalement ceux des sanitaires, poubelles et des douches.

LOCALISATION :
Installation pour I'ensemble des corps d'état intervenant sur le chantier : suivant indication dans le DCE (y
compris PGCSPS) qui sont des recommandations a minima que le titulaire du présent macro-lot devra

compléter autant que de besoin pour la présente opération.

2.2.6

INVESTISSEMENT ET INSTALLATION D'UN BUREAU DE CHANTIER OU LOCAL OU

SALLE DE REUNION

Prestation

Mise a disposition d’un local afin d’effectuer les réunions de chantier et autres.

L’entreprise titulaire du présent macro-lot en assure également I'entretien. Et compris, les équipements
suivants de chaque local :

— Tables, chaises et bureaux ;

— Peintures si besoin ;

— Panneaux d'affichage ;
— Casiers de correspondance comportant autant de casiers que de participants ;
— Armoires avec clé de 1,20 x 2,00 m hauteur ;
— Portemanteaux ;
—  Etagéres porte-casques pour visiteurs avec 10 casques neufs et 10 paires de chaussures de

sécurité de différentes tailles ;

—  Equipement électrique : éclairages, chauffage et prises de courant en nombre important ;
— Armoire a clé pour suspendre I'ensemble des clés des portes condamnées du chantier. Cette
armoire est fermée a clé. Un double de cette clé est a fournir a la MOE, MOA, et au CSPS.

— Bureaux des échantillons : casiers de tous les échantillons TCE.

Les frais suivants sont inclus dans le forfait de I'entreprise :

— L'entretien complet de la salle de réunions et du bureau pendant toute la durée des travaux.

— Les consommables des blocs sanitaires ;

— Les frais d'assurances de ces bureaux : vol dont principalement les matériels importants de la
cellule de synthése, incendie, explosion, dégat des eaux (Le contrat est a souscrire par I'Entreprise

du présent macrolot a ces frais).

— Les frais de déplacement de ces différents bureaux, salle de réunions et leurs équipements.

LOCALISATION :
Emplacement sur le site, suivant plan de chantier a établir en accord avec la MOE, MOA et le SPS.

2.2.7

INVESTISSEMENT, ET INSTALLATION DES TABLEAUX DE PRISES

Le Titulaire chargé de la prestation, qui aura identifié les départs électriques possibles lors de sa visite sur
place, s’engage a assurer I'installation, la maintenance et en fin de chantier a déposer des alimentations et
éclairages principales de chantier.

Le lot réalise toutes fournitures, pose et raccordement électrique pour alimentation du chantier en voltages

selon nécessité et selon réglementation et I'éclairages de I'ensemble des locaux.

Y compris toutes sujétions pour :
— Branchement sur réseau existant, transformateurs de la maitrise d’ouvrage y compris protection et
comptage.

STUDIO 1836 - Atelier C+M

23/55

SORBONNE UNIVERSITE




FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 1B - ENVELOPPE
PRO 08 /2025 Indice 3

— Raccordement au réseau de distribution.

— Tableaux de chantier a I'abri des intempéries (plusieurs tableaux a chaque niveau), avec
disjoncteur, dispositifs de coupure, etc. : nombre suivant nécessité du chantier ;

— Boitiers de connexions et socles de prises étanches : nombre suivant nécessité du chantier ;

— Raccordement de la salle de réunion ;

- Eclairages provisoires normaux et de sécurité de tous locaux et de toutes les circulations
intérieures et extérieures aux batiments, conformément a la réglementation, dont les prescriptions
de OPPBTP.

Pour les aires de travail un minimum de 300 lux doit étre assuré. Le complément nécessaire (dont
400 lux/m?2 pour le peintre) est di par I'Entreprise en charge du lot peinture.

Démontage et enléevement en fin de chantier.

Les frais de consommation d'électricité étant a partir du transfo de la maitrise d’ouvrage sont pris en
charge par la maitrise d’ouvrage.

Ces alimentations sont constituées par des points de livraison du courant en armoires a partir desquelles
les Entreprises pourront établir les branchements nécessaires pour alimenter leurs propres matériels
électriques et leur propre éclairage complémentaire.

Armoire de chantier permettant la réalisation des différents travaux.

Les coffrets et armoires doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité de I'OPPBTP, elles doivent étre
fermées et cadenassées en condition d'utilisation, y compris tous cablages nécessaires conformes et tout
frais d'établissement du certificat de conformité.

Eclairage général du chantier :

— Circulations internes principales en supprimant les zones obscures, travaux en hauteur ;

— Entretien avec contrbles périodiques de l'installation et déplacement nécessaire pendant les
travaux ;

— Démontage et enlévement de I'ensemble des installations en fin de chantier de chaque tranche de
travaux ;

— Le chantier se déroulant sur site occupé, dispositifs d’extinctions de toutes les lumiéres lorsque les
travaux ne sont pas en cours ;

A la charge de chaque Entrepreneur :
Chaque Entrepreneur a a sa charge l'installation des lignes de distribution utiles a ses travaux, depuis les
tableaux de chantier ainsi que son éclairage particulier nécessaire a la réalisation de ses travaux.

2.2.8 INVESTISSEMENT, ET INSTALLATION DES POINTS D’EAU A PARTIR DU
COMPTEUR

Le Titulaire doit se rendre sur place pour connaitre son emplacement et son débit. Il doit tous travaux
nécessaires en complément pour les besoins du nouveau chantier ou doit prévoir un nouveau
branchement et supprimer celui existant. Toutes fournitures, mise en ceuvre et raccordement de
canalisations de diamétre approprié pour l'alimentation du chantier et pour les appareils sanitaires.

Y compris toutes sujétions suivant nécessité du chantier, pour :

— Branchement sur réseaux existants ;

— Regards et compteurs ;

— Attentes aprés compteur avec vannes d'arrét : nombre suivant nécessité du chantier ;

— Piquages en attente pour branchement de chantier avec vannes d'isolement : le nombre dépend la
nécessité du chantier ;

— Alimentation des locaux de cantonnement TCE ;

— Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier ;

— Entretien et réfection pendant la durée du chantier.

— Acquittement aupreés des services publics ou concédés de tous droits ;
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— Démolition et évacuation des matériaux résultant a la fin des travaux ;
— Déplacement en cours de chantier selon nécessité et/ou selon phasage des travaux.

Les frais de consommation d'eau sont pris en charge par la maitrise d’ouvrage.
LOCALISATION :

Suivant réglementation en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec la MOE, la MOA et
le SPS.

2.3 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS COLLECTIVES

| 2.3.1 CONTRAINTES D’ACCES

Les Entreprises des différents lots sont supposées connaitre toutes les contraintes d’accés liées a
I'approvisionnement des différentes zones de chantier et aux déplacements des personnels travaillant a
proximité du site.

Les acces par les entreprises de travaux au site seront effectifs par I’entrée du 7 quai Saint-Bernard.

A l'intérieur du campus, la traversée du chantier de Paris PARC / Cité de I'innovation, le cas échéant,
nécessitera une coordination préalable avec I'entreprise en charge des installations de chantier du
chantier de Paris PARC / Cité de I'innovation, en tenant informées les parties tierces concernées (maitrise
d’ouvrage, maitrises d’ceuvre, CSPS, OPC des deux chantiers). L’accés par la rue des fosses Saint-Bernard
n’est pas autorisé, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, le service de sureté doit étre consulté et avisé en
amont (préavis de 72H minimum).

L’entreprise du présent Lot procédera aux démarches nécessaires a la mise en place des installations de
chantier et de la création d’accés au chantier. Elle prendra a sa charge les frais qui y sont liés.

Ces installations prendront en compte les différentes contraintes de site.

Les colts afférents aux éventuelles détériorations de voirie seront pris en charge par cette entreprise ainsi
que les colts de remise en état de la voirie liés aux installations de chantier.

2.3.2 MAINTIEN DE LA CIRCULATION DES USAGERS

Le campus demeurant occupé pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra impérativement :

— Maintenir en permanence des cheminements sécurisés pour les usagers du campus ;
— Assurer la continuité des accés aux batiments et installations ;

— Mettre en place une signalétique claire et adaptée ;

— Prévoir des itinéraires de substitution en cas de nécessité ponctuelle.

2.3.3 PRESERVATION DE LA VOIE D'ACCES POMPIERS

L'entreprise devra garantir en permanence le libre accés des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie. Elle s'engage a :

— Maintenir dégagée la voie d'accés pompiers identifiée sur les plans ;

— Respecter les largeurs et hauteurs de passage réglementaires ;

— Coordonner avec l'autre chantier pour éviter tout encombrement simultané ;
— Informer immédiatement la maitrise d’ceuvre de toute difficulté rencontrée.
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2.3.4 PROTECTION DES RESEAUX SOUTERRAINS

L'entreprise devra porter une attention particuliere aux réseaux récemment modifiés dans le sol,
notamment lors de la pose d'éléments d'échafaudage. Elle devra :

— Localiser précisément ces réseaux avant toute intervention ;

— Adapter ses méthodes de pose pour éviter tout dommage ;

— Prévoir des systémes de répartition de charges si nécessaire ;

— Faire appel aux services compétents pour tout sondage ou vérification, qui restent a sa charge.

2.3.5 PHASAGE DES ECHAFAUDAGES

Un phasage des échafaudages sera réalisé en fonction de I'avancement du présent lot et des autres corps
d’état en accord avec la MOE. Par défaut, les échafaudages sont prévus pour toute la durée des
interventions nécessitant I'installation.

2.3.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise aura a sa charge, la fourniture, la mise en ceuvre, le maintien pendant toute la période du
chantier d’'un échafaudage avec son platelage, permettant a I'ensemble des corps d’état de pouvoir
intervenir sur les facades des batiments.

L’entreprise devra y compris, I’entretien de tous les éléments de I'échafaudage, son bachage antichute et
anti-poussiére, tubage d’évacuation et son repliement suivit du déplacement et enlévements de tous les
éléments constituants I’échafaudage.

L’entreprise respectera la réglementation en vigueur suivant le montage d’échafaudages, notamment aux
exigences du décret n°® 2004-924.

2.3.7 CONFORMITE DES OUVRAGES

Lorsque le montage des échafaudages sera achevé, le Titulaire demandera a un bureau dec ontrdle la
réception de ces derniers assortie d’un procés-verbal de conformité délivré par un organisme agréé
(bureau de contrdle) qui sera remis au coordinateur SPS avant le démarrage de tout travaux depuis
I’échafaudage.

Au cas ou pendant les travaux, des défectuosités apparaitraient et qui sont du fait de I’entreprise,
I'entreprise devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ces ouvrages aient été a
nouveau réceptionnés par le bureau de contréle mandaté et le coordinateur SPS.

Toutes fournitures qui ne rempliraient pas les conditions requises seront refusées et si elles ont été déja
mise en place, elles seront obligatoirement déposées et remplacées par une fourniture agréée par la
maitrise d’ceuvre, aux frais de I'entreprise.

L’entreprise est tenue de constater sur place I'état des constructions et prévoir toutes les sujétions
conséquentes pour I’'exécution du montage, du maintien et du repliement des échafaudages.

2.3.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise doit :

— Fourniture, mise en ceuvre et toutes sujétions d’échafaudages fixes de pied préfabriques en
aluminium/acier, avec ses échelles, ses plateaux anti-dérapants a tous les niveaux, avec trappes,
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gardes corps, lisses, plinthes, filets de protection, goupilles, pieds réglables et éléments stabilisateurs,
dispositifs et moyens de signalisation.

— Implantation a I'extérieur sur terrain stabilisé et nivelé aux moyens de plots y compris préparation du
terrain.

— L’échafaudage sera doté d’escaliers, de plateaux inclinés et horizontaux anti-dérapant et trappes.

— La distance maximale entre le platelage et la facade sera telle a permettre les travaux sur la fagade.
Elle devra étre communiquée en amont de la pose auprés de la maitrise d’ceuvre. Dans le cas ou cette
distance sera supérieure ou égale a 40 cm, I’échafaudage devra étre équipé de lisses et plinthes.

— Une étude devra étre menée sous la responsabilité de I'entreprise du présent en coordination avec les
autres corps d’état pour une pose sans ancrage sur parois, des amarrages ou jambes de force sont a
prévoir.

— L’échafaudage protégera des risques de chutes et permettra I’'accés pour tous les différents travaux.

— Des prescriptions particulieres seront mises en ceuvre lorsque I'échafaudage s’appuiera sur
I’étanchéité. L'entreprise doit toutes les protections et sujétions de pose a ce propos.

L’entreprise doit la dépose et la pose de tous les éléments génants pour l'installation de son échafaudage
(par exemple : lampadaires, arbustes, mobilier urbain, etc.).

2.3.9 EXECUTION

— Fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires extérieurs,

— Vérification (de mise en service et annuel) de I’échafaudage par un organisme agrée,

—  Etablissement d’un procés-verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs,

— Dépose aprés travaux comprenant aussi la remise en état du terrain si nécessaire et la réparation
des éventuelles dégradations,

— Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :
— Par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente ;
— Dans des conditions sires (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul diment validée) ;
— A partir d’éléments en bon état et compatibles entre eux.

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d’un plan avec note de calcul justifiant
toutes les dispositions de stabilité prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur.

Dans le cas d’échafaudages de hauteur inférieures ou égale a 24 m, il y a lieu d’établir un plan et de justifier,
par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur/fournisseur.

2.3.10 PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN

Dans la phase préparation de chantier :
— Le coordinateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis, validés
et formalisés de fagon précise, par les concepteurs et utilisateurs :
o Les options retenues ;
o La nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur
toitures terrasses ;
— Le descriptif des protections retenues sera formalisé sous la forme d’un compte rendu qui sera
transmis dans les meilleurs délais :
o Ala maitrise d’ouvrage ;
o Ala maitrise d’ceuvre ;
o Atout autre interlocteur concerné.
Avant le début des travaux et avant I'utilisation de I’échafaudage.
— Le coordinateur SPS et la maitrise d’ceuvre seront informés de la date de début des travaux.
— Le coordinateur SPS et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou la maitrise d’ouvrage, avant de démarrage de
travaux :
o Controle la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses
par rapport aux piéces de marché et au compte rendu ;
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o Rédige et fait singer le PV de controle aux participants ;
o Donne et/ou transmet ce PV de contrble aux personnes concernées.
— En cas de présence d’anomalie pré-identifiée :
o L’arrét des travaux en cours est immédiat ;
o Le Titulaire rectifie les anomalies et en informe le coordinateur SPS et/ou la maitrise
d’ouvrage et d'ceuvre ;
o Un nouveau PV est établi afin de contrdler la mise en conformité des ouvrages
o Cen’est qu'aprés réception de ce PV que le Titulaire peut reprendre les travaux.

Pendant la durée des travaux :
— Des nouveaux controles seront effectués avec information de la MOA et la MOE.

2.3.11 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

A ce titre, I'entreprise du présent lot prendra toutes les mesures qui s'imposent en termes de sécurité des
personnes, qu’elles soient les locataires de la résidence, les riverains ou les personnels des entreprises.
— Protections autours des véhicules de stockage des éléments d’échafaudages, suivant les
préconisations de la MOE.
— Auvents/portiques au-dessus de chaque entrée d’immeubles,
— Pose d’une signalétique d’information adaptée aux usagers.
— L’échafaudage devra étre équipé de dispositifs de condamnation d’accés aux tiers extérieurs au
chantier.

2.3.12 MOYEN DE LEVAGE

L'entreprise devra fournir et mettre en ceuvre un moyen de levage de chantier adapté aux spécificités du
projet. Cet équipement sera dimensionné pour assurer la manutention de I'ensemble des matériaux et
éléments nécessaires aux travaux de facade.

Concernant l'installation des grues ou de monte-matériaux, le respect des textes est impératif, en
particulier :
— Lacirculaire du 9 juillet 1987 "Mesures particuliéres de sécurité dans le cas d'installation des grues
a tour dans les zones d'action interface" et I'arrété n° 96-10610 de la Préfecture de police de Paris
« Réglementant |'utilisation d'engins sur les chantiers ».
— La recommandation adoptée le 15 novembre 1995 par le Comité technique national de la Caisse
nationale d'Assurance maladie pour la prévention du risque de renversement des grues a tour sous
I'effet du vent.
— Toute contrainte d'installation et toutes les signalisations imposées par les services de la Direction
de la Navigation aérienne.

Cette liste n'est pas limitative et le Titulaire devra prendre connaissance des plans et notes d’installations
de chantier.

En conséquence le Titulaire doit prendre toutes dispositions de protection et de sécurité en découlant,
conformément aux articles R 238-18 4 et R 238-31 lll du décret n°® 94.1129 du 24 décembre 1994. Ses
prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le Titulaire ne peut en aucun
cas prétendre a indemnité en les invoquant.

2.3.12.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce moyen de levage devra présenter les caractéristiques suivantes :

— Charge utile suffisante pour porter les éléments de fagade les plus lourds a déposer ou a poser ;
— Dimensions de plateau compatibles avec les éléments les plus volumineux ;

— Hauteur de levage adaptée a la hauteur maximale des interventions ;

— Systéme de sécurité réglementaire et dispositifs anti-chute ;
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2.3.12.2 UTILISATION ET MAINTENANCE

L'entreprise s'engage a :

— Assurer la conduite de I'élévateur par du personnel qualifié et habilité

—  Effectuer la maintenance préventive selon les prescriptions du constructeur
— Tenir ajour le carnet d'entretien et les contrdles réglementaires

— Garantir la disponibilité de I'équipement pendant toute la durée des travaux

Le moyen de levage devra étre implanté en coordination avec les contraintes du chantier concomitant et ne

devra pas entraver la circulation des usagers et le fonctionnement du campus. Le titulaire aura pris
connaissance des contraintes d’installation lors de sa visite sur place.

2.4 TESTS D’ETANCHEITES DE PHASE EXE

LOCALISATION : Suivant préconisations et concertation avec la MOE.

L’entreprise doit la réalisation de deux tests d’étanchéité a I'air par une entreprise agréé et indépendante
afin de faire valider les critéres d’étanchéité a I'air de I’'étude thermique.

Le phasage de ces deux tests sera réalisé en concertation avec la MOE. Un exemplaire des résultats sera
donné a la MOE et a la MOA sous forme de procés-verbal.

Il devra étre observé une non déterioration des performances d’étanchéité a I'air des logements suivant la
chronologie des deux tests.

— Test préliminaire : avant toute intervention dans les logements.
— Test de contrdle de fin de travaux : Ce test sera réalisé a la fin de I'intervention de I’entreprise et
permettra de valider les travaux.

Si le résultat d’'un des deux derniers tests n’est pas satisfaisant, I’entreprise doit toutes les reprises
nécessaires, ainsi qu’un autre test supplémentaire jusqu’a atteindre les performances attendues.

2.5 ETAT DES LIEUX ET PROTECTION DES LOGEMENTS

L’entreprise doit la réalisation de tous les états des lieux des différents logements par écrit avec reportage
photo, avant chacune de ses interventions a risque de dégradation des éléments présent dans les
logements concernés et adjacents.

Ces états des lieux doivent permettre I'identification de toute action préalable ou nécessaire a la
consignation des différents réseaux.

Une copie des états des lieux doit étre communiqué auprés de la MOE et MOA au plus vite et ceci avant

toutes interventions. Ces états des lieux seront datés et signés par un représentant de la maitrise d’ceuvre
et de la maitrise d’ouvrage.
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3. DEPOSE

3.1 GENERALITES

| 3.1.1 Préambule

Cf. Notice architecturale qui présente les phases de dépose

Une coordination avec I'entreprise titulaire du macro-lot intérieur sera nécessaire pour phaser la dépose
des parties intérieures (dont : radiateurs, prises de courant, réseaux, rideau, bouches de ventillation, liste
non exhaustive).

Les travaux comprennent I’exécution des travaux suivants :
Démontage, nettoyage et stockage du bardage en sous-face du niveau 1.
— Dépose, nettoyage et stockage des garde-corps sur la zone concernée
— Dépose, nettoyage et stockage
o De la métallerie autour des MEX et du bardage
o Du bardage ondulé
o des écrans pare-flamme
— Dépose, tri et mise en décharge des MEX concernées
— Dépose du remplissage (panneau EDR, isolant, BA 13) des facades pleines en laissant en place
I’ossature secondaire
— Dépose de la cloison SAD et du faux plafond a I'endroit des futures loggias
— Protection des logements n’étant plus clos-couvert

Le titulaire du présent lot devra :

— Respecter le marché dans sa globalité ;

—  Prévoir toutes les fournitures et fagcons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution des travaux
dans les régles de I'art ;

— Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier ;

— Se coordonner avec le Coordonnateur Interopérations concernant les nuisances potentielles
(bruit, vibrations, poussiéres et gravats) afin d'adapter son intervention aux contraintes des
occupants du site, notamment le service de silreté, le service de maintenance et les utilisateurs
des locaux adjacents (autres logements, salles de cours, buvette, etc.).

— L’enlévement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur ;

— Réaliser ses travaux conformément aux régles de l'art, normes, réglements et DTU en vigueur pour
ce type de construction et selon les différentes piéces constitutives du dossier ;

— Les enlévements de tous ses déchets et matériaux selon les régles environnementales existantes ;

— Les différents rapports remis avec le dossier d’appel d’offre (amiante, rapport technique ...) ;

— Garantir le maintien de tous les ouvrages mitoyens existants dans le sol et hors-sol.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les prestations de son propre corps
d’état et des autres corps d’état, pour réaliser ses travaux sur I'ensemble des ouvrages existants sur le site
selon I'ensemble des plans, des CCTP mis a sa disposition dans I'appel d’offre.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des accés. Cette
visite est obligatoire.

L’entreprise devra passer sur le site pour évaluer la prestation générale et intégrer dans leur offre de prix
I’ensemble des obligations, des risques, des méthodologies de démolition et de construction. Une fois
I'offre approuvée par la maitrise d’ouvrage, il n’est plus possible de revenir sur celle-ci.

De plus, I'entreprise titulaire de marché devra transmettre toutes sujétions ou appréciations de travaux
nécessaires au bon déroulement du chantier.
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3.1.2 Reconnaissance des existants

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants avec une visite a I'intérieur et a I'extérieur du batiment ainsi que toutes les
mitoyennetés et abords permettant les acces, stockages et zones d’évolution.

Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération ne soit
limitative :

— Les contraintes liées au site occupé et aux espaces attenants

— L'état des existants et leurs principes constructifs ;

— La nature des matériaux constituant les existants ;

— Les possibilités d’installation en fonction du site ;

— Les possibilités d’acces et d’évacuation du site ;

— Les possibilités de chargement et de stockage provisoire sur le site ;

Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.
L’offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur les existants qu'ils

jugeront utiles dans la limite ou ils ne sont pas destructifs pour les autres lots et pour les éléments
conservés de I'existant.

3.2 PROTECTION DES ELEMENTS A CONSERVER EN PLACE

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune
dégradation, lors de I'exécution de ses travaux, sur les existants conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.
Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussiéres, le Titulaire prendra toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

La maitrise d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, ces travaux seront exécutés par
une entreprise tierce et a ses frais exclusifs.

3.3 ZONE DE STOCKAGE POUR ELEMENTS A CONSERVER

‘ 3.3.1 AMENAGEMENT DE LA ZONE DE STOCKAGE

L'entreprise devra prévoir et aménager une zone de stockage spécifiquement dédiée aux éléments de
facade déposés destinés a étre conservés et reposés ultérieurement. Cette zone devra étre :

—  Suffisamment dimensionnée pour accueillir I'ensemble des éléments a conserver ;
—  Située a proximité raisonnable de la zone de travail pour faciliter les manutentions ;
— Facilement accessible par I'élévateur de chantier et les engins de manutention ;

3.3.2 SECURISATION ET PROTECTION

La zone de stockage devra garantir :
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— La sécurité contre le vol par cloture, bachage ou mise en local fermé selon la nature des
éléments ;

— La protection contre les intempéries et les dégradations ;

— Un marquage et un étiquetage précis de chaque élément pour assurer sa tracabilité ;

— Un rangement méthodique permettant l'identification et la récupération aisée des éléments ;

3.3.3 NETTOYAGE ET CONDITIONNEMENT

L'entreprise s'engage a :

— Nettoyer soigneusement chaque élément déposé avant stockage selon les techniques
appropriées ;

— Conditionner les éléments fragiles ou sensibles avec des protections adaptées ;

— Maintenir la zone de stockage en parfait état de propreté et d'organisation ;

— Assurer une surveillance réguliére de I'état de conservation des éléments stockeés.

La responsabilité de I'entreprise est pleinement engagée concernant la bonne conservation des éléments
stockés jusqu'a leur repose définitive.

3.4 DEPOLLUTION

Sans objet

3.5 CURRAGE DES ELEMENTS INTERIEURS

‘ 3.5.1 REPARTITION DES INTERVENTIONS

Le curage des éléments intérieurs (radiateurs, prises de courant, réseaux, rideaux, bouches de ventilation
et tous autres équipements intérieurs) sera assuré par I'entreprise titulaire du macro lot 2.

L'entreprise titulaire du présent lot 1 devra impérativement s'organiser et se coordonner avec l'entreprise
du macro lot 2 pour s'assurer que toutes les déposes intérieures soient effectuées préalablement a la
dépose des éléments de facade impactés par ces équipements intérieurs.

3.5.2 OBLIGATIONS DE COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra :

— ldentifier précisément les zones de facade concernées par les équipements intérieurs ;
—  Etablirun planning coordonné avec l'entreprise du macrolot 2 ;
—  Vérifier systématiquement la réalisation compléte des déposes intérieures avant d'intervenir ;
— Signaler immédiatement a la maitrise d'ceuvre tout retard ou défaillance du
macrolot 2 susceptible d'impacter ses propres travaux

Aucune intervention sur les éléments pleins de fagcade ne pourra étre entreprise tant que les déposes
intérieures correspondantes n'auront pas été intégralement réalisées et réceptionnées.
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3.6 DEPOSE DES ELEMENTS DE FACADES

Les étapes sont également décrites avec des photographies de repérage dans la notice du projet
article 3.2

L'ensemble des éléments listés ci-aprés devront étre déposés avec un soin extréme, nettoyés et
stockés selon les modalités définies a |'article 3.3, en vue de leur repose.

3.6.1 Dépose, nettoyage et stockage du faux-plafond extérieur en sous face

L'entreprise procédera a la dépose minutieuse du bardage horizontal constituant le faux plafond de la dalle
en sous-face du Niveau 1 (également appelé : niveau Jussieu ou niveau Dalle). Cette intervention est
nécessaire pour permettre la pose du renfort structurel.

L'entreprise devra se référer aux DOE de pose de ce bardage qui seront fournis dans les pieéces du marché
pour comprendre le systéme de fixation et optimiser les méthodes de dépose ou en cas d’insuffisance de

ces piéces, de procéder a tout repérage in situ pour obtenir la compréhension nécessaire a I'exécution de

ces prestations de dépose.

Chaque élément sera démonté dans l'ordre inverse de la pose, marqué et stocké selon sa position
d'origine.

LOCALISATION :

SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.2 Dépose, nettoyage et stockage des éléments de C+D

L'entreprise effectuera la dépose soigneuse des écrans en verre faisant office de C+D entre les fenétres
d'un étage a l'autre de la fagcade. Ces éléments verriers, indispensables au respect de la réglementation
incendie, devront étre démontés avec soin pour éviter toute fissure ou bris qui compromettrait leur
réutilisation.

L'entreprise pourra se référer aux DOE fournis dans les piéces du marché pour optimiser les méthodes de
dépose et comprendre les modalités de fixation.

Les éléments verriers seront conditionnés individuellement avec des protections adaptées, étiquetés et
stockeés.

LOCALISATION :
CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.3 Dépose, nettoyage et stockage des garde-corps

L'entreprise effectuera la dépose soigneuse de I'ensemble des garde-corps situés sur la zone concernée
par les travaux.

Ces éléments devront étre démontés en respectant leur intégrité structurelle, nettoyés de toute trace de
corrosion ou de salissure, puis stockés en position stable.

Un marquage précis permettra leur remontage dans la configuration d'origine.

LOCALISATION :
SUIVANT PLAN DE DEMOLITION
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CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.4 Dépose, nettoyage et stockage du bardage en tole ondulée

Le bardage en tble ondulée sera déposé en respectant scrupuleusement |'état des tbles pour éviter tout
pliage ou déformation.

Les profilés oméga servant a fixer le bardage en place seront également a déposer avec soin pour étre
réutilisés lors de la repose du bardage.

L'entreprise veillera particulierement a ne pas endommager les nervures et les recouvrements.

Aprés nettoyage, les éléments seront stockés a plat ou sur supports adaptés pour conserver leur géométrie
d'origine.

Un marquage précis permettra leur remontage dans la configuration d'origine.

LOCALISATION :

SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.5 Dépose, nettoyage et stockage de I'ensemble de la métallerie

L'entreprise procédera a la dépose de I'ensemble de la métallerie assurant la fonction de liaison entre le
bardage et les menuiseries, en prenant soin de conserver en I'état les nez de dalles.

Ces éléments, souvent constitués de profilés spécifiques et d'équerres de fixation, devront étre démontés
avec précaution en préservant leur géométrie.

Un relevé photographique préalable a la dépose pourra faciliter le remontage ultérieur.

LOCALISATION :

SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.6 Dépose et mise en décharge des menuiseries existantes a remplacer

L'entreprise procédera a la dépose des menuiseries extérieures (y/c dormant) concernées par un
remplacement.

Bien que ces éléments ne soient pas destinés a étre réutilisés, leur dépose devra étre effectuée avec soin
afin de ne pas endommager les parties attenantes ou l'ossature secondaire de la fagade.

Mise en place d’une protection contre la chute des personnes et des matériaux pendant 'intervention
Les éléments déposés seront évacués vers les filieres de recyclage appropriées.

LOCALISATION :

SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.
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3.6.7 Dépose et mise en décharge du remplissage des parois pleines

Le titulaire effectuera la dépose compléte du remplissage des facades pleines, incluant les panneaux EDR,
l'isolant et les plaques de platre BA13.

Les matériaux déposés seront triés selon leur nature pour orienter vers les filieres de traitement et de
recyclage appropriées.

L'entreprise veillera a ne pas endommager I'ossature secondaire de la fagade lors de ces opérations de
dépose.

Mise en place d’une protection contre la chute des personnes et des matériaux pendant 'intervention

LOCALISATION :

SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

CF notice du projet article 3.2 - Les quantités précises de I'ensemble de ces éléments a déposer sont a
déterminer et relévent de la charge de l'entreprise.

3.6.8 Réservation dans mur en maconnerie pour création d’entrées d’air

Le titulaire devra la création d’une réservation dans les murs en magonnerie donnant entre les logements
et les loggias latérales. Ceci permettra au Macrolot 2 d’installer des entrées d’air.

3.7 DEPOSE DES ELEMENTS DE SECOND CEUVRE

‘ 3.7.1 Dépose et mise en décharge d’une partie de la cloison SAD

L'entreprise procédera a la dépose du trongcon de cloison SAD séparant les deux logements concernés par
la création de loggia.

Cette intervention ponctuelle devra étre réalisée avec précision pour ne pas affecter l'intégrité du reste de
la cloison. Les découpes seront nettes et les raccordements soignés.

Compris Tri et évacuation des matériaux en décharge

LOCALISATION :
SUIVANT PLAN DE DEMOLITION

3.7.2 Dépose et mise en décharge d’une partie du faux plafond

L'entreprise effectuera la dépose du faux plafond en platre situé dans la zone destinée a devenir loggia.

La dépose sera menée jusqu'au plancher haut, en préservant les réseaux qui pourraient étre conservés ou
déplacés.

Les gravats de platre seront évacués vers les filieres de traitement appropriées.
Compris Tri et évacuation des matériaux en décharge

LOCALISATION :
SUIVANT PLAN DE DEMOLITION
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4. ISOLATION HORIZONTALE

4.1 GENERALITE SUR L’'ISOLATION DES LOGGIAS

Ces interventions auront lieu aprés réception du relevé béton réalisé sur le pourtour de la loggia par le
lot gros ceuvre (macrolot 1).

Le sol des loggias nouvellement créées sera isolé afin d'éviter les ponts thermiques via la dalle.

La loggia étant considérée étanche a I'eau, il n’y a pas besoin d’étanchéité. Cependant I'entreprise
s’assurera de I'’étanchéité des dalles et de I'évacuation des eaux pluviales en cas de fenétre ouverte.

Le procédé de référence présenté utilise la mousse de polystyréne extrudé SOPRAXPS de I'entreprise
SOPREMA ou équivalent. L'entreprise devra présenter un systéme équivalent, destiné aux terrasses
accessibles et bénéficiant d'un avis technique valide.

Exigences réglementaires :

L'ensemble du systéme devra étre conforme aux prescriptions du DTU Série 45 et du DTU 20.12.

L'entreprise devra fournir pour I'ensemble des produits mis en ceuvre :
— tous les certificats ACERMI ;
— avis techniques valides ;
— attestations de conformité.

4.2 |SOLATION DE LA LOGGIA

‘ 4.2.1 Panneaux isolant

L'entreprise fournira et posera des panneaux isolants en polystyréne extrudé type SOPRAXPS de
I’entreprise SOPREMA ou équivalent.

Les caractéristiques requises sont :

— Lambda: 0,029 W/(m.K) maximum
— Résistance thermique R : 3,10 m2.K/W minimum pour 90 mm d'épaisseur
—  Certification ACERMI obligatoire

L’entreprise doit respecter toutes les précautions de poses et prescriptions des avis techniques des
produits utilisés ainsi que les DTU.

LOCALISATION : LOGGIA au R+1

4.2.2 Fourniture et pose dalles a joint secs

L'entreprise fournira et posera des dalles de protection sur l'isolation au format 90 x 60 cm.
L'entreprise devra fournir un plan de calepinage a faire valider par l'architecte avant toute commande.
Caractéristiques des dalles :

— Matériau : grés cérame mat, coloris au choix de I'architecte ;
— Usage : destinées a un usage extérieur ;

— Classement UPEC : minimum U3 P3 E3 C2;

—  Propriétés antidérapantes : R10 minimum ;

— Résistance : GR4 minimum.
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Mise en ceuvre :

— Pose des dalles jointives a joints secs selon le plan de calepinage validé ;
— Réalisation des finitions périphériques et raccordements.

LOCALISATION : LOGGIA au R+1

4.2.3 Fourniture et pose d’une isolation en plafond de la loggia

L'entreprise fournira et posera des panneaux isolants adapté au support et a une pose en plafond
technique certifié. y/c toutes sujétions et préparation du support.

Les caractéristiques requises sont :

— Lambda : 0,029 W/(m.K) maximum ;
— Résistance thermique R : 3,10 m2.K/W minimum pour 90 mm d'épaisseur ;
— Certification ACERMI obligatoire.

L’entreprise doit respecter toutes les précautions de poses et prescriptions des avis techniques des
produits utilisés ainsi que les DTU.

LOCALISATION : LOGGIA au R+1
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5. MENUISERIES EXTERIEURES

5.1 TEST D’ETANCHEITES DE PHASE EXE

LOCALISATION : Suivant préconisations et concertation avec la MOE.

L’entreprise doit la réalisation de deux tests d’étanchéité a I'air par une entreprise agréé et indépendante
afin de faire valider les critéres d’étanchéité a I'air de I’'étude thermique.

Le phasage de ces deux tests sera réalisé en concertation avec la MOE. Un exemplaire des résultats sera
donné a la MOE et a la MOA sous forme de procés-verbal.

Il devra étre observé une non déterioration des performances d’étanchéité a I'air des logements suivant la
chronologie des deux tests.

— Test préliminaire : avant toute intervention dans les logements ;
— Test de contrdle de fin de travaux : Ce test sera réalisé a la fin de I'intervention de I'entreprise et
permettra de valider les travaux.
Si le résultat d’'un des deux derniers tests n’est pas satisfaisant, I’entreprise doit toutes les reprises
nécessaires, ainsi qu’un autre test supplémentaire jusqu’a atteindre les performances attendues.

LOCALISATION : Toutes les MEX

5.2 PRESCRIPTIONS GENERALES :

Fourniture et pose d’ensembles vitrés fixes ou a ouvrants vitrés isolés ou non, selon le tableau de
nomenclatures joints dans ce DCE, y compris couvre-joints et toutes sujétions pour assurer la pose des
chassis.

— Les caractéristiques thermiques des chassis, vitrages, joints suivront les prescriptions du tableau
de nomenclatures joints dans ce DCE.

— Les mesures sont dito-existant sauf pour les ouvrages spécifiés dans la nomenclature et les plans
architecte. L’entreprise doit vérifier toutes les mesures avant fabrication des menuiseries
directement sur site.

— Sauf indications contraires, dans le CCTP, les profilés utilisés sont du type "a rupture thermique".

— Tous les ouvrages seront réalisés de maniére a éviter toute condensation intérieure et a supprimer
tous les ponts thermiques (indépendamment des profilés de menuiserie qui, le cas échéant,
peuvent étre sans rupture thermique suivant prescriptions particulieéres du CCTP).

— Coordination avec le lot responsable des habillages des tableaux, appuis et voussures.

— L’étanchéité et la compression ouvrant/dormant seront assurées par une double garniture de
joints EPDM et joints brosse en seuil.

— L’étanchéité sera continue au niveau des articulations et intersections des battues.

— Les tableaux intérieurs et extérieurs des menuiseries doivent étre traités de maniére soignée, dans
le cas ol des reprises sont a prévoir (par exemple : éclats sur la peinture, dégradation etc.) le
Titulaire posant ses menuiseries est qualifié et responsable.

—  Sauf exception précisée, la finition des quincailleries sera de qualité équivalente a celle des
matériaux de la fenétre.

— Les mécanismes des menuiseries seront de marque réputée. Les ouvrants seront suivants plans
de l'architecte de la MOE.

— Pour les grands ensembles de facades, le Titulaire devra, si nécessaire, une ossature
complémentaire en profilés acier fixée sur la structure principale compris peinture antirouille.

— Les profilés seront pleins ou tubulaires selon les normes de fabricant et les conditions climatiques
du site. Les menuiseries avec profilés a rupture de pont thermique seront certifiées conformément
a la norme NF EN 14024 et aux régles de certification NF 252.
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5.2.1 CONTEXTE ET EXIGENCES GENERALES

Ce projet concerne le remplacement d'une partie des menuiseries d'une fagade a l'architecture
singuliére et remarquable. L'intervention devra étre la plus discréte possible afin de préserver l'unité
architecturale et I'hnarmonie visuelle de I'ensemble bati.

L'ensemble des menuiseries neuves devront présenter un aspect rigoureusement identique aux
menuiseries existantes conservées. Cette exigence porte sur tous les éléments visibles : profilés,
couleur, dimensions, quincaillerie et finitions.

5.2.2 RELEVE ET ANALYSE DE L'EXISTANT

Avant toute commande, I'entreprise devra effectuer un relevé précis et détaillé de I'ensemble des
menuiseries existantes a conserver, comprenant :

— Les dimensions exactes de tous les éléments (dormants, ouvrants, traverse, montants)
— Les sections et profils des menuiseries

— La couleur exacte et la finition (RAL, aspect, texture)

— Letype et la disposition de la quincaillerie

— Les détails de raccordement avec le gros ceuvre

5.2.3 ASPECT DES MENUISERIES NEUVES

L'entreprise fournira des menuiseries neuves présentant les caractéristiques suivantes :

—  Profilés : sections, formes et épaisseurs identiques a l'existant

— Couleur : teinte rigoureusement identique, avec fourniture d'échantillons pour validation
— Dimensions : respect scrupuleux des cotes existantes, alignement des lisses etc.

— Quincaillerie : type, finition et positionnement identiques a I'existant

— Vitrages : caractéristiques similaires (€paisseur, aspect)

5.2.4 VALIDATION ET CONTROLE

L'entreprise soumettra obligatoirement a l'architecte de la MOE :

— Les plans d'exécution détaillés des menuiseries neuves
— Les échantillons de couleur et de finition

— Les fiches techniques des profilés proposés

— Les épreuves de fabrication si nécessaire

Aucune commande ne pourra étre passée sans validation écrite de I'architecte. Un contrdle en cours de
fabrication pourra étre exigé pour s'assurer de la parfaite conformité des menuiseries neuves.
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5.3 OSSATURE METALLIQUE SECONDAIRE NEUVE

| 5.3.1 GENERALITES

L'entreprise assurera la fourniture et la pose d'une ossature métallique secondaire servant de support aux
menuiseries et faisant parois entre la loggia et les logements. Cette ossature devra reprendre les axes de
I'ossature secondaire existante et présenter les caractéristiques techniques et de résistance au feu
adaptées a leur situation et aux contraintes réglementaires du projet.

5.3.2 MATERIAUX

—  Profilés métalliques en acier galvanisé ou aluminium selon calculs de dimensionnement
— Section et épaisseur adaptées aux charges a supporter

— Traitement anticorrosion adapté a I'exposition

—  Conformité aux normes Eurocodes applicables

Le systéeme devra :
— Respect du DTU 20.1 (Ouvrages en maconnerie de petits éléments) et des prescriptions
spécifiques au béton cellulaire ou le DTU spécifique a la solution alternative préconisée.
— Respecter les tolérances dimensionnelles pour la réception des menuiseries
— Présenter une résistance au feu REI 60 continue et homogéne (zone 8 m)
— Assurer une parfaite étanchéité au feu des jointoiements
—  Etre compatibles avec les systémes de fixation des menuiseries

5.3.3 PROTECTION COUPE-FEU DE L'OSSATURE

Exigences générales

L'ossature métallique devra étre protégée sur 4 faces par 2 plaques PROMATECT-H ou équivalent afin
d'obtenir une résistance au feu REI 60, conformément aux exigences de la protection de l'ossature
secondaire.

Systéme de protection
— 2 plagues PROMATECT-H ou équivalent de 20 mm d'épaisseur chacune
—  Protection continue sur les 4 faces de chaque élément d'ossature
— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et les dispositions de I'article 6.4 relatif a la
protection feu de I'ossature secondaire de la facade
— Procés-verbal de résistance au feu REI 60 requis

5.3.4 PROTECTION DES PAROIS LATERALES (ZONE 8M)

Exigences coupe-feu spécifiques

Les parois latérales situées dans la bande des 8 métres par rapport au batiment "Paris-Parc" devront
respecter les exigences coupe-feu CF 1h, conformément a la réglementation relative aux distances de
sécurité entre batiments.

Systéme de protection
Le degré coupe-feu sera obtenu par le méme systéme que celui mis en ceuvre en fagade :
— 2 plagues PROMATECT-H ou équivalent de 20 mm d'épaisseur chacune
— Mise en ceuvre selon les prescriptions de l'article 6.1 relatif a la protection coupe-feu des facades
— Continuité de la protection avec les éléments des fagades adjacentes
— Procés-verbal de résistance au feu El 60 requis
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5.3.5 PRESTATIONS COMPRISES

Cette prestation comprend forfaitairement :
— La fourniture des profilés métalliques et accessoires de fixation
— L'ensemble du systéme de protection coupe-feu (plagues PROMATECT-H ou équivalent)
— La main-d'ceuvre compléte de mise en ceuvre
— Les découpes et ajustements nécessaires
— Les réservations pour menuiseries selon plans d'exécution
— Letraitement de tous les raccordements
— L'évacuation des déchets de chantier
— Toutes sujétions liées au respect des performances coupe-feu

5.3.6 DOCUMENTATION ET CONTROLES

L'entreprise devra fournir :
— Les calculs de dimensionnement de l'ossature métallique
— Les procés-verbaux de résistance au feu des systémes de protection mis en ceuvre
— Les certificats de conformité des matériaux
— Les fiches techniques des systémes de protection coupe-feu utilisés
— Un plan d'exécution détaillant la mise en ceuvre
— Une attestation de conformité de la réalisation pour les zones soumises aux exigences CF 1h

5.3.7 PERFORMANCES ET GARANTIES

L'ossature et sa protection réalisées devront :
— Respecter le DTU 32.1 (Construction métallique) et les Eurocodes applicables
— Respecter les tolérances dimensionnelles pour la réception des menuiseries
— Présenter une résistance au feu REI 60 continue et homogéne pour I'ossature
— Assurer une protection CF 1h (El 60) pour les parois latérales en zone 8m
—  Etre compatibles avec les systémes de fixation des menuiseries

Les quantités et dimensions précises sont a déterminer par I'entreprise selon les plans d'exécution et
la localisation dans la zone des 8 métres par rapport au batiment "Paris-Parc".
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5.4 CHASSIS PARE FLAMME 30 MINUTES

| 5.4.1 MEX02iet MEX 02 k

Matériaux : acier
Feu: PF 1/2h

Dimensions approximatives : L = 120 x H = 307
Dimensions a vérifier aprés dépose

La différence entre I'indice i et k est I'épaisseur de la lisse basse (cf. nomenclature).
L’objectif est d’aligner I'ensemble des lisses basses des menuiseries du R+1 aprés la création de la loggia.

2 fixes (ouvrant pour nettoyage)
— Vitrage: double - isolant

— Thermique: U<1,3w/m2/K
— Acoustique : 35 dBa

— Occultation: /
— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)
LOCALISATION :
MEX 02i R+1 (cf. pieces graphiques)
MEX 02k R+2 (cf. pieces graphiques)

542 PFOlietPFO1Kk

Matériaux : acier
Feu: PF 1/2h

Dimensions approximatives : L= 74 x H = 307
Dimensions a vérifier aprés dépose

La différence entre I'indice i et k est I'épaisseur de la lisse basse (cf. nomenclature).
L’objectif est d’aligner I'ensemble des lisses basses des menuiseries du R+1 aprés la création de la loggia.

1 fixe, traverse intermédiaire (hauteur et dimension dito existant)
— Vitrage: double - isolant

— Thermique: U<1,3w/m2/K
— Acoustique : 35 dBa

— Occultation: /
— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)
LOCALISATION :
PF O1i R+1 (cf. piéces graphiques)
PF 01k R+2 (cf. piéces graphiques)
54.3 MEXO3i

Matériaux : acier
Feu: PF 1/2h

Dimensions approximatives : L = 65 x H = 307
Dimensions a vérifier aprés dépose

STUDIO 1836 - Atelier C+M 42/55 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC
PRO 08 /2025

CCTP - LOT 1B - ENVELOPPE
Indice 3

1 fixe

— Vitrage: double - isolant

— Thermique: U<1,3w/m2/K

— Acoustique : 35 dBa

— Occultation: /

— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)

LOCALISATION :
R+1 et R+2 (cf. piéces graphiques)

54.4 FFO1

Matériaux : acier
Feu: PF 1/2h

Dimensions approximatives : L =80 x H =130
Dimensions a vérifier

1 fixe sur allége

— Vitrage : double - isolant

— Thermique: U<1,3w/m2/K

— Acoustique : 40 dBa

—  Occultation : store intérieur

— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)

LOCALISATION :
R+1 loggia (cf. piéces graphiques)

5.5 CHASSIS AUTRES

| 5.5.1 MEX02]

Matériaux : aluminum
Feu:/

Dimensions approximatives : L = 120 x H = 297
Dimensions a vérifier aprés dépose

2 ouvrants battants

— Vitrage: simple

— Thermique: /

— Acoustique : /

— Occultation: /

— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)

LOCALISATION :
R+1 (cf. piéces graphiques)
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5.5.2 MEXO04iet MEX 04 k

Matériaux : aluminum
Feu:/

Dimensions approximatives : L= 71 x H = 307
Dimensions a vérifier aprés dépose

La différence entre I'indice i et k est I'épaisseur de la lisse basse (cf. nomenclature).
L’objectif est d’aligner I'ensemble des lisses basses des menuiseries du R+1 aprés la création de la loggia.

1 fixe, traverse intermédiaire (hauteur et dimension dito existant)

— Vitrage: simple
— Thermique : /
— Acoustique : /
— Occultation: /
— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)
LOCALISATION :
MEX O4i R+1 (cf. piéces graphiques)
MEX 04k R+2 (cf. piéces graphiques)
5.5.1 PFCO1

Matériaux : aluminum
Feu:/

Dimensions approximatives : L= 184 xH =217
Dimensions a vérifier aprés dépose

Baie vitrée 2 coulissants

— Vitrage: double - isolant

— Thermique: U<1,3w/m2/K

— Acoustique : 40 dBa

—  Occultation : store intérieur

— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)

LOCALISATION : R+1 loggia (cf. pieces graphiques)

5.5.1 PFCO02

Matériaux : aluminum
Feu:/

Dimensions approximatives : L=215 xH =217
Dimensions a vérifier aprés dépose

Baie vitrée 2 coulissants
— Vitrage: double - isolant
— Thermique : U<1,3w/m2/K
— Acoustique : 40 dBa

—  Occultation : store intérieur
— Teinte: Thermolaqué (RAL 7015 MAT, dito existant)

LOCALISATION : R+1 loggia (cf. pieces graphiques)
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6. TRAITEMENT FEU DES FACADES

6.1 GENERALITES

Les fagades concernées par le projet doivent atteindre un degré coupe-feu 1 heure (El 60) conformément a
la réglementation en vigueur. L'ossature secondaire doit étre protégée sur 4 faces afin d'obtenir une
résistance au feu REI 60.

L'entreprise devra impérativement fournir des procés-verbaux de résistance au feu valides et en cours de
validité pour I'ensemble des systémes mis en ceuvre. Ces PV feu devront étre conformes aux normes EN
13501-2 et établis par un laboratoire agréé.

Le systeme préconisé dans le présent CCTP consiste en une contre-cloison sans ossature de la marque
PROMAT, constituée de 2 plaques PROMATECT-H de 20 mm d'épaisseur chacune. L'entreprise pourra
proposer un systéeme équivalent, impérativement sous procées-verbal de résistance au feu, présentant les
mémes performances et caractéristiques techniques.

L'entreprise devra respecter scrupuleusement les principes de mise en ceuvre préconisés par le fabricant

du systéme retenu, ainsi que les dispositions des DTU applicables. Tout écart par rapport aux prescriptions
du fabricant devra faire 'objet d'un accord écrit préalable de la maitrise d’ceuvre.

6.2 CONTRE-CLOISON COUPE-FEU CF 1H

‘ 6.2.1 Performances requises

Le systéme devra présenter une résistance au feu El 60 sous procés-verbal d'essai valide.

| 6.2.2 Constitution du systéme

La contre-cloison sera réalisée avec deux plaques PROMATECT-H ou équivalent de 20 mm d'épaisseur
chacune, soit une épaisseur totale de 40 mm.

Spécifications des plagues PROMATECT-H ou équivalent
— Composition : Plaque a base de silicates de calcium renforcé de fibres minérales.
Caractéristiques techniques :
o Incombustible et imputrescible
o Haute performance de résistance au feu en fixation directe sur ouvrages en béton
o Surface lisse adaptée a une utilisation préte a peindre selon les méthodes traditionnelles
o Grande résistance a I'numidité et au gel/dégel permettant une utilisation en extérieur
abrité (type Y) pendant plus de 25 ans
o Classement A+ pour les émissions de COV dans l'air intérieur
— Usinage : Les plaques peuvent étre travaillées au moyen d'un outillage a bois classique. Pour un
travail continu, utiliser des machines a disque carbure ou diamant.
— Stockage et manipulation :
o Stocker sur une surface plane et dans un endroit sec
o Les plaques doivent étre empilées sur une surface plane dans une piéce séche et ventilée
o Manutention des plaques sur le chant
— Finition : En vue des finitions, le matériau étant poreux et alcalin, il est conseillé d'appliquer une
couche primaire pour neutraliser l'alcali, durcir la surface, fixer les poussiéres et diminuer
I'absorption. Les plaques PROMATECT-H ou équivalent peuvent ensuite étre peintes suivant les
méthodes traditionnelles.
— Précautions d'emploi : L'entreprise devra se reporter a la fiche de données de sécurité (FDS) du
produit. Lors de l'usinage, ne pas respirer la poussiére et respecter les valeurs limites d'exposition.
Porter des lunettes de protection et éviter tout contact avec la peau et les yeux. Utiliser des outils
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avec systéme d'évacuation des poussiéres et, dans un espace mal ventilé, utiliser un équipement
respiratoire approprié.

6.2.3 Mise en ceuvre

L'entreprise devra respecter scrupuleusement les principes de mise en ceuvre préconisés par le fabricant
du systéme retenu, notamment sur les points suivants sans que cette énumération ne soit limitative :

— Le cadre périphérique sera réalisé par une corniére adaptée aux plaques d'épaisseur 20 mm.

— Lesjoints verticaux des plaques seront décalés d'une face a l'autre de 625 mm minimum. Les
joints horizontaux seront décalés d'une face a l'autre de 1 000 mm minimum. Les chants des
plaques seront enduits de colle PROMACOL-S ou équivalent conformément aux prescriptions du
fabricant.

LOCALISATION :
FAC 0O1i (cf. notice article 2.3, plans projets, détail D.01)

6.3 PROTECTION FEU EN PLAFOND DE LA LOGGIA COUPE-FEU CF 1H

| 6.3.1 GENERALITES

L'entreprise assurera la fourniture et la pose d'une protection coupe-feu en plafond de la loggia
nouvellement créée. Le systéme de protection devra étre spécifiquement adapté a la pose en plafond et
recouvrir entierement l'isolant mis en place.

6.3.2 PERFORMANCES REQUISES

Le systéme de protection coupe-feu devra :

— Présenter une résistance au feu conforme a la réglementation en vigueur

—  Etre validé par un procés-verbal de résistance au feu en cours de validité

—  Etre établi par un laboratoire agréé conformément aux normes EN 13501-2

—  Etre adapté a une mise en ceuvre en plafond avec les contraintes spécifiques de cette
configuration

6.3.3 SYSTEME PRECONISE

L'entreprise proposera un systéme, impérativement sous procés-verbal de résistance au feu, présentant les
performances et caractéristiques techniques nécessaires pour une application en plafond extérieur.

Le systéme réalisé devra :

— Respecter intégralement les prescriptions du procés-verbal de résistance au feu

— Assurer une protection continue et homogeéne de l'isolant et du plancher haut

— Présenter une durabilité adaptée a I'exposition en plafond de loggia

—  Etre compatible avec les conditions d'humidité et de température de I'environnement

6.3.4 MISE EN CEUVRE

Préparation du support
— Vérification de la planéité et de la propreté du support
— Contrble de la mise en place correcte de l'isolant
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— Préparation des fixations adaptées au support existant

Pose du systéme de protection
— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant
— Respect strict des procédures validées par le procés-verbal de résistance au feu
— Recouvrement intégral de l'isolant et du plafond sans discontinuité
— Traitement soigné des raccordements et points singuliers
— L'ensemble de l'ossature de support adaptée a la configuration plafond
— Les fixations mécaniques dimensionnées selon les charges et contraintes
— Les éléments de suspente et de maintien nécessaires
— Tous les accessoires de fixation et de raccordement

L'entreprise traitera avec un soin particulier :
— Les raccordements avec les parois verticales
— Les interfaces avec les éléments de structure
— Les passages d'équipements techniques, le cas échéant
— Les finitions périphériques pour assurer la continuité de la protection

Cette prestation comprend forfaitairement :
— La fourniture du systéme de protection coupe-feu complet
— L'ensemble de l'ossature de support et fixations
— Tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre
— La main-d'ceuvre compléte d'installation
— Le recouvrement intégral de l'isolant
— Tous les raccordements et finitions
— L'évacuation des déchets de chantier
— Toutes sujétions liées a la configuration particuliére de la pose en plafond

6.3.5 DOCUMENTATION ET CONTROLES

L'entreprise devra fournir :
— Le procés-verbal de résistance au feu du systéme mis en ceuvre
— Les certificats de conformité des matériaux
— Les notices techniques de mise en ceuvre
— Un plan d'exécution détaillant la mise en ceuvre
— Une attestation de conformité de la réalisation

Les surfaces précises sont a déterminer par I'entreprise selon les dimensions de la loggia créée et
I'étendue de l'isolant a protéger.

6.4 PROTECTION DE L'OSSATURE SECONDAIRE

L'ossature secondaire métallique devra étre protégée sur les 4 faces par le méme systéme de protection
coupe-feu que celui décrit ci-dessus, constitué de 2 plaques PROMATECT-H ou équivalent de 20 mm
d'épaisseur, afin d'obtenir une résistance au feu REI 60.

La protection devra enrober complétement les éléments d'ossature en respectant les prescriptions de mise
en ceuvre du fabricant. Les joints et raccordements devront étre traités avec le méme soin que pour les
contre-cloisons verticales.

L'entreprise veillera particulierement aux points singuliers (assemblages, traversées, etc.) qui devront faire
I'objet d'un traitement spécifique conforme aux préconisations du systéme retenu.

LOCALISATION :
FAC 0O1i (cf. notice article 2.3, plans projets, détail D.01)
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6.5 ENDUIT CIMENT CF 1H SUR MACONNERIE

L'entreprise assurera la fourniture et I'application d'un enduit coupe-feu 1 heure d'épaisseur appropriée sur
les murs en macgonnerie identifiés sur les plans d'exécution.

L'enduit devra présenter une résistance au feu El 60 sous procés-verbal d'essai valide. L'épaisseur
d'application sera déterminée en fonction du support et des performances requises, conformément aux
prescriptions du fabricant et aux indications du procés-verbal de résistance au feu.

La préparation du support, I'application et les finitions seront réalisées selon les régles de I'art et les
prescriptions techniques du fabricant. L'entreprise s'assurera de la compatibilité de I'enduit avec le support
existant et procédera aux éventuels traitements préparatoires nécessaires.

L'application s'effectuera en une ou plusieurs couches selon les prescriptions techniques, avec respect des
temps de séchage entre couches le cas échéant.

LOCALISATION :
MAC 01i (cf. notice article 2.3, plans projets, détail D.02)

6.6 REPOSE ET ADAPTATION DES ELEMENTS CONSERVES

L'ensemble des éléments déposés conformément a l'article 3.6 devront étre reposés aprés achévement
des travaux de mise en conformité des fagades. L'entreprise devra procéder a la vérification de I'état de

conservation de chaque élément avant repose et signaler a la maitrise d’ceuvre tout élément présentant
des défauts ou détériorations.

L'intervention dans son ensemble devra étre la plus discréte possible. L'ensemble des reposes et
ajouts devra s'insérer parfaitement dans I'existant. Les profilés, la couleur et les dimensions devront
étre identiques a I'existant pour assurer une parfaite intégration visuelle et préserver I'aspect
architectural d'origine du batiment.

L'entreprise devra prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte des nouvelles dimensions ou
configurations résultant des travaux de mise en conformité. Ces adaptations pourront comprendre la
modification de fixations, I'ajout d'éléments de raccordement, ou l'ajustement dimensionnel des éléments
existants, tout en respectant impérativement I'aspect visuel d'origine.

6.6.1 DISPOSITIONS GENERALES POUR LA REPOSE

L'entreprise devra :

— Vérifier I'état de conservation de chaque élément avant repose

— Procéder aux nettoyages et remises en état nécessaires

— Réaliser les adaptations dimensionnelles et géométriques requises

— Respecter les performances techniques et réglementaires d'origine

— Assurer une parfaite intégration visuelle avec I'existant en respectant strictement les profilés,
couleurs et dimensions d'origine

— Garantir la discrétion totale de l'intervention pour préserver I'aspect architectural du batiment

—  Fournir les attestations de conformité pour les éléments de sécurité

Tout élément nouveau ou de remplacement devra présenter les mémes caractéristiques esthétiques
(teinte, finition, texture) que I'élément d'origine pour assurer une continuité parfaite de l'aspect de fagade.

Les quantités précises et les adaptations nécessaires sont a déterminer par I'entreprise en fonction de
I'état des éléments conservés et des modifications apportées lors des travaux de mise en conformité.
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6.6.2 REPOSE DU BARDAGE HORIZONTAL EN SOUS-FACE DU NIVEAU 1

L'entreprise procédera a la repose du bardage horizontal constituant le faux plafond de la dalle en sous-
face du Niveau 1 (également appelé : niveau Jussieu ou niveau Dalle), selon I'ordre inverse de la dépose et
conformément aux DOE fournis dans les piéces du marché et de toute vérification in situ en cas
d’incomplétude de ces piéces.

L'entreprise pourra étre susceptible d’adapter le systéme de fixation. Les modifications pourront porter sur

— L'adaptation des points de fixation aux nouveaux éléments de structure
— Leréglage de la planéité et des niveaux en fonction des déformations éventuelles
— L'ajout d'éléments de liaison complémentaires si nécessaire

Chaque élément sera repositionné selon son marquage d'origine, avec vérification de I'alignement et de la
continuité de I'ensemble. Les joints et raccordements devront étre étanchéifiés selon les régles de I'art.

6.6.3 REPOSE DES GARDE-CORPS

L'entreprise effectuera la repose de I'ensemble des garde-corps selon leur configuration d'origine, en
s'appuyant sur le marquage réalisé lors de la dépose.

L'entreprise devra prévoir les adaptations nécessaires en cas de modification des dimensions ou de la
géomeétrie des supports, notamment :
— La modification de la géométrie des platines de fixation si nécessaire
— L'adaptation de la hauteur ou de I'écartement des éléments pour respecter les contraintes
réglementaires
— Lasolidité et la conformité réglementaire des garde-corps devront étre vérifiées apres repose.

L’entreprise doit, et ce pour toutes les fixations dans les supports, des essais d’arrachements afin de
garantir les exigences normatives mécaniques des garde-corps.

6.6.4 REPOSE DU BARDAGE EN TOLE ONDULEE

Le bardage en tble ondulée sera reposé en respectant les recouvrements et les régles de pose d'origine.
Les profilés omégas déposés seront utilisés de la méme maniére que dans I'existant. L’entreprise pourra
fournir des profilés omégas complémentaires.

L'entreprise veillera particulierement au respect de I'alignement de I'ensemble avec les autres étages.

Les adaptations pourront comprendre :
— L'ajustement des dimensions de certains éléments pour s'adapter aux nouvelles configurations
— La modification des fixations pour tenir compte des nouveaux supports
— L'ajout d'éléments de raccordement aux interfaces avec les nouveaux éléments de facade

Dans la facade non coupe-feu de la loggia nouvellement crée (FAC 01j, cf notice 2.3), avant la repose du
bardage ondulé a I'extérieur, il sera mis en place une plaque de PROMATECT-H (20mm) ou équivalent qui
assurera |'étanchéité a I'’eau de la loggia sans la rendre étanche a |'air. Il sera possible d’envisager de
remplacer cette plaque par un pare-pluie pour bardage ajouré. (cf P.04, C.02, D.03, D.04)

6.6.5 FOURNITURE ET POSE D'UN BARDAGE ONDULE AJOURE NEUF

L'entreprise assurera la fourniture et la pose d'un bardage ondulé ajouré identique a I'existant sur la face
intérieure de la facade de la loggia nouvellement créée (FAC 01}, cf notice 2.3).
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6.6.5.1 Spécifications du bardage

Le bardage ondulé ajouré devra présenter les caractéristiques suivantes :
—  Profilé ondulé identique a l'existant (dimensions, pas d'ondulation, épaisseur)
— Perforations identiques en dimensions, répartition et pourcentage d'ajours par rapport a I'existant
— Matériau de méme nature et finition que Il'existant
— Teinte au choix de l'architecte, a définir lors de la mise au point du projet

6.6.5.2 Support et fixation

Le bardage sera fixé sur des profilés oméga neufs similaires aux existants, dimensionnés selon les régles
de l'art et les préconisations du fabricant. Les profilés oméga devront :

—  Etre adaptés aux charges et aux contraintes mécaniques

— Présenter un traitement anticorrosion compatible avec I'environnement

—  Etre fixés selon un entraxe respectant les prescriptions techniques du systéme de bardage

— Assurer une planéité parfaite de I'ensemble

6.6.5.3 Mise en ceuvre

La pose devra respecter :
— Lesregles de recouvrement et d'assemblage du systéme existant
— Les dispositifs d'étanchéité et de ventilation adaptés
— L'alignement et la continuité avec les éléments de bardage existants
— Les finitions périphériques et raccordements nécessaires

L'ensemble devra s'intégrer parfaitement dans la composition architecturale existante et respecter
I'exigence de discrétion de l'intervention.

Cette prestation comprend la fourniture compléte du bardage ondulé ajouré, des profilés oméga de
support, de la quincaillerie de fixation et de tous les accessoires nécessaires a une mise en ceuvre
dans les régles de l'art.

LOCALISATION :
FAC 01j (cf. notice article 2.3, plans projets P.04, coupe C.02)

6.6.6 METALLERIE DE LIAISON

6.6.6.1 REPOSE DE LA METALLERIE DE LIAISON

L'entreprise proceédera a la repose de I'ensemble de la métallerie assurant la fonction de liaison entre le
bardage et les menuiseries, en s'appuyant sur les relevés photographiques réalisés par ses soins avant
dépose.

L'entreprise devra adapter ces éléments aux nouvelles configurations, notamment :

— L'ajustement dimensionnel des profilés pour s'adapter aux nouvelles épaisseurs de facade

— La modification des équerres de fixation pour tenir compte des nouveaux supports

— L'adaptation de la géométrie pour assurer la continuité avec les nouveaux éléments de facade
— La création d'éléments de transition si nécessaire

6.6.6.2 FOURNITURE D'ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

L'entreprise devra fournir, si nécessaire, I'ensemble des éléments de métallerie complémentaires requis
pour assurer une finition parfaite et conforme a I'existant.

STUDIO 1836 - Atelier C+M 50/55 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 1B - ENVELOPPE
PRO 08 /2025 Indice 3

Ces nouveaux éléments devront présenter des caractéristiques rigoureusement identiques aux €léments
existants en termes de :

— Couleur et finition (teinte, aspect de surface, traitement anticorrosion)
— Dimensions et profilés (sections, épaisseurs, géométrie)
— Aspect général et texture

Cette prestation est forfaitaire et comprend I'ensemble des éléments de métallerie de fagade nécessaires a
la finition parfaite du projet, sans limitation de quantité pour les éléments de raccordement, de transition
ou de complément indispensables a I'achévement des travaux dans les régles de I'art.

6.6.7 REPOSE DES ECRANS C+D

L'entreprise effectuera la repose soigneuse des écrans en verre faisant office de C+D entre les fenétres
d'un étage a l'autre de la facade. L'entreprise se référera aux DOE fournis dans les piéces du marché pour
les modalités de fixation et de mise en ceuvre, et de tout repérage in situ et investigation non destructive a
ses soins en cas d’'incomplétude de ces piéces.

Les adaptations nécessaires pourront comprendre :
— L'ajustement des dimensions pour s'adapter aux nouvelles configurations de facade
— La modification des systémes de fixation

L'entreprise devra s'assurer que les performances coupe-feu et de désenfumage sont maintenues apres
repose. Une vérification de la conformité réglementaire devra étre effectuée et documentée.

Les éléments verriers seront manipulés avec le méme soin que lors de la dépose, en utilisant les
équipements de protection et de manutention adaptés.

6.6.8 Fourniture et pose d’un séparatif en tdle ondulée

L'entreprise assurera la fourniture et la pose d'un séparatif de balcon destiné a séparer la loggia en deux
parties pour chaque appartement. Ce séparatif devra assurer l'intimité entre les logements tout en
préservant I'aspect architectural d'ensemble.

Le séparatif sera fabriqué avec deux téles ondulées micro perforées similaires a l'existant, assemblées
avec une ossature métallique fine au milieu pour assurer la rigidité et la stabilité de I'ensemble.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Matériaux
— 2 Tole ondulée micro perforée similaire a l'existant
— Ossature métallique fine intermédiaire pour I'assemblage des deux tbles
- Epaisseur et résistance mécanique adaptées aux contraintes d'usage
— Traitement anticorrosion et finition durables
— Résistance aux intempéries et aux UV

Caractéristiques esthétiques
L'aspect, la teinte et le degré de micro-perforation seront au choix de l'architecte sur présentation
d'échantillons par I'entreprise. Les échantillons devront permettre d'apprécier :

— Latexture et I'aspect de surface de la tole ondulée

— Lateinte et la finition

— Le degré et la répartition des micro-perforations

— Latransparence visuelle et acoustique

Exigences qualitatives
— Fixations exclusivement en aluminium ou acier de qualité supérieure
— Les fixations PVC sont formellement interdites
— Traitement anticorrosion adapté a I'exposition
— Dimensionnement selon les charges de vent et contraintes mécaniques
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— Finitions soignées et discrétes

DOCUMENTATION ET VALIDATION
Avant toute commande, I'entreprise fournira :
— Un plan d'exécution détaillant la conception et les fixations
— Les fiches produits techniques complétes
LOCALISATION :
Loggia (plans projets P.04, coupe C.03)

6.6.9 Fourniture et pose d’un faux plafond en métal déployé dans la loggia

L'entreprise assurera la fourniture et la pose d'un faux plafond pour la loggia en métal déployé, similaire
aux produits présents dans les loggias existantes latérales pour assurer une parfaite intégration
architecturale.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Matériaux
— Meétal déployé de qualité adaptée a l'usage extérieur
— Résistance a la corrosion et aux intempéries
— Traitement de surface et finition durables
— Maillage et épaisseur selon spécifications architecturales

Caractéristiques esthétiques
L'aspect, la teinte et le degré de déployage seront au choix de I'architecte sur présentation d'échantillons
par I'entreprise. Les échantillons devront permettre d'apprécier :

— Letype de maillage et dimensions des ouvertures

— L'aspect de surface et la texture

— Lateinte et la finition

— Latransparence et l'effet visuel

MISE EN CEUVRE

L'entreprise fournira I'ensemble des suspentes et sujétions nécessaires :
Suspentes réglables en aluminium ou acier traité

Fixations au plafond porteur par éléments mécaniques appropriés
Equerres, connecteurs et accessoires de liaison

Réglages pour assurer la planéité et les niveaux

Installation
— Implantation précise selon plan d'exécution
— Mise en place de l'ossature avec vérification des niveaux
— Pose du métal déployé avec découpes soignées
—  Finitions périphériques et raccordements

Raccordements
— Traitement soigné des interfaces avec les parois
— Finitions de rives et éléments de bordure
— Continuité esthétique avec l'existant
— Acceés technique préservé si nécessaire

Avant toute commande, I'entreprise fournira :

Un plan d'exécution détaillant la structure et les suspentes
Les fiches produits et fiches techniques du métal déployé
Le calcul de dimensionnement de |'ossature

Les échantillons pour validation par I'architecte de la MOE

Cette prestation comprend forfaitairement :
— La fourniture du métal déployé et de I'ossature compléte
— Toutes les suspentes et sujétions nécessaires
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— La quincaillerie de fixation de qualité supérieure
— La main-d'ceuvre de pose et réglage

— Lesfinitions et raccordements

— Les découpes et ajustements
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7. FIN DE CHANTIER

7.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

‘ 7.1.1 NETTOYAGE JOURNALIER DU CHANTIER

Il est rappelé que le chantier doit &tre rangé et nettoyé tous les jours et ce a partir de I'intervention des
titulaires des lots.

Si celui-ci n’est pas réalisé, une entreprise de nettoyage extérieure est missionnée pour le nettoyage du
chantier, a la charge des titulaires de lot solidairement responsables dans le cadre du compte prorata, ou a
la charge du titulaire de lot fautif s’il est clairement identifié.

7.1.2 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Aprés exécution de ses travaux, le titulaire du présent lot doit le nettoyage du chantier, matériels,
matériaux, déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement, y compris toutes sujétions
d'évacuation, etc.

Il a également a sa charge I'évacuation jusqu'au lieu de stockage de ses éléments et déchets
conformément a la réglementation des tris sélectifs.

Il doit également effectuer le premier nettoyage d'entretien de ses revétements en fonction de leur nature
et des recommandations du fabricant, y compris l'application d'un produit de traitement si nécessaire. Les
notices du fabricant concernant les conseils d'entretien ultérieur, sont remises a la MOA dans le cadre du

DIUO.

7.2 VERIFICATIONS - AUTOCONTROLE DES PRESTATIONS

L'attention du Titulaire est attirée sur I'importance qu'il doit accorder a son autocontrdle en général, et
notamment celui portant sur la qualité des ouvrages. Si des contréles montraient que les prescriptions
décrites dans les paragraphes suivants ne sont pas respectées, le doute en résultant sur la qualité des
ouvrages réalisés devrait étre levé par I'entreprise a ses torts exclusifs.

Il supporterait alors toutes les conséquences de cet état de fait (études complémentaires, campagnes de
mesures, confortements éventuels, démolition et reconstruction, toutes conséquences des retards liés a
cet état de fait, etc.).

Les obligations réglementaires sont considérées comme des obligations de moyens a respecter (en sus des
obligations de résultat).

En début de chantier, I'entreprise donne le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des matériaux
et de leur mise en ceuvre. Si celui-ci change en cours de chantier, I'entreprise doit proposer une autre
personne.

Le contrdle interne auquel est assuijetti le Titulaire du présent lot doit &tre réalisé a différents niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le Titulaire s'assure que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles
du marché,

— Au niveau du stockage, le Titulaire s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées,

STUDIO 1836 - Atelier C+M 54/55 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 1B - ENVELOPPE
PRO 08 /2025 Indice 3

— Au niveau de l'interface entre corps d'état, le Titulaire vérifie tant au niveau de la conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes du Titulaire vérifie
que la réalisation est faite conformément aux DTU, aux régles de I'art, Au niveau des essais, le Titulaire
réalise les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles professionnelles et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les piéces écrites. La démonstration de cette démarche d'assurance qualité est
apportée, au minimum, par la remise a la MOE, de fiches d'autocontrdle portant tant sur les études et les
achats que sur la réalisation.

Ces fiches d'autocontrdle porteront au minimum sur :
— Les approbations de documents,
— Les implantations,
— Les planéités des ouvrages,
— La verticalité des ouvrages,
— Les tolérances dimensionnelles,
— La nature des matériaux et produits, et leurs essais.

7.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’ensemble des piéces Ecrites et graphiques produites au titre du DCE devra respecter les préscriptions et
préconisations de la charte graphique remise par la MOA.

Les notices du fabricant concernant les conseils d'entretien ultérieur, sont remises a la MOA dans le cadre
du DIUO.

Tous les documents sont remis sous dossiers cartonnés et en version informatique, portant dessus et sur
la tranche, les références du chantier, le numéro et I'appellation du lot, les coordonnées du titulaire du
présent lot.

Les plans doivent porter la mention "récolement". lls doivent également étre fournis sous forme
informatique en format DXF ou DWG, en plus de leur version PDF.

Le dossier DOE comprend notamment (sans caractére limitatif) :

— Les plans d'exécution avec définition des sections, dispositifs de fixations, ancrages des ouvrages
d'ossature, etc...

— Les plans d'exécution des ouvrages de bardage et assimilés compris fiches techniques des
matériaux constitutifs,

— Les fiches techniques de tous les matériaux et accessoires mis en ceuvre,

— Les notes de calculs,

— Les PV de classement au feu des matériaux,

— Les attestations de traitement des bois et des métaux,

— Le certificat de réception et I'attestation de conformité pour les ouvrages galvanisés,

- Etc..

Sont également fournis tous les documents demandés par le coordonnateur SPS pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes
les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures
sur l'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par le titulaire du
lot. Le CCAP du marché prévoit des mesures coercitives en cas de retard dans la remise d’un DOE, diment
approuvé par la MOE, le CT et le CSPS, dans les délais prévus au planning particulier de I'opération, et
conformément aux exigences du CCAG en vigueur.
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