ATELIER

INGENIERIE &
MANAGEMENT

MAITRISE D’OUVRAGE

Service Maitrise d’Ouvrage (SMO) de la Direction Patrimoine et Logistique
(DPL) de Sorbonne Université

ADRESSE DU CHANTIER

Campus Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu
75005 Paris
(Rotonde 32 - face a la « Cite de I'innovation (Paris Parc) »)

PROJET

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE INCENDIE DES FACADES DES LOGEMENTS
DE CHERCHEURS

LOT 01A — GROS-CEUVRE
Etendue des ouvrages

INDICE 02



LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024
01/09/2025

LOT 01A — Gros-CEuvre Charpente métallique —ind 02

Table des matieres

1.
2.
3.

4.

INTRODUCTION .ottt a e s b s ba e s saa e s s abe e 5
DESCRIPTION DU PROJET ..ottt s e s 5
GENERALITES SUR L'ETENDUE DES OUVRAGES ......ccciiiiiiiiiiiiniiicn e 5
3.1, ALLOTISSEMENT ..ottt s s s s 5
3.2, PHASAGE DU PROJET .ttt s 6
DOCUMENTS APPLICABLES .....ooiiiiiiiiiiits s 7
4.1.  NORMES ET REGLEMENTS.....oiiiiiiiiiii i s 7
4.1.1. GENERALITES ..o s 7
4.1.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT ....oooiiiiiiiiiiiiiiiiciie e, 7
4.2.  DOCUMENTS A CONSULTER......ciiiiiiitiiiie it s 8
4.2.1. GENERALITES ...t e 8
4.2.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT ....coocuiiiiiiiiiiiiiiniiie e, 8
4.3.  PRODUITS ET PROCEDES ......ooiiiiiiiiciictt st 8
4.3.1. GENERALITES ..o s 8
4.3.1.1. PRODUIT DE MARQUES ........iiiiiiiiiiiiiiiii it 8
4.3.1.2. FOURNITURES. ..ottt 8
4.3.1.3. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE ....c.viiiiiiiiiiiciiicricceceec s 9
4.3.1.4. USINAGES ..o 9
4.3.1.5. REPERAGE DES ENTREPRISES ...t 9
4.3.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT ....coocuiiiiiiiiiiiiiiniiie e 9
4.3.2.1. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiic i 9
4.3.2.2. QUALIFICATIONS .ottt 10
4.3.2.3. NETTOYAGE DE CHANTIER ....cotiiiiiiiiiiiiicc i 10
4.3.2.4. PROTECTIONS ..o s 10
4.3.2.5. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS ..cuviiiiiiiiiiiciiiici e 10
4.3.2.6. PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS ....cooiiiiiiiiiiiiiiii e, 11
4.3.2.7. CONDITIONS PARTICULIERES ......cootiiiiiiiiiiiiiiiict s 11
4.3.2.8. CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES......ccccoiviiiiiiiiiiee, 12
4.3.2.9. SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC ......cccuiiiiiiiiiiiiin e 12
4.4,  TRAITEMENT DES DECHETS ..ottt 12

Page 2 sur 25



LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024

01/09/2025 LOT 01A - Gros-CEuvre Charpente métallique — ind 02
4.4.1. REDACTION DU PLAN DE GESTION DES DECHETS ......coiiiteieenieenee e eie e 12
4.4.2. CLASSIFICATION DES DECHETS ....outieitterteeite ettt et ettt sete st e saeeeee s 12
443, ZONE DE REGROUPEMENT DES MATERIAUX SUR LE SITE ....covvivieiieenieeeeeciec e 13
444, TRAGABILITE DE DECHETS ...ttt ettt ettt s e 13

4.5.  SECURITE DE CHANTIER ET MOYENS DE TRAVAIL.....cctiiiieiteteseesieeniee et 14
5. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION ....coittiiiiiieiteeieeteeste et sttt et ettt satesat et eateeseeesbeesneesaeeeneeas 15
5.1, GENERALITES ...ttt ettt ettt e st sttt et e sbe e s he e s atesmbeeabeeateeteesbeesaeesaeesaeeas 15
5.1.1. CONNAISSANCE DU PROJET ..eeitieitieeeesiee sttt ettt st et s 15
5.1.2. VISITE DES LIEUX ...ttt sttt sttt st st sr e st e s 15
5.1.3. PRISE DE MESURES ...ttt ettt sttt ettt et st st sttt e sbe e e 15
5.2.  DOSSIER TECHNIQUE DE BASE ......oooiieiie ettt ettt et 15
5.3, PRESTATION D’ETUDES .....oiiiieiieiteite ettt ettt ettt st sttt et e sbe e st e sate st e sabeenteesaeenaeens 16
5.3.1. ORGANISATION D’ETUDES .....eeiieiiieiieettesteesiee sttt ettt sve s nee 16
5.3.2. MEMOIRE TECHNIQUE .....c.eiiiiiiiiiiieiieecete et 16
5.3.3. PLANS D’ EXECUTION, ...eeeitiiieesie ettt ettt ettt sttt e sbe ettt et eeseeanaee s 17
5.3.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) .eoiiiiiiriieeie ettt 17
5.4.  VISA ET APPROBATION DES ETUDES ......eiiiiiiiieieeiteiee ettt ettt sttt 18
5.5.  COORDINATION GENERALE DES ETUDES .......cttiteiteriieniteniie et ettt st neenee 18
5.6.  LOCALISATION DES OUVRAGES ET REPERAGE SUR PLANS ......oooiiiriiiieienieneeeeeeeeeseeieens 18
6. ETENDUE DES OUVRAGES ..ottt ettt st sttt et sbe e st s e s abesme e eateeneeesbeesbeens 18
6.1, GENERALITES ...ttt ettt ettt she e et et ea b e e sbe e she e s abesabesabeeateeteesbeesaeesaeesneean 18
6.1.1. NUISANCES DE CHANTIER ....eiiiiieiie ettt ettt s e sreesne e 18
6.1.2. TRANSPORT ...ttt ettt ettt sr e sttt sttt et st s st e b et e e sbeesaeesanesanenane 18
6.1.3. STOCKAGE SUR SITE ...ttt ettt sttt s s bbb sre e s 19
6.1.4. MANUTENTION ET LEVAGE ...ttt ettt ettt ettt st st 19
6.1.5. SECURITE DES OPERATIONS DE MONTAGE.......ccctiiiiiieniienite sttt 19
6.1.6. VALIDATIONS AVANT MONTAGE ......ooiiiiiiiiiiieie ettt e s 19
6.1.7. PROTECTION DES OUVRAGES.........iiiieiiiiiieieee ettt 19
6.1.7.1. RESPONSABILITES DES DOMMAGES OCCASIONNES.......coooiieiieieiieieeeeeee e 19
6.1.7.2. PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT ..cuvieiiiniierienieeieeieeieane 20
6.1.8. FINITION DES OUVRAGES ... .coiiiiiiieitiite ettt ettt sttt sttt see e sae s 20
6.1.9. NETTOYAGE ...ttt ettt sttt ettt st st st b e sbe e satesabeeabeeabeenreens 20
6.2.  SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT ....eoiuiiiiieenieeieeiiesieeiee ettt 20
6.2.1. GENERALITES ...ttt ettt ettt st st st sttt et bt e st e s abe st e st e enteenaeasaee s 20
6.2.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER ......cutiitiiitiete ettt sttt ettt st e e neeen 20

Page 3 sur 25



LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024

01/09/2025 LOT 01A - Gros-CEuvre Charpente métallique — ind 02
6.2.1.2. IMPLANTATION DES OUVRAGES ..ottt ettt ettt st see e 20
6.2.1.3. ETUDES D/EXECUTION ...ttt ettt ettt sttt sve e sttt eneeesaee s 21
6.2.1.4. DOSSIER OUVRAGES EXECUTES.......ceitiiiiiiiieeieetieieesiee sttt sttt st s 21
6.2.1.5. AMENEE / REPLI MATERIELS ET NETTOYAGE GENERAL...c..eveiriieirienenievieecieiee 22
6.2.2. CURAGE DU REVETEMENT ET DE LA CHAPE DES LOGGIAS ......ccoviirieirienieniecieeneens 22
6.2.3. GROS-CEUVRE — REALISATION D’UN RELEVE EN BETON ARME ........cooieviiiieniinieene 22
6.2.4. CHARPENTE METALLIQUE — MISE EN CEUVRE DE POUTRES METALLIQUES DE
RENFORT 23
6.2.4.1. POUTRES METALLIQUES DE RENFORT ..ottt 23
6.2.4.2. GALVANISATION DES PROFILES.......oiiiiieirieeniee sttt ettt st se e 24
6.2.4.3. FLOCAGE DES PROFILES......coiietieiienite ettt ettt ettt sttt she e st s e be e b 24

7. INTERFACES ...ttt ettt et sa et ea e e s bt e s bt e s bt e s st e emeeemt e e e e enbeenneesreennneen 25

7.1.  INTERFACES AVEC LE LOT 01 B - ENVELOPPE.......cccoieiieriiiniieeiieee ettt 25
7.2.  INTERFACES AVEC LE MACROLOT 02 .....oiiitiiieeiieieeiee et sttt ettt e b e st e sttt sneeeseeesaee s 25
8. RAPPEL. ..ttt ettt et e he e h e e h e e a et bt e e te e be e b e e b e e eh e e e bt e be e bt e he e beesheeeaeas 25

Page 4 sur 25



LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024
01/09/2025 LOT 01A - Gros-CEuvre Charpente métallique — ind 02

1. INTRODUCTION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la description
des ouvrages du lot 01A Gros-CEuvre / Charpente métallique dans le cadre de la réalisation de
travaux de mise en conformité incendie des facades des logements de chercheurs (rotonde
32) face a la « Cité de I'innovation (Paris Parc) ».

Cette rénovation est menée pour le compte de la maitrise d’ouvrage Sorbonne Université,
Direction du Patrimoine Immobilier, Service Maitrise d’ouvrage.

2. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en la création de loggia d’environ 5m2 au niveau +9.48, 1" niveau de
logement au-dessus de la terrasse accessible.

La création de ces logements implique la réalisation d’un relevé d’étanchéité en béton armé
ainsi que la mise en ceuvre d’une poutre de renfort en charpente métallique afin de supporter
la nouvelle fagade en retrait.

Les travaux comprennent |I’exécution des ouvrages suivants :

Curage de la chape existante au niveau des loggias

Réalisation d’un relevé d’étanchéité en béton armé

Mise en ceuvre d’une poutre métallique de renfort en sous face de plancher
Flocage du renfort neuf

3. GENERALITES SUR L'ETENDUE DES OUVRAGES
3.1. ALLOTISSEMENT

Les travaux sont décomposés selon les lots suivants :

e MACROLOT 1 : GO +ENVELOPPE :
o LOTO1A:GO;
o LOT01B: Enveloppe.

e MACROLOT 2 : Travaux intérieurs :
o Lot 02A — Aménagement ;

o Lot 02B — CVC Plomberie;
o Lot02C-CFOCFA;

Les installations de chantier sont intégrées au lot 01B — Enveloppe.

Les travaux du lot comportent entre autres les postes suivants :

Le curage de la chappe existante au niveau de la nouvelle loggia :

e Protection des existants ;
e Curage soigné pour éviter I'endommagement des réseaux de chauffage.

La réalisation d’un relevé en béton armé, comprenant :
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Protection des existants ;
Scellements d’armatures dans I'existant ;
Coffrage, armatures et coulage d’un relevé.

La réalisation d’un renfort en charpente métallique, comprenant :

Mise en ceuvre de poutres en sous-face de plancher comprenant des engravures pour
éviter les croix de contreventement existantes ;

Traitement par galvanisation des profilés extérieurs ;

Assemblages par soudures sur profilés existants ;

Matage de I'espace résiduel entre poutres métalliques et plancher par mortier sans
retrait ;

Flocage des renforts métalliques.

La réalisation de travaux connexes divers, comprenant :

Stockage des éléments matériau et matériels ;
Fabrication et montage de ces éléments ;
Repli et nettoyage général ;

3.2. PHASAGE DU PROJET

Le déroulement des travaux respectera les délais contractuels et le calendrier détaillé
d’exécution qui aura été notifié par la maitrise d’ouvrage aprés son élaboration dans les
conditions prévues a l'article 7 au CCAP. L’entreprise est tenue de respecter les jalons du
calendrier notifié.

L’entreprise titulaire du marché a a sa charge toutes les prestations nécessaires a la réalisation
des postes qui sont décrits dans le présent document. Cela implique en particulier pour le lot

cité:

La fourniture des produits propres a I’exécution des travaux ;

La fourniture de I'outillage et du matériel d’exécution ;

Les échafaudages et autres moyens de levage ou d’acces nécessaires aux postes du
lot ;

Les protections nécessaires a la conservation des existants et des lots annexes ;

La fourniture et la pose de I'ensemble des équipements et accessoires nécessaires au
bon fonctionnement de I'ouvrage ;

Le transport et la manutention des équipements et accessoires qui sont décrits dans
le présent document ;

La mise en service, les essais de bons fonctionnements de I'ensemble des équipements
installés ;

Les formations nécessaires a la maintenance et a l'utilisation du matériel installé ;

Les installations provisoires non-collectives nécessaires en début et en cours de chantier mais
également le repli des toute ces installations provisoires ;
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4. DOCUMENTS APPLICABLES

4.1. NORMES ET REGLEMENTS

4.1.1. GENERALITES

Les travaux seront réalisés suivants les normes en vigueur, notamment :

Le CCTG;

Les DTU ;

Les Cahiers du CSTB ;

Les regles de calcul applicable EUROCODES et les regles parasismiques ;
Le REEF;

Les avis techniques des produits mis en ceuvre ;

Les normes francaises ;

Les lois, décrets et arrétés en vigueur ;

La réglementation incendie, handicapés, hygiene ;

Le code de I’'Urbanisme, le code de la Construction et le code de I'environnement ;
Les regles de I'art ;

4.1.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU 20.1 — Parois et murs en magonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-
1/A1, P 10202-2, XP 10-102-2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1;

DTU 21 — Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 NF P 18-503 ;

DTU 26.1 — Enduits aux mortiers de ciments, de chaux : NF P 15-201-1 et 2 ;

DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;

DTU 32.1 — Charpentes et ossatures en acier P1-1 (novembre 2020) Travaux de
batiment Charpentes et ossatures en acier : NF P1-1 ;

Circulaire n°99-72 du 16 janvier 1999 — Regles relatives aux matériaux utilisés ;

Décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention des risques sismiques ;
Arrété du 29 mai 1997 relatif a la classification et aux regles de construction
parasismique applicables aux batiments de la catégorie dite « a risque normal » telle
que définie par le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention du risque
sismique ;

Eurocode 1 — Bases de calcul et actions sur les structures ;
Eurocode 2 — Calcul des structures en béton ;
Eurocode 3 — Calcul des structures métalliques ;

Maconnerie DTU 20.1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 2 : Regle de calcul et dispositions constructives minimales Avril 1994 CSTB,
Amendement Al (XP 10-202-2/A1) Déc. 1995 CSTB Amendement A2 (XP 10-202-2/A2)
Déc. 1999 ;

Norme internationale NF P 98-331 - Techniques et contraintes liées aux
terrassements ;

Normes AFNOR P 08.301 & P 08.302 — Résistance aux chocs ;

Normes AFNOR 13-304 & EN ISO 10-545 — Caractéristiques physiques, chimiques et
mécaniques ;
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e Normes AFNOR EN 539-2 — Méthode C — Résistance au gel ;
e Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise ;

Toutes les normes francaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU
cités ci-avant ou, dans le CCT de ces DTU ;

4.2. DOCUMENTS A CONSULTER
4.2.1. GENERALITES

Dans le cadre de la présente affaire, ci-apres le listing des documents mis a disposition par la
MOA :

e Plans DOE TCE au format PDF et DWG;

4.2.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT

L’entreprise doit tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de son lot
selon la réglementation en vigueur et dans les regles de I'art.

L’entreprise devra consulter en particulier les documents suivants :

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) du ou des lots a sa charge ;

e Le Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.) ;

e Plans DOE TCE au format PDF et DWG et en particulier plans architecte de I'existant au
format DWG ;

e Plan architecte projet « Plan niv.1 PROJET - variante » réalisé par Studio 1836 et émis
en avril 2025 au format PDF et DWG ;

e Coupes GOE DCE : 25024-CPM-PRO-GOE-TTN-TTZ-PLN-001

e Plans GOE DCE : 25024-CPM-PRO-GOE-TTN-TTZ-PLN-002

e NDC CM DCE : 25024-CPM-PRO-GOE-TTN-NDC-001-0

4.3. PRODUITS ET PROCEDES
4.3.1. GENERALITES
4.3.1.1. PRODUIT DE MARQUES

Les produits dont la marque est spécifiée ci-apres au présent C.C.T.P. devront étre livrés sur
le chantier dans les emballages d'origine, et devront répondre aux contextures et qualités
garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

4.3.1.2. FOURNITURES

L’entreprise titulaire du marché devra faire approuver a I'aide d’un visa toutes les fournitures
par la maitrise d’ceuvre.

Les fournitures proposées devront étre en adéquation avec les prescriptions techniques
transmises a I’entreprise et notamment aux critéres suivants :

e Normes;

Page 8 sur 25



LOGEMENTS SORBONNE PROJET 25024
01/09/2025 LOT 01A - Gros-CEuvre Charpente métallique — ind 02

Qualité ;
Performances ;
Disponibilité ;
Délais ;

Colt;
Maintenance ;

Les fournitures devront étre de premiére qualité et les fins de séries sont proscrites.
4.3.1.3. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, elle
conserve le droit d’émettre une réserve, voire un refus, quant a I'emploi de matériaux ou
composants préconisés par la Maitrise d’ceuvre, si elle juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité. L'entreprise devra alors justifier sa réserve ou son refus par écrit avec toutes
justifications a I'appui a la maitrise d’ceuvre, laquelle se chargera d’arbitrer le choix final toutes
justifications a I'appui en en informant préalablement la maitrise d’ouvrage.

4.3.1.4. USINAGES

Les caractéristiques techniques et les dimensions des éléments remplacés par des éléments
usinés pour I'occasion devront étre en tous points identiques avec les existants.

L’entreprise s’assurera de la compatibilité des nuances de métaux mises en place avec celles
existantes au méme titre que de la résistance des piéces a la corrosion. Si besoin, I’entreprise
procédera a un traitement des surfaces des piéces dans le respect des normes en vigueur.

Les éléments finis ajoutés au systéme ou usiné devront faire I'objet d’une présentation de
fiche produit ou de plans d’usinage pour validation avant pose a la maitrise d’ceuvre, laquelle
en informera la maftrise d’ouvrage.

4.3.1.5. REPERAGE DES ENTREPRISES

Préalablement a la réalisation de chaque poste, I’entreprise procédera a un repérage complet
des points d’intervention qui lui sont attribués. Ce repérage devra s’effectuer tranche par
tranche suivant le phasage et le planning prévu au marché.

4.3.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT

4.3.2.1. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L'opération est classée en catégorie 3 au regard des dispositions en matiere de sécurité et de
protection de la santé issues de la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993, portant transposition
de la directive du conseil des communautés européennes N° 92-57 du 24 juin 1992, et du
décret N° 94.1159 du 26 décembre 1994.
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4.3.2.2. QUALIFICATIONS

L’entreprise doit certifier avoir les qualifications nécessaires et obligatoires pour ces lots et
fournir les certificats correspondants.

4.3.2.3. NETTOYAGE DE CHANTIER

L'attention de I’entreprise est particulierement attirée sur les obligations concernant le
nettoyage.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle est chargée. Celle-ci est tenue de nettoyer et d'évacuer les
gravois et déchets provenant de ses travaux.

Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par I'entreprise et les
gravois et déchets seront évacués au fur et a mesure.

L’entreprise devra évacuer ses déchets au fur et a mesure de ses travaux. En cas de défaillance,
ceux-ci seront ramassés sur l'ordre de la maitrise d'ceuvre aux frais des entreprises
intéressées. L'entreprise a a sa charge le nettoyage, la réparation et la remise en état des
installations qu'elle a salies ou détériorées.

4.3.2.4. PROTECTIONS

Toute protection sera prévue par le présent lot et cela pendant la durée du chantier.

Le Maitrise d’ceuvre aura a tout moment la possibilité d’en demander des complémentaires
si cela s’avérait nécessaire, et cela dans le cadre du prix global et forfaitaire.

4.3.2.5. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le
site a la reconnaissance des existants avec une visite a l'intérieur et a I'extérieur du batiment
ainsi que toutes les mitoyennetés et abords permettant les acces et stockages et zones
d’évolution.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

Les contraintes liées au site occupé et aux activités dans les espaces attenants.
L'état des existants et leurs principes constructifs ;

La nature des matériaux constituant les existants ;

Les possibilités d’installation en fonction du site ;

Les possibilités d’acces et d’évacuations du site ;

Les possibilités de chargement et de stockage provisoire sur le site ;

Et en général sur tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux et
sur leur codt.
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L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles dans la limite ou ils ne sont pas destructifs pour les autres lots
et pour les éléments conservés de I'existant.

4.3.2.6. PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer
aucune dégradation lors de I'exécution de ses travaux sur les existants conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, et
toute autre sujétion.

Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur prendra toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en béache,
film vinyle, ou canon pulvérisateur d’eau.

Le Maitrise d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a lI'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

En cas de non-respect des prescriptions du présent article, les travaux de mise en conformité
seront exécutés par une entreprise tierce aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

4.3.2.7. CONDITIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées
par le Maitrise d’ceuvre. Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la
tranquillité du site.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par le Maitrise
d’ceuvre.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées
par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas oU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement
supportable aux occupants des constructions avoisinantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.
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4.3.2.8. CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de |'exécution, toutes dispositions seront a
prendre par I'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.

Des localisation d'un de ces ouvrages, I'entrepreneur devra immédiatement en avertir le
maitrise d’ceuvre. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau
rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné.

4.3.2.9. SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, et abords du local devront toujours
étre maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation,
I'entrepreneur sera seul responsable. Des frais de nettoyage pourront étre imputés a
I’entreprise en cas de dégradations non reprises dans le délai demandé. L’entreprise devra
également intégrer a son offre toutes les démarches aupres des services de voirie lui
permettant de réaliser ses travaux et de tenir compte des frais qui lui seront facturés. Le
maitrise d’ouvrage ne pourra en aucun cas étre recherché pour le paiement de frais
complémentaires.

4.4. TRAITEMENT DES DECHETS

Les évacuations de matériaux se feront par rotations de bennes. Aucun stockage ne se fera
sur la zone de travaux.

La mise en décharge des bennes et la fourniture des bordereaux de mise en décharge n’est
pas a la charge du présent lot. Elle est due au lot 01B en charge des installations de chantier.
Le présent lot a a sa charge le tri et I'évacuation des gravats jusqu’aux bennes.

Les matériaux issus de la démolition et les déchets de chantiers seront triés en accord avec la
charte QSE du Maitrise d’CEuvre et les prescriptions du Maitrise de I’Ouvrage.

4.4.1. REDACTION DU PLAN DE GESTION DES DECHETS

L'entreprise établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

e Plan des ouvrages démolis ;

e La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets
selon la nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres
matériaux ;

4.4.2. CLASSIFICATION DES DECHETS

Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :

e Classe | pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...) ;
e Classe Il pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non
triés) ;
Classe Ill pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique,
terre cuite, verre ordinaire etc...)
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Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3
catégories distinctes :

Les Déchets Inertes (DI)

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune
réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels
ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au stockage en
centre d’enfouissement de classe Ill. Concernant la présente opération, ils sont dirigés vers un
centre de stockage de classe 3.

Les Déchets Industriels Banals (DIB)

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractere dangereux ou toxique et qui ne sont
pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non traité, métaux, platre, bitume
etc.), soit des matériaux composites, des produits associés a du platre, les matériaux fibreux
(sauf amiante), le verre traité, le plastique etc...

Les DIB doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération,
valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe Il.

Afin de limiter le nombre de rotations, |'entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le
remplissage des bennes.

Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS)

Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques a leur élimination.

Les interdits :

e Abandonner des Déchets sur le chantier ;

e Diriger vers un CET de classe Ill des déchets autres que inertes — loi 92-646 du
13/07/92 ;

e Brller les déchets sur le chantier —loi 96-1236 du 30/12/96 sur I'air modifiant la loi 61-
842 du 02/08/61 — et la loi 92-646 du 13/07/1992 (sauf cas exceptionnel de présence
d’insectes xylophages — termites-) ;

Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient (méme inertes), dans des zones non
controlées administrativement (agrément) comme des décharges sauvages ou les chantiers.

4.4.3. ZONE DE REGROUPEMENT DES MATERIAUX SUR LE SITE

L’entreprise utilisera la zone de regroupement prévue au PIC pour I'ensemble des matériaux
triés par nature.

4.4.4. TRACABILITE DE DECHETS

Dans le DOE, les justificatifs sont accompagnés d’un bordereau récapitulatif par classe de
produits (inertes, DIB, DIS...). La remise du DOE complet conditionne le réglement de la
derniere situation de I'entreprise.
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4.5. SECURITE DE CHANTIER ET MOYENS DE TRAVAIL

L’entreprise devra, a sa charge, fournir tous les moyens d’acces provisoires pendant la durée
du chantier (plateformes de travail non sécurisées interdites). Les plateformes de travail ou
échafaudages seront des matériels certifiés et montés par du personnel qualifié. Les PV de
réception de montage de ces éléments devront étre affichés et transmis au MOE avant
utilisation. Il appartient a I’entreprise de quantifier le besoin selon les méthodes d’exécution.

L’entreprise devra le respect du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) dans son intégralité et donc prévoir dans son offre toutes
les fournitures et/ou matériels nécessaires a I'exécution de ses travaux dans le respect de ce
document.
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5. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION
5.1. GENERALITES

5.1.1. CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entreprise reconnait avoir une parfaite connaissance du
projet.

L’entreprise doit non seulement analyser les généralités applicables a tous les lots, les pieces
contractuelles de son propre corps d’état mais aussi les documents ayant une incidence sur
son propre lot ou le Contrat.

5.1.2. VISITE DES LIEUX

Les entreprises devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités,
examinés, mesurés, étudiés antérieurement a la remise de son offre. Elles ne pourront en
aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant I'état des lieux existants
actuellement, des niveaux des acces, dispositions et nature du terrain, du site environnant, sa
constitution, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel elles doivent
évoluer.

Les entreprises auront la possibilité d'effectuer tous les contréles du terrain, de s'assurer des
passages de canalisations de toutes natures hors terrain, afin d'en assurer les branchements
provisoires et définitifs.

Les entreprises ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés
rencontrées dans l'organisation du chantier, son acces, I'approvisionnement en matériaux,
ainsi que des mauvaises conditions climatiques de la situation du projet.

Les entreprises prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus.
A l'issue des visites, complémentaires aux documents fournis au dossier d'appel d'offres, les

entreprises seront réputées avoir intégré dans leur offre toutes les sujétions liées a I'état des
lieux.

5.1.3. PRISE DE MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'’échelle métrique sur les plans établis par le Maitrise
d’ceuvre. En cas d’erreur, d’imprécision ou de manque de cOte, I'entreprise les signale en
temps utile, afin que les précisions complémentaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I'entreprise entraine sa responsabilité vis-a-vis des
modifications nécessaires sur la totalité des travaux mis en cause, y compris toutes incidences
sur les autres corps d’état.

5.2. DOSSIER TECHNIQUE DE BASE

/ Se référer au dossier de consultation joint au ou aux lots a la charge de I'entreprise /
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5.3. PRESTATION D’ETUDES

L'entreprise doit I'ensemble des documents d'exécution nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages (plans, notes de calcul, PV d'essais, etc..). Elle devra également justifier tous les
calculs et fournir tous les détails a la demande de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise
d'ouvrage.

La prestation comprend notamment :

e La prise en compte des documents de projet contractuels ou remis par le Maitrise
d’ceuvre ;

e La prise en compte des relevés des terrains prévus au marché (prises de cotes, relevés
3D, reconnaissance...) ;

e La prise en compte des contraintes, des phases de mise au point des études et du
phasage des travaux ;

e Deés signature du marché dans la premiére semaine de la période de préparation de
chantier, I'entreprise devra I'établissement et la fourniture d’un programme des
études d’exécution intégrant les durées respectives d’études de |'entreprise, du
controle et du visa du Maitrise d’ceuvre ;

e Dans la période de préparation de chantier I'’établissement et la fourniture des plans
d’exécution, consignes d’exécution, procédures d’exécution, notes méthodologiques,
consignes de suivi topographique et notes de calculs ;

e En phase chantier I'établissement et la fourniture des plans d’exécution, consignes
d’exécution, procédures d’exécution, notes méthodologiques, consignes de suivi
topographique et notes de calculs;

L’établissement du planning d’avancement de chantier mis a jour hebdomadairement pour
chaque réunion de chantier.

5.3.1. ORGANISATION D’ETUDES

/ Sans objet pour le présent lot /

5.3.2. MEMOIRE TECHNIQUE

L’Entreprise proposera, sous la forme d’'un mémoire technique joint a son offre, ses
procédures de montage qui integreront a minima :
1. Une description des matériaux et techniques employées pour les diverses
fabrications ou confections ;
2. Les préparations du site nécessaires ;
3. Les réceptions des ancrages, supports et/ou niveaux d’appuis de ses ouvrages ;
4. Les Informations sur le phasage d’amenée du matériel sur place y compris zones de
stockage ;
5. Les descriptions des moyens de levage utilisés ;
6. Les mesures prises afin d’éviter la coactivité et la superposition des taches ;
7. Les détails de mise en place et de pose des divers éléments ;
8. Les procédures de nettoyage et de repli prévues en fins d’interventions ;

Dans son mémoire technique, elle formalisera chacune de ses procédures de montage avec :

e Un texte descriptif ;
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e Un ensemble de schémas explicatifs y compris les éventuels positionnements des
moyens de grutage ;

Les moyens humains mis en ceuvre lors de la pose ;

Les moyens techniques mis en ceuvre lors de la pose notamment de grutage ;

Un planning jour par jour avec effectifs et moyens techniques retenus ;

Les noms, les qualifications, et les CV du chargé d’opération et du chef de chantier qui
suivront le montage sur site ;

Cette proposition doit étre parfaitement bien étudiée lors de la réponse pour étre
opérationnel sans défaillances au moment des ordres de services.

La fourniture de ce document technique est impérative.

Son absence disqualifiera I'offre globale de I'entreprise.

5.3.3. PLANS D’EXECUTION,

L'entreprise doit I'ensemble des plans d'atelier et de fabrication, compris calepinage et détails
des raccordements avec les autres lots souhaités par la matitrise d'ceuvre.

Ces plans seront cotés et fournis au format informatique (DWG et PDF) de base ainsi qu'au
format papier sur demande de la maitrise d’ceuvre. L'échelle la plus appropriée sera définie
en relation avec la maitrise d’ceuvre.

5.3.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L’entreprise devra la fourniture de I'ensemble des fiches techniques du fabricant de
I’ensemble de ses ouvrages. Pour |'ensemble des produits mise en ceuvre, I'entreprise fournira
les fiches produits qu'elle réunira dans le présent Dossier des Ouvrages Exécutés.

Elle agrémentera ce dossier par tous les documents utiles, et notamment :

Les plans d'exécution ;

Les fiches d'essai ;

Les plans de récolement ;

Les notices de fonctionnement et de maintenance ;
e Les modalités d'entretien le cas échéant ;

Le projet de décompte final.

Cette liste est non exhaustive.
L'ensemble de ces documents seront réunis en fin de chantier pour constituer le D.O.E.

La diffusion de ce dossier (dans les délais impartis : 2 semaines) conditionne la production par
le Maitrise d’ceuvre d’exécution du décompte général et définitif. En cas de non-respect des
clauses ci-dessus définies, le Maitrise d’ceuvre d’exécution se réserve le droit de faire établir
ce DOE par un BET compétent aux frais de I'entreprise défaillante.

Exemplaires du DOE destinés a :

e 1 exemplaire numérique et physique pour le Maitrise d'Ouvrage ;
1 exemplaire numérique et physique pour le Maitrise d’CEuvre ;
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5.4. VISA ET APPROBATION DES ETUDES

L’entreprise devra soumettre pour approbation notamment du Contr6leur Technique et du
MOE les notes de calcul, plans d’exécution et tous renseignements concernant les ouvrages
afin d’obtenir un accord sans réserve.

Dans I’hypothése ou des réserves seraient formulées, les documents seraient modifiés et
représentés jusqu’a un accord sans réserve.

Les notes de calcul devront étre jointes aux plans ainsi que toutes explications
complémentaires concernant les Ouvrages. Aucun ouvrage ne pourra étre commencé sans
que les plans d’exécution n’aient été approuvés.

Cette prescription ne concerne pas les documents et plans a usage interne de I'Entreprise, liés
aux méthodes et a I'organisation de son chantier, sauf si la demande-lui en est faite.

5.5. COORDINATION GENERALE DES ETUDES
/ A charge lot 01 /

5.6. LOCALISATION DES OUVRAGES ET REPERAGE SUR PLANS

/ Se référer au dossier de consultation joint au ou aux lots a la charge de I'entreprise /
J

6. ETENDUE DES OUVRAGES
6.1. GENERALITES

6.1.1. NUISANCES DE CHANTIER

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les
nuisances de chantier et respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent principalement :

Les bruits de chantier ;

Les poussieres générées ;

Les nuisances olfactives ;

La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
e Les salissures des voies publiques ;

Les odeurs des produits chimiques tels que solvants, peintures, etc... ;

6.1.2. TRANSPORT

Le transport entre les différents fournisseurs et le chantier sera a la charge de I'entreprise du
présent lot. Les pieces seront transportées en fonction de I'avancement des travaux, de facon
a ne pas soumettre les éléments aux intempéries de facon prolongée.
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6.1.3. STOCKAGE SURSITE

Le stockage sur site sera effectué exclusivement sur les aires prévues a cet effet (se référer au
P.I.C.). L'entreprise procédera lors de la réception de ses livraisons a un inventaire suivi d’'un
étiquetage ou repérage des différents éléments.

Le stockage a méme le sol est interdit. Le stockage de matériaux, d’outils ou de déchets devra
étre effectué sur tasseaux, palettes ou dans des bennes selon les solutions adaptées. En cas
de nécessité, I'entreprise installera des protections de sol et autres polyanes afin de prévenir
de toute contamination ou oxydation des terres, des enrobés et des bétons existants.

6.1.4. MANUTENTION ET LEVAGE

Les modes et les conditions de manutention et de levage (élingage, dressage, levage, vitesse
du vent) font I'objet de précautions particulieres pour ne pas introduire de contraintes non
prévues ou de déformations permanentes dans les éléments de structure, ni nuire a la sécurité
du personnel.

6.1.5. SECURITE DES OPERATIONS DE MONTAGE

L'entreprise devra prendre en compte tous les dispositifs de sécurité (plateformes de travail
en sécurité, harnais, lignes de vies, casques, EPI...). En cas de constat par la maitrise d’ceuvre
du non-respect des régles de sécurité, elle se réserve le droit d’appliquer une amende
forfaitaire par infraction constatée.

6.1.6. VALIDATIONS AVANT MONTAGE

L'entreprise doit obtenir I'autorisation du Maitrise d'ceuvre pour procéder au montage de
chaque élément suivant les plannings et phasages qui lui seront soumis.

Elle doit s'assurer, au moins dix jours avant de procéder au montage, que les travaux des
autres lots aboutant les éléments de structure a monter, sont correctement placés et aux
niveaux appropriés. Elle fait savoir par écrit au Maitrise d’ceuvre qu'elle a réceptionné ces
ouvrages. Le fait de commencer les travaux sans rapport écrit au Maitrise d’ceuvre, entrainera
de fait la faute du titulaire en cas de contestation ultérieure par le MOE et/ou le MOA.

6.1.7. PROTECTION DES OUVRAGES

6.1.7.1. RESPONSABILITES DES DOMMAGES OCCASIONNES

Chaque entreprise sera responsable de tous les dommages occasionnés par elle au site, a la
végétation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que cables électriques et
réseaux, tapis roulants, conduites d'eau, décorations, signalisation, bordures de trottoir,
voiries, etc.... elle devra se renseigner auprés du Maitrise d'ouvrage du cheminement des
différents réseaux.
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6.1.7.2. PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareillages électriques, aux
éléments de second ceuvre projet ou conservés, aux éléments ayant déja regu leur finition
finale, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprise responsable en subira toutes les
conséquences.

6.1.8. FINITION DES OUVRAGES

En fin de chantier, avant la réception des travaux, les entreprises de chacun des corps d'état
devront s'assurer de la finition compléte et parfaite de leurs ouvrages.

6.1.9. NETTOYAGE

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les obligations concernant le
nettoyage. Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce
pendant et apres |'exécution des travaux dont elle est chargée. Chacune de celle-ci est tenue
de nettoyer et d'évacuer les gravois et déchets provenant de leurs travaux.

Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par les entreprises de
chaque corps d'état et les gravois et déchets seront évacués au fur et a mesure.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de I'évacuation
de ses gravats, déchets et différents produits de démolition.

Chaque entreprise devra évacuer ses déchets au fur et a mesure de ses travaux. En cas de
défaillance, ceux-ci seront ramassés sur |'ordre de la maitrise d'ceuvre aux frais des entreprises
intéressées. Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en
état des installations qu'elle a salies ou détériorées.

6.2. SPECIFICATIONS APPLICABLES AU PRESENT LOT
6.2.1. GENERALITES
6.2.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER
A la charge du lot 01B — Enveloppe.
6.2.1.2. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura a effectuer a ses frais, le relevé de cotation sur
site pour confirmation et ajustement des cotes réelles.
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L'implantation des ouvrages projetés sera réalisée par le présent lot. L’entrepreneur devra
procéder a I'implantation des plans et des altimétries nécessaires a la bonne exécution de ces
travaux. Les traits de niveaux devront permettre au MOE de vérifier a tout moment la bonne
altimétrie des éléments. L'entrepreneur devra prendre en compte la nature du revétement
du sol choisi par le MOA afin de réaliser le tracé du métré fini.

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble de I'ouvrage.
Localisation : Au PHRDC et au PBR+1.

6.2.1.3. ETUDES D’EXECUTION

L'Entrepreneur sera tenu de réaliser ses études d’exécution pour ce qui concerne I'ensemble
des travaux a réaliser ; il pourra s’appuyer sur les documents du dossier d’appel d’offre qui
devront étre vérifiés et complétés autant que besoin.

Ces études concernent notamment (liste non limitative) :

e Plans de coffrages, de ferraillages et de détails associés ;

e Dimensionnement des ouvrages en charpente métallique et de leurs assemblages et
plans et détails d’exécution correspondant ;

e Tous les ouvrages provisoires et les notes d’étaiements au besoin ;

e Les fiches produits de tous les éléments que I'entrepreneur compte utiliser sur le
chantier.

L'ensemble des documents (notices descriptives - notes justificatives - plans) sera fourni avant
démarrage des travaux au Maitre d’ceuvre pour vérification et visa.

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sans Objet

6.2.1.4. DOSSIER OUVRAGES EXECUTES

Dans le délai fixé par le CCAP ou, a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en cinq exemplaires + 1 CD en format DWG.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

e Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque,
type et caractéristiques ;

Ce dossier comprendra également :
e Toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis

conformes a l'exécution,
e Le plan de récolement général.

Mode de métré : au forfait.
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6.2.1.5. AMENEE / REPLI MATERIELS ET NETTOYAGE GENERAL

Ce poste comprend I'amenée et le repli du matériel.

Des achevement des travaux de reprise du plancher, I'entreprise devra prévoir le repli total
de tout matériel dont il a disposé pendant toute la phase travaux. Cette prestation comprend
donc I'amenée et le repli du matériel tenant compte des frais de transport, de tous les frais
inhérents au déplacement du matériel.

L’entreprise est tenue de réaliser un nettoyage général des lieux concernant ses travaux apres
repli de son matériel et aprés évacuation des déchets divers.

Mode de métré : Forfait.
Localisation : Toutes zones de travaux.

6.2.2. CURAGE DU REVETEMENT ET DE LA CHAPE DES LOGGIAS

La prestation comprend le curage des revétements de sols intérieurs et le curage soigné de la
chape rapportée au droit des nouvelles loggias ainsi que I'évacuation des gravats jusqu’aux
bennes adaptées au type de déchet produit gérées par le lot 01B en charge des installations
de chantier :

e Curage du revétement intérieur au droit des nouvelles loggias ;

e Curage soigné de la chape en évitant toute dégradation des réseaux de chauffage
potentiellement noyé dans la chape.

e Evacuation des gravats jusqu’aux bennes gérées par le présent lot.

e Evacuation des bennes gérées par le lot 01B.

Par ailleurs, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra :

e Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

e Se coordonner avec le Coordonnateur Interopérations au regard des nuisances
potentielles (bruits, vibrations, poussiéres et gravats), de sorte a adapter son
intervention aux exigences des occupants du site ; en I'occurrence le service de sureté,
le service de maintenance et les occupants des locaux attenants (autres logements,
salles de cours, buvette et cetera).

Mode de métré : Métre carré (m?).
Localisation : PBR+1, au droit des nouvelles loggias

6.2.3. GROS-CEUVRE — REALISATION D’UN RELEVE EN BETON ARME

Le projet prévoit la réalisation de relevé en béton armé permettant de réaliser les relevés
d’étanchéité entre les zones intérieures et les nouvelles loggias créées au R+1.

L'entreprise devra par ailleurs prendre toutes les dispositions pour permettre un coulage
parfait de ces relevés et en particulier des renforcements des coffrages pour éviter tout
incident conduisant a des strictions, ségrégations, boursouflure ou déformation.

On retiendra ce qui suit pour les ouvrages prévus au présent lot :

e Coffrage pour parement soigné au sens du DTU n°21.
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En cas de manquement aux exigences du parement fin, I'entrepreneur aura a sa charge
la mise en ceuvre d’un enduit de lissage type Webermur lisse (ou techniguement
équivalent).

Armature : Barres longitudinales, cadres et étriers HA ;

Fyk = 500 MPa ;

Classe de résistance minimum : C20/25 ;

Classe d’exposition minimum : XC2 ;

La présente prestation comprend implicitement toutes les sujétions d’implantation, mise en
place des armatures avec séparateurs homologués, montage du systéeme de coffrage, coulage
et compactage du béton, démontage du systéme de coffrage, et toutes sujétions diverses pour
raccord tel que piquage du béton et toute opération de manipulation des armatures dont
notamment dépliage, fagonnages, recouvrements, ligatures, et découpes.

L’entrepreneur prévoit I'intégralité des scellements permettant de faire les connexions entre
structure neuve et structure existante. L’entrepreneur met en ceuvre la résine adaptée au
matériau existant.

L’entrepreneur prévoit la réalisation de 2 éprouvettes d’essais et I'envoi en laboratoire pour
analyse pour le pour béton armé du relevé.

Mode de métré :
- Scellements : Unités (u).
- Relevé : Ensemble (ens) comprenant :
o Coffrage
o Armature
o Béton
Localisation : Selon carnet de plans et plans de détails TTZ.
- PBR+1.

6.2.4. CHARPENTE METALLIQUE — MISE EN (EUVRE DE POUTRES METALLIQUES DE
RENFORT

6.2.4.1. POUTRES METALLIQUES DE RENFORT

Le projet prévoit la mise en ceuvre de poutres en acier galvanisée en sous-face de la dalle du
PBR+1.

Les détails de mise en ceuvre de ces poutres sont présents du plan de détail 5024-CPM-PRO-
GOE-TTN-TTZ-PLN-001-0 au plan 25024-CPM-PRO-GOE-TTN-TTZ-PLN-002-0.

Les travaux comprennent notamment :

e Fourniture et mise en ceuvre de poutres HEA140 en nuance d’aciers S235, de chez
ARCELORMITTAL ou équivalent comprenant des engravures permettant de laisser
passer les corniéres de contreventement existantes et tous raidisseurs éventuels ;

e Calage des poutres;

e Réalisation des assemblages soudés sur site sur les profilés existants ;

e Matage de 'espace intersticiel entre profilés et plancher existant par application de
mortier a faible retrait type
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Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents DTU 32.1.
Les poutres seront dimensionnées pour respecter les critéres de fleche de I'EC3 pour
matériaux fragiles : Wmax <= L/250 et w3 <= L/350.

Mode de métré :
- Poutres : Kilos (kg).
- Traitement par galvanisation : Metre carré (m2).
- Assemblages par soudure : Unités (U).
- Matage au mortier a faible retrait : Ensemble (ens).

Localisation : Selon carnet de plans et plans de détails TTZ.
- PBR+1.

6.2.4.2. GALVANISATION DES PROFILES

Les poutres métalliques recevront un traitement par galvanisation (poutres en extérieur).

Mode de métré : Métre carré (m?).
Localisation : Poutres métalliques du PBR+1

6.2.4.3. FLOCAGE DES PROFILES

Les poutres métalliques recevront un flocage afin d’assurer une protection au feu REI60.
Mode de métré : Métre carré (m?).
Localisation : Poutres métalliques du PBR+1
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7. INTERFACES

7.1. INTERFACES AVEC LE LOT 01 B - ENVELOPPE

L’entrepreneur se coordonnera avec le lot 01B - Enveloppe concernant :
e Lesinstallations de chantier gérées par le lot 01B ;
e |’évacuation des gravatsa sa charge pour son curage et sa démolition jusqu’aux
bennes, a la charge du lot 01B pour la gestion des bennes ;
e L’entrepreneur du présent lot prendra connaissance des documents d’exécution du lot
01B pour confirmer la hauteur de son relevé d’étanchéité avant réalisation des
travaux.

7.2. INTERFACES AVEC LE MACROLOT 02

/Se référer au CCTP détaillant le ou les lots a la charge de 'entreprise/

L’entrepreneur a a sa charge le curage de la chape, si existante. L'entrepreneur se doit
d’anticiper les risques sur les réseaux existants. Pour cela, il se rapprochera du lot 02B gérant
le déplacement des chauffages existants et de leurs réseaux.

Le lot 01A est responsable de toute détérioration réalisée sur le réseau lors du curage de la
chape.

8. RAPPEL

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de
bordereau, méme s’il est fait en application de saisie informatisée.

Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.
Les quantités indiquées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) sont

données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de leur
exactitude et de les rectifier si nécessaire.

FIN DE C.C.T.P.
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