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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 - OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent les travaux d’installation de réseaux d’assainissement d’eaux pluviales avec la
création d’un bassin de rétention et d’une surverse sur la zone administrative de Havelu
a Wallis.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques et particuliéres (CCTP).

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement

faites a I’Administration Supérieure, jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre a la
personne responsable du marché a I'adresse du domicile qu’il aura lieu.

1.2 — MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution
est le Préfet, Administrateur Supérieur des fles Wallis et Futuna, assurant la fonction de
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le service en charge de I'opération est le service du budget et de la logistique (SBL).
1.3 — MAITRISE D'GEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d’études THETIS WF.

1.4 — COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Aucune coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n'est prévue.
1.5 — CONTROLE TECHNIQUE

Aucun contréleur technique n’est connu a ce jour.

1.6 — MESURES D'ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme, ses co-traitants et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur
du respect des obligations prévues par le code du travail.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire

tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les documents demandés par
ledit article.
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Dans le cas de groupement, le respect des obligations susvisées par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, L.5221-3 et L.5221-11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué
par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

2.1 — PIECES PARTICULIERES

1. L'Acte d’engagement (A.E) et ses annexes,
Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (C.C.A.P) et ses
annexes,

3. Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P) et ses annexes,

4. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F),

5. Mémoire technique du candidat,

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, celles-ci prévalent dans |‘ordre de
priorité indiqué ci-dessus.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une piéce
générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette
piéce, non fournie, est réputée connue du titulaire du marché.

L'exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du
Pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 3 — DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité de I'offre sera de 120 JOURS a compter de la date limite de réception
des offres.

ARTICLE 4 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en procédure adaptée en vertu des dispositions des articles
R.2123-1 a R.2123-4 du code de la commande publique 2019.

ARTICLE 5 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le titulaire s’engage a ce que les personnes travaillant sur le présent marché
soient bien les personnes nommément identifiées dans son offre.

Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particuliéres
(CCTP) joint au présent dossier de consultation.
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ARTICLE 6 — DUREE ET DELAIS

6.1 — DUREE DU MARCHE

Le marché public est conclu pour une durée de 12 mois a compter de la notification du
marché au titulaire.

6.2 — DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est indiqué a l'article 4 de I'acte d’engagement et, court
a compter de la notification de l'ordre de service.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet
d'un ordre de service. A noter, que 'ordre de service devra étre validé au préalable par le
maitre d’ouvrage et que celui-ci soit encore dans le délai d’exécution fixée initialement
lors de la notification du marché.

- Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d’exécution. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre
d’ouvrage.

- Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai
d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé
des difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre
fournies par le titulaire.

6.3 — DECOMPOSITION EN TRANCHES

Les travaux sont décomposés en une tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles.
L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée par la délivrance d'un ordre
de service du maitre d’ouvrage notifié au titulaire, pour le démarrage des prestations
objet de la tranche optionnelle considérée.

Le délai prescrivant I'affermissement des travaux de la tranche optionnelle 1 est de huit
(8) mois a compter de la date de fin de la tranche ferme.

Le délai prescrivant I'affermissement des travaux de la tranche optionnelle 2 est de huit
(8) mois a compter de la date de fin de la tranche optionnelle 1.

Le délai prescrivant I'affermissement des travaux de la tranche optionnelle 3 est de huit
(8) mois a compter de la date de fin de la tranche optionnelle 2.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit, ni d'attente.

ARTILCE 7 — MODALITES D'EXECUTION

7.1 — OBLIGATION DU TITULAIRE
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Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués
sur le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
guantitatifs qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents
qui lui sont remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et
tous autres éléments susceptibles d'affecter |'établissement de ses propres plans
d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir
d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

7.2 — OBLIGATION D'INFORMATION

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature
a compromettre la bonne exécution des prestations.

7.3 — ACCES AU SITE

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié
toutes les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage
disponibles et plus généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui
étre utiles pour la conduite du chantier.

7.4 — CONSTAT D'ETAT DE LIEUX

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du
maitre de 'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite
des emprises ou sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations de
chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux
espaces mis a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son
marché, ou pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant,
- de I'exploitation du domaine public et des services publics,
- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a
cet effet. Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de
tout véhicule personnel.
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ARTICLE 8 — REGIME FINANCIER

8.1 — REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a |'entrepreneur
titulaire ou a ses sous-traitants, ou, a I’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs
sous-traitants.

8.2 — CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du
prix forfaitaire.

Les prix sont exprimés en francs pacifiques (CFP) sans TVA, sans TGC.
La TVA et TGC ne sont pas applicables dans les fles Wallis et Futuna.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution des
travaux et prestations y compris les frais généraux, impot et taxes.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans
I'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y
compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser
au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

e la construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires
pour les parties communes du chantier ;

e |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clotures, les dispositifs de sécurité
et installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

¢ le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;

e |'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'oeuvre, si les
documents particuliers du marché le prévoient ;

e les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

Les prix portés au DGPF de |'entrepreneur s'entendent pour I'exécution, sans restriction
ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de
sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles
figurent aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que
soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces ,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans
ses prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).
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- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise
de leur offre. Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la
signature du marché.

8.3 VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO
correspondant a la date de remise de I'offre par le titulaire.

Les prix sont fermes et actualisables.

Dans ce cas, I(es)index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa(leur)
structure pour représenter I’évolution du prix des prestations est :

Index Libellé

BTO03 Voirie et réseaux divers

Publié(s) au Service Territorial des Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE -
www.statistique.wf)

Si la date de début d’exécution des prestations intervient plus de trois (3) mois apres la
date d’établissement des prix figurant au présent acte, il sera fait application de la
formule suivante :

PI = PO (In-3/10)

Dans laquelle :
PI est le nouveau prix actualisé.
PO est le prix de base du réglement des prestations figurant au présent acte.
In-3 est la valeur de l'indice, du mois n-3, n étant le mois de la date de I'acte portant
début d’exécution des prestations.
I0 est la valeur de ce méme indice correspondant au mois d’établissement des prix
fixés dans le présent acte.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

Si I'un des indices servant de référence a la mise en ceuvre de la formule d’actualisation
de prix venait a étre changé ou a disparaitre pendant la période d’exécution du présent
contrat, les parties conviennent de lui substituer I'indice préconisé par I'organisme qui a
créé 'ancien indice ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n’est prévu par l'organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a
rechercher d’'un commun accord un indice qui pourrait lui étre substitué ayant des
caractéristiques approchantes sans que l'application de ce nouvel indice n’entraine un
bouleversement de I'’économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la
mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice nécessitera une modification de
marché.

8.4 — REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes est effectué par acompte mensuel et solde établis et réglés
selon les dispositions du CCAG-TVX.

L'acompte est un paiement intermédiaire rémunérant des prestations qui ont donné lieu

a un commencement d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas
excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; I'acompte rémunére un
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service fait. A ce titre, la demande de paiement du titulaire est réglée apres certification
du service fait par le représentant du maitre d’ouvrage.

8.4.1 Présentation des demandes de paiement

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous forme de
décompte mensuel (cf. article 12.1 du CCAG-travaux)

8.4.2 Présentation des états d’acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du
CCAG-Travaux par le maitre d'ceuvre.

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a
R 2191-22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement
effectuées.

La périodicité des acomptes est mensuelle.

8.4.3 Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-
Travaux.

8.4.4 Décompte général

Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-Travaux.

8.4.5 Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés
certification du service fait par I'acheteur.

Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d'émission de la facture ;
- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement)

- la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une
ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de

ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération

- le cas échéant, |'ordre de service
- le cas échéant, le numéro du bon de commande

8.4.6 Transmission des factures
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La transmission des factures s’effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire utilise le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :
- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes
d'information des fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a
Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation
Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format
normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des
factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

- Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

- https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre

du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

8.4.7 Modalités de paiement direct en cas de groupement et/ou de sous-traitance

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde
a lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus
dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun
des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose
auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a
compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord
ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ouvrage ou
a la personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou a la
personne désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de I'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code
de la Commande Publique. Le délai court a compter de la réception par le maitre
d’'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
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notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de
I'avis postal mentionné au troisieme alinéa.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également |'attestation.

8.5 INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du
code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours pour I'Etat et ses établissements publics. La date
de début du délai est déterminée selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivant du
code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du
délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande
publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent a I'expiration du
délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des
éventuelles retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés
dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 9 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE -
ASSURANCE

9.1 — RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie d’'un montant égal a 5 % du montant initial du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée
par fractions surs les acomptes, les réglements partiels définitifs et le solde. Cette
derniére peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou
une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

9.2 — AVANCE
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Le taux de l'avance est de 30% et est calculé selon les modalités des articles R. 2191-6
et suivants du code de la commande publigue. Le titulaire est dispensé de constituer une
garantie a premiére demande.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché. Le délai de versement de I'avance court a compter de la
notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et
suivants du code de la commande publique.

9.2.1 — Garantie financiére de |'avance
Sans objet
9.2.2 — Bénéficiaires de l'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs
groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement
direct, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées
directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par
chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux
cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées
directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-
traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit
effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur chacun des membres du
groupement, sur la base de la répartition des paiements identifié¢e dans I'acte
d’engagement. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce
compte s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par I'ensemble des
cotraitants.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis aux mémes obligations
que le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur
les sommes qui lui sont dues et débute a compter de la notification de I'acte spécial.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors
de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le
remboursement de l'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser
I'agrément du sous-traitant.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d'acompte, de réglement partiel ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
marché.

9.3 — ASSURANCE

Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés
par |'exécution des prestations.

Cependant, le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Iles de Wallis et de
Futuna, il sera demandé au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de
banque...), sa solvabilité en cas de sinistre.

ARTICLE 10 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET
PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS -
RECEPTION

10.1 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou
a un label, le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence
doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans
respecter le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du
marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét du chantier.

10.2 — CARACTERISTIQUES — QUALITE — VERIFICATION — ESSAIS ET EPREUVES DES
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de
ces matériaux, produits et composants ;
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La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre
d'ceuvre.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-
controle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des
essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Par dérogation a I'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués
par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre d'ouvrage.

10.3 — APPAREIL DE MESURE

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et
faire I'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une
entreprise spécialisées qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage
au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références
des appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

10.4 - RECEPTION

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de
['article 41 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1 - PIQUETAGE GENERAL

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

11.2 - OUVRAGE NON REPERE

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Il est alors procédé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer
lors des travaux. Les mesures techniques a mettre en ceuvre pour assurer le maintien en
service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu a une
prolongation de délai.
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ARTICLE 12 - ORDRES DE SERVICES

12.1 - MODE DE NOTIFICATIONS

Outre les modes de notification papiers prévus dans le CCAG, la notification de tout
document peut se faire de maniére électronique. La notification est considérée comme
valide si elle est réalisée par courriel, ou plus généralement, par tout autre mode
permettant d’avoir un accusé de réception certain.

12.2 — VALORISATION DES ORDRES DE SERVICE

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par
ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des
travaux supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec
I'accord du maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour
présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les
justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les
prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.
Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une

prestation supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation
financiére.

ARTICLE 13 - MODALITES DE MODIFICATIONS DU
MARCHE PUBLIC EN COURS D'EXECUTION

Le marché public peut faire I'objet d’'un avenant pour :
Augmentation du prix du marché ;

Suggestions techniques imprévues ;
Circonstances imprévues ;

Prestations complémentaires ou similaires ;
Augmentation de la durée du marché.

Les parties pourront conclure librement un avenant qui pourra ainsi porter sur tous leurs
engagements : prestations a exécuter, calendrier d’exécution ou réglement financier du
marché.

S’agissant des travaux supplémentaires ou modificatifs, ils seront réglés conformément a
I'article 13 du CCAG-Travaux.

S'agissant du dépassement ou diminution du montant initial des travaux, les
augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en
complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est
subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.
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Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en
complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est
subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en
cours d'exécution du marché ayant un impact sur les co(ts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant
formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution Iégislative ou
réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette
évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué
dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

Lorsque une modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles et
extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent convenir
d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de
I'exécution et qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolits engendrés par les
circonstances imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres
précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain
sur I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des
surco(its dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du
présent marché, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence
d'une circonstance imprévisible ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son
offre, et, par conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour
risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou
contractuelle (notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de
la réalité et de I'étendue des surcolits supportés depuis la survenance de I'événement
imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite
a donner a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications
apportées aux prix, aux tarifs, font I'objet d'un avenant signé par les deux
parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances
imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies
dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-
vous, les conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et
le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcolits anormaux
réellement subis par le titulaire.
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Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est
alors redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le
maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au
moyen d'un titre de recouvrement.

13.1 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence

préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de I'article
R.2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE 14 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a
pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous
réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme
libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage
de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou
partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.
14.1 - PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Principe du contradictoire : Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer des
pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un
délai de quinze jours a compter du premier jour de retard constaté. Cette invitation
précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards
concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le maitre d'ouvrage considére que les
observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard
n'est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard
s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont
applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt
une pénalité journaliere de 1/3000 du montant de I'ensemble du marché, de la tranche
considérée. Les pénalités s’appliquent lorsque le délai contractuel d'exécution est
dépassé, par le fait du titulaire.
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14.2 — PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REUNIONS DE
CHANTIER

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle
il est convoqué encourt la pénalité de 150 euros.

14.3 - PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET
REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans le dégagement, le nettoyage et la
remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt
une pénalité de 250 euros par jour calendaire de retard.

14.4 — PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents ou
d'échantillons en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 250
euros par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux
En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le

titulaire encourt une pénalité de 250 euros par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants
éventuels, le titulaire encourt une pénalité d'un montant de 150 euros par jour calendaire
de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux :
- les pénalités de retard sont dues dés le 1°" euro ou CFP, quel que soit leur montant,
- les pénalités de retard ne sont pas limitées a 10%,
- les pénalités sont cumulables entre elles,
- il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard,
- les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat de
I’Administration Supérieure des iles Wallis et Futuna.

ARTICLE 15 - NANTISSEMENT ET CESSION

En vue de l'application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés :

- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des finances
publiques de Wallis et Futuna

- Personne habilitée a fournir les renseignements : Monsieur le Préfet
Administrateur Supérieur des Iles Wallis et Futuna

ARTICLE 16 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont
soumis aux dispositions |égales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché a un sous-traitant, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600
euros TTC ou 71.599 CFP.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.
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Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne
exécution des prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les
ouvriers et les tiers.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter
son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont
comprises dans le formulaire DC4 (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I’'exécution du marché, le titulaire
devra joindre, en sus du projet d’'acte spécial :
- une déclaration du sous-traitant indiquant :

» son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations
objet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices
disponibles ;

> ses moyens en personnel ;

> ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et
méthodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de
prestations de méme nature) ;

> ses principales références datant de moins de 3 ans relatives a des

prestations similaires (nature des opérations, montants, part réellement
exécutée par l'entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et
pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles

Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant a payer directement,

Une attestation de régularité fiscale,

Une attestation de régularité sociale,

Un extrait de K-BIS ou équivalent,

Une attestation du Tribunal disposant que I'entreprise n'est ni en faillite, ni en
liquidation judiciaire.

YVVVYVYY

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison
ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des
sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, la durée de la sous-traitance, les
capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant,
de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il
est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les
dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une
délégation de paiement.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un
document déclaratif indiquant :

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire
DC4) signés par l'acheteur depuis le début du marché

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée

o La nature et le montant des prestations sous-traitées
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o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siége social du
sous-traitant.

Le document demandé devra étre transmis a l'acheteur dans un délai de 15 jours
suivants sa demande.

En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-
dessus, ou de communication incompléte de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a
150 euros par jour de retard pour la communication compléte du document

ARTICLE 17 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles
L.2195-1 4 L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et
D8222-8 du code du travail le marché sera résilié¢, aux torts du titulaire selon les
dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial du marché, diminué du montant non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des

prestations, aux frais et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de
référence.

ARTICLE 18 - LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse a la présente consultation font
I'objet d’un traitement informatique destiné a sélectionner I’(les) entreprise(s) mieux-
disante(s), conserver les preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du
contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs
communautaires, le cas échéant les services préfectoraux et la trésorerie en charge des
paiements relatifs au contrat.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les
entreprises disposent d'un droit d’accés et de rectification aux informations qui les
concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux informations les concernant en
s’adressant a la Cellule Marchés publics de I’Administration Supérieure des Iles Wallis et
Futuna.

ARTICLE 19 - TRIBUNAL COMPETENT

19.1 — DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des
prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
reglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
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marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du
code de la commande publique.

19.2 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Tout litige, ou contestation, lors du déroulement du marché, sera tranché par le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie, seul compétent.

Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie

BP Q3 - 98851 NOUMEA CEDEX

Tel. 00 687 25 06 30 - Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CCAG

Article CCAP | Article CCAG Intitulé

2 4.1 Ordre de priorité des pieces contractuelles
6.2 28.1 Période de préparation

9.2 24 Opérations de vérifications

13 19 Pénalités

Signature du candidat
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