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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE- EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Le marché a pour objet les travaux de construction d’'une nouvelle station d’épuration sur le site de
la gendarmerie de Moorea situé a Pao Pao. La description des ouvrages et leurs spécificités
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 — NOMENCLATURE

Les codes de classification du vocabulaire commun des marchés (code CPV) sont :
v 45232420-2 « Travaux de construction de stations d’épuration des eaux usées »

v 45232430-5 « travaux de traitement de I'eau »
1.3 - LOTS

Sans objet

1.4 — TRANCHE FERME ET TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet

1.5 — MAITRISE D'CEUVRE

La maftrise d'ceuvre est assurée par :
Société Polynésienne d’Ingénierie du Batiment (SPIBAT)
Centre Puea Pahonu - Fare Ute — BP 2299 — 98713 Papeete
Monsieur Sébastien Dagues
Email : sdagues.spibat@gmail.com

1.6 — ORGANISME RESPONSABLE DU MARCHE

Le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie francaise agit en qualité de R.P.A pour
toutes les formalités suivantes :

» notification des actualisations de prix,
suivi de I'exécution du marché ;
établissement des avenants,

décompte des pénalités,

YV V V V

résiliation du marché.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par ordre de priorité décroissante, le marché est constitué des piéces contractuelles
suivantes :

2.1 — PIECES PARTICULIERES

> L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;
> Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

> Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
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> Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les
dates de début et de fin de travaux.

> Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché;

> Les devis ;

> Les éléments de décomposition de I'offre technique du titulaire ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché ;

> La mise au point technique du marché.

2.2 — PIECES GENERALES

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021. Ce document, bien que non joint au marché, est
réputé bien connu et le titulaire du marché reconnait expressément son caractére contractuel ;

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

3.1 — DUREE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution du présent marché stipulé a I'acte d'engagement et ne devra pas excéder
8 mois calendaires a compter de la date de notification du marché au titulaire.

La date de début des travaux est précisée par ordre de service. Il est également prévu un calendrier
prévisionnel d'exécution et un calendrier détaillé d'exécution.

3.2 — PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Dans le cas ou le titulaire est dans I'impossibilité d’intervenir dans le délai fixé par le planning pour
des raisons matérielles (commande de matériaux non recue), il devra fournir tous les éléments
justifiant de la commande et de la prise en compte des délais de livraison au regard de ce planning.
Le délai d'exécution ne pourra étre prolongé qu'a cette seule condition.

ARTICLE 4 - VARIANTES - OPTIONS

4.1 - VARIANTES

En sus de 'offre de base, il est possible de proposer une solution technique alternative lors de la
consultation conformément a I'article 3.3 du réglement de consultation.

4.2 — OPTIONS

Sans objet.

ARTICLE 5 - PRIX DU MARCHE

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois qui précéde celui de la
date limite de réception des offres. lls sont exprimés en francs pacifiques HT et TTC.



5.1 - BASE DES PRIX

Les prix comprennent tous les travaux et fournitures de toutes natures destinés a constituer un
ensemble complétement terminé.

Ils devront étre exécutés suivant les régles de |'art et conformément aux normes et avis techniques
en vigueur a la date de la réalisation des travaux.

Ces prix ne sont valables que pendant la durée du marché stipulée dans |'acte d’engagement. lls
s'appliquent a l'unité de mesure sans que celle-ci puisse étre affectée d’aucune plus-value ou
majoration.

>

Les prix tiennent compte :

de I'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes
et reglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la
sécurité intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

des dépenses liées aux mesures de sécurité particuliéres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de I'organisme
utilisateur du ministére des Armées ;

du déroulement d'autres chantiers, dans lI'enceinte desquels l'entrepreneur devra
intervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le représentant du maitre d’ceuvre et
en concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

le cas échéant, des dépenses liées a I'application des mesures de sécurité et de protection
de la santé, et particulierement au PGCSPS.

de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la livraison des équipements
définis aux CCTP, et notamment les frais liés :

o al'encadrement;
o aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

o a l'assistance au mafitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre par le titulaire du présent
marché au cours des instructions des dossiers transmis pour autorisations ou avis
aux autorités administratives,

o a la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis
défavorable ou des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis
administratifs,
aux essais et qualifications ;

a toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liées a la
nature, au lieu, a I'horaire ou a la durée de travail ; notamment pour heures
supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

au déplacement du personnel ;

a l'organisation du chantier, la préparation, I'ordonnancement, la planification et le
suivi des prestations ;

aux dispositions nécessaires liées a la prévention relative a I'épidimie COVID 19 ;

aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser les
prestations ;

o aux matiéres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les prestations,
sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP;

o aux dépenses liées a la desserte du chantier et 'amenée des fluides et énergie ainsi
que lI'’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ;

o aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement
mentionnées dans le CCTP ;

o ala protection des installations non concernées par le présent marché mais pouvant
étre dégradées lors de la livraison, du déchargement et des qualifications des
équipements ;
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o a toute remise en état d’'installation dégradée lors de la réalisation des prestations
et, en particulier, consécutive a I'absence ou a l'inefficacité des protections mises en
place par le fournisseur lors de la livraison ;

o al'enléevement et la destruction des déchets, liquides et solides, dont la production
est liée a l'activité du contrat ;

o au conditionnement, a l'emballage, aux moyens de manutention et a la

manutention ;

a l'assurance ;

au stockage ;

aux garanties ;

au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du

marché,

o aux colts de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre
d’'ceuvre, au contrbleur technique, au conducteur d’opération et aux éventuels
AMO,

> du co0t de la main d’ceuvre, de 7h a 18h, du lundi au vendredi (hors jours fériés) ;

o O O O

> des fournitures nécessaires incluant les frais généraux et le bénéfice ;

> du coltinage a l'intérieur des batiments avec montage ou descente a toute hauteur,
compris les échafaudages, nacelles et appareils de levage ;

> de I'amortissement et de la manutention du matériel et de I'outillage nécessaire a
I'exécution des ouvrages ;

> de I'enlevement compris montage, descente et coltinage des déchets des matériaux
mis en ceuvre ;

\4

du nettoyage des lieux, accés et abords, en cours et en fin de travaux, ou de leur
protection au moyen de toiles ou baches ;

des mesures de protection et de lutte contre l'incendie ;

de I'exécution a la lumiére artificielle et en espace restreint ;

de I'exécution dans des locaux occupés, en service ou encombrés ;
des marges et bénéfices de I'entreprise ;

des contraintes HSIE inhérentes aux travaux ;

YV V V V V V

de la mise en décharge agréée (frais inclus) des matériaux et matériels déposés ;

5.2 — FORME DES PRIX

Les prix sont forfaitaires et détaillés dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

5.3 - VARIATION DANS LES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables.

Si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date de fixation du prix du soumissionnaire et la
date de début d’exécution des travaux, le prix sera actualisé pour tenir compte de l'inflation.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois
mois a la date de début d’exécution des travaux.

Le mode de calcul de I'actualisation des prix est la suivante :



BT
BT
0

P : Prix actualisé

P, : Prix initial du lot de référence

BT,: Index BT du mois d’établissement du lot de références
BT : Index BT du mois de |'actualisation.

5.4 — CONTROLE DES PRIX

Le titulaire s'engage a fournir a I'administration toutes les justifications relatives aux prix pratiqués
ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments.

ARTICLE 6 PENALITES

6.1 — PENALITES POUR RETARD

Les stipulations des articles 19.1 a 19.3 du CCAG Travaux s'appliquent. En cas de retard du titulaire
dans la remise des documents conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a I'article 40
du CCAG, le maitre d’ouvrage met en ceuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les
montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché. La
pénalité forfaitaire est appliquée aprés mise en demeure du titulaire restée sans effet. Les retenues
provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en
demeure préalable et sont payées apres la remise compléte des documents

6.2 PENALITE JOURNALIERE

En cas de retard :

> sur le délai d'exécution propre au lot concerné: 1/3000éme du montant hors
taxes/jour, le montant des pénalités ne pouvant excéder 10 % du montant total hors
taxes du marché en vigueur.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution.
Cependant, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de suspendre ces pénalités dans le cas ou le
retard serait résorbé.

En cas de retard de livraison des matériaux indispensables a I'exécution du chantier, et sur
justificatifs, les pénalités de retard feront I'objet d'une étude particuliére au cas par cas.

6.3 EXCLUSION DES PENALITES

Sont exclus des pénalités :

> les cas de force majeur déterminés par les textes officiels en vigueur ;

»  tout fait d'un tiers échappant au contréle du prestataire ;

> tout fait de l'administration elle-méme, notamment en cas de non-respect des
engagements souscrits par elle dans le cadre de ce marché ;

»  toute condition inhabituelle d’exploitation (intempéries & caractére exceptionnel...)

A l'occasion de tels événements, le titulaire recherche avec le maitre d’ouvrage toutes les mesures
afin d’éviter un arrét définitif des prestations et d'assurer la poursuite d’'une exploitation, méme
partielle, aprés avoir fixé de nouvelles conditions contractuelles adaptées aux circonstances créées
par le cas de force majeur, les pénalités ci-dessus n’étant pas applicables.



ARTICLE 7 - AVANCES - ACOMPTES

7.1 — AVANCES

Conformément aux articles R2191-3 a R2191-5 et R2191-7 du décret n° 2018-1075 du 03/12/2018 en
vigueur, il est accordé au titulaire (sauf avis contraire de sa part exprimé dans |'acte d’engagement)
le versement d’une avance.

Le montant de I'avance accordée est fixée a 30 % du montant initial toutes taxes comprises du
marché.

L'avance est versée dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service.

Le remboursement de l'avance s'effectue au rythme de la facturation des acomptes par
précompte sur les sommes dues.

Le montant de remboursement de I'avance devra apparaitre sur chaque facture d’acompte.

Le remboursement de |'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint 80 % du montant du marché TTC.

En cas de nouvelles dispositions de versement des avances, ces derniéres s’appliqueront d’office
dés la publication du/ou des textes officiels.

7.2 — ACOMPTES

Le présent marché prévoit le versement d’acomptes sur les prestations ayant donné lieu a un
commencement d’exécution du marché.

Le versement des acomptes sera mensuel, a condition que I'exécution des prestations réalisées
forme un ensemble cohérent.

Avant toute mise en paiement d‘un acompte, un proceés-verbal de réception partielle sera établi
conjointement entre le titulaire et le maitre d'ceuvre.

La retenue de garantie est prélevée par fraction sur les acomptes.

Les factures d’acomptes devront détailler les prestations réalisées, le montant de la fraction de la
retenue de garantie, et, le cas échéant, indiquer le montant du précompte du remboursement de
I'avance versée.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT

8.1 — FACTURATION

Dans le cadre de la modernisation de I’'Etat, I'administration a décidé de s’engager dans la
dématérialisation du traitement des factures.

8.1.1 Transmission électronigue

L’obligation de transmettre des factures dématérialisées prévue au | de
I’article 1°" de I'ordonnance du 26 juin 2014 s’applique a tous les titulaires
de contrats conclus avec des personnes publiques soumises a I’obligation
de réception des factures dématérialisées.

Elle s’applique aux fournisseurs ayant la personnalité juridique, quelle que
soit leur nature juridique : personne morales de droit privé, personnes
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morales de droit public, personnes physiques ou professions libérales.

Le titulaire transmet ses factures en version dématérialisée via le portail CHORUS-PRO :

https://www.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures peuvent étre dématérialisées par Echange de Données Informatiques (EDI), déposées
sous format .pdf directement sur le portail CHORUS-PRO ou encore saisies directement sur le
portail.

Un kit de communication sur la solution de facturation dématérialisée est disponible sur ce portail.
Ce procédé a pour avantage d’offrir :

* des gains de frais d'impression, d’acheminement et de stockage ;

* une réduction du temps de traitement des factures ;

* des gains environnementaux (réduction de I'empreinte carbone) ;

* des gains de tragabilité et de sécurité de la facturation (intégration automatique de la
facture au systeme comptable, suivi du traitement de la facture, et garantie de
réception des factures).

S’'informer sur CHORUS PORTAIL PRO :

site internet : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr .

8.1.2 Mentions obligatoires

Pour le traitement de chaque facture, il est impératif d'y porter les mentions listées ci-dessous :

Au titre du code général des impéts’: Pour le traitement de votre facture :
¢ Date de facture * La référence de I'engagement
* Numéro d'Identifiant unique de la juridique (numéro d’E] : 10 caractéres
facture numériques) communiqué lors de la
* Raison sociale et adresse du titulaire ET notification d’attribution du marché.
* N° Tahiti
e Montant TTC et HT * Le code du service exécutant (code
* Taux de TVA appliqué et montant SE) : PRFCSP0987.
* Mention « avoir » s'il s'agit d’un avoir
1. article 242 nonies A de I'annexe Il au CGl, en application de
I'article 128 du CGl.

Le bon de commande est I'engagement juridique de I'Etat. Toute commande passée autrement
que par I’émission d’'un bon de commande par le Centre de Services Partagés Interministériel (CSPI)
est non conforme.

Ce numéro permet au CSPI d’'identifier de maniére automatique le service et l'imputation
budgétaire concernés et reste une condition nécessaire pour un traitement rapide.

8.2 — CERTIFICATION « SERVICE FAIT »

Le proceés verbal d’admission des prestations établi par le corps concerné vaut exécution du service
fait et donne droit a un paiement.

8.3 — PAIEMENT

Le titulaire ne peut faire parvenir ses factures a I'administration que lorsqu’un ensemble cohérent
est achevé.

Toute prestation assortie d’une réception définitive donne lieu a paiement.


https://communaute.chorus-pro.guv.fr/
https://communaute.chorus-pro.guv.fr/
https://communaute.chorus-pro.guv.fr/
https://www.chorus-pro.gouv.fr/
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Le délai maximum de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception de la facture. Les
sommes payées apres |'expiration de ce délai sont majorées d'intéréts moratoires.

8.4 — RECUSATION

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le R.P.A fait payer dans le délai de trente
(30) jours, les sommes qu’il a admises. Le complément est payé, le cas échéant, aprés réglement du
différent ou du litige.

Toutefois, si le R.P.A n'est pas en mesure, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de
contréble, de vérification et de réception ou a toute autre opération nécessaire au paiement, ledit
délai est prolongé d'une période égale au retard qui en résulte.

8.5—- COORDONNEES DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Monsieur I'administrateur des Finances Publiques pour la Polynésie francgaise
27 rue Anne-Marie Javouhey
BP 86
98713 PAPEETE

8.6— INTERETS MORATOIRES

Le dépassement du délai de paiement prévu au présent article, ouvre de plein droit au titulaire, le
bénéfice d'intéréts moratoires.

ARTICLE 9 - RETENUE DE GARANTIE OU GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

9.1— RETENUE DE GARANTIE

Le marché prévoit une retenue de garantie a hauteur de 5 % du montant initial du marché toute
taxes comprises. Le montant sera prélevé par fractions sur chaque facture d’acompte.

Le remboursement de la retenue de garantie interviendra au plus tard 30 jours a compter de la
date d’expiration de la garantie. Néanmoins, en cas de réserves non levées avant la date
d’expiration de la garantie, le remboursement intervient dans un délai de 30 jours apres la date de
leur levée.

Tant que les réserves ne sont pas levées, la retenue de garantie n’est pas restituée.

9.2 — GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

Le titulaire du marché peut substituer, pendant toute la durée du marché a la retenue de garantie
une garantie a premiére demande.

La garantie de substitution est établie selon le modéle fixé par I'arrété du 22 mars 2019.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché. Elle ne peut étre
supérieure au montant de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard
a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée par I'acheteur.

Lorsque la garantie de substitution est constituée aprés la date fixée a I'alinéa précédent, les
montants déja prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversées au titulaire.
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L'établissement ayant accordé sa garantie a premiére demande est libéré au plus tard 30 jours
aprés expiration du délai de garantie, sauf en cas de réserves notifiées au titulaire du marché
pendant le délai de garantie, non levées avant l'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de
son engagement un mois au plus tard apres la date de leur levée.

ARTICLE 10 - SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal, titulaire du marché, devra scrupuleusement
suivre la procédure prévue et explicitée par les textes encadrant cette pratique. Le respect de la
réglementation sur ce sujet devra étre scrupuleusement respecté.

Les sous-traitants devront étre déclarés conformément a la réglementation relative a la sous-
traitance.

L’entreprise devra respecter dans ses éventuelles déclarations de sous-traitance les délais spécifiés
dans la réglementation ou les piéces écrites administratives de la consultation.

Les sous-traitants devront avoir des personnels qualifiés pour effectuer les travaux dans le respect
des exigences décrites dans le présent document, mais aussi et si nécessaire, bénéficier de toutes
les qualifications spécifiques selon les matériaux transformés et posés dans le cadre de cette
opération.

Les éventuels sous-traitants devront établir aussi les PPSPS ad hoc, qui seront visés par I'entreprise
titulaire du marché avant diffusion.

Si en cours de chantier, I'entreprise décidait de sous-traiter une partie de ses prestations alors
qu’elle avait déclaré ne pas y avoir recours, et sous réserves de |I'accord du Maftre d'ouvrage, elle
devra en faire la déclaration immédiatement et ne pas faire intervenir du personnel ou une
entreprise tierce non agréée. De ce fait, |'entrepreneur devra supporter les éventuels co0ts
supplémentaires ou de coordination en matiére d’hygiéne et de sécurité, qui viendraient a
découler de la nouvelle situation créée de son fait.

ARTICLE 11 - CONDITIONS D'ACCES

Tous les personnels des entreprises devront &tre munis :
> d'une carte d’identité ou d'un titre de travail pour les ouvriers étrangers ;

> de la carte grise du ou des véhicules entrant dans la caserne.

Des contréles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a
tout moment par l'inspection du travail. La gendarmerie s'autorise a interdire I'accés a tout
personnel dont elle juge que la présence dans une emprise militaire n’est pas compatible avec la
sécurité de celle-ci.

Le titulaire s’engage a fournir une copie des piéces d'identité de l'ensemble de ses personnels
intervenants sur site au maitre d’ouvrage, au minimum cing (5) jours avant intervention. Le Maitre
d’ouvrage se réserve le droit de refuser I'accés au chantier pour raison de sécurité.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITES

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de |'exécution des prestations. En
conséquence, il est seul responsable des dommages :

> causés directement ou indirectement pendant ses interventions :

v a son personnel ou a des tiers,

v a ses biens, aux biens appartenant a la gendarmerie ou a des tiers,



-13 -

> causés par la carence des produits utilisés et se produisant en dehors de ses
interventions.

Aprés son intervention, le titulaire remet dans |'état de propreté trouvé a son arrivée les locaux
dans lesquels il a été amené a intervenir.

Sont exclus de la responsabilité du titulaire, sous bénéfice des preuves apportées par celui-ci, les
dommages et conséquences dus a l'intervention perturbatrice d'un tiers que le titulaire n'a pas eu
matériellement la possibilité d'empécher.

La responsabilité du titulaire peut étre dégagée lorsque la preuve établie démontre qu'il a été dans
I'impossibilité matérielle d'assurer sa prestation par le fait de causes non imputables a sa prestation
(destruction par des tiers, vol, sinistres, etc...).

L'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 15.6 ci-dessous, doit obligatoirement étre
fournie au plus tard a réception de la notification du marché.

ARTICLE 13 - CORRESPONDANT DU TITULAIRE

Le R.P.A est seul habilité a effectuer toutes les opérations administratives relatives a I'exécution du
présent marché.

L'interlocuteur privilégié du titulaire du marché pour tous les aspects techniques relatifs aux
prestations sont :

» Stéphane METAYER
Tel : 40.46.72.50 - GSM : 87.79.16.26
stephane.metayer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

sil.bsf.comgendpf@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ARTICLE 14 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

14.1 — PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément a |'article 28 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation de deux mois.
Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre cette période.

Elle s'effectue dans les conditions de I'article 28.1 du CCAG et a la diligence respective du maftre
d’ceuvre et de |'entrepreneur lorsque les travaux sont allotis.

Conformément a l'article 28 du CCAG, l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution
des travaux, comportant notamment le calendrier d‘exécution , le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne ainsi que les dispositions utiles
pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a I'article 28.4 du CCAG.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maftre d’ceuvre dans le mois qui suit la date de
démarrage de la période de préparation. L'absence de remise des plans d’hygiéne et de sécurité
fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
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Conformément au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'attente du visa aprés

notification du programme au maitre d‘oceuvre ne fait pas obstacle a |'exécution des travaux si
I'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

A l'issue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de
I'exécution des travaux.

14.2 — PLANS D'EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Il est précisé que le maftre d’ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Si I'entrepreneur est chargé de I'établissement de tout ou partie des études d'exécution des
ouvrages, ces documents seront soumis au visa du mafitre d'oeuvre et au visa du contr6le
technique, s'il y a lieu, et préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions
définies a l'article 29 du CCAG.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires permettant la parfaite réalisation des
travaux procede des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

14.3 — MESURES D'ORDRE SOCIAL — LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des
travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

A la demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire devra lui remettre dans un délai de quinze jours
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi
conformément a l'article 31.5 du CCAG travaux.

14.4 — DISPOSITIONS EN MATIERE D'INSERTION ET/OU DE LUTTE CONTRE LE CHOMAGE ET/OU DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

14.4.1 Dispositions générales

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de I'environnement
dans les conditions définies a I'article 7 du CCAG travaux.

Sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire s'engage a justifier dans
un délai de 8 jours du respect de ces lois et réeglements, tant en cours d'exécution du marché que
pendant la période de garantie des prestations.

Le titulaire s'engage au respect des dispositions suivantes :
» trisélectif des déchets

» évacuation quotidienne des déchets et gravats du chantier.

14.4.2 Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier
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Le titulaire s'engage a procéder au nettoyage des lieux, accés et abords du chantier. Il veillera aux
tris éventuels et a I'évacuation des déchets générés par les travaux vers les sites susceptibles de les
recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier.

14.4.3 Mesures relatives a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, oU cette main d'ceuvre est
employée.

ARTICLE 15 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

15.1 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTP.

Les dispositions de I'article 24 du CCAG travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contréle du présent marché.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus que ceux
définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ouvrage seront a la charge de ce dernier. En cas de
résultats non satisfaisants, les essais suivants qui s'avéreraient nécessaires seront a la charge de
I'entreprise. Le programme ainsi que l'organisme chargé de les réaliser seront dans chaque cas
définis par le maitre d'ouvrage.

15.2 — RECEPTION

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte, avec ou sans réserves, |'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.

Des réceptions partielles seront réalisées au fur et a mesure de l'avancée de travaux pour chaque
ensemble cohérent terminé, afin de permettre les paiements des acomptes.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties de I'ouvrage, objet du marché,
seront maintenues jusqu'a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

Sauf dispositions figurant au CCTP, la réception définitive ne peut se faire que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

> les épreuves ne peuvent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages ;

> les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année ;

> sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement
des sanctions ou des bonifications financieres en fonction des résultats obtenus.
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15.3 — DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au mafitre d'ceuvre, dans le délai défini ci-dessous, les éléments constitutifs du
dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les éléments nécessaires a I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

» les plans d'ensemble et de détail, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire.

» les opérations d’entretien a accomplir par le Maitre d ‘ouvrage, la périodicité de ces
interventions, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications
de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre établis
ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, les dispositifs de sécurité permanents installés avec un plan de localisation.

> les constats d'évacuation des déchets.

Par dérogation a Il'article 40 du CCAG travaux, l'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard 50 jours avant la date fixée pour les
essais et opérations de réception.

15.4 — DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie d'un an prévu a l'article 44.1 du CCAG ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére. Les éventuels constats d'achevement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie, ce dernier ne court qu'a compter de la date d'effet de la réception définitive de
I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du
maftre d'ouvrage.

15.5 — GARANTIES PARTICULIERES

Le fabricant et/ou fournisseur et l'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie
solidaire.

N

Cette garantie engage l'entrepreneur a effectuer a ses frais, pendant le délai fixé et sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

15.6 — ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

» d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux ;

» d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

ARTICLE 16 — RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 49 et 50 du C.C.A.G/Travaux sont applicables. Ainsi, lorsque le
titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus, la résiliation du marché a ses
torts peut étre prononcée par le RPA sans que ne lui soit versé aucune indemnisation.

La résiliation pour faute du titulaire ne saurait donner lieu au paiement d'indemnités et
n‘exclut pas I'application des pénalités prévues a l'article 6 du présent cahier.
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Dans le cas d’'une résiliation sans qu'il y ait faute du titulaire, ce dernier peut prétendre a
une indemnisation. Celle-ci doit étre présentée dans un délai de deux mois sous peine de
forclusion.

ARTICLE 17 - EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Le titulaire est impérativement tenu aux obligations contractuelles prévues au présent
marché. S'il se trouve dans I'impossibilité d’exécuter les prestations, pour une raison quelconque, il
doit en informer le RPA - Bureau des soutiens et des finances - par courriel
(bsf.comgendpf@gendarmerie.interieur.gouv.fr) et confirmer par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Dans cette hypothése, il peut étre fait application de I'article 52 du C.C.A.G/Travaux qui
prévoit I'exécution du marché par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire en cas
d'inexécution par ce dernier de sa prestation, laquelle par nature ne peut souffrir d'aucune
interruption.

Le titulaire du marché n’‘est pas admis a prendre part directement ou indirectement a
I'exécution des prestations, réalisées a ses frais et risques par un autre prestataire.

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché résultant de I'exécution des
prestations par un autre prestataire choisi par I'administration est a sa charge. La Diminution des
dépenses ne lui profite pas. Si le RPA prend la décision de mettre en ceuvre cette procédure, le
titulaire en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AU CCAG/TRAVAUX

Numéro d'article dérogeant au C.C.A.G./TVX Numéro d'article du C.C.A.G.[TVX

14 .1 période de préparation — programme 28.2.2 du CCAG/TVX
d’exécution des travaux

15.3 documents fournis aprés exécution 40 du CCAG/TVX
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