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Article 1 - Dispositions générales

1.1Forme du marché public
L’accord-cadre est conclu avec trois titulaires et donnera lieu a la notification de bons de commande.

Il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 400 000 € HT sur toute la durée de
laccord-cadre.

1.2 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans a compter du 8 décembre 2025 ou de sa date de notification si
elle est postérieure.

1.3 Parties contractantes

1.3.1 Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est 'EPAEM, représenté par sa Directrice Générale ou ses représentants.

1.3.2 Le titulaire
Les caractéristiques du titulaire sont précisées dans l’Acte d’Engagement du marché.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le
pouvoir adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les
plus brefs délais. Ce changement n’affectant pas la forme juridique du Titulaire et n’entrainant pas la
création d’une nouvelle personne morale, un avenant ne sera pas nécessaire.

Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de Uentreprise
Titulaire et de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et produire les
documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le
marché public serait transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession de le marché public par le pouvoir adjudicateur, elle fera ’objet d’un
avenant constatant le transfert de le marché public au nouveau titulaire.

1.3.2.1. Partage de responsabilités entre les cotraitants

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le
prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-
ci a l'égard du maitre d'ouvrage jusqu'au terme du présent marché.

La répartition des responsabilités entre co-traitants conjoints sera déduite de la convention de
groupement transmise au maitre d’ouvrage dans le cadre de U'offre. A défaut, le maitre d’ouvrage déduira
cet engagement de la répartition des honoraires par co-traitant et élément de mission, le cas échéant,
pour lesquelles un ou plusieurs cotraitants ont chiffré la réalisation d'une prestation dontils prennent de
fait, la responsabilité.
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1.3.2.2. Remplacement d’un cotraitant défaillant

En application des articles R. 2194-1 et R. 2194-6 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement pourra proposer a 'acheteur de modifier sa composition dans les cas limitatifs suivants :
- Si Uun des co-traitants cesse son activité, s’il se trouve dans une situation de défaillance
économique, s’il décede ou s’il est frappé d’incapacité civile ;
- Ou siun des cotraitants est défaillant dans 'exécution de ses prestations.

Le mandataire propose sans délai a 'acheteur 'une des solutions suivantes :
- Soit de réaliser lui-méme les prestations qui restent a réaliser par le membre défaillant du
groupement;;
- Soit de faire réaliser ces prestations par un autre membre du groupement ;
- Soit de proposer une nouvelle entreprise pour rejoindre le groupement a la place du membre
défaillant.

Ce choix est soumis a la validation de l'acheteur, notamment au vu de U'aptitude des autres membres
du groupement a assurer la poursuite de l'exécution de laccord-cadre dans les conditions
contractuelles convenues.

Si un tiers est présenté (nouveau cotraitant), celui-ci produit :
- L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de
consultation du présent accord-cadre pour l'analyse des candidatures ;
- Lesdocuments justificatifs et autres moyens de preuve de 'absence de motifs d’exclusion définis
par les articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

Un avenant est conclu entre Uacheteur et ’ensemble des cotraitants. Cet avenant détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la
rémunération de chaque co-traitant.

Par ailleurs, en cas de manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants, 'acheteur

conserve dans tous les cas la possibilité de résilier partiellement le marché selon les modalités définies
a larticle 9 du présent CCAP.

1.4 Sous-traitance
En application des articles R 4532-17 et R 4532-29 du Code du Travail et par dérogation a l'article 3.6
du CCAG Prestations intellectuelles, le candidat s'engage a exécuter par ses propres moyens
l'intégralité de la prestation due au titre du marché.
La sous-traitance est interdite.

1.5 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de larticle 5.1 du CCAG-Pl en matiere d’obligations de
confidentialité du titulaire et du pouvoir adjudicateur.

1.6 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG P, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.
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Article 2 - Pieces contractuelles de ’accord-cadre

Les pieces constitutives de 'accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres

- L'Acte d'Engagement;

- Leprésent Cahier des Clauses Administratives Particulieres ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;

- Le mémoire technique.

2.2 Pieces générales
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) tel gu’approuvé par Uarrété du 30 mars 2021 ;
- Lelivre IV du Code de la commande publique relatifs aux missions de maitrise d’ceuvre ;
- Larrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.
Le CCAG-PI, bien que non joint au présent marché, est réputé connu des parties.

Les dérogations au CCAG-PI sont récapitulées a Uarticle 9 du présent CCAP.

En cas de contradiction, ou de différence, entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans
Uordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Article 3 - Dispositions spécifiqgues a la dévolution des bons de
commande

Pour chaque opération de travaux, un coordonnateur SPS sera désigné par U'application de la régle dite
du «tour de réle ». Le premier titulaire sera déterminé selon l'ordre de classement des offres et ainsi de
suite.

Ainsi, le responsable SPS de l'opération se verra notifié du ou des bons de commande nécessaire(s) au
suivi de Uopération.

Opérationn°1: Opérationn°2: Opérationn°3:
titulaire classé titulaire classé titulaire classé Et ainsi de suite.
premier deuxieme troisieme
Bons de commande Bons de commande Bons de commande
relatifs & Uopération relatifs a 'opération relatifs a Uopération
n°1 ne2 n°3

Les bons de commande pourront étre notifiés jusqu’au dernier jour de validité de U'accord-cadre. Leur
délai d’exécution sera établi en fonction de la nature de la prestation, compte tenu du temps nécessaire
pour leur réalisation.
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Article 4 - Dispositions financieres

4.1 Prix
L’accord-cadre est passé a prix unitaires.

Le prix de reglement de chaque commande sera déterminé en affectant les prix unitaires aux quantités
commandées. Euroméditerranée commandera les quantités jugées nécessaires.

Les prix incluent tous les frais de production des prestations et notamment les frais de personnel, y
compris les charges sociales et fiscales afférentes, les frais de recherche, de duplication, de
reprographie, d’acheminement du courrier, de déplacement, d’organisation, de tenue de réunions de
travail ou de présentation, d’informatique, d’achat de prestations extérieures, de gestion, de frais
généraux, de taxe, d’aléas, etc.

4.2 Variation des prix de ’accord-cadre

La révision de prix sera effectuée a Uissue de périodes successives de 12 mois, la premiere révision
intervenant 12 mois apres la date TO de notification du marché.

la formule applicable est la suivante :
Pn =Po x (An/Ao)

dans laquelle:

e Po = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO0 correspondant a
la date limite de remise des offres;

e Pn=prixrévisé;

e A = Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010, Identifiant INSEE
001711010A0

e Ao : Valeur de lindice de référence au mois « Mo », mois de la remise des offres du présent
marché ;

e An:Valeur de lUindice de référence au mois « n » de réalisation des prestations (valeur la plus
récente a la date de révision).

Le coefficient de révision ainsi calculé est arrondi au millieme supérieur, et les prix du bordereau des prix
unitaires au centime d’euro supérieur.

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
'établit sera de plein droit applicable.

Dans le cas ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

4.3 Avance

Le titulaire a droit a une avance de 5 % du montant de chaque bon de commande supérieur a 50 000
euros HT et dont le délai d’exécution est supérieur a 2 mois dans les conditions prévues a larticle R.
2191-16 du code de la commande publique.

Le taux sera porté a 10% pour les petites et moyennes entreprises.
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4.4 Paiement

4.4.1 Contenu des demandes de paiement et présentation

Il sera fait application des dispositions de Uarticle 11.3 a 11.6 du CCAG Pl complétées par les précisions ci-
apres.

Les demandes de paiement (facture) sont transmises de maniére dématérialisée au pouvoir adjudicateur sur le
portail Chorus Pro.

Elles doivent comprendre les mentions obligatoires ainsi que celles détaillées ci-dessous et étre
accompagnées des pieces justificatives idoines.

Contenu des demandes de paiement
Intitulé et numéro de 'accord-cadre
Numeéro d’engagement juridique (bon de commande)
Désignation des prestations exécutées
Montant des prestations exécutées en € HT, hors TVA et hors révision de prix
Celui-ci doit étre détaillé par co-traitant.
En cas de décomposition en tranches, ce détail doit étre fourni pour chaque tranche.
Montant cumulé des précédents acomptes le cas échéant
Taux de TVA applicable
7 Dates d’achevement des prestations

BWIN=

(3}

-2}

L’EPAEM dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix d’opérer des rectifications ou non sur la
demande de paiement. Ainsi, toute demande de paiement ne comprenant pas une ou plusieurs de ces
mentions pourra étre rejetée.

4.4.2 Délai de paiement

Conformément a larticle R. 2192-11 2° du code de la commande publique, le paiement intervient par virement
administratif dans le délai global de 30 jours. Le délai court a compter de la réception de la facture sur la
plateforme Chorus Pro.

Si la réception de la facture est antérieure a Uacceptation des prestations, le point de départ du délai de
paiement correspond a la date d’admission de 'exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intéréts moratoires au titulaire dans les
conditions des articles R2192-31 et 32 du code de la commande publique.

4.4.3 Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait Uobjet d’acomptes et d’un solde. La demande d’acompte est
établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments de missions définis a Uarticle 1.3 du présent CCAP ainsi que leur prix tel qu’il figure au
Bordereau des Prix Unitaires.

Les modalités de versement des acomptes seront précisées dans les bons de commande. A défaut, les
modalités suivantes sont applicables :
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Au titre des opérations de superstructure :

Nature du paiement

Modalités de versement

Concours de maitrise d’ceuvre

100% au rendu du rapport

Conception

25% au rendu du rapport sur APS

25% au rendu du rapport sur APD

25% au rendu du rapport sur PRO

Solde au rendu du PGC, du cadre de DIU et du projet de CISST (le cas
échéant)

Réalisation

80% a ’'avancement
Solde a la remise du DIUO

Au titre des opérations d’infrastructure :

Nature du paiement

Modalités de versement

Concours de maitrise d’ceuvre

100% au rendu du rapport

Conception

25% au rendu du rapport sur AVP

25% au rendu du rapport sur PRO

Solde au rendu du PGC, du cadre de DIU et du projet de CISST (le cas
échéant)

Réalisation

80% a lavancement

Solde 3 la remise du DIUO

Au titre des opérations de démolition :

Nature du paiement Modalités de versement
Conception 25% au rendu du rapport sur AVP
25% au rendu du rapport sur PRO
Solde au rendu du PGC, du cadre de DIU et du projet de CISST (le cas
échéant)
Réalisation 80% a l'avancement
Solde a laremise du DIUO

Au titre d’autres missions :

Nature du paiement

Modalités de versement

Coordination de ZAC - Coordination interchantier

100% a lavancement

Vacation

100% a lavancement
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Article 5 — Exécution et périmetre des prestations

5.1 Equipe dédiée et modification

Le titulaire s’engage a affecter, pendant toute 'exécution du marché, U'équipe dédiée telle que présentée
dans son mémoire technique et dont les curriculums vitae auront été joints.
Ainsi, les prestations doivent étre exécutées par les personnes nommément désignées.

Si une des personnes n’est plus en mesure d’accomplir les prestations, le titulaire doit :

e En aviser par écrit (mail), sans délai, 'EPAEM et prendre toutes dispositions nécessaires, afin
d’assurer la poursuite de 'exécution des prestations;

e Proposer au pouvoir adjudicateur un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes en fournissant le CV de ce dernier, dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la
date d’envoi de 'avis mentionné a Ualinéa précédent.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par UEPAEM, si celui-ci ne le
récuse pas dans le délai 7 jours ouvrés a compter de la réception de la proposition de remplacant par le
titulaire. Toutefois, 'EPAEM se réserve la possibilité de récuser le remplagant proposé, avec
justifications. Dans ce cas, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours ouvrés a compter du rejet formalisé
par écrit pour proposer un autre profil.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplacants par
UEPAEM, le titulaire encourt 'application d’une pénalité telle que prévue au présent CCAP.
5.2 Présentation et délai d’approbation des livrables

Conformément a Uarticle 28.2 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 2 mois pour
procéder aux vérifications des livrables et notifier sa décision.

Alissue d’un délai de 2 mois a compter de la date de réception du livrable, le cas échéant, modifié suite
a des demandes de corrections de UEPAEM, le silence gardé par le pouvoir adjudicateur vaut décision
implicite d’admission.

Les documents d’études sont remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur pour vérification et réception.
Le type et le contenu des livrables pour chaque prestation sont indiqués dans le CCTP.

Etant précisé que le pouvoir adjudicateur se réserve tout droit de reproduction des documents établis
dans le cadre de l'accord-cadre.

5.3 Délais d’exécution et pénalités

5.3.1 Délais d’exécution

Les prestations doivent étre exécutées dans les délais indiqués ci-dessous. Ces derniers courent a
compter de la date d’envoi des documents d’études par la maitrise d’ouvrage ou de la demande express
de la maitrise d’ouvrage d’établir le document.
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Type de documents Délais d’exécution
Rapport sur APS 15 jours
Rapport sur APD 15 jours
Rapport sur AVP 15 jours
Rapport sur projet 15 jours
Ouverture du registre journal 15 jours
Projet de DIUO 15 jours
Déclaration préalable 15 jours
Premiere remise du plan général ou du PGC simplifié 15 jours
Remise du plan général ou du PGC simplifié 15jours
et de la notice de coordination a joindre au DCE des entreprises
Projet de reglement CISSCT 15 jours

Les délais d’exécution s’entendent en jours calendaires.

Lorsque le délai imparti au titulaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au premier jour ouvrable suivant. En cas de dépassement de ce délai, la période d'application des pénalités
prévues ci-dessous commence le jour suivant l'expiration dudit délai et s'achéve le jour de la date réelle de fin
d'exécution de la prestation.

5.3.2 Prolongation du délai d’exécution

Par dérogation a larticle 13.3.2 du CCAG-PI, en cas de difficultés prévisibles dans 'exécution d’un
marché subséquent, le Titulaire en avertit Euroméditerranée, dans les plus brefs délais. A ce titre, il
dispose d’un délai maximum de 2 jours ouvrés a compter de la date de réception du marché pour
informer de ces difficultés.

Dans ce délai, le titulaire adresse au responsable du dossier, un courriel de confirmation motivé
explicitant de maniére détaillée et vérifiable la nature de ces difficultés. Il formule en méme temps une
demande de prolongation du délai d’exécution.

5.3.3 Conditions générales d’application des pénalités

Par dérogation a Uarticle 14.1.1 du CCAG P|, les pénalités sont appliquées au titulaire sur simple constat sauf
si, dans le délai contractuel, le titulaire informe le pouvoir adjudicateur d’un retard exogene a sa volonté quine
lui permet pas de réaliser ses prestations dans les délais. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur décidera s’il lui
notifie une décision de prolongation de délai U'exonérant de pénalités, en application de Uarticle 15.3 du CCAG
Pl.

Par dérogation a Uarticle 14.1.3 du CCAG P, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse
du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Par dérogation a Uarticle 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

5.3.4 Pénalités pour retard

En cas de non-respect des délais précisés dans le marché subséquent, le titulaire encourt Uapplication d’une
pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.
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5.4.4 Autres pénalités

En outre, le titulaire encourt U'application de pénalités en cas de manquement a ses obligations contractuelles
comme suit:

Manquement Pénalité forfaitaire
Erreurs substantielles et/ou répétées dans la facturation présentée 50€
Absence a une réunion programmeée 300€
Changement dans le personnel dédié sans information préalable de 300€
’EPAEM dans les conditions exposées au présent CCAP
Tout manquement a une obligation contractuelle figurant au CCAP et/ou 100 €

CCTP

5.4.5 Exécution aux frais et risques

Si le titulaire n'a pas transmis au pouvoir adjudicateur les différents livrables dus au titre de son marché, al'issue
d'un délai complémentaire notifié par le maitre d’ouvrage, ce dernier le met en demeure de le faire dans un délai
gu'ilfixe.

A l'expiration de ce nouveau délai, le maitre de ['ouvrage peut faire exécuter les prestations aux frais et risques
du titulaire défaillant.

Conformément a larticle 11.3.7 du CCAG P|, le surco(t supporté par le pouvoir adjudicateur est déduit des
sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surco(t correspond a la différence entre le prix
que le pouvoir adjudicateur aurait d( régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement
payé pour l'exécution de celles-ci a la place du titulaire défaillant.

La réception par le pouvoir adjudicateur des documents Vérifiés, soit par le titulaire, soit aux frais de celui-ci par
un tiers, met fin a l'application des pénalités au titulaire.

5.6 Clause de réexamen

En cas d’évolution des besoins et d’augmentation des quantités nécessaires a la réalisation des
prestations, induisant un dépassement certain du montant maximum initialement fixé, ce dernier pourra
étre revu a la hausse dans les conditions définies ci-apres.

L’augmentation sera ainsi plafonnée a 20% du montant maximum prévu sur toute la durée du contrat.
Etant précisé que la mise en concurrence a bien été réalisée sur la base du montant global comprenant
Uimpact financier d’une éventuelle application de la présente clause.

Le pouvoir adjudicateur en informera le titulaire dans un délai de quinze jours au maximum suivant la
survenance de l'événement générateur nécessitant la revoyure du montant maximum.

Le titulaire se trouvera ainsi engager sur ce nouveau montant maximum aux prix du marché tels que
prévus dans le BPU, le cas échéant, révisé.

La mise en ceuvre de cette clause dans les conditions susmentionnées ne nécessite pas la conclusion
d’un avenant.
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Article 6 - Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire devra remettre au maitre
d'ouvrage une copie de ses contrats d'assurances, couvrant les responsabilités découlant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 du Code civil, et sur lesquels devront apparaitre les sommes
assurées, les franchises et les taux de primes, ainsi qu'une attestation d'assurance justifiant :

- que les polices s'appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des
ouvrages, objets du présent marché,

- que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

Article 7 - Résiliation

L’EPAEM a la faculté de résilier le présent accord-cadre avant son achévement :
- Soit pour évenements extérieurs, dans les conditions mentionnées a Uarticle 37 du CCAG PI,
- Soit pour faute du titulaire, dans les conditions prévues a Uarticle 39 du CCAG P,
- Soit pour motif d’intérét général conformément aux dispositions de article 40 du CCAG P,
- Soit dans les conditions fixées par Uarticle L. 2195-4 du Code de la Commande Publique.

Dans tous les cas, la résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision prise par Uacheteur, et ne
donne lieu a aucune indemnité (par dérogation aux articles 37 a 40 du CCAG PI).

Sile titulaire est un groupement d’entreprises, la résiliation peut étre partielle (ne concerner que certains
membres du groupement) ou totale (pour 'ensemble du groupement).

Article 8 - Réglement des différents

En cas de différend éventuel, le pouvoir adjudicateur et le titulaire échangeront en vue d’un reglement a
'amiable. Toutefois, en cas d’échec, le contentieux devra étre porté devant le Tribunal Administratif de
Marseille.

Conformément aux dispositions de Uarticle 43 du CCAG PI, la production d’'un mémoire en réclamation
en bonne et due forme constitue un préalable obligatoire a la saisine du juge.

Article 9 - Dérogations au CCAG PI

Objet Article du | Article du CCA"G Pl auquel
CCAP il est fait dérogation
Sous-traitance 1.4 3.6
Prolongation du délai d’exécution 5.3.2 13.3.2
Pénalités 5.3.3 14.1.1,14.1.2et14.1.3
Résiliation 7 37a40

CCAP - Mission de coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs pour 'ensemble des
opérations menées sur le périmetre de 'EPA Euroméditerranée
Page 12 sur12



